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1. PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1-NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

1)

2)

3)

4)

5)

Art. 1 — Oggetto dell’appalto
L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
L'intervento e cosi individuato:

a. denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Opere di regolazione delle portate
previste nell'intervento “Area di laminazione di Inverigo - Interventi idraulici e di
rigualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano”;

b. descrizione sommaria: Le opere in progetto consisteranno nell’esecuzione dei seguenti
interventi:

- Opera di regolazione delle portate collocata a monte del ponte di via
Fornacetta in comune di Inverigo;

- Linea arginale a protezione della cascina “Cattafame” in comune di Inverigo;

- Lineaarginale in localita “Fornace Consonni” in comune di Nibionno;

- Lineaarginale in localita “Molino Nuovo” in comune di Nibionno.

c. ubicazione: Comuni di Inverigo (CO), Nibionno (LC) e Veduggio con Colzano (MB).

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo
con i relativi allegati, dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza,
nonché dei particolari costruttivi e del progetto esecutivo comprensivo delle strutture e degli
impianti che sara redatto dall’appaltatore nel rispetto dell’articolo 93, comma 5, del Codice dei
contratti D.Lgs. 163/2006 e degli articoli da 33 a 42 del regolamento generale D.P.R.
207/2010, in quanto applicabili, in conformita al progetto definitivo messo a disposizione dalla
Stazione appaltante; il progetto esecutivo dovra comunque essere approvato dalla Stazione
appaltante.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.
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1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

Art. 2 — Ammontare dell’appalto
L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento e definito come segue:

Importi in euro Colonna 1)
Num. A corpo
a) Importo esecuzione lavori a base d’asta 1'200'000,00
b) Oneri per attuazione piani di sicurezza 40'728,00
a)+b) IMPORTO TOTALE 1'240'728,00

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve
essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di
gara, aumentato dell'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la
salute nel cantiere di cui al comma 3.

L'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere,
non & soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del
Codice dei contratti, dell’articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 222 del 2003 e dell'articolo 12, comma 1,
primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3 — Modalita di stipula del contratto
Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del D.Lgs.
163/20086, e dell’articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010.
Il contratto, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 b) D.Lgs. 163/2006 avra ad oggetto la progettazione
esecutiva e I'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo elaborato dall’amministrazione
appaltatrice (appalto integrato). L'importo contrattuale del lavoro a corpo, di cui all’articolo 2,
comma 1, punto 1, come determinato in seguito all’'offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale lavoro, alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi
unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4. Anche ai sensi dell’art. 118,
comma 2, del DPR 207/2010, il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della
verifica della quantita o della qualita della prestazione; il computo metrico estimativo, posto a base
di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.
| prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della
determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai
sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai
lavori in economia.
| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi (per la
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parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione
appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a
corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti in economia, relative agli oneri per I'attuazione dei
piani di sicurezza.

Art. 4 — Categoria prevalente, categorie subappaltatrici
1) Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformita all’allegato «A» al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di “Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione e di bonifica” «OG 8».
2) Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli 107, 108 e 109 del
regolamento generale.

Art. 5 — Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1) | gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli
articoli 3, comma 1, lettera s, 43, commi 7 e 8, 161, comma 16, del D.P.R. n. 207/2010, sono indicati
nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 — Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto

1) Incaso didiscordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le
quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza
e di buona tecnica esecutiva.

2) In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

3) L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.

Art. 7 — Documenti che fanno parte del contratto
1) Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a. il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da
guest’ultimo;
b. il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
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h.

tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia
geologica, come elencati nell’allegata tabella E, ad eccezione di quelli esplicitamente
esclusi ai sensi del successivo comma 3;

I'elenco dei prezzi unitari;

il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81
del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le eventuali
integrazioni di cui al paragrafo a) del comma 2 dell’art. 131 del Codice dei contratti
proposte dell’Appaltatore al piano di sicurezza e di coordinamento in fase di
progettazione redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 qualora accolte dal coordinatore per la
sicurezza;

g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs.
163/2006, all'articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2
dell’allegato XV allo stesso decreto;

il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010 o le eventuali modifiche ed
integrazioni proposte dall’Appaltatore sul cronoprogramma esecutivo dei lavori se
accettate dalla Stazione Appaltante;

le polizze di garanzia previste dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010;

I'offerta economica compilata dall'impresa per la gara.

2) Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in

particolare:

a. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

b. il D.P.R.5 ottobre 2010, n. 207,

c. il D.Lgs. 9aprile 2008 n. 81;

d. 1l D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

3) Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a. il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini
della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il
compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori all’articolo 156 del D.P.R. 207/2010;

c. le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro

loro allegato.

Art. 8 — Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1) La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da

parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
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accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,

nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del

progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2) Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010, I'appaltatore da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al
responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

3) In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e dei documenti che ne fanno parte
integrante e sostanziale, I'appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in
sede di offerta da atto:

- diavere preso piena e perfetta conoscenza delle opere da eseguire ed in particolare di quello
delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei
particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in
sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e
geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero
rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il
piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie
tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri
accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cio possa costituire
motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennita.

4) Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed
esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove
trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo
I'approvazione del Direttore dei Lavori, I'Appaltatore dovra provvedere, se in zona sismica, ai sensi
della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni al deposito dei medesimi presso il Settore
competente della stazione appaltante. Tali elaborati vanno poi allegati alla documentazione di
collaudo.

5) L'Appaltatore non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile. Con
I'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita e i mezzi
necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte, con i piu
aggiornati sistemi costruttivi e nel rispetto dei tempi contrattuali. Il presente Capitolato Speciale di
appalto e valevole anche per la esecuzione delle varianti al progetto sopraindicato, come anche per
le variazioni di strutture, materiali e modalita esecutive che in qualsiasi momento I'Amministrazione
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1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

1)

Appaltante intendesse apportare, nonché per tutte le prestazioni complementari che la Stazione
Appaltante medesima richiedesse fino al collaudo definitivo delle opere.

Art. 9 — Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140, del
D.Lgs. 163/2006.
Qualora I'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’'operatore
economico mandatario o di un mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19
dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 10 — Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni
di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore
€ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogpni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 — Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 'esecuzione
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
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2)

3)

4)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I'art.
167 del D.P.R. n. 207/2010 e gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e che |'esecuzione delle opere sia conforme
alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con decreto Ministero delle Infrastrutture 14
gennaio 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e successivi aggiornamenti.
L’Amministrazione provvedera a sua cura e a sue spese all’'emanazione degli atti del procedimento
espropriativo necessari all’acquisizione dei beni per la realizzazione dell’'opera pubblica, nonché
all’'occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio, ma necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori. L'impresa provvedera invece a sua cura e a sue spese ad ottenere
dall’Amministrazione Comunale le autorizzazioni necessarie per I'occupazione temporanea delle
strade pubbliche di servizio per accesso al cantiere e per I'impianto del cantiere stesso.

Art. 12 — Convenzioni europee in materia di valuta e termini
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove
non diversamente specificato, devono intendersi |.V.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 12-bis — Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, I'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese
interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o piu conti correnti bancari
o postali dedicati, anche non in via esclusiva. | soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla
stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro
apertura o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovra altresi essere tempestivamente
comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti
dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei
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a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
owvvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del contratto.

4) Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice
Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice
unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.

5) L'appaltatore e tenuto altresi ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
A tal fine, & fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, con cadenza
mensile, I'elenco di tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto,
il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati,
nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione
Appaltante.

6) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alle
Prefetture — Ufficio Territoriale del Governo delle Provincie di Como, Lecco e Monza — Brianza, della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

7) Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari comporta
I'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullita ovvero
alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

CAPO 3 -TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 — Consegna e inizio dei lavori

1) Dopo la stipulazione del contratto il R.U.P. ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di
dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione dell’articolo 153, commi 1
e 4, del regolamento generale D.P.R. 207/2010, il R.U.P. pu6 emettere il predetto provvedimento
anche prima della stipulazione del contratto in caso di particolare urgenza; la motivazione
dell’'urgenza e riportata nell’ordine di servizio.
Qualora il provvedimento di cui al comma 1 non sia emesso o non pervenga all’appaltatore entro
60 giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e I'ordine si
intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine. Il progetto esecutivo non
puo prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle lavorazioni previste nel progetto
definitivo; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo
dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualita dell’esecuzione, dei
materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto
previsto dal progetto definitivo.
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2) L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la comunicazione dell’approvazione del progetto esecutivo, in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
comunicazione, che deve contenere altresi convocazione dell’esecutore.

3) FE facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 11, commi 9 e 12 del D.Lgs n.
163/2006 e dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori
indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4) Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15;
i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine di anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,
I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave
negligenza accertata.

5) L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

a. la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

b. La documentazione attestante l'idoneita tecnico professionale di cui all'all. XVII del D.Lgs.
81/2008 e segnatamente:

= ['iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell'appalto;

= il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;

= il documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre
2007

= una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.

c. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
pill rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

d. Nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del
medico competente quando necessario;

e. Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

f. Attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal
Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
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g. elenco deilavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di
appartenenza e relativa idoneita sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver
gia consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovra
esser tempestivamente comunicata;

h. copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare
|'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;

i. copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di
comunicare al Centro per I'impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di
lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La
comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;

Detti adempimenti devono essere assolti:

- dalla singola impresa aggiudicataria

- da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, qualora |'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese
ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;

- dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli
articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile;

- dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma
7, e 36, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla
esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate pit imprese consorziate esecutrici dei
lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per
quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente
individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'aggiudicatario deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 14 — Termini per l'ultimazione delle attivita

14.1 — Termine per I'ultimazione della progettazione esecutiva

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei
contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al
progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalita previste dal capitolato generale
d’appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 163 del regola-
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mento generale D.P.R. 207/2010. La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e
presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 30 giorni
dall'accertamento della necessita di introdurre nel progetto esecutivo la variazione al progetto definitivo.
L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato
tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso pud essere riconosciuta motivatamente una proroga al
termine previsto per la presentazione del progetto. Tale proroga deve essere adeguata alla complessita e
importanza delle modifiche da introdurre al progetto ma non pud comunque essere superiore ad un quarto
del temine previsto inizialmente.

La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche
supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro

40 (quaranta) giorni dal ricevimento del provvedimento di inizio della progettazione esecutiva disposto dal
R.U.P. e, in assenza di questo, dalla scadenza del termine previsto dallo stesso articolo del presente capitolato
speciale d’appalto.

Il progetto esecutivo € approvato dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro
60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione da parte dell’appaltatore; I'avvenuta approvazione & comunicata
tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P.

14.2 — Termine per I'ultimazione dei lavori

1) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e fissato in giorni 300 (trecento)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2) Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

3) L’'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione,
prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle
opere.

Art. 15 — Proroghe

1) L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale di cui all’articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.

2) In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale
scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in
guesto caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.
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3)

4)

5)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora
guesti non si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e
riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa
formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire
da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto
della richiesta.

Trova altresi applicazione I'articolo 159 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 16 — Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze
speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei
contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:

a. [lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b. I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con

riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione e controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o
dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo,
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n.
207/2010
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul
guale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi
verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non
siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
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6)

7)

8)

9)

1)

2)

3)

4)

1)

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.,
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure
rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni
pari all’accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢ efficace
dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai
commi 3 e4.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni
di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori
previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17 — Sospensioni ordinate dal R.U.P.
Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; 'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comungue quando superino 6 mesi
complessivamente, |'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18 — Penali in caso di ritardo
a) Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del
termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0.50 per mille (euro 0 e centesimi
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

1)

Cinquanta ogni mille) dell'importo contrattuale , corrispondente a euro

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:
a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con I'atto di consegna
degli stessi;
b. nell'inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all’appaltatore qualora la
stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3
c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;
d. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;
e. nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel
programma dei lavori di cui all’art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010.
La penale quantificata ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), non trova applicazione, qualora
I'appaltatore, in seguito alllandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori.
La penale di cui al comma 2, lettera c) e lettera e), € quantificata con riferimento all'importo dei
lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) € quantificata con riferimento
all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non
accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite
dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa
verifica da parte dell’'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile
del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
L'importo complessivo delle penali non pud superare il 10 per cento dell'importo contrattuale;
qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale
trova applicazione I'articolo 20, in materia di risoluzione del contratto.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 — Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma
Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dellart. 43, comma 10, del regolamento, l'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,
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mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine
senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende
accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il
rispetto dei termini di ultimazione.

2) Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori e in particolare:

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c. per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati
soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
Stazione appaltante;

d. per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta
e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all’articolo 92, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti
all’Allegato XV punto 2.3.3 del medesimo decreto. In ogni caso il programma esecutivo
dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.

3) | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del
programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

Art. 20 — Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
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b. I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d. il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e. il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato;

f. le eventuali controversie tra |'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i. le sospensioni disposte, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale
ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso
di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
individuate, in attesa del’emanazione di apposito Decreto Ministeriale, nell’allegato | del
Decreto n. 81 del 2008.

20.1 — Mancata approvazione della progettazione esecutiva

1) Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’appaltatore non sia ritenuto meritevole di
approvazione, il contratto € risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo. In tal caso nulla e
dovuto all’appaltatore per le spese di progettazione esecutiva sostenute.

2) Non é meritevole di approvazione il progetto esecutivo:

a) che si discosti dalla progettazione definitiva in modo da compromettere, anche parzialmente, le
finalita dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto definitivo;

b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di
sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in
sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
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d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non
illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata

esecuzione;
e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dalla Legge;

f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a
guanto previsto dalla progettazione definitiva.

3) In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili
all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo
134 del codice dei contratti D.Lgs. 163/2006, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:

a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del regolamento generale D.P.R.
207/2010;

b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate nei documenti di gara;

c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non
superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del regolamento generale D.P.R.
207/2010.

20.2 — Mancato rispetto dei termini per la progettazione esecutiva
1) Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attivita di progettazione esecutiva:

a) la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, gia previsti nel
presente capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell’appaltatore ritenessero di
dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti
imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali & concessa proroga;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

c) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il
progetto esecutivo.

2) Nel caso in cui la redazione della progettazione esecutiva, per negligenza dell’Appaltatore, superi il
termine del tempo contrattualmente previsto per la sua consegna, il R.U.P. provvedera all’automatica
procedura di rescissione contrattuale previa intimazione di un termine perentorio che non comporti
comungue un estensione del termine contrattuale superiore al 20%.

Scaduto tale termine, il R.U.P. predisporra una relazione circa le motivazioni e lo stato dei ritardi alla
Stazione appaltante che, a propria discrezione, delibera circa la risoluzione del contratto, ai sensi del
6° comma dell’articolo 136 del codice dei contratti D.Lgs. 163/2006.
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3) Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a
terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

20.3 — Mancato rispetto del termine per i lavori
1) Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata
ultimazione:

a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b. I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d. il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comungue previsti dal presente capitolato;

f. le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente.

h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento
per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i. le sospensioni disposte, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale
ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in
caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro individuate, in attesa delllemanazione di apposito Decreto Ministeriale,
nell’allegato | del Decreto n. 81 del 2008.

2) Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o
gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la
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Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla
Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Non costituiscono altresi motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la
mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo alla Stazione appaltante, né gli
inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
Nei casi in cui I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni
del programma, il Direttore dei lavori, ai sensi del 4° comma dell’articolo 119 del Regolamento
generale intima un termine perentorio (non superiore al 20% del tempo utile contrattuale) per
I'esecuzione dei lavori in ritardo con le necessarie istruzioni.
Scaduto tale termine o allorché il ritardo accumulato superi comunque del 20% il tempo previsto
dal programma dei lavori, il Direttore dei lavori in contraddittorio con I'impresa compilera un
apposito verbale circa lo stato dell'avanzamento delle opere e lo trasmettera al Responsabile del
procedimento. Su sua proposta la Stazione appaltante, a propria discrezione e senza obbligo di
ulteriore messa in mora e di motivazione ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, delibera
circa la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a
terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattene- re qualunque somma
maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.

3) Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe
di cui all’articolo 15 o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21 — Anticipazione
1) Aisensi dell'articolo 26-ter dalla Legge 98/2013 e dell’art.140, comma 2, del regolamento generale
D.P.R. 207/2010 la Stazione Appaltante eroga all’Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di
effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, I'anticipazione sull'importo
contrattuale dei lavori nella misura del 10%.
La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a
norma dell'articolo 1282 codice civile.

2) Lanticipazione & revocata qualora I'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi
pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme
anticipate.
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3) Sull'importo di ogni certificato di pagamento € operata la trattenuta di un importo percentuale pari
alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

4) Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207/2010, I'erogazione dell’anticipazione &
subordinata alla prestazione, da parte dell’'impresa, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a. importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b. la garanzia pu0 essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;

c. lagaranzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato
da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata
da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3
allegato al predetto decreto.

Art. 22 — Pagamenti

22.1 — Pagamenti della progettazione esecutiva

1) Il pagamento della progettazione esecutiva avverra in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla
data del provvedimento di approvazione da parte della Stazione Appaltante.

2) | pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni
progettuali.

3) Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non & prevista alcuna ritenuta di garanzia.

22.2 — Pagamenti in acconto

1) Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri
per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di
acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 20 % (venti per cento), dell'importo
contrattuale.

2) A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei
lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da
svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione del certificato di
collaudo, previo rilascio del Documento Unico di Regolarita Contributiva.
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3) Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al
comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento
emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la
dicitura: "lavori a tutto il ........ccceeeeueenen. " con l'indicazione della data.

4) La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e |'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi
dell'articolo 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5) Aisensidell'art. 141, comma 3, del regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo
superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello
stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo
minimo di cui al comma 1.

6) Aisensidell'art. 35, comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 e dell'art. 118, commi 3 e 6 del Codice
dei contratti, I'emissione di ogni certificato di pagamento é subordinata:

- all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell'affidatario dei lavori e degli
eventuali subappaltatori; ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, nelle ipotesi
previste dall'art. 6, commi 3 e 4 del medesimo D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ottenimento
da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarita contributiva
che segnali un'inadempienza contributiva dell'appaltatore o del subappaltatore, si applica
guanto previsto all'art. 46, comma 2, del presente capitolato.

- qualora l'appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente.
Nel caso in cui sia stata richiesta e rilasciata certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n.
185/2008, convertito con L. n. 2/2009, I'emissione del certificato di pagamento relativo a
ciascuna rata di acconto e altresi subordinato alla trasmissione alla Stazione Appaltante da
parte dell'affidatario di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso
affidatario corrisposti ai subappaltatori per gli stati di avanzamento lavori precedenti gia
oggetto di certificazione Qualora I'esecutore motivi il mancato pagamento al subappaltatore
con la contestazione della regolarita dei lavori eseguiti dal medesimo e sempre che quanto
contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende
i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione
oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

7) Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall'art. 2, comma 9 della L.
24.12.2006 n. 286, la corresponsione delle rate di acconto & subordinata all'accertamento, da parte
della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o pilu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602,
con le modalita di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza accertata, il pagamento é
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sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione competente per il territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

8) | pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al
90% del dell'importo del contratto, comprensivo degli eventuali atti aggiuntivi. L'ultima rata di
acconto potra pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente
comma 1.

Art. 23 — Pagamenti a saldo

1) |l conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento. Ai sensi dell’art. 200, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, il Direttore dei lavori
accompagna il conto finale con una relazione, riservata nella parte riguardante le riserve iscritte
dall'appaltatore e non ancora definite, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del
lavoro e stata assoggettata. Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo,
gualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata
all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2) |l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il
termine perentorio di 20 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se
lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto
finale entro i successivi 60 giorni.

3) La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 22, comma 2, nulla ostando, & pagata
entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

4) 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento ¢ disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice
dei contratti.

5) Ai sensi dell’articolo 124, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al
comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo
prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a. importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di
due anni;

b. la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni
dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

c. lagaranzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato
da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata
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da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4
allegato al predetto decreto.

6) Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed
i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7) Lappaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8) Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233 il pagamento a saldo e
subordinato all’acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della
documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché
gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4,5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente
Capitolato.

Art. 24 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1) Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 22 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

2) Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che
la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

3) La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato ai
precedenti commi 1 e 2 € comprensiva del maggior danno.

4) 1l pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento,
in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il
pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei
lavori.

5) FE’ facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato
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1)

2)

3)

1)

2)

o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante
non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, &
facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il
giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 25 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 23, comma 3,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni,
oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs.
163/2006.
La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato al
precedente comma 2 &€ comprensiva del maggior danno.

Art. 26 — Revisione prezzi
Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e
integrazioni, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.
Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal
comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito
decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il
10 per cento, alle seguenti condizioni:
a. le compensazioniin aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
= al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell'intervento, in misura non inferiore all'l per cento dell'importo dei lavori, al
netto di quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o
con altri soggetti;
= a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
= a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa
destinazione;
= ad) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
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b. allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c. lacompensazione e determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10
per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita
accertate dal Direttore dei lavori;

d. le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del
caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i
successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato
emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del responsabile del procedimento in
ogni altro caso;

3) Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la
durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il
tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2
per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione
dei lavori stessi.

Art. 27 — Cessione del contratto e cessione dei crediti

1) FE vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2) E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1 del
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e
che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione
appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

3) Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il
cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge
136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario & tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex
art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente sui conti
correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

CAPO 5-CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 28 — Lavori a misura
1) Qualorain corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38,
e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del D.P.R. n. 207 del 2010,
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2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

3)

per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e
pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate
a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con
puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore
presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell’articolo 38, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo
economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati
dalla Direzione lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente
capitolato.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui
al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma
2, con le relative quantita.

Art. 29 — Lavori a corpo
La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo
i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture
e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata
al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabi-
lizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
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4) L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto,
in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione
completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

5) Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della
tabella «B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la
percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota
parte proporzionale a quanto eseguito.

6) Ai fini della tenuta della contabilita & consentito I'utilizzo di programmi informatizzati e non sono
richieste la numerazione e la bollatura del registro, in deroga a quanto previsto dall’art. 211,
comma 4, del D.P.R. 207/2010.

Art. 30 — Lavori in economia
1) La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti e
effettuata con le modalita previste dall’art. 179 del D.P.R. n. 207/2010, come segue:
= per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi di elenco per l'importo delle
somministrazioni al netto del ribasso d'asta;
= per i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo le tariffe locali vigenti al momento
della loro esecuzione, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del
ribasso d'asta esclusivamente su queste ultime due componenti.
2) Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della
tabella «B», integrante il presente capitolato, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati
separatamente con gli stessi criteri.

Art. 31 — Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera
1) Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 32 — Cauzione provvisoria
1) Aisensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, € richiesta una cauzione provvisoria
con le modalita e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara.
2) La cauzione prowvisoria di cui al comma 1 puo essere prestata:
a. in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
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3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

b. mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla
scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare
riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere
accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a
titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della
concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, € vietata la
cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le
imprese associate.

Art. 33 — Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, & richiesta una garanzia fidejussoria, a
titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione
con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali
guanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento &
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia fidejussoria definitiva & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa fideiussoria,
anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.
01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cid
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformita alla scheda tipo 1.2 del D.M.
12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto,
integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, in osservanza di quanto disposto dall’art. 113 del Codice. Essa & presentata in originale alla
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra & progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo
documento, in originale o copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo,
pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’ladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.
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5) La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6) La garanzia fidejussoria € tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dal Amministrazione ed in caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

7) La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e I'acquisizione
della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica I'appalto al concorrente
che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

8) Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie
fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di
tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. Nel
caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato
irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi
prestate per le rispettive responsabilita “pro quota”.

Art. 34 — Riduzione delle garanzie

1) Aisensidegli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione
prowvisoria di cui all'articolo 32 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 33 sono
ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEl EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001,
oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000.

2) In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte
le imprese in associazione.

3) In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al
comma 1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.

4) 1l possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione
SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000.

ELABORATO R15 - Capitolato speciale d’appalto — Rev.01 Pag. 34
DICEMBRE 2014



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

Opere di regolazione delle portate previste nell’intervento "Area di
laminazione di Inverigo — Interventi idraulici e di riqualificazione

. . g . . . " s.r.l.
fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano

o STUDIO ROSSO
Progetto Definitivo INGEGNERI ASSOCIATI s.r.l.

5) Il possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere comprovato dalla certificazione rilasciata
dall’organismo accreditato qualora:
a. limpresa abbia utilizzato, per la gara e per I'eventuale aggiudicazione, una qualificazione
per una classifica non superiore alla Il;
b. limpresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del
requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a
condizione che limpresa abbia gia presentato istanza alla SOA per il relativo
aggiornamento;

Art. 35 — Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

35.1 — Assicurazione della progettazione

1) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei
contratti, nonché dell’articolo 269 del regolamento generale D.P.R. 207/2010, deve essere
presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilita civile professionale per i
rischi di progettazione, a far data dalla stipula del contratto e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

2) La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi
che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1,
lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia € prestata per un massimale
non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di
euro.

3) La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

4) Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. L'assicurazione

deve essere presentata, in alternativa:

a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e
incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo;

b) dall’'appaltatore  medesimo qualora questi sia qualificato per |Ia
progettazione ai sensi dell’articolo 79, comma 7 del D.P.R. 207/2010 e la

progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico.
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35.2 — Assicurazione per i lavori

1) Aisensidell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, e dell’art. 125 del Regolamento, I'appaltatore
€ obbligato a produrre, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa
conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante
da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa e prestata da un'impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2) La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di
emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti
e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione
appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad
emissione del certificato di collaudo prowvisorio. Il premio e stabilito in misura unica e indivisibile
per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso
o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai
successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M.
attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123.

3) La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a. prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 1'500'000,00, di cui:
= partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 1'250'000,00,
= partita 2) per le opere preesistenti: euro 200'000,00,
= partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50'000,00.
b. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4) La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata
per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500'000,00 cosi come
previsto dal comma 2 dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010.

5) Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
gueste condizioni:

a. in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b. in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
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6) La polizza assicurativa dovra espressamente includere i sottoelencati rischi: (barrare la casella che
interessa)
=  danni a cose dovuti a vibrazioni;
=  danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di
appoggio o di sostegni in genere;
=  dannia cavi e condutture sotterranee.

7) Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

8) Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di
tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice;
esse coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel caso di cui
all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile
degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per
le rispettive responsabilita “pro quota”.

CAPO 7 —DISPOSIZIONI PER L’"ESECUZIONE

Art. 36 — Variazione dei lavori

1) La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per cid I'appaltatore possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o0 in meno con
I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli
articoli 161, 162 e 43 comma 8 del D.P.R. n. 207/2010.

2) Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
gualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3) Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4) Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti nei limiti di cui all'art. 132, comma 3, primo
periodo del Regolamento.

5) Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e/o alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
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sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, nei limiti di cui all’art. 132,
comma 3, secondo periodo.

6) Qualora, nelle ipotesi previste dall’articolo 132, comma 1, del D.Lgs 163/2006, I'importo delle
variazioni dei lavori rientri entro il limite del 20% dell'importo dell’appalto, la perizia di variante o
suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore € tenuto a sottoscrivere in
segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso invece di eccedenza rispetto a tale limite la
perizia € accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in
segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto
disposto dal comma 13 dell'articolo 161 del D.P.R. n. 207 del 2010, e condizionata tale
accettazione. Ai fini della determinazione del 20% trova applicazione il comma 14 dell’articolo 161
del D.P.R. n. 207 del 2010

7) Nel caso di varianti migliorative in diminuzione proposte dall’'esecutore ai sensi dell’art. 162,
comma 3, le economie risultanti dalla proposta migliorativa sono ripartite in parti uguali tra la
stazione appaltante e I'esecutore.

8) Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all’affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la
variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 39, nonché
I'adeguamento dei piani operativi di cui all’art. 40.

9) Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all’affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la
variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore lavori o dal responsabile del
procedimento, I'adeguamento del piano sostitutivo di sicurezza, oppure, qualora ricorrano le
condizioni di cui all'art. 90, comma 5, del citato decreto n. 81 del 2008, la redazione del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all’art. 131, comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/2006, all’art. 100 del
decreto n. 81 del 2008 nonché al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto.

Art. 37 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1) Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto
con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato I'appaltatore originario.

2) Intal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

3) Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di
progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
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1)

2)

ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 38 — Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3,
commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi
prezzi, con i criteri e le modalita di cui all'articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.

CAPO 8 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

3)

Art. 39 — Norme di sicurezza generali
| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.
L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'appaltatore & soggetto agli adempimenti di cui al D.lgs n.81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni ed in particolare deve aver redatto la valutazione di tutti i rischi d'impresa, con la
conseguente elaborazione del Documento di cui all’art. 28 del richiamato Testo Unico sulla
Sicurezza.
L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.
L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al
criterio «incident and injury free».

Art. 40 — Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, la
documentazione prevista dall’art. 13 del presente capitolato.
L’appaltatore & obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli
15, 17, 18, 19 e 20 del decreto n. 81 del 2008, all’allegato XllIl allo stesso decreto, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
L’appaltatore & obbligato ad assicurare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro secondo le disposizioni degli articoli da 108 a
155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII,
XXIX, XXX, XXXI, XXXI1, XXXI, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto.
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Art. 41 — Piano di sicurezza

1) Per cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all'affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, & fatto
obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima
della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui
all’art. 131, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, e al punto 3.1. dell’allegato XV al decreto n.
81 del 2008. Tale piano & consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore puo, nel corso
dei lavori, apportare motivate modifiche al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al decreto n. 81 del 2008, purché si
tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati
miglioramenti alle misure di sicurezza. Qualora prima della stipulazione del contratto o nel corso dei
lavori si verifichi la presenza di pluralita di pill imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.
L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92,
comma 2, del decreto n. 81 del 2008.

2) Per cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all’affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008,
I'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a)
del Codice dei contratti e all’art. 100 del decreto n. 81 del 2008. Il suddetto obbligo € esteso altresi
alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione ai sensi del successivo comma 3.

3) L'appaltatore deve produrre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione espressa
accettazione del Piano di Sicurezza e coordinamento ovvero puo presentare al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte motivate di modificazione o di integrazione al
piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

1)

2)

3)

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per |'appaltatore.
Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono
accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi
nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 3, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico
dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte
dell’ Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell’art. 131 del
D.Lgs. 163/2006.

L’appaltatore ha altresi I'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori,
il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008, ove necessario.

Art. 42 — Piano operativo di sicurezza
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori
redatto ai sensi dell’articolo 131 comma 2 lettera c) del Codice dei contratti, dell’articolo 89 comma
1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto. Il piano
operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29
del citato decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 I'appaltatore & tenuto ad
acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 45
comma 4 lettera d) del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il piano
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operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo di cui al precedente articolo 42, previsto dall'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
163/2006 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per I'esecuzione ai sensi degli articoli 90, comma 5, e
92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.

4) Per cantieri di entita e tipologia previsti dall’art. 90, comma 3 decreto n. 81 del 2008, il piano
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al precedente articolo 42.

Art. 43 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1) L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto
n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da
88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2) | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto Legislativo n. 81
del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3) L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. Lappaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro
e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

4) |l piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5) Aisensi dell’art. 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore é solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di

sicurezza.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 44 — Subappalto, cottimo e distacco di manodopera
1) Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, a qualsiasi categoria
appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le
prescrizioni di cui al precedente articolo 4, e come di seguito:

a. le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura
massima del 30 %, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria
prevalente;

b. i lavori appartenenti a categorie diverse dalla prevalente, costituenti le strutture, gli
impianti e le opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, del D.P.R. 207/10, di importo
superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale dei lavori, possono essere
subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30%, in termini economici,
dellimporto di ciascuna categoria; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato
unitariamente con divieto di frazionamento in pil subcontratti;

c. ilavori appartenenti alle categorie generali nonché alle categorie specializzate indicate a
«qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al D.P.R. 34/2000 / al d.P.R. n. 207 del 2010,
di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, diverse
dalla categoria prevalente, possono essere subappaltati per intero; gli stessi devono
essere obbligatoriamente subappaltati qualora I'appaltatore non abbia i requisiti per la
loro esecuzione;

d. ilavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS»), diverse da quelle indicate a
«qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al D.P.R. 34/2000 / al d.P.R. n. 207 del
2010, di importo superiore al 10% dell’'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000,
diversa/e dalla categoria prevalente, possono essere subappaltati per intero;

e. ilavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10%
dell'importo a base di gara e inferiore a euro 150.000, non indicati negli atti di gara come
scorporabili, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in
possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresi essere
realizzati per intero da imprese subappaltatrici qualora siano stati indicati come
subappaltabili in sede di offerta; tuttavia I'importo subappaltato concorre alla
determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente;

f. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto ad
eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’articolo
107, comma 2, lettere f), g), m), o) e p) del DPR 207/2010.

2) Laffidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:
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a. che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

b. che I'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
all’associazione, societa o consorzio.

c. che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

= 1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;

= 2) una o pil dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e
assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti.

= 3)i dati relativi al subappaltatore necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio da parte
della Stazione Appaltante del DURC di quest’ultimo;

d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo
10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo,
qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07,
I'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli
adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni
mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e
cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 199; resta fermo che, ai sensi
dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a
prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia
accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.

3) Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30
giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato,
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli
effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto. Per i
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subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono
ridotti della meta

4) L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a. aisensi dell’art. 118 comma 4 del Codice dei contratti I'appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in
misura non superiore al 20 per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della
presente disposizione; I'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore
degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente; il subappaltatore deve rispettare gli obblighi di cui all'art. 13, comma
4, del presente capitolato;

b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con 'appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto;

d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

= 1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza
trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

= 2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c),
del Codice dei contratti in coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore ai sensi
degli articoli 42 e 43 del presente Capitolato.

5) Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i
lavori scorporabili.

6) Aisensi dell'art. 6, comma 8, secondo periodo, del regolamento, in caso di ottenimento del DURC
del subappaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante pronuncia, previa
contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici
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giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto,
dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio;

7) Aifini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
espletate nel cantiere che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera
e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati
o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | subaffidamenti
che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al R.U.P e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, con l'indicazione dell’oggetto e dell'importo dell’affidamento e la
denominazione del soggetto affidatario, e I'assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 12-bis del presente capitolato unitamente a una o piu dichiarazioni di quest’ultimo, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e
I'assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti;

8) Ai fini del presente articolo il cottimo di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 consiste
nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa
subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione
all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che puo risultare inferiore per
effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi
d'opera da parte dell'esecutore.

9) Qualora I'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003,
definita "distacco di manodopera" lo stesso dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di
effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

= di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in
copia)

= di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i
nominativi dei soggetti distaccati.

= che le condizioni per le quali € stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora
vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione e della documentazione allegata, pud negare I'autorizzazione al distacco qualora in
sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

10

~—

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
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fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento;
in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E
fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome
del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 45 — Responsabilita in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza di cui all'art. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per
la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal
precedente art. 45.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, I'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui &
tenuto il subappaltatore.
La responsabilita solidale viene meno se I'appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di
cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore pud sospendere il pagamento del
corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta
documentazione.
Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al comma 4 non possono eccedere
complessivamente |I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 46 — Pagamento dei subappaltatori
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore e obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
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pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate.

| pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del
subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e
dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

Nei rapporti con i propri subappaltatori, I'appaltatore & tenuto ad accordare termini e condizioni di
pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel contratto di
subappalto.

L’affidatario dovra trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Qualora I'affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o
del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende I'emissione del successivo
certificato di pagamento a favore dell’affidatario.

In caso di cessione del credito, I'appaltatore e tenuto a presentare alla Stazione appaltante, entro
30 gg dal rilascio della certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, copia delle fatture
quietanziate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo stato di
avanzamento lavori oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il pagamento e la
certificazione delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori successivi e della rata di
saldo sono sospesi.

La Stazione Appaltante non procedera all’emissione dei certificati di pagamento né del certificato di
collaudo se I'appaltatore non avra ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma
5, del decreto-legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture
quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

1)

Art. 47 — Accordo bonario
Ai sensi dell’'art.191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul
primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che
ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni
e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 159 del D.P.R. n.
207/2010 e dall’art. 15, comma 6, del presente capitolato, devono essere iscritte, a pena di
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decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione. Le riserve in merito agli ordini di
servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell’'ordine firmata e restituita
dall'appaltatore ai sensi dell’art. 152, comma 3, del regolamento. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita all’atto della firma
immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo
specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che
I'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili
al momento della formulazione della riserva, 'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena
di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 4, del regolamento.
La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto
all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve
valutare immediatamente I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.

Il R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14,
del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove
costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora
non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una
proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente
all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve.
L'appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della
proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la
mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il ricorso
all’'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione,
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in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora I'importo differenziale della transazione
ecceda la somma di 100.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione
appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. |l
dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
aggiudicatario, ovvero puod formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa
audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 7 puo essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione
del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 48 — Definizione delle controversie
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 47 e I'appaltatore confermi le riserve,
trova applicazione il comma 3.
La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all'autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Monza nel caso fallisca la procedura di arbitrato.
L’organo che decide sulla controversia, decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
questioni.
La sede del collegio arbitrale & quella della stazione appaltante.

Art. 49 — Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L'appaltatore & tenuto all’'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b. I'appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando I'obbligo, fino alla chiusura del
cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile locale delle maestranze impiegate nell’appalto, nei
termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti
con i soci;

c. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;
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d. éresponsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cio
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

e. & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2) Ai sensi dellart. 4 del Regolamento, in caso di ottenimento da parte del responsabile del
procedimento del documento unico di regolarita contributiva che segnali un’inadempienza
contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la Stazione
Appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza e ne
dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la
cassa edile

3) Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del
contratto, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione Appaltante puo
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel
caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e
118, comma 3, primo periodo, del codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte
dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle
contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

4) In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri
matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5) Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, l'appaltatore e obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde
dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali
subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e
simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
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6) La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta I'applicazione, da parte delle autorita
competenti, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per
ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non
provvede ad esporla € punito da parte delle autorita competenti, con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300.

7) Lappaltatore e obbligato a mantenere in cantiere, in posizione protetta e immediatamente
accessibile, un registro delle presenze in cantiere, con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati in
tempo reale per ciascun accesso in cantiere del personale di cui al comma 5, nome e cognome,
numero di matricola, ora di entrata e di uscita e, se trattasi di personale dipendente, datore di
lavoro, di ciascun soggetto. Per il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori & indicata la qualificazione di tale
personale estraneo. La violazione del presente obbligo, accertata dal Direttore dei lavori o dal
R.U.P., € sanzionata ai sensi del comma 5, ultimo periodo.

Art. 50 — Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1) La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalita di cui agli
artt. 135, 136, 137 e seguenti del D.Lgs. 163/2006;
2) La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a. frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei
contratti;

b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
guando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;
manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al decreto legislativo n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del
presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all'impresa
dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la

sicurezza;
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3)

4)

5)

6)

7)

j. azioni o omissioni finalizzate ad impedire |'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione
dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi dell’art. 6, comma 8, primo periodo, del regolamento, in caso di ottenimento di DURC
dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante procede, previa
contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle controdeduzioni, alla risoluzione del contratto.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contrad-
dittorio fra il direttore dei lavori e |'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del-
I'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a. ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo
dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per
perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o0 comunque approvate
0 accettate dalle parti, e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;

b. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

= 1) lI'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto
degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’'appaltatore
inadempiente;

= 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base
d’asta opportunamente maggiorato;
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= 3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori
interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla
data prevista dal contratto originario.

8) Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come
definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi
che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento
dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto.

9) La stazione appaltante ha la facolta di recedere dal contratto con le modalita indicate all'art. 134 del
D.Lgs n. 163/2006.

10) La stazione appaltante potra recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti
nel cantiere previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio
dell'informazione prevista all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzi situazioni relative a
tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante
procedera al pagamento del valore delle opere gia eseguite ed al rimborso delle spese sostenute
per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita conseguite.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 51 — Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1) Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

2) In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per
i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte
di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
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3)

4)

5)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con I'approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dal presente capitolato.

Il certificato di ultimazione puo disporre I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e per gli effetti del
comma 2 dell'art. 199 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 52 — Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione
Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi
Per appalti fino a 500.000 €, il certificato di collaudo e sostituito dal certificato di regolare
esecuzione che deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori . Per appalti di
importo superiore ai 500.000,00 € e fino a € 1.000.000,00 é facolta dell’Ente Appaltante sostituire il
collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere
prowvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto
formale di approvazione non sia intervenuto.
Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 53 — Presa in consegna dei lavori ultimati — periodo di avviamento funzionale
dell’opera

53.1 — Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalita previste
dal’art. 230 del DPR 207 del 2010.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta.
Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
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4) La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

5) Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

53.2 Periodo di avviamento funzionale dell’opera

1) Le opere di cui al presente progetto saranno oggetto di un periodo di avviamento funzionale a
seguito della loro ultimazione di giorni 20 a totale carico dell'impresa, durante il quale dovra
essere assicurata la presenza o la reperibilita a breve tempo di personale per Ia
movimentazione delle paratoie.

Detto periodo di gestione gratuita e di avviamento funzionale avra inizio immediatamente dopo
I'ultimazione dei lavori e sara propedeutico allo svincolo delle ritenute di garanzia in sede di
collaudo.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 54 — Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1) Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente capitolato,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte
per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso |'appaltatore non deve dare corso all’'esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
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c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle
prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d. [l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;

e. le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati
o previsti dal capitolato.

f. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secon-
do le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e
dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto dell’'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore
le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

h. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante
intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente
appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego
di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le
esigenze e le misure di sicurezza;

i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle

misure di sicurezza;
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k. I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei
lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

|.  lafornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere;

m. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio
del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e prowvisti di armadio
chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di
cancelleria;

n. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a
terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;

0. laconsegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente
capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale;

p. lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
gualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;

g. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire 'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita
in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r. fornire entro 30 giorni dall'aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 41.

2) L'appaltatore é tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’'esecuzione delle opere e alla conduzione del
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cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti
il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potra essere richiesto alcun compenso
aggiuntivo per I'esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.

Art. 55 — Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1) L'appaltatore e obbligato:

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b. afirmareilibretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c. a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal
direttore dei lavori.

e. all'inizio dei lavori I'appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli
operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con
specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovra essere aggiornato a cura
dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati.
Dovra inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per
tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovra essere un soggetto di
comprovata competenza professionale e con I'esperienza necessaria per la conduzione
delle opere da eseguire. L'appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare
I'elenco di cui sopra con copia del libro matricola.

2) L'appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini
di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-
informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor
numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei
lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare
tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa
direzione lavori.

3) L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo
la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e
I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1)

2)

Art. 56 — Materiali di scavo e di demolizione
| materiali provenienti dalle escavazioni sono rifiuti ai sensi della normativa vigente. Le terre e rocce
da scavo (TRS) possono essere sottratte al regime di trattamento dei rifiuti alle condizioni e con le
procedure di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, in particolare agli art. 185 e 186.
| materiali provenienti dalle demolizioni sono rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e
pertanto devono essere trattati in conformita alla normativa vigente.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo specifico del capitolato generale d’appalto.

L'appaltatore € responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui
al presente appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, trasportati
e conferiti presso impianti autorizzati, a cura e spese dell'appaltatore, secondo le prescrizioni
previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati progettuali.

Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si
intendono comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del
trattamento in impianti autorizzati ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni
onere connesso agli adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006.

Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, I'appaltatore, anche nel
caso di lavorazioni affidate in subappalto, & tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la seguente
documentazione:

= |’elenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e i dati e le

autorizzazioni dei soggetti trasportatori;

= jdati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche;

= copia del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento.
Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute in materia ambientale.

Art. 57 — Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione
appaltante.

Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere
affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente
prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o del’'ammenda da euro 51,00 ad
euro 516,00.
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Art. 58 — Cartello di cantiere
1) Lappaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno numero 4 esemplari del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari
aggiornamenti periodici.
2) |l cartello di cantiere e fornito in conformita al modello di cui alla allegata tabella «F».

Art. 59 — Danni da forza maggiore
1) Non verra accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei
lavori se non in casi di forza maggiore. | danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura
stabilita dall'art. 166 del regolamento. La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore
entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si & verificato I'evento. Per le sole opere
stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri
causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

Art. 60 — Spese contrattuali, imposte, tasse
1) Aisensidell’art. 139 del regolamento, sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. lespese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi scarico, canoni conferimento a discarica, ...) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

2) Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3) Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale
d’appalto.

4) A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5) |l presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (L.V.A.); I'LV.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
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2. PARTE SECONDA - ELENCO MATERIALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
2.1 PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE Al MATERIALI

| materiali devono essere delle migliori qualita, possono essere messi in opera solamente dopo |'accettazione e
devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto e alle specifiche fornite dal Direttore
dei Lavori. L'accettazione dei materiali non é definitiva se non dopo che sono stati posti in opera. Il Direttore
dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere o che,
per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto e I'appaltatore deve rimuoverli dal
cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che I'’Appaltatore
riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, siano riconosciuti delle
migliori qualita e specie e rispondano ai requisiti appresso indicati ed a tutte le particolari prescrizioni di
accettazione di cui alle norme vigenti.

Quanto la Direzione dei Lavori avra rifiutata qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non
idonea ai lavori, I'lmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti. | materiali rifiutati
dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dei cantieri, a cura e spese
dell’Appaltatore.

2.2 MATERIALE PER RILEVATI ARGINALI

Preliminarmente I'lmpresa dovra verificare il materiale da impiegare per la costruzione dei rilevati arginali.

Per la formazione dei rilevati arginali si avra massima cura nella scelta dei materiali idonei, escludendo
soprattutto terreni contenenti radici, ceppaie, erbe e materie organiche.

Il terreno costituente i rilevati dovra essere messo in opera in condizioni di umidita compreso tra il 95% e il
100% di quella corrispondente all’'ottimo del Proctor Standard affinché non si producano sovrapressioni
nell'acqua interstiziali della terra per effetto del peso degli strati sovrastanti.

Per la formazione degli argini si dovra impiegare fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti
dagli scavi in quanto disponibili e adatte, a giudizio insindacabile della D.L., dopo aver provveduto alla cernita e
separazione dei materiali che si ritenessero non idonei allo scopo.

Qualora, una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto sopra detto,
occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, I'lmpresa dovra ricorrere al
prelevamento di materie da cave di prestito, sempre che abbia preventivamente richiesto ed ottenuto
I'autorizzazione da parte della D.L., dopo I'esame dei risultati delle prove di laboratorio e di cantiere.

L’eventuale maggiore o minore distanza delle cave di prestito dalle zone di impiego non determinera variazioni
di prezzo in pili 0 in meno.
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2.1 PIETRE E MASSI NATURALI

Le pietre naturali, da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a grana compatta
e monde da cappellaccio, essenti da piani si sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di
sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza
proporzionata all’'entita della sollecitazione cui devono esser soggette, ed avere un’efficace adesivita alle
malte. Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all’azione degli agenti atmosferici e
dell’acqua corrente.

2.2 ACQUA - LEGANTI IDRAULICI

L’acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose da cloruri e da solfati.

Leganti idraulici - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da impiegare
per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme
vigenti. Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidita.

2.3 GHIAIA — SABBIA — PIETRISCO

Le ghiaie, i pietrischi, le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle
condizioni di accettazioni di cui alle norme vigenti per I'esecuzione delle opere in conglomerato semplice o
armato.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti, il pil
possibile omogenee, e non gelive. Fra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza
meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi nella confezione delle malte e dei calcestruzzi dovra essere assolutamente scevra di
materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovra essere preferibilmente di qualita silicea proveniente da rocce
aventi alta resistenza alla compressione, Dovra avere forma angolosa ed essere costituita da grani di
dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie del diametro di mm. 2 per le malte da impiegare
nelle murature in genere e del diametro di mm. 1 per gli intonaci e murature di parametro od in pietra da
taglio.

La granulometria degli aggregati liciti per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla
destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Impresa dovra garantire la
costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Per lavori di notevole importanza I'lmpresa dovra disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla
Direzione dei Lavori i normali controlli.

Le dimensioni degli elementi delle ghiaie, pietrischi e graniglie, riferite ai crivelli UNI n. 2334, dovranno di
massima essere: (1)

a) da mm. 40 a mm. 71 (trattenute dal crivello 40 passanti dal crivello 71)
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b) da mm. 40 a mm. 60 (trattenute dal crivello 40 passanti dal crivello 60)
c) da mm. 25 a mm. 40 (trattenute dal crivello 25 passanti dal crivello 40)
d) da mm. 15 a mm. 25 (trattenute dal crivello 15 passanti dal crivello 25)
e) da mm. 10 a mm. 15 (trattenute dal crivello 10 passanti dal crivello 15)
f) da mm. 5 a mm. 10 (trattenute dal crivello 5 passanti dal crivello 10)

g) da mm. 2 a mm. 5 (trattenute sotto setaccio 2 passanti dal crivello 5).

Le ghiaie da impiegarsi per la formazione di massicciate dovranno essere costituite da elementi omogenei
derivanti da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti
elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente, o gelive o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto o la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla
spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di
alta resistenza alla compressione, all’'urto, all’abrasione, al gelo e avranno spigolo vivo; e dovranno essere
scevri di materie terrose, sabbia o0 comungue materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose.

| materiali su indicati, e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4, ultima
edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai crivelli UNI 2334, sopraindicati, i pietrischi saranno
quelli passanti al crivello 71 e trattenuti dal crivello 25; i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 e trattenuti
dal crivello 10; le graniglie passanti dal crivello 10 e trattenute dallo staccio 2.

Nella fornitura di aggregato grosso, per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non superiore al
5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta pezzatura,
purché, peraltro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo e non siano oltre il 10% inferiori
al limite della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

Quando per gli strati di fondazione sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale dovra essere in ogni
caso non suscettibile all’azione dell'acqua (non solubile, plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R.
(rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. dal punto di vista granulometrico non sono
necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri, tufi, arenarie, in quanto la loro granulometria si
modifica e si adegua durante la cilindratura; per i materiali duri la granulometria dovra essere assortita in
modo da realizzare una minima percentuale di vuoti: di norma la successione massima degli aggregati non
deve superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei piu duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la
granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non
dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 6 cm. Di norma usate:

a) per lavori correnti di fondazione, elevazione, muri di sostegno, massicciate all’acqua cilindrate.

b) per volti e getti di un certo spessore.
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c) per volti di limitato spessore - ricarica di massicciate e materiale di costipamento di massicciate.
d) per ricarico di massicciate, per conglomerati di bitumati e trattamenti con bitumi fluidi.

e) per tratti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, pietrischetti bitumati.

f) per tratti superficiali , tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi.

g) impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione Lavori per trattamenti superficiali;
ove richiesta anche per conglomerati bituminosi.

2.4 MATERIALI FERROSI

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, sbrecciature, paglie o da
gualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalla Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971 e D.M.
1.4.1993.

2.4.1 Ferro

Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature
aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

2.4.2 Acciaio trafilato o laminato

Tale acciaio, nelle varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovra essere privo di difetti, di
screpolatura, di bruciature e di altre soluzioni di continuita.

In particolare, per la prima varieta sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita a freddo e a caldo, senza
che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di perdere la
tempera, alla rottura dovra presentare struttura lucente e finemente granulare.

2.4.3 Acciaio fuso in getti

L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovra essere di prima qualita, esente
da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

2.5 PARATOIE

La paratoia dovra essere costituita da una struttura in acciaio saldata, formata da un mantello piano in lamiera
di acciaio supportato da travi principali orizzontali e da irrigidimenti secondari verticali in lamiera e profilati in
acciaio collegati alle travi principali. Queste ultime saranno collegate alle fiancate laterali per la trasmissione
dei carichi alle parti fisse. L'insieme dovra avere una robustezza tale da sopportare il massimo carico idraulico
e le sollecitazioni dinamiche derivanti dalle manovre di aperture e chiusura.
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Il mantello, costituito da una lamiera di spessore adeguato, dovra essere posto a monte rispetto al senso del
flusso dell’acqua.

Sono previste due paratoie piane a doppia battente a strisciamento.

La tenuta idraulica dovra essere realizzata con guarnizioni in gomma profilata fissata mediante piatto di
ripartizione in acciaio inossidabile e viti in acciaio inossidabile.

Il telaio di contenimento dovra essere costituito da profilati metallici e lamiere e formera le controbattute di
soglia, laterali e superiore.

Le controsedi di tenuta dovranno essere in acciaio e saranno fissate alle sedi di appoggio mediante viti. Il telaio
dovra essere dotato di apposite zanche, o dispositivi analoghi, per I'ancoraggio alla muratura in calcestruzzo.

Le guide laterali del telaio dovranno avere una lunghezza tale da coprire la distanza tra la soglia ed il piano di
manovra. All'estremita superiore delle guide dovranno essere fissate, mediante bulloni, le travi orizzontali di
sostegno del sistema di azionamento. | gruppi di sollevamento sono descritti nel paragrafo successivo.

2.6 GRUPPI DI SOLLEVAMENTO PARATOIE

| gruppi di sollevamento delle paratoie dovranno essere costituiti da:

- n. 4 attuatori elettrici di comando delle paratoie (uno per ciascun battente);

- pulsanti di apertura, chiusura e regolazione;

- velocita di manovra in apertura, chiusura e regolazione: circa da 0,35 a 0,5 m/min.

Inoltre dovranno essere forniti n° 2 attuatori portatili.

2.7 CARATTERISTICHE TECNICHE ATTUATORI ELETTROMECCANICI

Attuatori con teleruttori incorporati nello stesso comparto micro, con servizio ON-OFF, per ogni paratoia:

e Grado di protezione :IP 67 in accordo DIN o IEC

e Temperatura ambiente :-25°C/+70°C

e Tensione di alimentazione : 380-420V-50Hz-3 Fase

e Motore : a gabbia di scoiattolo, isolamento in classe F, con 3
pastiglie termiche negli avvolgimenti

e Trasformatore circuiti ausiliari : tipo universale per tensioni di linea 380, 400, 415,
460, 480, 500, 660 e 690V - 50/60 Hz

e Tensioni ausiliari : 24V c.c. +/- 10% (1=30 mA), con protezione contro i
corto circuiti

e Consumo : potenza motore + circa 100 mA

e Servizio :$2-15" ON/OFF

e Comandi : 24V c.c. 4/-10%, 10 mA digitale
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e Segnalazioni digitali con contatti puliti : da 24V a 230V, corrente continua o corrente alternata
con relay max 250VA
e N. 2 microinterruttori di posizione (1 in apertura + 1 in chiusura)
e N. 2 limitatori di coppia (1 in apertura + 1 in chiusura)
e Contattori incorporati per marcia motore, con interblocchi elettrici e meccanici
e Elettronica incapsulata anche quando la presa multipolare viene rimossa
e Relay di antiripetizione
e Correttore sequenza fasi
e Contatti puliti per comando di APERTURA-STOP-CHIUSURA (per funzionamento con autoritenuta) o
APERTURA-CHIUSURA (per funzionamento a impulsi), programmabile
e Preselezione programmabile per interruzione della corsa (limitatori di corsa o di coppia)
e By-pass, limitatori di coppia in entrambe le direzioni per fornire la max coppia attuatore in fase di
avviamento
e Resistore anticondensa nel comparto micro, autoregolante
e Lubrificazione in olio per I'intera vita
e Comando manuale di emergenza a volantino con sicurezza contro gli avviamenti accidentali del
motore
e Indicatore locale di posizione, a quadrante
e Pulsantiera locale incorporata completa di n. 1 selettore APRE-STOP-CHIUDE e n. 1 selettore
lucchettabile LOCALE-O-DISTANZA
e Pulsanti addizionali per comando attuatore anche con coperchio micro rimosso
¢ Indicazione di posizione e guasto a mezzo 4 leds, visibili con coperchio micro rimosso
e Preselezione programmabile per :
o Segnalazione a distanza della posizione del selettore LOCALE-O-DISTANZA in LOCALE oppure in
LOCALE-O
o Segnalazione a distanza attuatore in movimento con segnale statico o lampeggiante
o Indicazioni di guasto, suddivise in :
- Intervento coppia in APERTURA
- Intervento coppia in CHIUSURA
- Intervento termiche del motore o mancanza di tensione

2.8  SISTEMI ELETTRICI

Il sistema elettrico che dovra essere fornito in opera completamente funzionante sara costituito da
quadri elettrici, da impianti elettrici, da interruttori di fine corsa, da complessi di rilevamento della
posizione.
Gli impianti elettrici di comando e controllo dovranno essere realizzati in osservanza delle norme CEI-
UNEL-IEC. Si fornisce un elenco non esaustivo delle norme:

— Legge n.186 del 1/3/1968 sulla regola d’arte in merito all’esecuzione di impianti elettrici;

— Norme CEl 11-18: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica,

dimensionamento degli impianti in relazione alle tensioni (1997 1° edizione);
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Norme CEI 11-8: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

-impianti di terra (1998 terza edizione);

— Norme CEl 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia
elettrica - linee in cavo (1997 seconda edizione);

— Norme CEI 17-13 1/4: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra di bassa
tensione (Quadri B.T.);

— Norme CEl 17-44 (CEl EN 60947-1): Apparecchiatura a bassa tensione, parte 1a Regola
generale Variante 1 (2002) — Variante 2 (2002) (2000 1a edizione);

— Norme CEl 17-5 (CEl EN 60947-2): Apparecchiatura a bassa tensione — Parte 20,

Interruttori Automatici (2004 — 1° Edizione);

— Norme CEI 20-40: Guida per I'uso dei cavi a bassa tensione (1998- 2° edizione);

Morsetti

| morsetti dovranno essere del tipo ad una sola via, ad un solo piano e con serraggio a vite corredata da molla
che ne impedisca I'allentamento in presenza di vibrazioni.

Previo benestare di Committente, ed in funzione del luogo di installazione del quadro o della cassetta,
potranno essere utilizzati morsetti con serraggio a molla.

| circuiti di potenza (per correnti superiori a 4 A) devono essere comunque realizzati con morsetti in melanina.

La ponticellatura tra morsetti adiacenti dovranno essere eseguite con appositi ponticelli di collegamento
trasversale. Le ponticellature non adiacenti saranno effettuate con conduttore isolato, cablato in canalina e
adeguatamente numerato.

Rele

| rele esecutori per comandi di potenza potranno essere AMRA (bipok, tripok, ecc..) o Finder serie 62.
Particolare attenzione deve essere posta nella scelta dei relé per I'impiego in c.c. | relé ausiliari, aventi il solo
scopo di creare l'isolamento galvanico dei circuiti, potranno essere Finder serie 46, 55 o 56 a seconda
dell'impiego specifico e dovranno essere provvisti di indicatore meccanico di posizione e tasto di prova.

| rele devono essere comunque tutti del tipo estraibile a zoccolo con i piedini di inserzione nello zoccolo di
adeguata consistenza meccanica.

Livelli di tensione.

Sono ammessi componenti alimentabili con le seguenti tensioni:
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- 400/230Vca per gli organi di potenza, motori, scaldiglie, ventilatori, lampade di illuminazione;
- 110Vcc per elettrovalvole e rele di comando;

- 24Vcc per pulsanti, lampade di segnalazione, rele, strumenti e dispositivi elettronici.

Convertitori 110/24 Vcc e 230Vca/24Vcc.

I sistemi di distribuzione a 24 Vcc dovranno essere realizzati mediante convertitori switching AC/DC — DC/DC; i
sistemi saranno composti da almeno due convertitori in parallelo dimensionati per alimentare correttamente i
carichi ad essi sottesi anche con un alimentatore in avaria. Dove possibile, gli alimentatori avranno fonti di
alimentazione diverse.

Ogni alimentatore dovra disporre di una segnalazione di avaria.

L'uscita dovra essere regolabile in un campo 23-28 Vcc e dovra avere una oscillazione <2% in presenza di
variazioni di carico 10-90% o della tensione di alimentazione + 10%.

Dovra inoltre essere prevista la messa a terra della polarita negativa.

Sensori e trasduttori di misura.

| sensori e i trasduttori per la misura di grandezze fisiche dovranno avere una precisione dello 0.5% (o migliore)
del fondoscala; dovranno restituire un segnale in corrente 4-20 mA o in tensione £ 5 Vdc senza l'ausilio di
convertitori di segnale; i parametri di configurazione dovranno essere modificabili direttamente sullo
strumento senza l'ausilio di applicativi software; dovranno possedere caratteristiche compatibili con le
condizioni ambientali di installazione.
Sono ammesse le seguenti tipologie di sensori:
- temperatura: termoresistenze PT100 a 3 o 4 filj;

- livello: strumenti ad ultrasuoni senza contatto, radar (microonde), piezometrici

- posizione: sensori magnetostrittivi, encoder

Quadri elettrici

Gli armadi utilizzati devono avere le caratteristiche conformi alle norme CEl 17-13 e 45-5; devono essere
costituiti dall’assiemaggio di colonne aventi dimensioni standard ed essere completi di golfari per il
sollevamento.

Il grado minimo di protezione richiesto per armadi contenuti in locali chiusi (secondo la norma IEC 60529) &
IP31 a portelle chiuse e IP20 a portelle aperte. In caso di quadri installati all’aperto, dovra essere rispettato un
grado di protezione idoneo al tipo di installazione.
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Essi devono essere costruiti con struttura e materiali in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche,
elettriche, termiche ed ai fenomeni di ossidazione e corrosione derivanti dalle condizioni di esercizio previste.

Per gli armadi di automazione, contenenti dispositivi con segnalazioni visive o misure, devono essere previste
portelle anteriori con finestra in vetro o materiale plastico trasparente. Tutti gli interruttori montati nei quadri,
armadi e/o cassette devono essere dotati di contatto di segnalazione di posizione e/o di scattato; tale contatto
deve essere acquisito singolarmente dal sistema di automazione e controllo.

| cablaggi degli armadi devono essere ordinati e realizzati mediante conduttore blu, nero o rosso a seconda

delle indicazioni del Committente.:
- iconduttori posti in canalina devono avere solo un’ansa di ricchezza;

- le canaline, a cablaggio ultimato, devono avere uno spazio vuoto, misurato in qualsiasi sezione
della loro lunghezza, pari a minimo il 20% della sezione;

- non sono ammesse siglature diverse dei conduttori che attraversano morsetti se non vi &
possibilita di cambiamento del potenziale (cosa che avviene per esempio nel caso di morsetti
sezionabili e/o con fusibile;

- non & ammesso il serraggio di 2 fili in uno stesso morsetto, occorre usare 2 morsetti ponticellati;

- non & ammesso il serraggio di piu di 2 capicorda sotto lo stesso bullone delle sbarre
equipotenziali di terra;

- tutti i componenti devono essere siglati come da schema.

Interruttori di fine corsa

Gli interruttori di fine corsa dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- grado di protezione minimo IP67;

- 2 contatti in scambio;
- contatti in lega d’argento.

Cavi

| cavi per la realizzazione degli impianti elettrici dovranno essere del tipo non propagante l'incendio, di sezione
adeguata alle utenze (comungue non inferiore a 1.5 mm?) e collocati entro apposite vie cavo.

| cavi alloggiati nelle canalette dovranno essere fissati con apposite fascette evitando possibili accavallature.
Tutti i cavi dovranno essere siglati alle estremita in modo indelebile.

| cavi in arrivo nei quadri dovranno essere ammarrati all'apposita barra e attestati con guaina termoretraibile. |
singoli conduttori verranno attestati ai morsetti con capicorda in rame stagnato e verranno siglati in modo
indelebile col numero del morsetto a cui verranno collegati. | capicorda dovranno essere preisolati con guaina
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tubolare in PVC autoestinguente. Ove necessario i collegamenti dovranno essere realizzati con cavi multipli
schermati, isolati a 1 KV di esercizio conformi alle vigenti norme.

Tutti i conduttori dovranno essere dimensionati secondo la potenza massima di progetto. | cavi multipli per il
collegamento dei segnali logici ed analogici, ed i cavetti per i cablaggi interni ai quadri dovranno avere sezione
tale da sopportare la corrente di corto circuito che li pud percorrere in caso di guasto, per il tempo necessario
all'intervento delle protezioni; inoltre i suddetti cavi multipli dovranno essere schermati.

Vie cavo
Le vie cavo dovranno essere costituite da:

- canalette in acciaio zincato, non forate e con bordo rinforzato, complete di coperchio con
dispositivi di bloccaggio e di setto intermedio per separazione cavi; le canalette verranno fissate ai
supporti con apposite staffe e dovranno avere dimensioni tali da consentire un’agevole rimozione dei
cavi;

- tubi in acciaio zincato a caldo tipo "conduit" secondo UNI 7683, spessore 3 mm;

- tubi flessibili di tipo armato.

Le canalette ed i tubi dovranno essere privi di sbavature alle estremita e di asperita taglienti, sia all'interno che
all'esterno.

Cassette di smistamento

Le cassette di smistamento, dotate di morsettiere interne, dovranno essere realizzate in resine sintetiche e
avere un grado di protezione non inferiore ad IP55 anche dopo aver realizzato I'accesso dei cavi, che dovra
essere ubicato nella parte inferiore delle cassette con l'ausilio di pressacavi. Ogni cassetta dovra essere
resistente agli urti ed adatta all'installazione all'esterno.

Collegamenti di equipotenzialita

Dovranno essere realizzati i collegamenti di equipotenzialita come previsto dalle norme CEl vigenti ed in

particolare sono richieste le seguenti prescrizioni:
- tutte le apparecchiature quali quadri, cassette locali, motori, centrali oleodinamiche, ecc.

dovranno essere collegate alla esistente rete di terra con conduttore in rame di sezione minima 16 mm?
e di colore giallo-verde;
- tutti gli spezzoni delle canalette ed i rispettivi coperchi dovranno essere messi a terra con una

treccia o piattina di rame;
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- le masse dei componenti elettronici dovranno essere connesse ad una barra equipotenziale

isolata dal quadro che le contiene; tale barra andra connessa all'impianto di terra all’esterno del quadro.

2.9 PROVE DEI MATERIALI

In relazione a quanto e prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,

I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a

guelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed

invio di campioni ad un Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto, L'Impresa sara tenuta a pagare le

spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e

firma del Direttore dei Lavori e dell'lmpresa, nei modi piu adatti a garantire I'autenticita.

2.9.1 Composizione delle malte e calcestruzzi

a) Malta comune
- Calce in pastamc. 0,25+ 0,4
- Sabbiamc. 0,85+ 1,0

b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo)
- Calcein pastamc.0,2+0,4
- Sabbiamc.0,9+1,0

c) Malta comune per intonaco civile (stabilitura)
- Calce in pasta mc. 0,35 + 0,45

- Sabbia vagliata mc. 0,800

d) Malta idraulica

- Calce idraulica q.1i 3,00

- Sabbia mc. 0,90
e) Malta bastarda

- Malta di cui alle lettere a) - g) mc. 1,00

- Agglomerato cementizio a lenta presa q.li 1,50
f) Malta cementizia forte

- Cemento idraulico normale q.li 5,00
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- Sabbia mc. 1,00
g) Malta cementizia debole
- Agglomerato cementizio a lenta presa q.li 6,00
- Sabbia mc. 1,00
h) Malta cementizia per intonachi
- Agglomerato cementizio a lenta presa q.li 6,00
- Sabbia mc. 1,00
i) Malta fina per intonachi
- Malta di cui alle lettere c) - d) vagliata allo staccio fino
j) Malta per stucchi
- Calce spenta in asta mc. 0,45
- Polvere di marmo mc. 0,90
m) Calcestruzzo in malta idraulica
- Calce idraulica g.li 3,00
- Sabbia mc. 0,40
- Pietrisco o ghiaia mc. 0,80
n) Conglomerato cementizio
- Agglomerato cementizio a lenta presa q.li 2,50
- Sabbia mc. 0,40
- Pietrisco o ghiaia mc. 0,80
o) Conglomerato cementizio per strutture armate
- Cemento q.li 3,00
- Sabbia mc. 0,40
- Pietrisco o ghiaia mc. 0,80

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I’ Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi
alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni
previste. | materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad
ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione e che I'Appaltatore
sara in obbligo di provvedere a mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la
manipolazione.
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Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita delle
prescrizioni contenute nella normativa vigente.

Quando sia previsto I'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico dovra essere prescritto lo studio
preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria degli inerti
e sul dosaggio di cemento armato per unita di volume del getto.

Il quantitativo d’acqua dovra essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilita del getto
e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto I'acqua unita agli
inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.

| getti dovranno essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del
conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita necessaria,
per I'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto & possibile in vicinanza
del lavoro. | residui d’impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere
gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati pero
nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

2.10 LEGNAMI

| legnami da impiegare in opere stabili o prowvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a
tutte le prescrizione di cui al D.M. 30 ottobre 1912; saranno provveduti fra le piu scelte qualita della categoria
prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con 'uso a cui sono destinati.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte affinché le fibre non riescano mozzate dalla sega e si
ritirino.

| legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell’albero, dovranno essere sufficientemente dritti in
modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere

scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie, la differenza fra i diametri medi delle
estremita non dovra oltrepassare il 15 milesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei due diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate senza
scarniture, tollerandosene l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/6 del lato della sezione
trasversale.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e con le doverse facce esattamente
spianate; senza rientranze o risalti e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.
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2.11 MATERIALI DI RIEMPIMENTO

Riguardo ai materiali per riempire avvallamenti o per la formazione di rilevati si applichera la corrispondente
voce. |l materiale dovra essere privo di macerie, di materiali di demolizioni, di immondizie o di qualsiasi altro
materiale che possa impedire il corretto sviluppo delle radici degli alberi. Il materiale utilizzabile sara quello
ricavato dalle attivita di scavo del cantiere mischiato in percentuali 2 a 1 con materiale ghiaio-terroso
proveniente da cave.

2.12 TERRA VEGETALE

La terra da apportare per i pianta menti, per esser definita “vegetale”, deve essere (salvo altre specifiche
richieste) chimicamente neutra, (cioé presentare un indice pH con valore prossimo a sette), deve contenere
nella giusta proporzione e sotto forma di sali solubili tutti gli elementi minerali indispensabili alla vita delle
piante, nonché una sufficiente quantita di microrganismi e di sostanza organica (humus), deve essere essente
da sali nocivi e da sostanze inquinanti, e deve rientrare per composizione granulometrica media nella
categoria della “terra fine”, in quanto miscuglio ben bilanciato e sciolto d’argilla, limo e sabbia (terreno di
“medio impasto”).

E’ generalmente considerato come terreno vegetale adatto per lavori di paesaggismo lo strato superficiale

(fino a 40 cm) di ogni normale terreno di campagna.

Non & ammessa nella terra vegetale la presenza di pietre (di cui saranno tuttavia tollerate minime quantita
purché di diametro inferiore a 45 mm), di tronchi, di radici o di qualunque altro materiale dannoso per la
crescita delle piante.

L'Impresa dovra procurarsi la terra vegetale e i terricci soltanto presso ditte specializzate oppure da aree e
luoghi di estrazione e raccolta precedentemente approvati dalla Direzione Lavori.

Nel caso specifico I'lmpresa potra, e dovra, recuperare e riutilizzare lo strato di terreno vegetale delle aree a
coltivo sulle quali sara realizzata la maggior parte delle opere a progetto.

L'apporto di terra vegetale per il piantamento rientra negli oneri specifici della piantagione, & pertanto
comprensivo della fornitura, del trasporto e dello spargimento.

Sara considerato per la fornitura estesa di terra vegetale uno strato di 40 cm; mentre quello sottostante sara
considerato come materiale di riempimento.

Il materiale di riempimento dovra avere caratteristiche terrose, prevenire da cave o scavi di prati, ecc.

Non sono ammessi riempimenti con macerie provenienti da lavori edili, sbancamenti stradali, ecc. Non e
ammessa la presenza di pietre nella misura superiore al 30%, od altro che possa impedire il regolare sviluppo
dell'albero.

Le macerie sono ammesse ad una profondita superiore a m 2,00 dal piano finito purché non presentino
sostanze inquinanti o dannose agli apparati radicali degli alberi (calce).
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3. PARTE TERZA — NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

3.1 NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

3.1.1 Generalita

L'lImpresa e tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di quanto altro
prescritto nei documenti di progetto.

Nell’esecuzione dei lavori I'lmpresa € altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale
tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’'epoca dell’appalto, nonché quelle
specificatamente indicate nei piani di sicurezza di cui all'art. 31) della Legge 415/98n e s.m.i..

L'lmpresa & diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla
inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.

All'atto della consegna dei lavori I’Appaltatore procedera in contraddittorio con I'Ufficio di Direzione Lavori al
tracciamento con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili longitudinali, dei limiti degli scavi e dei
rilevati e di tutte le opere d’arte previste in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che
verranno indicati dall’ Ufficio di Direzione Lavori.

3.1.2 Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori

L'Impresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pil opportuno per darli perfettamente
compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a
giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi dell'’Amministrazione.

Tuttavia, I'Amministrazione ha diritto di prescrivere I'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro
un ragionevole termine, anche in difformita rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in
relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che I'lmpresa possa rifiutarsi ed avanzare pretese
di particolari compensi.

L'Impresa dovra provvedere, durante |'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra,
di passaggio, o di deposito temporaneo; ¢ altresi obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni
che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.

3.1.3 Lavori eseguiti ad iniziativa dell'Impresa

L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.
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Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori I'impiego
di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia
stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell’organo di collaudo.

3.1.4 Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, L'lmpresa dovra provvedere a sgombrare la zona, dove essi
dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla
demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dall’Ufficio di Direzione
Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per I'esecuzione di tutte le
opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e
protezione e quelli necessari per mantenere la continuita delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e
delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti.

Restano a carico dell'lImpresa gli oneri per il reperimento e per le indennita relativi alle aree di stoccaggio e
deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di
fornitura e dei materiali di risulta.

3.2 MANUTENZIONE ALVEI

3.2.1 Generalita

| lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e
comprendono, in particolare, interventi di decespugliamento, disboscamento e altro in corrispondenza delle
sponde.

| lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto o in base alle
prescrizioni date di volta in volta dall’Ufficio di Direzione Lavori. L'Impresa dovra assolutamente evitare che il
materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e venga allontanato dalla corrente.

3.2.2 Decespugliamento di scarpate fluviali

I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato,
dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante
conforme alle vigenti disposizioni di legge, I'intervento sara completato a mano.

Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco abbia
diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure con una sola
passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa.

La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e portata a rifiuto.

Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato.
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3.2.3 Disboscamento di scarpate fluviali

| lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con diametro del
tronco superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti al paragrafo
precedente.

Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere raccolti,
accatastati, privati dei rami, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove indicato dell’Ufficio di
Direzione Lavori. | materiali non utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto.

Durante i lavori di rimozione delle piante I'lmpresa dovra porre la massima attenzione per evitare qualunque
pericolo per le persone e per le cose; I'lmpresa € comunque pienamente responsabile di qualsiasi danno
conseguente ai lavori di rimozione. L'Impresa dovra altresi usare ogni precauzione per la salvaguardia delle
piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate dall’Ufficio di Direzione Lavori .

3.2.4 Sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali

Le operazioni di taglio e rimozione di rovi, arbusti e vegetazione infestante lungo i rilevati arginali dovranno
essere eseguite nei tratti indicati in progetto o dall’Ufficio di Direzione Lavori.

| lavori andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di braccio
adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti
disposizioni di legge, l'intervento sara completato a mano.

La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o portata a
rifiuto. L'Impresa dovra anche raccogliere e trasportare a discarica eventuali rifiuti solidi rinvenuti nell'area di
intervento.

Se previsto in progetto o prescritto dall’'Ufficio di Direzione Lavori, terminate le operazioni di
decespugliamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato.

3.3 MOVIMENTI TERRA

3.3.1 Scavi

Le tipologie di scavo relative all'esecuzione di opere idrauliche e di sistemazione dei versanti sono individuate

nel seguito.

3.3.1.1 Scavo di sbancamento

Per scavo di sbancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su cui dovranno
sorgere manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per l'asportazione di materiali in alveo ed in
generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta I'impiego di normali mezzi meccanici
od ove sia possibile I'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe prowvvisorie,
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che saranno eseguite a carico dell'Impresa. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli
che si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati,
come ad esempio la realizzazione del cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di quello
stradale. Lo scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente
indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora
dall'Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sara onere dell'lmpresa
provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per |'utilizzo
previsto.

3.3.1.2  Scavi di fondazione

Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto, effettuato sotto il piano
di sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di fondazione di strutture e le
berme delle difese spondali in massi.

Terminata I'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che restera vuoto dovra essere diligentemente
riempito e costipato, a cura e spese dell'lmpresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno
naturale primitivo.

L'Impresa eseguira tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina, qualunque
sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi saranno eseguiti in
larghezza, lunghezza e profondita secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione
Lavori.

Eventuali scavi eseguiti dall'lmpresa per comodita di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta
dall’Ufficio di Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.

All'inizio dei lavori, I'lmpresa dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli
apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto.

Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta. I'lmpresa
prendera inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo,
soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e mettera in atto tutti gli accorgimenti necessari
per evitare danni alle persone ed alle opere e sara obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle
eventuali materie franate. In ogni caso I'lmpresa sara l'unica responsabile per i danni alle persone ed alle
opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.

La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli
scavi stessi sara a totale carico dell'Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrera fra I'apertura degli
scavi ed il loro rinterro, che potra essere effettuato solo dopo I'autorizzazione dell’ Ufficio di Direzione Lavori e
con le modalita da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste
specifiche.
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Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori, dovranno essere
portate a rifiuto; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o
private ed al libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, I'lmpresa dovra a sue
spese rimuovere e asportare le materie in questione.

Durante I'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a secco gli

scavi.

Se I'lmpresa non potesse far defluire I'acqua naturale, I'Ufficio di Direzione Lavori avra la facolta di ordinare, se
lo riterra opportuno, I'esecuzione degli scavi subacquei.

34 DEMOLIZIONI

Ove sia necessario, I'lmpresa & obbligata ad accertare con la massima cura la struttura ed ogni elemento che
deve essere demolito sia nel suo complesso, sia nei particolari in modo da conoscerne la natura, lo stato di
conservazione e le tecniche costruttive.

I'lmpresa potra intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui dall'art.71 all'art.76 del D.P.R.
gennaio 1956 n.164 con mezzi che credera pil opportuni previa approvazione della Direzione Lavori.

In ogni caso I'Impresa esonera nel modo piu ampio ed esplicito da ogni responsabilita civile e penale,
conseguente e dipendente dall'esecuzione dei lavori di demolizione sia I'Amministrazione Appaltante che i
suoi Organi di direzione, assistenza e sorveglianza.

Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi I'lmpresa dovra osservare le seguenti prescrizioni unitamente a
guelle contenute nei piani di sicurezza di cui all’art. 31) della Legge 415/98 e s.m.i.:

a. il personale addetto alle opere di demolizione dovra avere preparazione e pratica specifiche, sia per

I'esecuzione materiale dei lavori, che per la individuazione immediata di condizioni di pericolo;

b. [l'attivita del personale impiegato dovra essere sottoposta all'autorita di un dirigente; ogni gruppo di

dieci persone dovra essere guidato e sorvegliato da un caposquadra;

c. imateriali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora la stabilita

delle strutture non lo consentisse;

d. sipreferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori o gru semoventi.

La zona interessata dai lavori dovra essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei passaggi
dovranno essere collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi.

Prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricita, acqua,
gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori: a tal fine I'lmpresa dovra prendere direttamente accordi con le
rispettive Societa ed Enti eroganti.
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E vietato nel modo pil assoluto gettare il materiale dall'alto a meno che non venga convogliato in appositi
canali.

L'imboccatura superiore di detti canali dovra essere tale che non vi possano cadere accidentalmente delle
persone; ogni tronco di canale dovra essere imboccato in quello successivo e gli eventuali raccordi dovranno
essere adeguatamente rinforzati; I'ultimo tratto dovra essere inclinato cosi da limitare la velocita di uscita dei
materiali.

Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra con mezzi idonei e
con particolare cura.

L'Impresa & tenuta a recuperare i materiali ferrosi e non, che interessano |'opera da demolire, escluso il ferro
di rinforzo, quando richiesto dall’ Ufficio di Direzione Lavori.

Il materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovra essere trasportato a discarica, se destinato a
riempimento dovra essere trasportato in aree indicate dall’Ufficio di Direzione Lavori nell'ambito del cantiere.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, tutto quanto
indebitamente demolito dovra essere ricostruito e rimesso in ripristino dall’'Impresa, a sua cura e spese, senza
alcun compenso.

3.5 FORMAZIONE DI DRENAGGI

3.5.1 Generalita

In questo capitolo sono descritti i lavori occorrenti per la formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di
strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati arginali, nonché per
la raccolta e I'allontanamento delle acque drenate.

Qualora in tali lavori si rendesse necessario |'utilizzo di teli in "tessuto non tessuto", per le relative specifiche si
veda il capitolo sui geosintetici; analogamente, per i sistemi di raccolta e allontanamento delle acque
superficiali con canalette si rimanda al capitolo relativo alle opere di sistemazione dei versanti.

3.5.2 Drenaggiin generale

Per drenaggi da eseguirsi a tergo di strutture o per la realizzazione di canali drenanti, si impiegheranno
materiali aridi costituiti da ciottoli o pietrame di cava, purché accettato dall’Ufficio di Direzione Lavori: il
materiale dovra essere compatto ed uniforme, sano e di buona resistenza a compressione, privo di parti
alterate, pulito ed esente da materie eterogenee. Le dimensioni del materiale dovranno essere comprese fra i
3 edi20cm, in base alle specifiche prescrizioni di progetto.

Le opere di drenaggio andranno realizzate secondo le prescrizioni riportate nei disegni di progetto; i
riempimenti a tergo di strutture avranno uno spessore minimo di 50 cm e saranno posti in opera quando tali
strutture si saranno ben consolidate.
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Prima dell'inizio dei lavori I'lmpresa presentera all’'Ufficio di Direzione Lavori dei certificati che attestino le
caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale fornito e le cave di provenienza. L’Ufficio di Direzione Lavori,
accertata la bonta del materiale e la corrispondenza delle caratteristiche alle prescrizioni di capitolato,
provvedera a stilare un apposito verbale di accettazione.

Durante l'esecuzione dei lavori I'Ufficio di Direzione Lavori prelevera dei campioni del materiale fornito
inviandoli a laboratori ufficiali per I'esecuzione delle prove necessarie per verificare la rispondenza a quanto
dichiarato. Le prove di laboratorio per le operazioni di controllo sono a carico dell'Impresa.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche del pietrame (determinazione del peso
specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelivita) saranno effettuate seguendo quanto riportato al Capo
Il delle "Norme per I'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2232;
per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per attrito radente), si fara
riferimento al Capo Il della stessa normativa.

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in
contraddittorio con I'lmpresa.

3.6 FORMAZIONE DI RILEVATI

3.6.1 Generalita

Le indicazioni riportate nel seguito si riferiscono sia a lavori di costruzione di nuovi rilevati arginali, sia a lavori
di ringrosso e/o rialzo di argini esistenti.

3.6.2 Caratteristiche dei materiali

Con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme CNR UNI 10006, le terre preferibilmente da
utilizzare saranno di tipo argilloso e limoso (classi A-4, A-6, A-7-6),con contenuto minimo di sabbia pari al 15%
e con indice di plasticita inferiore a 25.

In casi di accertata impossibilita di ottenere una classe di rilevato superiore a quella con classifica A-3 e’ facolta
dell’Ufficio di Direzione Lavori di accettare il materiale posto in opera, prescrivendo uno spessore non inferiore
a 40 cm. di terreno vegetale sul paramento a fiume del rilevato.

Non si dovranno utilizzare le materie organiche e le sabbie pulite.

Il materiale posto in opera dovra avere valori del peso in volume allo stato secco pari al 95% del peso di
volume secco ottenuto nella prova di compattazione Proctor normale con tolleranza di +/- 1%; la
corrispondente umidita dovra avere i valori compresi fra +/- 2% dell'umidita ottimale ottenuta nella suddetta
prova di compattazione. Definita anche la percentuale di umidita, questa deve essere mantenuta costante con
una tolleranza di +/- 1%.

A suo insindacabile giudizio, I'Amministrazione potra individuare aree di prelievo di materiale di caratteristiche
differenti da quanto sopra riportato.
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Prima di procedere alla costruzione dell'argine, sara necessario preparare il terreno di posa, provvedendo
all'asportazione del terreno vegetale e degli apparati radicali e alla predisposizione di uno scavo di cassonetto
o, qualora il declivio trasversale del terreno fosse superiore al 15%, di opportuni gradoni di immorsamento
delle dimensioni riportate nei disegni di progetto.

Nella costruzione dell'argine andranno seguite le indicazioni progettuali riportate nei disegni esecutivi, sia per
guanto riguarda le dimensioni del rilevato e la pendenza delle scarpate, sia per quanto riguarda lo spessore
degli strati, il tipo di macchina da utilizzare per il costipamento ed il numero di passate.

Sempre ai disegni di progetto si dovra fare riferimento per le caratteristiche dimensionali e dei materiali da
utilizzare per la realizzazione della pista di servizio o della strada sulla testa arginale.

3.6.3 Prove di accettazione e controllo

Prima dell'esecuzione dei lavori I'Ufficio di Direzione Lavori procedera al prelievo di campioni di terreno da
inviare a laboratori ufficiali, in modo da verificare la rispondenza alle prescrizioni di cui al presente Capitolato.

| campioni di terreno prelevati saranno innanzitutto classificati: sara individuata la curva granulometrica che
caratterizza ogni campione, verranno valutati i limiti di Atterberg (in particolare modo il limite liquido e l'indice
di plasticita), l'indice di gruppo. Saranno poi eseguite le prove necessarie per la determinazione della
resistenza al taglio e dell'optimum Proctor.

Qualora richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori I'Impresa dovra provvedere alla posa in opera di una
opportuna strumentazione geotecnica, tale da permettere la verifica delle corrette condizioni di lavoro in tutte
le fasi di realizzazione dell'opera. Mediante la posa di assistimetri superficiali e profondi, di piezometri e di
inclinometri sara inoltre possibile controllare il grado di assestamento, I'esistenza di spostamenti orizzontali, la
consolidazione raggiunta da eventuali strati argillosi, I'andamento del moto di filtrazione.

Nel caso di rilevati costruiti ex novo L'lmpresa dovra provvedere alla posa della strumentazione completa per
una sezione significativa a scelta dall’ Ufficio di Direzione Lavori.

Nel caso di rialzi e ringrossi i controlli saranno limitati alla compattazione fatti salvi comunque i controlli
generali sulla qualita delle terre.

Se le prove relative allo stato di compattazione del rilevato non dovessero dare esito soddisfacente, L'Impresa
e tenuta a ripetere la compressione dei rilevati sino ad ottenere il risultato prescritto.

Gli oneri per tutte le prove di laboratorio e per la strumentazione per le prove a campo sono a carico
dell'Impresa.

L'Impresa € obbligata, senza pretesa di compenso alcuno, a dare ai rilevati, durante la costruzione, le maggiori
dimensioni richieste dall'assestamento naturale delle terre. Le scarpate saranno spianate e battute e i lavori di
profilatura dovranno avvenire con asporto anziché con riporto di materie.

All'atto del collaudo i rilevati eseguiti dovranno avere la sagoma e le dimensioni prescritte dai disegni
progettuali.

ELABORATO R15 - Capitolato speciale d’appalto — Rev.01 Pag. 83
DICEMBRE 2014



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

Opere di regolazione delle portate previste nell’intervento "Area di
laminazione di Inverigo — Interventi idraulici e di riqualificazione

. . g . . . " s.r.l.
fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano

o STUDIO ROSSO
Progetto Definitivo INGEGNERI ASSOCIATI s.r.l.

Qualora la costruzione del rilevato dovesse venire sospesa, I'Impresa dovra provvedere a sistemarlo
regolarmente in modo da fare defluire facilmente le acque piovane; alla ripresa dei lavori dovranno essere
praticati, nel rilevato stesso, appositi tagli a gradini, per il collegamento delle nuove materie con quelle gia
posate.

3.7 OPERE STRUTTURALI

3.7.1 Strutture di cemento armato normale

3.7.1.1 Descrizione delle lavorazioni

Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale |'Appaltatore dovra attenersi alle norme contenute
nella legge n. 1086/1971, nelle relative norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5
novembre 1971, n. 1086, nel Decreto Ministero delle Infrastrutture del 14.01.2008: Nuove norme tecniche per
le costruzioni e nella Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 617 del 02.02.2009: Istruzioni
per I'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14.01.2008.

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di
segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere
convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni. Non
si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare
possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le
giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;
- manicotto filettato;
- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra.

In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la
prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro)
nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non
minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M.
emanato in applicazione dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per barre di acciaio incrudito a
freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.

d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di
almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono
essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in
presenza di salsedine marina, ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni
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provwedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti). Le superfici delle barre devono essere
mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni
caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la
mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. Per le barre di sezione non circolare si deve considerare
il diametro del cerchio circoscritto.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve
inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione
all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e
costruttive; la decisione €& lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

f) Qualora il calcestruzzo sia destinato ad ospitare elementi metallici di ancoraggio di struttura
da connettere ci si atterra a quanto prescritto nell'articolo sulla struttura di acciaio.

3.7.1.2 Specificazione delle prescrizioni tecniche

A) Requisiti per materiali e componenti

Per I'acqua, la calce, il cemento, gli agglomerati cementizi, vedere punti precedenti.
a) Inerti per conglomerati cementizi e per malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione devono essere
costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto,
ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La
ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche
della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovra essere priva di
sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature
in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-
acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei
lavori potra far eseguire prove o, per i prodotti industriali, accettare I'attestazione di conformita alle
norme rilasciate dal produttore sulla base d'idonea documentazione.

3) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le
prescrizioni di cui alla normativa sopraddetta.

b) Impasti di conglomerato cementizio
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Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto
dalle normative gia menzionate. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la
consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto e al
procedimento di posa in opera del conglomerato. Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo
necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua
contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il
dosaggio del cemento, dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di
aggressivita. L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con
modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. Per i
calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per
I'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto
soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformita.

c) Armature per calcestruzzo

1) Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni
contenute nella normativa vigente sopra richiamata.

2) E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

B) Modalita di prova, controllo, collaudo

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dagli appositi decreti sopra menzionati.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto
specificato dalla normativa vigente. La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a
quella richiesta dal progetto. Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio
preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari. | prelievi dei campioni necessari
per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri, secondo le modalita
previste capitolo 11.

C) Norme di misurazione

a) Calcestruzzi

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere
pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,
ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi
prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme
sui materiali e sui modi di esecuzione.
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b) Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte. | casseri, le casseforme e le relative
armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati
separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera attenersi a
guanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari. Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri
derivanti dalla formazione di palchi prowvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia
I'altezza alla quale 'opera di cemento armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. Il ferro
tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata saranno valutati
secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido & compreso l'onere della legatura dei
singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

3.8 STRUTTURE DI ACCIAIO

3.8.1 Descrizione delle lavorazioni
Generalita

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla
normativa vigente richiamata sopra.

L'impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed
all'approvazione della Direzione dei lavori:

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali
dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni, grado di finitura e
peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualita degli acciai da impiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di
fondazione.

| suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.

Montaggio

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a
quanto, a tale riguardo, € previsto nella relazione di calcolo. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito
ed il montaggio, si dovra porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o
sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente
protette. Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di
progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per quanto
riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di
appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste. La stabilita delle
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strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e
di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui. Nei
collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i
bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al
diametro sopracitato, si dovra procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. E'
ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave
dinamometrica, la cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non
anteriore a un mese. Per le unioni con bulloni, I'Appaltatore effettuera, alla presenza della Direzione dei lavori,
un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni. Nella progettazione e nell'impiego delle
attrezzature di montaggio, I'Appaltatore & tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che
eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in
particolare:

— per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

— per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie,

ecc.;

— per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

Elementi metallici di ancoraggio

1. La posa in opera degli inserti metallici e delle eventuali dime, deve avvenire contemporaneamente
all'esecuzione dei getti dei calcestruzzi, quindi, come questi, puo essere subordinata al programma di
costruzione dell'edificio.

Per inserti metallici si devono intendere gli elementi metallici di qualunque tipo, diametro e spessore da
immorsare nei getti di calcestruzzo, nelle posizioni indicate nei disegni di progetto, sia in fondazione che in
elevazione, come:

— bulloni commerciali veri e propri (a testa esagonale, tonda, quadra, ecc.);
— barre filettate ad un'estremita e diversamente piegate e/o sagomate all'altra;
— barre filettate inserite in canotti tubolari in acciaio;

— piastre, piatti, profilati, tondini con zanche di ancoraggio con estremita aperte a coda di rondine o
con piegature;
— tronchi speciali di tubazione di vario diametro sagomati come nei disegni di progetto.

Sono inoltre considerati inserti metallici i tubi rettilinei in ferro, di vario diametro e lunghezza, da porre in

opera nelle posizioni ed alle quote indicate nei disegni di progetto, attraverso il corpo di rilevati stradali e di
argini in terra, a costituire guaine di protezione per il passaggio delle tubazioni di impianti.
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Per dime si devono intendere solo quei supporti precostruiti fuori opera, sia in struttura di profili o tubi
metallici, sia in legno, destinati a mantenere fissati, nelle posizioni indicate dai disegni, i vari inserti durante
I'esecuzione dei getti di calcestruzzo relativi particolari apparecchiature a esse assimilabili.

Non sono considerate dime quelle opere, intese come fornitura e posa, comunemente in elementi di legno
che, fissate alle casseforme dei getti, sono destinate a tenere in posizione gli inserti da immorsare nei
basamenti in calcestruzzo di modesta importanza relativi a pompe, scambiatori, recipienti, plinti di strutture in
genere di sostegno tubazioni ed apparecchiature di processo, di varia supportazione per tubazioni, scalette,
passerelle, ecc. Non sono considerati dime quei supporti provvisori destinati a mantenere in posizione i tubi
guaina durante la fase di formazione rilevato successiva alla loro posa in opera.

2. Posa in opera

Gli elementi metallici devono essere posti nell'esatta posizione indicata dal progetto, a cura dell'Appaltatore.
La posizione altimetrica e planimetrica deve venire controllata a cura e spese dell'Appaltatore prima del getto
e subito dopo, per assicurarsi che essi non siano stati smossi durante |'esecuzione dello stesso. Rifacimenti che
si rendessero necessari per errori di posizionamento o per spostamenti degli elementi metallici avvenuti
durante il getto e dei tubi guaina durante la formazione del rilevato, saranno a completo carico
dell'Appaltatore. Subito dopo che gli elementi metallici per ancoraggio sono stati posti in opera, la loro parte
filettata in vista (se c'€) deve venire protetta, a cura e spese dell'Appaltatore, per mezzo di stracci imbevuti di
grasso e awvolti strettamente al bullone con filo di ferro. Tale protezione deve essere mantenuta in efficienza
dall'Appaltatore, fino al momento della posa in opera dell'apparecchiatura o struttura.

2. Specificazione delle prescrizioni tecniche

2a - Requisiti per materiali e componenti
a) Materiali metallici per ancoraggi
Le dime in ferro devono essere trattate con una mano di vernice antiossidante.

| bulloni, le barre filettate facenti parte degli elementi metallici di ancoraggio devono essere ricavate
da acciaio FE-42B UNI 5334 o equivalente. La loro costruzione deve avvenire in accordo agli standard
allegati, nei tipi indicati dai

disegni esecutivi.
b) Materiali di acciaio comune al carbonio per strutture

| materiali metallici da impiegarsi per le strutture portanti dovranno rispondere alle caratteristiche di
cui allo specifico punto delle Norme tecniche approvate con decreto attuativo della L. 1086/1971.

2b - Modalita di prova, controllo, collaudo

a) Collaudo tecnologico dei materiali
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Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti
per la successiva lavorazione, I'Appaltatore dara comunicazione alla Direzione dei lavori specificando,
per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la
documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:

— attestato di controllo;
— dichiarazione che il prodotto e "qualificato" secondo le norme vigenti.

La Direzione dei lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a
prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la
rispondenza alle norme di accettazione

ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la Direzione dei lavori deve effettuare presso
laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire.idonea conoscenza
delle proprieta di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'Appaltatore.
Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. applicativo dell'art. 21 della legge
5 novembre 1971, n. 1086 e successivi aggiornamenti e altri eventuali a seconda del tipo di metallo in
esame.

b) Controlli in corso di lavorazione

L'Appaltatore dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei
materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali
dovra esibire la copia a richiesta della Direzione dei lavori. Alla Direzione dei lavori & riservata
comunque la facolta di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterra
opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi
ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo I'Appaltatore
informera la Direzione dei lavori, la quale dara risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in
contraddittorio, oppure autorizzando la

spedizione delle strutture stesse in cantiere.
c) Prove di carico e collaudo statico

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di
regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verra eseguita da parte
della Direzione dei lavori un'accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le
strutture siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte e a
tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico e al collaudo statico delle strutture; operazioni
che verranno condotte, a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le prescrizioni contenute nei decreti
ministeriali. emanati in applicazione della legge 1086/1971.
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2c - Norme di misurazione

Tutti i lavori in metallo saranno in generale, se non diversamente disposto nel presente elenco prezzi, valutati
a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo a lavorazione compiuta, escluse ben inteso dal
peso le verniciature e colorature.

Nel prezzo dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture e accessori, per
lavorazioni, montature posa in opera, la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da
taglio, le impiombature

e suggellature, le malte di cemento, nonché la fornitura del piombo e dell'impiombatura. In particolare i prezzi
dei travi o pilastri in ferro con qualsiasi profilo, valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o
sezione delle stesse ed in caso di tipi per cui occorra una apposita fabbricazione.

Essi compensano, oltre il tiro e trasporto in alto ovvero a discesa in basso, tutte le forature, tagli, lavorazioni
ecc. occorrenti per collegare le teste di tutte le travi di solai con tondini, tiranti, avvolgimenti, bulloni,
chiodature ecc. e tutte le opere per assicurare le travi al punto di appoggio, ovvero per collegare due o piu
travi tra loro, ecc. qualsiasi altro lavoro prescritto dal committente per la perfetta riuscita del lavoro e per fare
esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri nei quali poggiano.

3.8.2 Ponte ciclopedonale a doppia campata

Si prevede la realizzazione di un ponte di 3” categoria ciclo-pedonale, a doppia campata di luce netta pari a
circa 6,00+1,00+6,00 m, costituito da travi principali in acciaio (S355 JR) tipo HEB 240 tipo Cor-ten, e ritegni
traversali in acciaio tipo IPE 180 con diagonali 120x8 mm. Il piano di calpestio & costituito da una lamiera
stirata tipo Cor-ten.

La larghezza netta della passerella & pari a 5,00 m.

Il parapetto laterale & previsto in centine in acciaio spessore 15 mm, sagomate con taglio laser, tubolari
orizzontali d’acciaio aventi diametro 32,7 mm sp. 3 mm, corrimano superiore in legno teak stondato e
verniciato all'acqua; le parti in acciaio del parapetto sono verniciate a polvere con colore tinta simil “cor-ten” o
secondo indicazioni .

La struttura portante dell'impalcato in acciaio poggia sulle spalle laterali e sulla pila centrale in c.a.(C30/37). Le
spalle laterali sono costituite da un setto in c.a. dello spessore di 70 cm, mentre la pila centrale € costituita da
un setto in c.a. dello spessore di 100 cm. Gli appoggi dell'impalcato alle strutture in c.a. (pila centrale e una
spalla laterale) dovranno permettere gli spostamenti unidirezionali mediante opportuno vincolo.

Le fondazioni sono di tipo indiretto costituite da piattabande in c.a. dello spessore di cm. 100 che poggiano su
paliin c.a. di lunghezza 14 m e diametro 80 cm con armatura metallica.

3.8.3 Sistema di laminazione (paratoie)

Si prevede la realizzazione di paratoie in carpenteria metallica (S355JR). Tale struttura & costituita da
un’intelaiatura di travi principali tipo HEB 340 con montanti e diagonali tipo IPE 220.A chiusura della struttura
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€ prevista una lamiera in acciaio. Le paratoie sono presenti in entrambe le campate del ponte con meccanismo
elettro-meccanico per la loro movimentazione. La singola paratoia ha dimensioni pari a 6,40x2,10 ed &
alloggiata all'interno di cavita nelle strutture in c.a. Per ogni campata la struttura di laminazione & costituita da
1 paratoia a doppio battente.

3.9 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Le opere di ingegneria naturalistica si intenderanno collaudate da parte del Direttore Lavori sulla base di
verifiche strutturali e sulla base del completo attecchimento della parte a verde delle opere stesse. In caso di
difformita dei diametri e/o lunghezza dei pali in legno o ferro tra quanto riportato nelle specifiche tecniche e
nell’elenco prezzi si considereranno prevalenti le specifiche tecniche essendo le voci di prezzo del prezziario di
riferimento assunte per assimilazione.

3.9.1 Lavoriinlegname

Tutti i legnami da impiegare in opere stabili dovranno essere lavorati con la massima cura e precisione in
conformita alle prescrizioni date dalla Direzione Lavori.

Tutte le giunzioni dei legnami dovranno avere la forma e le dimensioni prescritte ed essere nette e precise in
modo da poter ottenere un esatto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti. Non sara tollerato alcun
taglio falso né zeppe o cunei, né qualsiasi altro pezzo di guarnitura o ripieno.

Le diverse parti componenti un'opera di legname dovranno essere fra loro collegate solidamente in tutti i
punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia od altro in conformita
alle prescrizioni che verranno date dalla Direzione Lavori. Non si dovranno impiegare chiodi per il
collegamento dei legnami senza apparecchiarne prima il conveniente foro con succhiello.

| legnami, prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione, se ordinata, della spalmatura di catrame
o della coloritura, si dovranno congiungere in prova nei cantieri per essere esaminati ed accettati
prowvisoriamente dalla Direzione Lavori.

3.10 REGIMAZIONE ACQUE

3.10.1 Scavi

Scavi per tubazioni, canali e manufatti. | cavi entro i quali si poseranno le tubazioni e le canalizzazioni dovranno
avere il fondo regolarmente spianato affinché i tubi si appoggino per tutta la loro lunghezza. | cavi dovranno
avere la profondita precisa stabilita nei rispettivi profili o quella che verra fissata all'atto esecutivo dalla
Direzione Lavori. Per quanto riguarda lo strato superficiale di terra vegetale costituente la parte coltivabile del
terreno stesso, qualora si intenda utilizzarlo, questo dovra essere accumulato separatamente dagli altri tipi di
terreno di risulta lungo lo scavo stesso se possibile, oppure su depositi indicati dall' Amministrazione.
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3.10.2 Materiali

La buona qualita del materiale impiegato nella fabbricazione dei tubi, la bonta della lavorazione e la
corrispondenza dei tubi all'uso cui devono servire dovra essere accertata gia in officina, sottoponendo i
materiali ed i tubi a tutte quelle prove che il Direttore dei lavori riterra opportuno eseguire, in relazione a
specifiche prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale di Appalto.

3.10.3 Posain opera

Per le operazioni di posa in opera sara opportuno accertare preventivamente la specializzazione delle
maestranze addette prevedendo in Capitolato che in questa fase sia assicurata, a cura dell'impresa,
I'assistenza della ditta fornitrice dei tubi. Qualora non sia possibile prevedere tale assistenza, si dovranno
osservare le raccomandazioni ed istruzioni fornite dal costruttore dei tubi. Le tubazioni e i cavidotti dovranno
essere reinterrati solo dopo verifica da parte del Direttore Lavori.

3.10.4 Reinterri

| reinterri degli scavi devono essere eseguiti secondo quanto indicato negli elaborati di progetto utilizzando a
seconda dei casi (pavimentazione bituminata, sterrato, su piano campagna, etc.) il materiale previsto, previo
allontanamento del materiale precedentemente scavato. In ogni caso il riempimento degli scavi dovra essere
eseguito a strati di altezza non maggiore di 25 cm pigiati regolarmente strato per strato in modo da ottenere
un completo assodamento delle materie, il tutto fino a completo riempimento del cavo e sistemazione del
piano stradale.

3.11 MODALITA ESECUTIVA PER LA POSA DELLE TUBAZIONI

3.11.1 Prescrizioni generali
Indicato con D il diametro esterno della condotta, le modalita di posa da seguire sono le seguenti:
- larghezza del fondo della trincea deve essere non inferiore a (D + 0.40) m;

- posa della condotta su un letto di materiale ghiaioso-sabbioso di idoneo spessore (0,10 + 0,10D) m e
comunque maggiore di 0,15 m;

- ilrinfranco deve essere effettuato con materiale ghiaioso-sabbioso ben costipato;
- ilrinterro fino a 30 cm sopra la generatrice superiore & da eseguire ancora con ghiaia;

- il riempimento della trincea, generalmente > 1,2 m sulla generatrice superiore avviene con tout-
venant (in genere il materiale di scavo della trincea stessa);la profondita € tale da mantenere una
temperatura costante nell’arco dell’anno;

- occorre porre al di sopra dello strato che ricopre la condotta, un nastro segnalatore di materia plastica
di colore vivace per segnalare a eventuali scavatori la presenza della condotta; il nastro reca
I'indicazione del fluido trasportato o della funzione della condotta.
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3.11.2 Controllo e pulizia dei tubi

Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali
difetti o danni.

Prima di essere posto in opera ciascun tubo, giunto e/o pezzo speciale dovra essere accuratamente controllato
per scoprire eventuali rotture dovute a precedenti ed errate manipolazioni (trasporto, scarico, sfilamento),
pulito dalle tracce di qualunque materiale estraneo.

Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualita o la funzionalita
dell'opera devono essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto
I'eventuale rivestimento, si dovra provvedere al suo ripristino.

Deve essere lubrificata I'estremita maschio per tutta la circonferenza, soprattutto nella zona dell’estremita
arrotondata. Il lubrificante dovra essere compatibile con la qualita della gomma.

3.11.3 Continuita del piano di posa

Il piano di posa dovra garantire un’assoluta continuita d’appoggio e, nei tratti in cui si temano assestamenti, si
devono adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati; trattamenti speciali del fondo
della trincea; o se occorresse, appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole. In quest’ultimo caso la
continuita di contatto tra tubo e selle sara assicurata dall’interposizione di materiale idoneo.

3.11.4 Tubi danneggiati durante la posa in opera

| tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti devono essere riparati cosi da ripristinarne
la completa integrita, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti.

3.11.5 Modalita di posa in opera

La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo della trincea spianato e livellato, eliminando ogni asperita
che possa danneggiare tubi e rivestimenti.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni ed altri
appoggi discontinui.

Nessun tratto di tubazione dovra essere disposto in orizzontale.

Per le operazioni di posa in opera, si devono osservare le raccomandazioni ed istruzioni del fornitore dei tubi.

3.11.6 Reinterro delle tubazioni

Non si procedera in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata la corretta posizione della
canalizzazione mediante esami condotti con funi, traguardi, tabelle di mira, apparecchi di livellazione, o con
altri idonei mezzi.
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3.11.7 Esecuzione del reinterro

Il materiale gia usato per la costituzione del letto di posa verra sistemato attorno al tubo e costipato per
formare strati successivi di 20-30 cm, avendo la massima cura nel verificare che non rimangano zone vuote
sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto. Durante tali operazioni
verranno recuperate le eventuali impalcature poste per il contenimento delle pareti dello scavo. La
compattazione dovra eseguirsi preferibilmente con vibratori a piastra regolabili di potenza media o con altri

mezzi meccanici.

Il rinfianco dovra essere eseguito apportando, in un primo tempo, il materiale su entrambi i lati della tubazione
fino al piano diametrale della stessa e, quindi, spingendo il materiale sotto il tubo con l'aiuto di una pala e
costipandolo a mano o con idonei compattatori leggeri meccanici (stando bene attenti a non danneggiare il
tubo). L'ulteriore riempimento sara effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, depurato degli
elementi con diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali ed animali.

Il riempimento va eseguito per strati successivi di spessore pari a 30 cm che devono essere compattati ed
eventualmente bagnati per lo spessore di 1,00 m (misurato dalla generatrice superiore del tubo).

L’esecuzione della base d’appoggio e del reinterro sara effettuata con materiali compatibili con le condizioni di
costipamento necessarie e previa accettazione della direzione dei lavori.

Se e previsto il riutilizzo del materiale di scavo, questo sara privato di tutti quegli elementi suscettibili di
danneggiare le condotte. Quando ¢ previsto il costipamento della base d’appoggio, questo sara realizzato con
strumenti leggeri da tutte e due le parti della condotta, al fine di non provocare deviazioni del piano e del
livello della condotta.

Per il ricoprimento, la scelta degli strumenti di costipamento, a vibrazione o costipanti, sara realizzata in
funzione della qualita del terreno, dei dispositivi di palancolaggio e dell’altezza di reinterro al di sopra
dell’estradosso, previo parere favorevole della direzione dei lavori e del progettista.

Durante le operazioni di rinterro e di costipamento bisogna evitare che carichi pesanti transitino sulla trincea.

In ogni caso per la realizzazione del rinterro delle condotte saranno osservate tutte le normative UNI esistenti
nonché le indicazioni del costruttore del tubo.

3.12 POzzETTI DI ISPEZIONE

| pozzetti d'ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili, saranno eseguiti
secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che prefabbricati.

| pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo vibrocompresso,
dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni componente, realizzato con
I'impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli innesti, degli allacciamenti e delle
canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se non diversamente prescritto, a guarnizioni di
tenuta in gomma sintetica con sezione area non inferiore a 10 cm2, con durezza di 40 + 5° IHRD conforme alle
norme UNI 4920, DIN 4060, I1SO 4633, pr EN 681.1, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione.
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3.13 CHIUSINI E GRIGLIE

| dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per caratteristiche dei
materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124. A posa
avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovra trovarsi a perfetta quota del piano campagna. Salvo
contrarie disposizioni della Direzione Lavori, i cavi delle condotte saranno riempiti, dopo la posa in opera dei
tubi, solo dopo l'esito favorevole delle prove a pressione, di resistenza e di tenuta.

3.14 VALVOLE CLAPET

Valvole antiriflusso fine linea in poliestere rinforzato e gel-cot esoftalmico, di diametro indicato dagli elaborati
progettuali, metallerie in accaio inox AlSI 136, per accoppiamento su tubi mediante giunti multidiametriali.

Le valvole presentano battente inclinato e tenuta idraulica di 1 bar.
3.15 OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI NATURALI O ARTIFICIALI

3.15.1 Generalita
Si prevede la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici non cementati per la difesa arginale.

La dimensione della scogliera é riportata nelle tavole grafiche di elaborato, alle quali si rimanda.

3.15.2 Caratteristiche dei materiali

| massi naturali utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti essenziali di
compattezza, omogeneita e durabilita; dovranno inoltre essere esenti da giunti, fratture e piani di sfalsamento

e rispettare i seguenti limiti:
- peso volumico: > 24 kN/m3 (2400 kgf/m3)
- resistenza alla compressione: > 50 N/mm?2 (500 kgf/cm?2)
- coefficiente di usura: < 1.5 mm
- coefficiente di imbibizione: < 5%
- gelivita: il materiale deve risultare non gelivo

| massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di progetto, non dovranno
presentare notevoli differenze nelle tre dimensioni e dovranno risultare a spigolo vivo e squadrati.

3.15.3 Modalita esecutive

| massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a pié d'opera lungo il fronte del lavoro; la ripresa ed il
trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti senza arrecare alcun danno alle sponde. Il
materiale dovra essere accostato con l'utilizzo di tavoloni o scivoloni, in grado di proteggere le opere
idrauliche: e tassativamente vietato il rotolamento dei massi lungo le sponde.
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La realizzazione di una scogliera in massi ciclopici non cementati provenienti da scarti di cava deve essere
realizzata mediante:

sagomatura dello scavo, regolarizzazione del piano di appoggio con pendenza non superiore a 2/3;

- realizzazione del piede di fondazione con materasso o taglione (di interramento al di sotto della quota
di fondo alveo di 1 m), ad evitare lo scalzamento da parte della corrente e la rimobilitazione del
pietrame in elevazione. Il materasso di fondazione deve essere realizzato prevedendo la disposizione
di soglie di consolidamento costruite sempre con grossi massi;

- realizzazione della massicciata in blocchi di pietrame per uno spessore di 2 m, inclinati e ben accostati;
i massi devono avere diametro non inferiore a 0,5 m;

- Le pietre di dimensioni maggiori vanno situate nella parte bassa dell’'opera.

| massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e non
oscillanti.

La mantellata andra realizzata a partire dal piede e procedendo verso l'alto. Le scarpate dovranno essere
previamente sagomate e rifilate alla pendenza e alle quote prescritte per il necessario spessore al di sotto del
profilo da realizzare a rivestimento eseguito.

Ciascun elemento dovra essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non oscillante,
indipendentemente dalla posa in opera degli elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare sfalsati sia in senso
longitudinale che in senso trasversale e dovranno essere tali da assicurare lo stretto contatto degli elementi fra
loro senza ricorrere all'impiego di scaglie o frammenti.

Dovra essere particolarmente curata la sistemazione faccia a vista del paramento a vista, in modo da fargli
assumere |'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuita.

| massi di scarto di cava dovranno essere intasati con terreno vegetale e la faccia a vista dovra essere
opportunamente rinverdita a mezzo di talee.

3.15.4 Prove di accettazione e controllo

Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovra essere accettato dalla Direzione Lavori
che provvedera per ogni controllo a redigere un apposito verbale.

Dovra essere eseguito almeno un controllo di accettazione per ogni tratto omogeneo di difesa da realizzare:
I'esito di tale controllo sara vincolante per I'accettazione della partita relativa al suddetto tratto di opera.

Il controllo consistera nella individuazione da parte della Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, di
almeno trenta massi che dovranno essere singolarmente pesati.

La partita non verra accettata se il peso di un solo masso verificato risultera inferiore al peso minimo previsto

in progetto.
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Se la verifica avra invece esito positivo, si procedera al prelievo di campioni da inviare ad un laboratorio
ufficiale per I'esecuzione delle prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche del
materiale da porre in opera.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali (determinazione del peso
specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelivita) saranno effettuate, a carico dell'lmpresa, seguendo
guanto riportato al Capo Il delle "Norme per |'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16
novembre 1939, n° 2232; per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per
attrito radente), si fara riferimento al Capo Il della stessa normativa.

L'Impresa dovra consegnare alla Direzione Lavori i certificati del laboratorio ufficiale relativi alle prove sopra
indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti dal Capitolato. Se i risultati delle misure o delle
prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale, per la tratta sotto controllo, verra scartato
con totale onere a carico dell'Impresa.

Tutti gli oneri derivanti dalla necessita di eseguire le prove di accettazione saranno a carico dell'Impresa. |
risultati delle suddette prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori prima della messa in opera dei
massi. Qualora i risultati delle prove fossero negativi, I'intera partita controllata sara scartata con totale onere
a carico dell'lmpresa. La presenza di tutte le certificazioni previste nel presente paragrafo risultera vincolante
ai fini della collaudabilita dell'opera.

La lavorazione comprende tutti gli oneri per il recupero di materiale conseguente alla demolizione di difese
esistenti o per la fornitura del materiale, indennita di cava incluse, il trasporto dello stesso fino al luogo di
impiego, le operazioni di pesatura, la profilatura della sponda e la posa in opera dei massi eseguita con le
modalita riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto. Sono compresi anche gli oneri
per I'esecuzione delle prove di laboratorio richieste dalla Direzione Lavori e per la sistemazione faccia a vista
delle mantellate, nonché tutti gli oneri occorrenti per far assumere al paramento lato a vista I'aspetto di un
mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuita e per la fornitura del terreno vegetale e
I'intasamento dei vuoti interstiziali della mantellata.

3.16 CORAZZAMENTO FONDO ALVEO

La realizzazione del corazzamento del fondo alveo dovra avvenire mediante la posa di massi di cava non in
sagoma, bensi a maglia irregolare. | massi ciclopici dovranno provenire da cava.

La collocazione dei massi deve essere eseguita nei periodi di magra per assicurare la corretta disposizione e
facilitare la movimentazione dei mezzi meccanici.

Le dimensioni dei massi dipendono dalla dimensione del corso d’acqua, dall’andamento delle portate e dalla
stabilita dell’alveo. | massi dovranno comunque avere una volumetria non inferiore a 0,4 m’.

Le caratteristiche delle rocce impiegate devono essere tali da garantire la resistenza all’erosione da parte della
corrente. | massi dovranno essere immorsati nel letto fluviale per una profondita sufficiente da garantirne la
stabilita nel tempo, per una altezza non inferiore a 60 cm.
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3.17 OPERE A VERDE

3.17.1 Generalita

Prima dell'inizio delle operazioni di sistemazione a verde, I'lmpresa dovra eseguire, con terreno agrario, le
eventuali riprese di erosioni che si fossero nel contempo verificate; le riprese saranno profilate con
I'inclinazione fissata dalle modine delle scarpate.

L'lmpresa non potra modificare i piani inclinati degli scavi e dei rilevati che, anche dopo il rivestimento del
manto vegetale, dovranno risultare perfettamente regolari e privi di buche, pedate od altro, compiendo a sua
cura e spese, durante l'esecuzione dei lavori, e fino al collaudo, le riprese occorrenti per ottenere, nelle
scarpate, una perfetta sistemazione.

In particolare si prescrive che, nell'esecuzione dei lavori di impianto, I'lmpresa debba procedere in modo da
non danneggiare i cigli del rilevato, mantenendo le scarpate con l'inclinazione posseduta ed evitando qualsiasi
alterazione, anche prodotta dal pedonamento degli operai.

La garanzia decorre dal momento della presa in consegna e la sua durata é fissata nei documenti dell’appalto.
L'Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante.

L'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 90 giorni a decorrere dall'inizio della prima
vegetazione successiva alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo.

3.17.2 Caratteristiche dei materiali

La materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate dei rilevati dovra essere terreno agrario, vegetale,
proveniente da scotico di aree a destinazione agraria da prelevarsi fino alla profondita massima di 1 metro.
Dovra essere a reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio
impasto e comunque adatto a ricevere una coltura erbacea o arbustiva permanente; esso dovra risultare privo
di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti.

| concimi minerali semplici o complessi usati per le concimazioni dovranno essere di marca nota sul mercato
nazionale, avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri originali della fabbrica.

Prima di effettuare qualsiasi impianto, o semina, I'Impresa dovra effettuare una accurata lavorazione e
preparazione agraria del terreno.

Sulle scarpate di rilevato la lavorazione del terreno dovra avere il carattere di vera e propria erpicatura,
eseguita perd non in profondita, in modo da non compromettere la stabilita delle scarpate.

In pratica I'lmpresa avra cura di far lavorare il terreno a zappa, spianando eventuali leggere solcature, anche
con l'eventuale riporto di terra vegetale, si da rendere le superfici di impianto perfettamente profilate.

L'epoca di esecuzione dell'operazione € in relazione all'andamento climatico ed alla natura del terreno;
tuttavia, subito dopo completata la profilatura delle scarpate, I'lmpresa procedera senza indugio
all'operazione di erpicatura, non appena l'andamento climatico lo permetta ed il terreno si trovi in tempera
(40-50% della capacita totale per I'acqua).
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Con le operazioni di preparazione agraria del terreno, I'lmpresa dovra provvedere anche alla esecuzione di
tutte le opere che si ritenessero necessarie per il regolare smaltimento delle acque di pioggia, come canalette
in zolle, incigliature, od altro, per evitare il franamento delle scarpate o anche solo lo smottamento e la
solcatura di esse.

Durante i lavori di preparazione del terreno, I'lmpresa avra cura di eliminare, dalle aree destinate agli impianti,
tutti i ciottoli ed i materiali estranei che con le lavorazioni verranno portati in superficie.

Per le scarpate in scavo, la lavorazione del terreno, a seconda della consistenza dei suolo potra limitarsi alla
creazione di buchette per la messa a dimora di piantine o talee, oppure alla creazione di piccoli solchetti, o
gradoncini, che consentano la messa a dimora di piante o la semina di miscugli.

Qualsiasi opera del genere, tuttavia, sara eseguita in modo tale da non compromettere la stabilita delle
scarpate e la loro regolare profilatura.

In occasione del lavoro di erpicatura, e prima dell'impianto delle talee o delle piantine, I'lmpresa dovra
effettuare a sua cura e spese le analisi chimiche dei terreni in base alle quali eseguira la concimazione di fondo,
che sara realizzata con la somministrazione di concimi minerali nei seguenti quantitativi:

- concimi fosfatici: titolo medio 18% - 0,8 N/m2 (8 q per ettaro);

- concimi azotati: titolo medio 16% - 0,4 N/m2 (4 q per ettaro);

- concimi potassici: titolo medio 40% - 0,3 N/m2 (3 q per ettaro).

La somministrazione dei concimi minerali sara effettuata in occasione della lavorazione di preparazione del
terreno, di cui si € detto poco sopra.

Quando I'Ufficio di Direzione Lavori, in relazione ai risultati delle analisi dei terreni ed alle particolari esigenze
delle singole specie di piante da mettere a dimora, ritenesse di variare tali proporzioni, I'lmpresa sara
obbligata ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, senza che cid costituisca titolo per indennizzi o
compensi particolari.

Qualora il terreno risultasse particolarmente povero di sostanza organica, parte dei concimi minerali potra
essere sostituita da terricciati, o da letame ben maturo, da spandersi in modo uniforme sul terreno, previa
rastrellatura di amminutamento e di miscelamento del letame stesso con la terra.

Ogni eventuale sostituzione dovra essere autorizzata per iscritto dall’Ufficio di Direzione Lavori ed il relativo
onere deve intendersi compreso nei prezzi unitari d'Elenco.

L'uso dei concimi fisiologicamente alcalini, o fisiologicamente acidi sara consentito in terreni a reazione
anomala, e cio in relazione al pH risultante dalle analisi chimiche.

Oltre alla concimazione di fondo, I'lmpresa dovra effettuare anche le opportune concimazioni in copertura,
impiegando concimi complessi e tenendo comunque presente che lo sviluppo della vegetazione e del manto
di copertura dovra risultare, alla ultimazione dei lavori ed alla data di collaudo, a densita uniforme, senza spazi
vuoti o radure.
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Le modalita delle concimazioni di copertura non vengono precisate lasciandone l'iniziativa all'lmpresa, la quale
e anche interessata all'ottenimento della completa copertura del terreno nel piu breve tempo possibile e al
conseguente risparmio dei lavori di risarcimento, diserbo, sarchiatura, ripresa di smottamenti ed erosioni, che
risulterebbero piu onerosi in presenza di non perfetta vegetazione, come pure ad ottenere il piu uniforme e
regolare sviluppo delle piante a portamento arbustivo.

| concimi usati, sia per la concimazione di fondo, sia per le concimazioni in copertura, dovranno venire
trasportati in cantiere nella confezione originale della fabbrica e risultare comunque a titolo ben definito e, in
caso di concimi complessi, a rapporto azoto-fosforo-potassio precisato.

Da parte dell’'Ufficio di Direzione Lavori sara consegnato all'Impresa un ordine di servizio nel quale saranno
indicate le composizioni delle concimazioni di fondo, in rapporto al pH dei terreni, da impiegare nei vari settori
costituenti I'appalto.

Prima della esecuzione delle concimazioni di fondo, I'lmpresa & tenuta a darne tempestivo avviso all’Ufficio di
Direzione Lavori, onde questa possa disporre per eventuali controlli d'impiego delle qualita e dei modi di
lavoro.

Lo spandimento dei concimi dovra essere effettuato esclusivamente a mano, con l'impiego di mano d'opera
pratica e capace, in maniera da assicurare la maggiore uniformita nella distribuzione.

Per le scarpate in scavo sistemate con piantagioni, la concimazione potra essere localizzata.

Nella eventualita che lo spessore della terra vegetale e la sua natura non dessero garanzia di buon
attecchimento e successivo sviluppo delle piantagioni, I'lmpresa & tenuta ad effettuare la sostituzione del
materiale stesso con altro piu adatto alle esigenze dei singoli impianti.

Resta d'altronde stabilito che di tale eventuale onere I'lmpresa ha tenuto debito conto nella offerta di ribasso.

3.17.3 Pulizia dell’area del cantiere

Mano a mano che procedono i lavori di sistemazione e le opere di piantagione, tutti i materiali di risulta e gli
utensili inutilizzati dovranno essere quotidianamente rimossi per mantenere il luogo il pili in ordine possibile.

| materiali di risulta allontanati dal cantiere dovranno essere portati alla discarica pubblica o su aree
predisposte dall'lmpresa a sua cura e spese.

Alla fine dei lavori tutte le aree pavimentate e gli altri manufatti che siano stati imbrattati di terra o altro
dovranno essere accuratamente puliti.

Le ramaglie ed il legname di recupero sono di proprieta della Ditta appaltatrice.

3.17.4 Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

Dovranno essere poste a dimora piante aventi misure non inferiori a quelle richieste. Nulla & dovuto per quelle
di dimensioni maggiori.
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La misurazione adottata ¢ la circonferenza a m 1,00 d’altezza dal suolo oppure I'altezza della piante, secondo i

casi.

Qualora, per accertati e validi motivi, non si potessero trovare le misure richieste, sara applicata la seguente
riduzione sui costi di fornitura e piantamenti:

- 12% ogni centimetro in meno di circonferenza sulle misure richieste;

- 0,1% ogni centimetro d’altezza in meno per le piante misurabili in altezza.

In ogni caso la Direzione dei Lavori si riserva il diritto di rifiutare le piante non aventi le caratteristiche
dimensionali richieste, in tal caso la Ditta dovra provvedere alla relativa sostituzione (il piantamento sara
conteggiato una sola volta).

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procedera nell’esecuzione dei lavori e delle
forniture.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di
liquidazione finale dei lavori.

L'Impresa é tenuta ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della tecnica e a fornire
che, a giudizio della Direzione Lavori, non siano state eseguite a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le
prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'impresa e senza ulteriori oneri a
carico del Comune, se non l'effettiva contabilizzazione del lavoro eseguito e collaudato.

3.17.5 Garanzia dell’opera a verde

L'Impresa s’impdegna a fornire, con i costi unitari indicati nell'Elenco Prezzi, la garanzia della perfetta
germogliazione ed attecchimento di tutti gli alberi, arbusti, piante tappezzanti, le erbacee perenni ed annuali,
le piante rampicanti, sarmentose e ricadenti, le sementi e le superfici a tappeto erboso.

Per tutte le piante, I'Impresa garantisce piante sane e ben sviluppate per tutto il periodo intercorrente tra la
data d’ultimazione dei lavori e quella del collaudo.

L'impresa s'impegna a fornire una garanzia d’attecchimento del 100% per tutte le piante.
La visita di collaudo sara fatta nel mese di settembre/ottobre successivo al piantamento.

Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche per genere, specie, varieta e
dimensioni previste a quelle fornite in origine: la sostituzione deve, in rapporto all'andamento stagionale,
essere inderogabilmente effettuata nel piu breve tempo possibile dall'accertamento del mancato
attecchimento,

Analogamente, epoca e condizioni climatiche permettendo, I'lmpresa dovra riseminare ogni superficie a
tappeto erboso che presenti una crescita irregolare o difettosa delle specie erbacee, oppure sia stata,
giudicata per qualsiasi motivo insufficiente dalla Direzione dei Lavori.

Sono esclusi dalla garanzia alberi, cespugli e siepi morti in seguito ad urti o danneggiamenti dovuti ad atti
vandalici.
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L’attecchimento e da considerarsi avvenuto quando, al termine dei novanta giorni a decorrere dall’inizio della
prima vegetazione successiva alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo.
Quest’ultimo coincide con il perfetto germoglio delle foglie della chioma, se cid non avviene la pianta & da
considerarsi “morta”.

3.17.6 Manutenzione per il periodo di garanzia

La manutenzione che I'lmpresa esecutrice & tenuta ad effettuare, durante il periodo di garanzia fino al
collaudo, sara prevista anche per le eventuali piante preesistenti e comprende le seguenti operazioni:

- gliinnaffiamenti;

- il diserbo e le falciature;

- le concimazioni;

- le potature;

- I'eliminazione e la sostituzione delle piante morte;

- larisemina delle parti non perfettamente riuscite dai tappeti erbosi;

- la difesa dalla vegetazione infestante;

- il controllo e la sistemazione dei danni causati da erosione;

- il ripristino della verticalita delle piante;

- il controllo, la risistemazione e la riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle

legature;
- il controllo degli attacchi d’insetti e parassiti e dalle fitopatie in genere.

La manutenzione delle opere dovra aver inizio immediatamente dopo la messa a dimora (o la semina) di ogni
singola pianta e di ogni parte di tappeto erboso, e dovra continuare fino a collaudo avvenuto e
successivamente per un periodo non inferiore a 1 anno dalla messa a dimora delle specie.

Ogni nuova piantagione dovra essere mantenuta con particolare cura fino a quando non sara manifestamente
evidente che le piante, superato il trauma del trapianto (o il periodo di germinazione per le semine), abbiamo
ben attecchito e siano in buon sviluppo e comunque da svolgersi almeno nell'anno successivo alla
realizzazione delle stesse.

L'Impresa esecutrice provvedera ad innaffiare tutti gli alberi, gli arbusti, le tappezzanti i tappeti erbosi ed ogni
altra piante messa a dimora, per tutto il periodo precedente il passaggio di consegna, bagnando le aree
interessate in modo tale da garantire un ottimo sviluppo delle piante stesse.

Le innaffiature saranno in ogni caso ripetute e tempestive e variate in quantita e frequenza in relazione alla
natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all'andamento stagionale. Non dovra
essere in alcun caso eccessiva, onde evitare sprechi d’acqua e deve avere una natura del tutto transitoria.

Se necessario, nei periodi eccessivamente caldi e/o di prolungata siccita I'impresa & tenuta, ogni tre settimane
circa, a effettuare un’innaffiatura supplementare.

Le modalita d’esecuzione dell’irrigazione dipendono dalla quantita e dalla forma in cui I'acqua & disponibile.
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Le conche diirrigazione eseguite durante i lavori d’impianto devono essere, se necessario, ripristinate.

Secondo I'andamento stagionale, del clima e delle caratteristiche di specie, I'impresa provvedera alla chiusura
delle conche e al rincalzo delle piante, oppure alla riapertura delle conche per I'innaffiamento.

Oltre alle cure colturali normalmente richieste, la Ditta provvedera, durante lo sviluppo delle specie prative e
fino al passaggio di consegna, alle varie falciature del tappeto erboso.

Le falciature dovranno essere tempestive ed essere eseguite quando le essenze prative raggiungono un'altezza
di 10 cm circa, regolando il taglio, secondo la specie e della stagione, a 3,5 cm da terra.

L'erba tagliata sara immediatamente rimossa e depositata nei luoghi di raccolta del materiale vegetale di
risulta. Tale intervento sara eseguito con la massima tempestivita e cura, evitando la dispersione sul terreno
dei residui rimossi.

La sostituzione avverra in rapporto all'andamento stagionale, inderogabilmente effettuate nel piu breve
tempo possibile dall'accertamento del mancato attecchimento.

L’eventuale impiego di diserbanti chimici dovra attenersi alle normative vigenti.

Le superfici di impianto interessate da alberi, arbusti e cespugli perenni, biennali, annuali, ecc. e le conche
degli alberi dovranno essere soggette a sarchiature periodiche.

Le concimazioni dovranno essere effettuate nel numero e nelle quantita stabilite dal piano di concimazione.

Le potature di formazione e rimonda devono essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche delle singole
specie.

Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre di specie identiche a quelle fornite in origine; la
sostituzione deve, in rapporto al’andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel piu breve
tempo possibile dall’accertamento del mancato attecchimento.

Analogamente, epoca e condizioni climatiche permettendo, I'Impresa riseminera ogni superficie a tappeto
erboso che presenti una crescita irregolare o difettosa delle essenze prative, oppure sia stata, dopo tre sfalci
dalla semina iniziale, giudicata per qualsiasi motivo insufficiente dalla Direzione Lavori.

Durante I'operazione di manutenzione I'lmpresa dovra estirpare, salvo diversi accordi con la Direzione Lavori,
le specie infestanti e reintegrare lo stato di pacchiane quando previsto dal progetto.

L'Impresa dovra provvedere alla sistemazione dei danni causati da erosione per difetto di esecuzione degli
interventi di sua specifica competenza e quindi non dovuti a danni di forza maggiore.

L'Impresa e tenuta al ripristino della verticalita e degli ancoraggi delle piante qualora se ne riconosca la
necessita.

E’ competenza dell'impresa controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superfici
sistemate provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitarne la diffusione e
rimediare ai danni accertati.
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3.17.7 Protezione delle piante messe a dimora

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali selvatici o domestici oppure dal transito di
persone e automezzi, I'lmpresa dovra proteggere, singolarmente o in gruppo, le piante messe a dimora con
opportuni ripari e/o sostanze repellenti previste dagli elaborati di progetto o precedentemente concordati ed
approvati dalla Direzione Lavori.

3.17.8 Messa a dimora di talee di salice

Le talee devono avere una lunghezza minima di 80 cm e diametro 1-5 cm e vanno messe a dimora attenendosi
alle seguenti modalita d’esecuzione:

1) Apertura di un foro, con una punta di ferro, nelle fessure delle difese spondali in massi.

2) Introduzione delle talee: devono sporgere all’esterno al massimo per 1/4 della loro lunghezza e
devono essere poste a contatto con il terreno a tergo dei massi.

3) Riempimento degli spazi vuoti con terra e successivo costipamento.

La densita di impianto sara stabilita dalla Direzione Lavori e potra variare da 2-10 talee per metro quadrato in
relazione alle sollecitazioni cui sara sottoposta la struttura ed alle sue caratteristiche costruttive.

Il ricoprimento delle talee con il terreno vegetale deve essere fatto con cura, in modo tale che sia limitata il piu
possibile la circolazione dell’area.

Per facilitare I'introduzione nel terreno delle talee la parte terminale va tagliata a punta; se & utilizzata la
mazza per battere le talee & preferibile che essa sia di legno o che sia usato un legno copritesta, al fine di
evitare di danneggiare la talea.

La disposizione delle talee deve essere causale sia per motivi estetici che funzionali.

Nel caso in cui le talee giungano in cantiere molto prima della loro posa in opera sara opportuno stoccarle
all'interno di trincee appositamente scavate o se possibile immergerle parzialmente in acqua, in modo tale che
si eviti il disseccamento delle stesse.

3.17.9 Tecniche di inerbimento

Le tecniche sotto descritte possono essere indistintamente utilizzate dall'lmpresa per le opere di inerbimento;
di volta in volta, a seconda delle condizioni locali potra essere scelta, in accordo con la Direzione Lavori, la
tecnica in grado di assicurare il miglior risultato finale.

3.17.10 Semina a spaglio
Modalita di esecuzione:

1) Preparazione del letto di semina con eventuale eliminazione dei ciottoli presenti tramite rastrellatura
e successivo riporto di terreno vegetale, se il substrato e sterile.
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2) Semina manuale o meccanica di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate (10-50 g/m?) o
di fiorume (0,5-2 kg/m?)

3) Distribuzione di fertilizzante organico (50-150 g/m?).

4) La semina con il fiorume ha il vantaggio di poter impiegare specie altrimenti non presenti in
commercio; cio & importante soprattutto in aree naturali quali parchi e riserve dove andrebbe posta
particolare attenzione all'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora autoctona; va
pero ricordato che, a volte, nel fiorume non sono presenti specie molto rustiche e, quindi, si potra
utilizzarlo qualora il substrato contenga una certa quantita di humus.

Nel caso si impieghino semi piccoli o leggeri & consigliato aggiungere sabbia o argilla al miscuglio.

Il periodo di semina piu idoneo € quello primaverile-estivo.

3.17.11 Acqua per irrigazione

L'acqua da utilizzare per l'innaffiamento e la manutenzione deve essere assolutamente esente da sostanze
inquinanti e da sali nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicita relativa.

L'Impresa, anche se le & consentito di approvvigionarsi da fonti del Committente, rimane responsabile della
qualita dell'acqua e deve pertanto provvedere a farne dei controlli periodici.

Ad ogni piantamento dovra seguire la costipazione della terra ed un’immediata bagnatura con almeno 15/20 It
di acqua (comunque finché il bacino rifiuta I'acqua).

3.18 VIABILITA

3.18.1 Rilevato di fondazione stradale

Il rilevato di fondazione stradale & costituito da una miscela di materiali granulari (misto granulare anidro)
stabilizzati per granulometria con I'aggiunta o meno di legante naturale, il quale e costituito da terra passante
al setaccio 0,4 UNI. L'aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie o anche
altro materiale; potra essere materiale reperito in sito entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali
aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso un'indagine preliminare di laboratorio e di
cantiere.

3.18.1.1 Caratteristiche del materiale da impiegarsi
Il materiale in opera, dopo |'eventuale correzione e miscelazione, rispondera alle

caratteristiche seguenti:

I'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, ne forma appiattita, allungata o lenticolare;
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granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme praticamente
concorde a quello delle curve limiti delle serie di crivelli di cui alle norme U.N.I.

rapporto tra il passante al setaccio 0.075 ed passante al setaccio 0.4 inferiore a 2/3;

Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere
ripulito da materiale estraneo. Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e dovra
presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi
componenti.

L'eventuale aggiunta acqua, per raggiungere l'umidita prescritta in funzione della densita, € da effettuarsi
mediante dispositivi spruzzatori. A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono
essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello
strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso
dovra essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell'Impresa. Il materiale pronto per il costipamento dovra
presentare in ogni punto la prescritta granulometria.

Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi.
L'idoneita dei rulli e le modalita di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione
Lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di
costipamento). Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non
inferiore al 95% della densita massima fornita dalla prova AASHO modificata.

Il valore del modulo di compressibilita Md misurato in condizioni di umidita prossima a quella di costipamento
al primo ciclo di carico nell'intervallo compreso fra 1.5 e 2.5 kg/cmq con piastra di diametro 30 cm, non dovra
essere inferiore a 900 Kg/cmg. La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre un
centimetro, controllato a mezzo di un regolo di 4.50 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni
ortogonali. Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in piu o in meno del 5%, purché
questa differenza si presenti solo saltuariamente. Sullo strato di fondazione compattato in conformita delle
prescrizioni avanti indicate, si dovra procedere subito all'esecuzione degli strati di finitura superiori, senza far
trascorrere, tra le due fasi di lavoro un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai
valori di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Cio allo scopo di eliminare i
fenomeni di allentamento, di asportazione e di disgregazione del materiale fini, interessanti la parte
superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli
agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di
fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sara opportuno procedere alla stesa di una mano di
emulsione sturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione oppure
eseguire analoghi trattamenti protettivi.

| rilevati impiegati per i drenaggi dovranno avere caratteristiche corrispondenti ai requisiti progettuali e non
dovranno essere costipati.
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3.19 OPERE ELETTROMECCANICHE

3.19.1 Carpenteria idraulica: paratoie e gargami

Fornitura, posa, montaggio e messa in servizio della carpenteria idraulica all'opera di regolazione che
comprende: 4 paratoie di regolazione (2 paratoie a doppio battente, una per ciascuna luce) tutte dotate dei
relativi gargami e realizzate come da disegni tecnici progettuali.

Per tutte le paratoie oltre al rilevamento delle posizioni di regolazione possibili, & richiesto il rilevamento della
posizione in continuo tramite potenziometro lineare al fine della migliore automazione dell’'opera di
regolazione.

| motori di azionamento, completi di riduttore adeguato per ottenere le velocita di azionamento da
concordare con la Direzione Lavori, sono da prevedere in classe di protezione adeguata (IP65) e saranno
equipaggiati di limitatore di coppia. Le paratoie sono in esecuzione stagna con guarnizioni facilmente
ricambiabili.

Caratteristiche di ogni singola paratoria:

- Luce netta: 6.00 m x 2.10 m (base x altezza);
- Carico idrostatico massimo di progetto: 5.60 m;
- Chiusura: su due lati in un senso;

- Regolazione: sensore di posizione; le paratoie resteranno per lo pill in posizione aperta; con possibilita
di regolazione continua;

- Azionamento: sia elettrico che manuale, con movimentazione delle paratoie di tipo oleodinamico;

- Gruppo di manovra: Struttura porta meccanismi costituita da una coppia di travi in acciaio zincato a
caldo; gruppo di manovra costituito da nr.2 aste di manovra, per ogni singola paratoia, saliente in
acciaio inox con filettatura trapezia completa di copristelo tubolare in acciaio al carbonio
verniciato e volantino per la manovra manuale.

3.19.2 Sonde, sensori e cavi tra la casa di guardia e il manufatto di regolazione
delle portate

Fornitura, istallazione, montaggio e messa in servizio di tutti i cavi di segnale ed accessori necessari per la
gestione ed il controllo del manufatto di regolazione; nella fornitura sono compresi tutti i cavi di segnale tra la
casa di guardia e le paratoie alloggiate nel manufatto di regolazione delle portate.

Il rifornimento con energia elettrica del quadro di gestione delle paratoie avviene tramite un punto di
consegna specifico attivato in corrispondenza della casa di guardia.

Il collegamento dati tra la casa di guardia e le paratoie sara realizzato tramite un cavo di fibra ottica
monomodale con protezione rodent resistant e guaina esterna in materiale non propagante la fiamma ed a
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bassa emissione di fumi e gas tossici in materiale termoplastico ad alta resistenza meccanica. Ogni fibra dovra
essere protetta singolarmente con un rivestimento ermetico antiumidita.

La posa dovra avvenire all'interno di cavidotti dedicati la cui posizione verra concordata in fase realizzativa in
accordo con la Direzione Lavori.

In prossimita del manufatto di regolazione i cavi opportunamente schermati saranno installati a vista in
apposite canalette in acciaio inox.

E compresa la fornitura, installazione, cablaggio, montaggio e messa in servizi delle seguenti sonde, sensori o
misuratori, nelle posizioni indicate nelle tavole inerenti gli schemi delle opere elettromeccaniche:

a) Misuratore di livello a ultrasuoni da installarsi in prossimita del manufatto di regolazione completo di
tubo di protezione in acciaio inossidabile e cavi segnale sino al quadro di gestione del manufatto di
regolazione. La posizione esatta sara da definire in comune accordo con la Direzione Lavori;

b) Finecorsa e rilevatori di posizione delle 4 paratoie con cavi di segnale sino al quadro di gestione del
manufatto di regolazione.

3.19.3 Prove, collaudi e documenti

3.19.3.1 Prove e collaudi

Il Fornitore dovra eseguire tutte le prove ed i collaudi necessari ad accertare la completa corrispondenza della
fornitura a quanto offerto in fase di gara.

L’accettazione della fornitura e’ subordinata all’esito positivo seguenti prove:
-Verifica della corrispondenza ai dati progettuali
-Esame a vista e controllo dimensionale

-Prove in campo sui componenti

3.19.3.2 Documenti

Tutta la documentazione richiesta dovra essere fornita in forma di elaborati grafici o descrittivi e dovra essere
in lingua italiana. Gli elaborati dovranno essere redatti secondo le norme UNI e/o CEl Il Costruttore dovra
specificare nei suoi documenti tutti i dati caratteristici della fornitura (norma di riferimento, tensioni nominali,
natura della corrente e frequenza, grado di protezione, condizioni di servizio, limiti di funzionamento etc.)
nonché le eventuali condizioni per I'installazione, il funzionamento e la manutenzione.

e Documenti da ricevere con |'offerta

Il Fornitore, con |'offerta tecnico/economica, dovra fornire n°1 copia della seguente documentazione:

-1 disegni meccanici di ingombro ed installazione;
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-Le descrizioni funzionali;

-Le certificazioni o dichiarazioni attestanti la conformita delle apparecchiature alle norme tecniche e/o
legislazione applicabili;

-Cataloghi o specifiche tecniche della apparecchiature.

e Documenti da ricevere con la consegna delle apparecchiature

Il Fornitore, congiuntamente alla consegna delle apparecchiature dovra consegnare n°2 copie cartacee e n°1
copia software (.doc . dwg) della seguente documentazione tecnica aggiornata:

-Schemi elettrici funzionali;
-Schemi morsettiere;
-Manuale di installazione, uso e manutenzione;
-Dichiarazione di conformita CE;
Sono oggetto di garanzia, con le tolleranze previste dalle norme CEl, i seguenti parametri:
-Campi di misura;
-Precisione;
-Grado di protezione;
-Elaborazione dati;

Se non rispettati, la Committente si riserva il diritto di richiedere la sostituzione dei misuratori.

3.20 IMPIANTO DI REGOLAZIONE E AUTOMAZIONE

3.20.1 Oggetto della fornitura

La fornitura comprende un sistema di PLC di taglia per la logica di automazione per il controllo e la gestione del
manufatto di regolazione.

Il PLC sara il cuore del sistema di controllo dell’intero impianto. Esso gestira la logica di automazione e
regolazione del manufatto di regolazione, e delle relative parti accessorie, sia la comunicazione con le Unita
Periferiche ed il Centro di Supervisione.

L'impianto di regolazione ed automazione nella casa di guardia sara composto da un PLC master e di 4 unita
indipendenti utilizzate come regolatori delle paratoie. | compiti saranno ripartiti come segue:

» PLC Master: compiti di regolazione, comando e sorveglianza riguardanti l'impianto intero in
riguardo al punto di scambio ovvero i due gruppi o il loro impiego, oltre alla comunicazione

con PLC al manufatto di regolazione e PC alla casa di guardia.
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» PLC di macchina: tutti i compiti di regolazione, comando e sorveglianza relativi alla singola

paratoia, tenendo conto delle imposizioni del PLC master.

3.20.2 Quadro di gestione manufatto di regolazione

Il quadro di gestione al manufatto di regolazione sara utilizzato per svolgere funzioni, tra le quali il
rifornimento con energia elettrica (che avverra mediante punto di prelievo dalla rete dedicato), la
comunicazione tra casa di guardia e zona paratoie, il comando degli organi di manovra, il rilevamento e
raccoglimento dei dati provenienti dai sensori installati, come le sonde di livello e la lettura dei rilevatori di
posizione delle paratoie.

| dati rilevati dalle diverse sonde saranno raccolti tramite un'unita PLC con un numero adeguato di
entrate/uscite analogiche e digitali in modo da garantire una certa riserva per futuri ampliamenti. Il PLC del
manufatto di regolazione sara collegato al PLC di centrale tramite un cavo a fibra ottica monomodale come
supporto di trasmissione.

L'alimentazione dei PLC sara fornita da raddrizzatori e relative batterie che garantiranno un’adeguata
autonomia di funzionamento del sistema, anche in caso di prolungate interruzioni di corrente.

Il PLC zona paratoie potra essere anche solo del tipo periferico. In questo caso, tutte le funzioni di sorveglianza
e di azionamento saranno a capo del PLC Master nella casa di guardia.

3.20.3 Supervisione e controllo

La Supervisione dell'impianto sara garantita con un personal computer su cui saranno installati tutti i software
necessari per il corretto funzionamento del PLC. Sul PC sara possibile visualizzare pagine grafiche dedicate, che
consentiranno I'acquisizione dinamica degli stati di funzionamento degli organi di regolazione in tutte le sue
componenti. Gli allarmi dovranno essere acquisiti direttamente dal campo, tramite gli appositi ingressi digitali
o generati all'interno del PLC della casa di guardia sorvegliando i limiti delle misure analogiche o gli stati di
funzionamento. Allarmi, blocchi e variazioni di stato saranno visualizzati, oltre che su apposite pagine video,
anche sulla stampante libro-giornale, che consentira di registrare, oltre all'evento, anche data ed ora di
comparsa/scomparsa. Il sistema di supervisione (o meglio direttamente il PLC, tramite apposito dispositivo)
gestira anche I'invio di messaggi SMS verso telefoni cellulari, in dotazione a personale reperibile, in seguito alla
comparsa di anomalie nel sistema, per consentirne il controllo remoto del funzionamento anche in assenza di
personale locale. Tramite cellulari dovra essere possibile anche la funzione di interrogazione minimale e I'invio
di 2/3 comandi (da precisare in sede di offerta). E’ richiesta la fornitura di postazione hardware, licenze e
guanto altro necessario, per la gestione remota del sistema di gestione, con connessione al sistema mediante
opportuna linea telefonica.

Il computer di gestione, completo delle pagine inerenti il quadro sinottico del sistema, nonché il combinatore
telefonico dovranno essere installati in quadro.

Il sistema di supervisione dovra poter essere visualizzato ed accessibile oltre che dal PC dedicato anche da una
qualsiasi postazione collegata ad internet mediante opportuna password.
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3.20.4 Software di gestione

Mediante il sistema di automazione costituito da PLC della casa di guardia, PLC al manufatto di regolazione e
PC di supervisione, dovra essere possibile o mediante collegamento profi-bus (o altro) o mediante
ingressi/uscite digitali e/o analogiche di interfacciare un altro sistema di supervisione che il committente potra
adottare. Tutti i segnali di misura ed allarmi previsti con il sistema di automazione degli organi di regolazione
dovranno essere ripetuti e resi disponibili per l'interfacciamento con il sopracitato “altro sistema di
supervisione che il committente potra adottare”; in ogni caso dovranno essere rese possibili le intere funzioni
di comando, controllo e protezione che saranno implementate per il funzionamento dell’intero sistema.

Il sistema di automazione dell’intero impianto dovra inoltre essere equipaggiato con apparecchiatura collegata
alla rete di un gestore di telefonica fissa o alla rete mobile GSM/GPRS di un gestore di telefonia mobile in
modo da poter inviare messaggi SMS relativi allo stato degli allarmi o di altre modalita di funzionamento che
potranno essere richieste dal committente.
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ALLEGATOA

— Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori —
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o STUDIO ROSSO
Progetto Definitivo INGEGNERI ASSOCIATI s.r.l.

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI

TABELLA «A» E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 44, comma 1)

Categoria ex allegato A euro f”“’f”"""
n. Lavori di d.P.R. n. 34 del 2000 mantoo .
dpr 207/10 i P
Ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%
1 _Opere_ fluwall,_ f:h difesa, di sistemazione Prevalente 0G8 1'183'694.98 24.35
idraulica e banifica
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 1'200'000.00 | 24.53

Lavorazioni NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli importi di questi
lavori & ricompreso nell'importo dei lavori della categoria prevalente di cui al numero 1 della presente tabella)

Ai sensi dell’articolo 44, del capitolato, i seguenti lavori, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad euro 150.000 possono essere
eseguiti dall'appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 34 del
2000.

2 | Impianti tecnologici | Subappaltabile | 0Gi1 | 16'305.02| 37.40
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. STUDIO ROSSO
Progetto Definitivo INGEGNERI ASSOCIATI s.r.1.

ALLEGATOB

— Gruppi di lavorazioni omogenee - categorie contabili —
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STUDIO ROSSO

Progetto Definitivo INGEGNERI ASSOCIATI s.r.1.

TABELLA «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5
n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee In euro In %
1 |Straicio 1 763'666.01 | 63,639%
1a | Rilevato arginale 236'121.94 19,677%
1b | Manufatto di regolazione della portata 456'143.68 38,012%
1c | Difese spondali e dell'alveo 71'400,39 5,950%
2 |Stralcio 2 2'195'408,82| 16,284%
2a | Rilevato arginale 160'625,71 13,385%
2b | Difese spondali e dell’alveo 34'783,11 2,899%
3 | Stralcio 3 75'215,51| 6,268%
3a | Rilevato arginale 75'215,51 6,268%
4 | Stralcio 4 165'709,66 | 13,809%
4a | Rilevato arginale 131'190,39 10,933%
4b | Difese spondali e dell'alveo 34'519,27 2,877%

Totale lavoro A CORPO (articolo 29)|  1'200°000,00 100,00 %
a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) 1'200'000,00 100,00 %
b) Oneri per attuazione dei piani di sicurezza 40'728,00 100,00 %
TOTALE DA APPALTARE (somma dia + b) 1'240'728,00
ELABORATO R15 - Capitolato speciale d’appalto — Rev.01 Pag. 117

DICEMBRE 2014




PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

Opere di regolazione delle portate previste nell’intervento "Area di A
laminazione di Inverigo — Interventi idraulici e di riqualificazione
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. STUDIO ROSSO
Progetto Definitivo INGEGNERI ASSOCIATI s.r.1.

ALLEGATOC

— Elementi principali della composizione dei lavori -
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laminazione di Inverigo — Interventi idraulici e di riqualificazione

. . g . . . " s.r.l.
fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano

STUDIO ROSSO

Progetto Definitivo INGEGNERI ASSOCIATI s.r.1.
| TABELLA «C» | ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI |
Elemento di costo importo incidenza %
1) |Manodopera euro 294'343.44| 24.529% | %
2) |Materiale euro 628'080.00| 52.340% | %
3) |Trasporti (gl/Km) euro 196'576.56| 16.381% | %
4) |[Noleggi euro 81'000.00| 6.750% | %
euro | 1'200'000,00 | 100 %|
squadra tipo:
Operai specializzati n. 1
Operai qualificati n. 2
Manovali specializzati n. 3
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ALLEGATOD

- Riepilogo degli elementi principali del contratto -
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STUDIO ROSSO
INGEGNERI ASSOCIATI s.r.l.

| TABELLA «D» | RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
euro
l.a Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 1'200'000,00
1.b Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 40'728,00
1 Importo della procedura d'affidamento (1.a + 1.b) 1'240'728,00
2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %
2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)
3 Importo del contratto (2.b + 1.b)
4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 % 24'815,00
4.b Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) 12'408.00
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %
5.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
5.c Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 35.2, comma 3, lettera a) 1'500'000,00
6.b di cui: per le opere (articolo 35.2, comma 3, lettera a), partita 1) 1'250'000,00
6.C per le preesistenze (articolo 35.2, comma 3, lettera a), partita 2) 200'000,00
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 35.2, comma 3, lettera a), partita 3) 50'000,00
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 35.2, comma 4, lettera a) 500'000,00
7  Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 35, comma 9 mesi
8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 35, comma 10, lett. a)
8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 35, comma 10, lett. a)
8.c di cui: per le opere (articolo 35, comma 10, lettera a), partita 1)
8.d per demolizioni e sgomberi (art. 35, comma 10, lettera a), partita 2)
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 35, comma 10, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 22, comma 1
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 22, comma 8
11 Tempo utile per l'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 300
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 /oo
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo /0
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Opere di regolazione delle portate previste nell’intervento "Area di A
laminazione di Inverigo — Interventi idraulici e di riqualificazione

fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano"

s.r.l

. STUDIO ROSSO
Progetto Definitivo INGEGNERI ASSOCIATI s.r.1.

ALLEGATOE

— Elenco degli elaborati integranti il progetto —
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ELENCO ELABORATI
Elaborati descrittivi
RO1 Relazione generale
RO2  Relazione idrologico-idraulica
R02.1 Relazione idrologico-idraulica - Integrazioni
RO3  Relazione strutturale
R04 Relazione geologica-geotecnica
RO5  Studio di impatto ambientale
RO6 Discliplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
RO7  Piano particellare di esproprio
RO8 Elenco dei prezzi unitari
RO9 Computo metrico estimativo
R10 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
R11 Quadro economico con I'indicazione dei costi della sicurezza
R12  Sintesi non tecnica
R13  Piano disicurezza e coordinamento - Relazione illustrativa
R14  Piano disicurezza e coordinamento - Fascicolo tecnico
R15 Capitolato Speciale d'Appalto
R16  Schema di contratto
R17  Cronoprogramma dei lavori
Elaborati grafici
TO1  Corografia
T02 Rilievo topografico e DTM - monte
TO3  Rilievo topografico e DTM - valle
TO4  Aree allagabili scenario A - monte
TO5  Aree allagabili scenario A - valle
TO6  Aree allagabili scenario B - monte
TO7  Aree allagabili scenario B - valle
TO8  Aree allagabili scenario C - monte
TO9  Aree allagabili scenario C - valle
T10 Sezioni di calcolo con indicazione dei livelli di piena
T11  Profili idrici di piena (Scenari A-B-C)
T12  Planimetria generale di progetto
T13  Stralcio 1 - planimetria di progetto
T14  Stralcio 1 - sezioni e profilo di progetto
T15  Stralcio 2 - planimetria di progetto
T16  Stralcio 2 - sezioni e profilo di progetto
T17  Stralcio 3 - planimetria di progetto
T18  Stralcio 3 - sezioni e profilo di progetto
T19  Stralcio 4 - planimetria di progetto
T20  Stralcio 4 - sezioni e profilo di progetto
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T21  Pianta e prospetto dell'organo di regolazione delle portate di piena

T22  Particolari costruttivi e sezioni tipo

T23  Carpenteria metallica impalcato e paratoie

T24  Carpenteria e armature spalle e pila centrale

T25 Fondazioni e palificate

T26  PSC - Layout di cantiere - Stralcio 1

T27  PSC - Layout di cantiere - Stralcio 2

T28  PSC - Layout di cantiere - Stralcio 3

T29  PSC - Layout di cantiere - Stralcio 4

T30 Battentiidrici — Scenario A — Stato attuale — Monte

T31  Battentiidrici — Scenario A — Stato attuale — Valle

Battenti idrici — Scenario B — Portate attuali con intervento di laminazione di Inverigo —
Monte

T33  Battenti idrici — Scenario B — Portate attuali con intervento di laminazione di Inverigo — Valle
Battenti idrici — Scenario B_bis — Portate attuali conseguenti alla nuova gestione del Cavo

T32

T34 Diotti e laminazione di Inverigo — Monte

T35 Battenti idrici — Scenario B_bis — Portate attuali conseguenti alla nuova gestione del Cavo
Diotti e laminazione di Inverigo — Valle

36 Battenti Idrici — Scenario C — Portate di progetto P.A.l. con intervento di laminazione di
Inverigo — Monte

137 Battenti Idrici — Scenario C — Portate di progetto P.A.l. con intervento di laminazione di
Inverigo — Valle

138 Battenti idrici — Scenario D — Benefici dell'opera di regolazione di Inverigo su portate
parossistiche dei sottobacini a valle di Merone (CO) — Monte

39 Battenti idrici — Scenario D — Benefici dell'opera di regolazione di Inverigo su portate

parossistiche dei sottobacini a valle di Merone (CO) — Valle
T40  Velocita di deflusso — Scenario A — Stato attuale — Monte
T41  Velocita di deflusso — Scenario A — Stato attuale — Monte
Velocita di deflusso — Scenario B — Portate attuali con intervento di laminazione di Inverigo —

T42 Monte

143 Velocita di deflusso — Scenario B — Portate attuali con intervento di laminazione di Inverigo —
Valle

Ta4 Velocita di deflusso — Scenario B_bis — Portate attuali conseguenti alla nuova gestione del
Cavo Diotti e laminazione di Inverigo — Monte

145 Velocita di deflusso — Scenario B_bis — Portate attuali conseguenti alla nuova gestione del
Cavo Diotti e laminazione di Inverigo — Valle

T46 Velocita di deflusso — Scenario C — Portate di progetto P.A.l. con intervento di laminazione di
Inverigo — Monte

T47 Velocita di deflusso — Scenario C — Portate di progetto P.A.l. con intervento di laminazione di
Inverigo — Valle
Velocita di deflusso — Scenario D — Benefici dell'opera di regolazione di Inverigo su portate

T48 .. . . .
parossistiche dei sottobacini a valle di Merone (CO) — Monte
Velocita di deflusso — Scenario D — Benefici dell'opera di regolazione di Inverigo su portate

T49 .. . . .
parossistiche dei sottobacini a valle di Merone (CO) — Valle
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ALLEGATOF

— Cartello di cantiere —
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TABELLA «F» | CARTELLO DI CANTIERE (articolo 58)

Ente appaltante:
Ufficio competente:

LAVORI DI
Opere di regolazione delle portate previste nell'intervento "Area di laminazione di
Inverigo — Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo,
Nibionno e Veduggio con Colzano"

Progetto esecutivo approvato con del n. del

Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data: |:|

Responsabile unico dell'intervento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro 1'240'728,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: euro 1200°000,00
ONERI PER LA SICUREZZA: euro 40'728,00
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , Offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: , Classifica
, Classifica
, classifica
direttore tecnico del cantiere:
er i lavori di Importo lavori
subappaltatori: P subappaltati
categoria descrizione euro
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il
Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso |'ufficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @
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