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Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla
base del progetto definitivo, intervento di:

Area di laminazione di Inverigo: interventi di riqualificazione fluviale nei
territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano - sistemazione
della frana ed area di laminazione sulla Bevera a Veduggio con Colzano

CUP : B63B11000800002 CIG: 60780651E9

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (appalto integrato)

articolo 53, commi 2, lettera b), 3 e 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006
(articoli 43, commi 3 e seguenti, 138, commi 1 e 2, e 169, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a corpo

importi in euro
1 Importo esecuzione lavorazioni 451.664,00
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 22.583,00
A Totale lavori (1 + 2) 474.247,00
P Importo corrispettivo progettazione esecutiva 7.000,00
TOT Totale appalto (A + P) 481.247,00
Il responsabile del Il progettista
procedimento del progetto definitivo
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PARTE PRIMA

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELLAPPALTO

Art. 01 — Definizioni e abbreviazioni

Ai fini del presente capitolato speciale d’appalto le abbreviazioni sotto riportate hanno il seguente
significato:

v Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);

v Legge n. 55 del 1990 (legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni);

v D.lgs n. 81 del 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);

v Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 -

v Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE";

v’ Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145).
v" CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi — Codice

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)

Art. 02 - Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva e nella esecuzione di tutti i lavori e forniture
necessari per la realizzazione degli interventi di sistemazione della frana presso la localita C.na Tremolada a
Veduggio con Colzano (MB) e realizzazione di un area di laminazione naturale per le piene del T. Bevera-
Lambro di Molinello, in localita Valle Scuria a Veduggio con Colzano (MB) mediante realizzazione di scavi,
opere speciali, opere in c.a., opere di ingegneria naturalistica e opere accessorie di ripristino e

completamento.
2. Sono comprese nell’appalto:

a) I’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati,

3



Parco Regionale della Valle del Lambro. Area di
Laminazione di Veduggio Con Colzano (MB).
Interventi Idraulici e di Riqualificazione Fluviale
nel Territorio di Veduggio con Colzano (MB)

dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della

documentazione di cui alla lettera b);

b) la redazione, prima dell’esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva, () da redigere a
cura dell’appaltatore nel rispetto dell’articolo 93, comma 5, del Codice dei contratti e degli articoli da 33
a 43 del Regolamento generale, in quanto applicabili, in conformita al progetto posto a base di gara dalla
Stazione appaltante e da approvare da parte di quest’ultima prima dell’inizio dei lavori ai sensi
dell’articolo 16, comma 1; nel seguito del presente contratto ogni qualvolta ricorrano le parole

«progettazione esecutiva» si intende la prestazione di cui alla presente lettera b).

c) sono altresi compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni
migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla

Stazione appaltante mediante apposito provvedimento ai sensi dell’articolo 13, comma 1.

3. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 1’appaltatore deve

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 03 — Descrizione sommaria delle lavorazioni

1. Tutte le lavorazioni componenti 1’appalto sono dettagliatamente descritte nel Progetto allegato al presente
capitolato (elaborati da 1 a 7, tavole comprese). Inoltre una descrizione sommaria ¢ tenuta all’inizio del capo

02 del presente Capitolato.
OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO PROFONDO

Gli interventi con tale tipologia, riguardano principalmente la bonifica del settore di coronamento del
versante, in prossimita della strada provinciale. Si prevede la realizzazione di opere strutturali di presidio nei
confronti di ulteriori arretramenti ed evoluzioni del fenomeno di dissesto in atto e in grado da permettere un

rimodellamento stabile del corpo frana. Infine si procedera al rimodellamento vero e proprio.
OPERE IN ALVEO

A Monte e valle del dissesto si prevedono interventi puntuali sul corso d’acqua che prevedono (in sintesi):
v' rifacimento degli attraversamenti stradali esistenti mediante la messa in opera di un guado
v" inserimento di briglie in legname e pietrame con altezza massima di 0,5 m a stabilizzare il tratto
d’alveo di interesse su una pendenza media del 5%
risagomatura e ripristino delle piccole aree di dissesto
Creazione di “inviti” alla tracimazione delle piene.
Creazione di una sezione di “strozzo” per il contenimento delle piene ¢ laminazione

Pulizia dell’alveo

AN N NN

Eliminazione del ponticello in CLS crollato
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v’ Opere di rinverdimento

v Opere d’ingegneria naturalistica per la protezione spondale.

Art.04 - Ammontare dell’appalto

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ¢ definito dalla seguente tabella:

importi in euro
1 Importo esecuzione lavorazioni 451.664,00
2 Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza 22.583,00
A Totale lavori (1 + 2) 474.247,00
P Importo corrispettivo progettazione esecutiva 7.000,00
TOT  Totale appalto (A + P) 481.247,00

2. L’importo contrattuale ¢ costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1,

al netto dei ribassi percentuali offerti dall’appaltatore in sede di gara sugli importi:
a) di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a corpo;
b) di cui al rigo P, relativo al corrispettivo per la progettazione esecutiva.

3. Non ¢ soggetto al ribasso 1’importo degli oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo
131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del

2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.

Art. 05 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto ¢ stipulato a corpo ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e smi, e degli

articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale.

2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito

alla quantita.

3. Tl ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in
elenco per la stesura del computo metrico estimativo, utilizzabili esclusivamente per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e smi, e che siano inequivocabilmente estranee ai

lavori gia previsti, nonché ai lavori in economia.
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4. | prezzi unitari di cui al comma 3, utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo, ancorché
senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono
vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni
0 detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e smi, ¢ che

siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in economia.

Art. 06 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. La classificazione dei lavori in "categoria prevalente”, "categorie scorporabili*, "categorie scorporabili e
subappaltabili" e "categorie subappaltabili" e nelle relative serie generali "OG" o specializzate "OS" ¢
operata nella allegata tabella B allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

2. Nella stessa tabella sono precisate le prescrizioni in materia di scorporabilita e subappaltabilita dei lavori.

TABELLAB
Opera Categoria
Ingegneria Naturalistica 0G 13
Importo Lavori per Opera Incidenza percentuale
474.247,00 € 100 % (classificata OPERA PREVALENTE)

L’opera ¢ subbapaltabile per nella misura massima del 30 % ad imprese in possesso dei requisiti necessari
L’appaltatore deve in ogni caso possedere i requisiti di qualificazione per la corrispondente categoria e
classifica.

Importo corrispettivo progettazione esecutiva

7.000,00 €7

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (A BASE D’ASTA): 481.247,00 € EURO

Nel caso in cui ’appaltatore non possieda i requisiti di qualificazione ¢ obbligatoria la costituzione, in sede
di gara d’appalto, di un’associazione temporanea con un’impresa che possieda i suddetti requisiti di
gualificazione. L’eventuale subappalto non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 07 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. | gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e smi, all’articolo 45,
commi 6, 7 ¢ 8, ¢ all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale
d’appalto sono individuati nella tabella «C», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e

sostanziale.




Parco Regionale della Valle del Lambro. Area di
Laminazione di Veduggio Con Colzano (MB).
Interventi Idraulici e di Riqualificazione Fluviale
nel Territorio di Veduggio con Colzano (MB)

TABELLA C - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

OPERE PERCENTUALE

Opere Preliminari, preparazione accessi, cantierizzazione, | 2 %

ecc.

Scavi e riporti terra 40 %
Ingegneria naturalistica 45 %
Opere speciali 13%

Art. 08 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pi¢ d’opera

1. Non sono accreditati in contabilita prima della loro messa in opera i materiali resi a pi¢ d’opera, ancorché

accettati dalla direzione dei lavori.

2. I manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono sempre essere

rifiutati dal Direttore dei Lavori.

Art. 09 - Direttore di cantiere

1. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione
appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie
per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del

rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

2. Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla Stazione

appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

3. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato

anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del

personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
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L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione della persona di cui al comma 1 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione

appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10 — Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei
lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3, del regolamento
approvato con D.M. n. 207 del 2010, non inferiore a Euro 80.000,00 netti. L’importo totale degli acconti,
comprensivo degli oneri di sicurezza, esclusa la rata di saldo, al netto della ritenuta dello 0,50%, non potra

superare il 95% dell’importo di contratto.

2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 1’appaltatore puo chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento ¢ all’emissione del certificato di pagamento,

prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

3. L'ultima rata di acconto, se di importo inferiore al minimo di cui al comma 2, verra liquidata come rata di

saldo e pertanto seguira la procedura di seguito esposta.

4. 1l conto finale dei lavori & redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; é sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale é
accertato e proposto I’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione

definitiva ed erogazione € soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

5. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al comma 2 del presente articolo, nulla ostando, & pagata
entro 90 giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’art. 185 D.Lgs. 267/2000.

6. 1l pagamento della rata di saldo & disposto previa presentazione da parte dell’appaltatore di garanzia
fidejussoria ai sensi dell'articolo 141, c. 9, D.Lgs. 163/2006 e smi, non costituisce presunzione di

accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 7 deve essere di importo pari all’ammontare della rata di saldo al
lordo dell’TVA e deve avere validita ed efficacia sino al raggiungimento del termine di mesi 26 (ventisei)

dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

8. Al fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale I’appaltatore dovra

trasmettere
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- in ossequio alla Legge 136/2010 gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art 2 della
Legge - per sé e per il suo tramite anche per i subappaltatori tutti i dati necessari alla stazione appaltante
per procedere alla richiesta del documento unico di regolarita contributiva (DURC), nonché copia dei
versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

- entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso effettuato corrisposti al subappaltatore o cottimista con 1’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Qualora I’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore
0 del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a
favore dell’affidatario. Si fa salvo il caso di pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell’art. 11

comma 11 del presente Capitolato Speciale d’ Appalto.

9. Tutti i pagamenti saranno effettuati a 60 gg dalla data di ricevimento della fattura o di altro documento di
liquidazione fatti salvi i tempi di erogazione dei finanziamenti da parte dei soggetti competenti, qualora ne

ricorra il caso.

Art. 11 — Subappalto e attivita che non costituiscono subappalto ( artt. 37, comma 11 e art. 118 D.Lgs.

163/2006 e smi)

1. Sono considerati subappalti a tutti gli effetti e quindi sono sottoposti ad autorizzazione preventiva della

Stazione Appaltante a seguito di richiesta scritta dell'appaltatore tutti i subaffidamenti di lavori, senza alcun

discrimine in ordine all’entita percentuale dell’importo o della manodopera.

2. Sono considerati subappalti a tutti gli effetti e quindi sono sottoposti ad autorizzazione preventiva della
Stazione Appaltante a seguito di richiesta scritta dell'appaltatore i sub-affidamenti definiti contratti similari,
cioé quelli di fornitura e posa in opera e quelli di nolo a caldo di importo superiore al 2% o — in valore
assoluto —a 100.000 euro, e per i quali il costo della mano d’opera, espletata in cantiere, sia superiore al 50%

dell’importo del sub-affidamento.

3. Non sono considerati subappalti esclusivamente le forniture con posa in opera e i noli a caldo, purché di
incidenza non superiore al 2 % dell’importo dei lavori affidati o — in valore assoluto — a 100.000 euro,
oppure, qualora di incidenza superiore a tali soglie, il peso della mano d’opera sia non superiore al 50%
dell’importo totale del contratto di subaffidamento; in questo caso 1’ Appaltatore dovra darne comunicazione
alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori specificando il nome del sub-
contraente, I'importo del contratto di sub affidamento stipulato, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura

affidati, I’incidenza percentuale della manodopera.

4. E’ fatto divieto all’Appaltatore di frammentare gli importi dei sub-affidamenti di noli a caldo e fornitura
con posa in opera, al fine di mantenere sottosoglia i sub-contratti in modo da eludere la configurazione dei

medesimi come subappalti di lavori a tutti gli effetti.
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5. Resta inteso che incidono sul 30% dell’importo della categoria prevalente subappaltabile i lavori anche se
di importo inferiore al 2% del contratto o a 100.000 euro nonché i sub-affidamenti definiti contratti similari,
cioé quelli di fornitura e posa in opera e quelli di nolo a caldo di importo superiore al 2% o — in valore
assoluto —a 100.000 euro, e per i quali il costo della mano d’opera, espletata in cantiere, sia superiore al 50%

dell’importo del sub-affidamento.

7. 1 lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore

non puo subappaltare a sua volta i lavori.

8. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o

da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

9. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da

sei mesi ad un anno).
10. Ai sensi della Legge 23/10/1960 n°1369 — Art.1 — € vietato il subappalto della sola manodopera.

11. La stazione appaltante NON provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 12 — Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei

lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 13 — Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre sul cantiere numero 02 esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Uno

schema puramente esemplificativo del cartello € illustrato di seguito.
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ESEMPIO CARTELLO DI CANTIERE

Parco Regionale della Valle del Lambro (con

indirizzo e stemma)

Comune di Veduggio Con Colzano (Provincia di

Monza e Brianza) — con indirizzo e stemma

Progettisti (progetto Definitivo)

Dr Geol Nicolodi Francesco (Responsabile Progetto)
Dr Agr. Nicolodi Anna
Ing. Roberto Mari

Progettisti (progetto Esecutivo)

Direttore Lavori

Direttore Operativo

Coordinatore della  Sicurezza in Fase di

Progettazione

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione

Responsabile Unico del Procedimento

Direttore Tecnico di Cantiere

Impresa Esecutrice

Subbappaltatori

Importo dei Lavori in Progetto

Importo a base d’Asta

Oneri per la Sicurezza

Importo del Contratto

(Eventuale)  Intervento  finanziato con i
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 14 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

¢) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento, dal coordinatore per la sicurezza o da
altre figure che ne abbiano titolo.

j) Nel caso di mancata reintegrazione della polizza a seguito di escussione della garanzia, entro trenta giorni

dalla richiesta.

2. 1l contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di

contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello

stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contradditorio fra
il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due

testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature
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dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di
tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante

per ’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. 1l contratto ¢ altresi risolto, ad insindacabile giudizio dell’Ente Appaltante, per grave ritardo rispetto alle
previsioni di programma dovuto a negligenza dell’ Appaltatore ai sensi dell’Art. 136 comma 4 del D.Lgs.
163/2006 e smi qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore al dieci per cento

dell’importo contrattuale (IVA esclusa).

6. Si avra risoluzione del contratto per il mancato rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 in tema di
mancato assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilita dei pagamenti previsti dalla legge.

7. L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 15 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella piu favorevole all’Amministrazione appaltante a giudizio

insindacabile di questa.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero

all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto,
¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 16 - Disposizioni particolari riguardanti 1’appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente

appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del regolamento generale, I’appaltatore da atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei
siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i
lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono 1I’immediata

esecuzione dei lavori.
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Articolo 17 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 136 e 138 del D.Lgs.
163/2006 e smi.

2. Qualora I’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs.
163/2006 e smi.

Articolo 18 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E” ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 D.Lgs. 163/2006 e
smi e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in
originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato

di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento e riconosciuto dallo stesso.

Articolo 19 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e smi, e successive modifiche e integrazioni, il
regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con D.M. 19
aprile 2000, n. 145.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

- il regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile.
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CAPO 3 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Art. 20 - Progettazione definitiva

1. La progettazione definitiva posta a base di gara, redatta a cura della Stazione appaltante, verificata,
validata e approvata dalla stessa Stazione appaltante, costituisce elemento contrattuale vincolante per la

progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all’articolo 21, nonché per 1’esecuzione dei lavori.

2. Costituisce parte integrante del progetto definitivo il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. L’importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui al successivo articolo 21 sono stati
determinati dalla Stazione appaltante in sede di progettazione definitiva (posta a base di gara) sulla base dei
criteri di cui d.m. n. 140 del 2012, utilizzabile in via transitoria in forza dell’articolo 9, comma 2, del decreto-
legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge n.
134 del 2012, come risulta dall’ Allegato «CP» (corrispettivi professionali).

Art. 21 - Progettazione esecutiva: modalita e termini

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 169 del Regolamento generale, dopo la stipulazione del
contratto il R.U.P. ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla
progettazione esecutiva. In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4,
del Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo ¢ quarto, ¢ comma 12, del Codice dei
contratti, il R.U.P. pud emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto se il mancato
avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che 1’opera appaltata ¢
destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso nell’ordine sono indicate

espressamente le motivazioni che giustificano I’'immediato avvio della progettazione.

2. Se I’ordine di cui al comma 1 non ¢ emesso o non perviene all’appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla
stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso ¢ 1’ordine si intende impartito e ricevuto alla

data di scadenza del predetto termine.

3. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine

perentorio di 60 (sessanta) giorni dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. La

progettazione esecutiva non pud prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle lavorazioni
previste nel progetto definitivo di cui all’articolo 13, posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o
qualitative non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura
contrattuale, né sulla qualita dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che
resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. Sono ammesse le

variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 10 % (dieci per cento) delle
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categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, che non incidano su
eventuali prescrizioni degli enti competenti di cui all’articolo 16, comma 3, e che non comportino un

aumento dell’importo del contratto stipulato.

4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del
Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le
variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all’articolo 46. La
Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle
variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 30 (trenta) giorni dall’accertamento della
necessita di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. [’assenso
alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente
all’appaltatore; con tale assenso pud essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al
comma 5 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla
complessita e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non pué comunque

essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente.

5. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o 1’organo di verifica di
cui all’articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di
verifica negativa. Il progettista deve altresi, se cid sia opportuno, sentire il soggetto titolare della
progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine
di redigere la progettazione esecutiva nel modo piu coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a
base di gara. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, secondo periodo, del Regolamento generale, la redazione

del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.

6. Unitamente alla progettazione esecutiva 1’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione
necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o
metallo ai sensi dell’articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001.

7. Unitamente alla progettazione esecutiva 1’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione
necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e
all’'uso razionale dell’energia, se sono intervenute variazioni rispetto al progetto definitivo, ai sensi
dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa

regionale applicabile.

8. Con il provvedimento di cui al comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi
all’appaltatore in tempo utile, il R.U.P., ordina all’appaltatore medesimo di provvedere all’effettuazione di
seguenti studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del

progetto a base di gara, senza che cid comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore.
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9. Se il R.U.P. richiede ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui al comma
8, cid non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore, e tali adempimenti devono essere
assolti entro il termine di cui al comma 3; tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 il R.U.P. pud
concedere motivatamente una proroga del termine di cui al predetto comma 3, strettamente necessaria

all’esecuzione dei nuovi adempimenti.

Art. 22. Ritardo nella progettazione esecutiva

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, in caso di mancato rispetto del termine per la
consegna della progettazione esecutiva previsto dall’articolo 14, comma 3, primo periodo, per ogni giorno

naturale di ritardo é applicata la penale nella misura di cui al comma 2.
2. La penale ¢ determinata nelle misura pari allo 1 per mille dell’importo contrattuale relativo.

3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire
dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all’approvazione da
pare di quest’ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta
presentazione, 1’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di
qualunque organo, ente o autoritd competente, nonché all’ottenimento della verifica positiva ai sensi
dell’articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non

siano imputabili all’appaltatore o ai progettisti dell’appaltatore.

Art. 23. Approvazione della progettazione esecutiva

1. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte
dell’appaltatore, essa ¢ verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi
dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del Regolamento generale, ¢
approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di
gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. 1l provvedimento di approvazione & comunicato

tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P.

2. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure
nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni,
queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di

condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 0 5.

3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non € ritenuta meritevole di approvazione, il
contratto ¢ risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei

contratti. In tal caso nulla ¢ dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
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4. Non é meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata di cui all’articolo 13, in modo da compromettere,
anche parzialmente, le finalita dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa
progettazione definitiva;

b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico
sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

Cc) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle
parti strutturali e a quelle impiantistiche;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra
compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;

e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;

f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto

previsto dalla progettazione definitiva approvata di cui all’articolo 13.

5. Non é altresi meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai
progettisti che I’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei
contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del Regolamento generale, oppure che non ottenga i
prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio
costituisce attivita vincolata o, se costituisce attivita connotata da discrezionalita tecnica, il mancato rilascio

di tali pareri € imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.

6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili
all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del
Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:

a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale;

b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;

c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non

superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del Regolamento generale.

Art. 24 — Consegna e termini per I’esecuzione dei lavori

1 L’appaltatore dovra rispettare rigorosamente tutti i termini per 1’esecuzione dei lavori. Tale termine

fissato in mesi 9 e giorni 0, in via generale.

2 E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248

del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell’art. 11, commi 10 e 12 del D.Lgs.
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163/2006 e smi ; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare

immediatamente.

3 L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione

collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

4 Nel caso di consegna frazionata prevista ovvero in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed
immobili, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle
singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione

di un verbale di consegna provvisorio e il conteggio dei tempi per I’esecuzione avverra come specificato

Art. 25 —Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve
consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa;

tale programma esecutivo deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché Il'ammontare presunto, parziale e progressivo rispettando rigorosamente tutti i termini per
I’esecuzione dei lavori con relative scadenze differenziate, consegne frazionate e ultimazioni parziali
previsti, nonché il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante in sede di progetto. Il programma
esecutivo dei lavori dell’appaltatore deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di
apposito visto. In caso di mancata presentazione 1’appaltatore dovra rispettare lo sviluppo dei lavori richiesto

dalla stazione appaltante.

2. 1l cronoprogramma di progetto e quello esecutivo dei lavori potranno essere modificati o integrati

esclusivamente dalla Stazione appaltante, di sua iniziativa o su richiesta dell’appaltatore, ogni volta che sia

necessario alla miglior esecuzione dei lavori, mantenendo comunque sempre inalterato il tempo utile per

I’esecuzione di tutti i lavori, in particolare :

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o

partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
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interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale
della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto
legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il

piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. Ai fini dell’applicazione delle penali, si tiene conto del rispetto delle scadenze differenziate previste,
considerate inderogabili.

4. In caso di consegna parziale, il cronoprogramma esecutivo dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la

realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Art. 26 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione :

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per lI'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra 1’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’appaltatore e il proprio personale dipendente.

h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o
in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo

giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

Articolo 27 - Penale per i ritardi - Premio di accelerazione
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1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari all'uno per mille

dell'importo lavori da eseguire nel periodo di tempo concesso dal contratto.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) e b), € disapplicata e, se, gia addebitata, é restituita,
gualora I’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale di

scadenza differenziata, immediatamente successiva al verificarsi della condizione di ritardo

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), ¢ applicata all’importo dei rispettivi lavori; la penale di
cui al comma 2, lettera c) e applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per

rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale (IVA esclusa); qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale 1’Ente Appaltante potra procedere,

a suo insindacabile giudizio, alla risoluzione del contratto per grave ritardo rispetto alle previsioni di

programma dovuto a negligenza dell'Appaltatore ai sensi dell'Art. 136 c. 4 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

7. Lapplicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

8. All’appaltatore non viene riconosciuto alcun premio di accelerazione.

Articolo 28 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di condizioni climatiche
eccezionalmente avverse, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o
la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in

corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato

la interruzione.
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3. In ogni caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun
compenso e indennizzo.
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CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 29 - Contabilizzazione dei lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata

dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 0ccorrente per
dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata

secondo le regola dell‘arte.

3. Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero dimensione-
spessore-peso-a corpo, al solo scopo di verificare I’effettiva corrispondenza tra le prescrizioni del progetto
del presente Capitolato Speciale e quanto realizzato in sede di realizzazione dell’opera, in quanto il suddetto

appalto si intende affidato a corpo.

4. T lavori saranno comunque liquidati in base all’importo previsto dal Computo metrico (Elaborato 2) ed
Elenco Prezzi Unitario (Elaborato 4), anche se dalle misure di controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero

risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori alle indicazioni di progetto.

5. Nel caso che, dalle misure di controllo risultassero dimensioni sostanzialmente minori di quelle indicate in
progetto o prescritte dalla Direzione Lavori, cosi da far venire meno la validita del progetto e dell’importo
contrattuale, sara compito della Direzione Lavori, in seguito a decisione dell’Amm.ne, ordinare la
demolizione delle opere e la loro ricostruzione a cura e spese dell’Impresa. Nel caso le minori dimensioni
accertate fossero compatibili, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, con la funzionalita e la

stabilita delle opere, queste potranno essere accettate e pagate con le opportune detrazioni.

6. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo
a base d’asta in base al quale effettuare 1’aggiudicazione, in quanto 1'appaltatore € tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per 1’esecuzione completa dei lavori

progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Articolo 23 - Contabilizzazione dei lavori a misura
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1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni ricorrano le
condizioni di cui all’articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso
individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro
a Corpo, esse Possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento
di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo

sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione di nuovi prezzi, fermo restando
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione a
corpo.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal

Direttore dei Lavori.

4. Nel corrispettivo per ’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni Spesa
occorrente per dare 1’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i

tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi

unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le

relative quantita.

Articolo 30 — Contabilizzazione dei lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia é effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo
delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dall’articolo 179

del regolamento generale.

2. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati con gli stessi criteri.

Articolo 31 - Invariabilita del corrispettivo

1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del

codice civile ai sensi art. 133 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e smi.

2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6, 6bis e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal

comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca
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variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a

compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti

condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non
inferiore all'l per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

ad4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione é determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una
delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della
direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di
regolare esecuzione (v), a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso; e) per interventi
finanziati o cofinanziati dal CIPE, I'utilizzo delle somme di cui alla lettera a) deve essere autorizzato dal
CIPE.

3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due
anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 3, D.Lgs.
163/2006 e smi

Articolo 32 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio 1’impresa appaltatrice possa pretendere
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno con I’osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 43,

comma 8, 161 e 162 del regolamento generale e dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
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2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi

genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che I’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o

ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Le categorie di lavoro dell’appalto rilevanti ai fini delle varianti sono individuate nella tabella «C» allegata

al capitolato speciale.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al

momento della stipula del contratto

6. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche
o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132
del D.Lgs. 163/2006 e smi, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi
prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del regolamento approvato
con D.P.R. n. 207 del 2010.

7. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8,
161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 33 — Scadenze differenziate

1. Per I'esecuzione dell'opera NON sono previste scadenze differenziate.

Art. 34 — Lavori per i quali & previsto un periodo di garanzia

1. Per i lavori di cui al presente appalto non sono previsti particolari periodi di garanzia, se non quelli previsti

dalle vigenti leggi sui lavori pubblici.

Art 35 — Necessita di custodia continuativa

1. Durante il periodo di esecuzione dei lavori non € richiesta la custodia continuativa del cantiere.
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CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 36 - Anticipazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, ¢ dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10 % (dieci per

cento) () dell’importo del contratto.

2. L’anticipazione ¢ revocata se I’esecuzione del contratto non prosegue secondo gli obblighi pattuiti e, in

tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

3. Sull’importo di ogni certificato di pagamento ¢ operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla

percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

4. Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 ¢ 2, del Regolamento generale, 1’erogazione dell’anticipazione ¢

subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in
base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989

e I’articolo 140, commi 2, 3 e 4, del Regolamento generale.

5. Al pagamento dell’anticipazione si applica I’articolo 38, comma 7.

Art. 37 - Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva

1. Ai sensi dell’articolo 169, comma 8, del Regolamento generale, la Stazione appaltante provvede al

pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalita:

a) un primo acconto, pari al 50 % (cinquanta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori di

cui all’articolo 17,

b) il saldo, entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
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2. | pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva
redatta a cura dell’appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di
errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non € prevista alcuna ritenuta

di garanzia.

3. Se la progettazione esecutiva ¢ eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o facenti parte del suo
staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del Regolamento generale, il pagamento dei corrispettivi di
cui al comma 1 e effettuato a favore dell’appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui

all’articolo 38, comma 7.

4. Se la progettazione esecutiva ¢ eseguita da progettisti non dipendenti dell’appaltatore, comunque non
facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del Regolamento generale, ma indicati o
associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al
comma 1 ¢ effettuato a favore dell’appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei
progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo

pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva di cui all’articolo 40.

5. 1l pagamento di cui al comma 4 ¢ effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di cui

all’articolo 38, comma 7 e 8.

Art. 38 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del
ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al
comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 40

% (quaranta per cento) dell’importo contrattuale, al netto degli importi di cui all’articolo 37, comma 1.

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori € operata una

ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il

........................ » con 1’indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento
generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui

alla lettera a), con I’indicazione della data di emissione.
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4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un
periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla
redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo

minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell’importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell’importo contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra
I’importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 20 % (venti per cento)
dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori ¢ contabilizzato nel conto finale e liquidato
ai sensi dell’articolo 39. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende 1’importo del

contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

7. L’emissione di ogni certificato di pagamento é subordinata:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore;

b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8;

c) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di
subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n.
286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza ¢

segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’articolo 13-
ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessuno pagamento puo essere
erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale 0 di un
soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e
dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali,

consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento
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dell’imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del
rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti

dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto
il soggetto inadempiente, e in ogni caso I’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una

somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 58, comma 2.

Art. 39 - Pagamenti a saldo

1. 1l conto finale dei lavori é redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; € sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale e accertato e
proposto I’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed

erogazione ¢ subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. 11 conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui

definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, nulla ostando, ¢ pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo 1’avvenuta emissione del
certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. 11 pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. 1l pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che 1’appaltatore presenti apposita garanzia

fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del

Regolamento generale, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo 1’emissione del
certificato di collaudo prowvvisorio;

C) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o

con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata
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al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4

allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 1’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi

dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. Lappaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti

riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 38, commi 7, 8 e 9.

Art. 40 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 38 e la sua
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i
primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore
gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1,

del Codice dei contratti.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 38, comma 4,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella
misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del

2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. 1l pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale

sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, ¢ facolta dell’appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in

applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

31



Parco Regionale della Valle del Lambro. Area di
Laminazione di Veduggio Con Colzano (MB).
Interventi Idraulici e di Riqualificazione Fluviale
nel Territorio di Veduggio con Colzano (MB)

5. Per ogni altra condizione trova applicazione 1’articolo 144 del Regolamento generale.

Art. 41 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 39, comma 3,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali di mora nella

misura di cui all’articolo 40, comma 2.

Art. 42 - Revisione prezzi e adequamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 ¢ 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, &
esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo comma, del codice

civile.

2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal

comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce

variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a

compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle

seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.l)  somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura
non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente
impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2)  eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a.3)  somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne ¢ stata prevista una diversa destinazione;

a.4)  somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione ¢ determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10%
(dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una
delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano

maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della
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direzione lavori se non é ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del R.U.P. in

ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei
lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto
ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da

eseguire per ogni anno intero previsto per 1’ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto
alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 ¢ all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al

comma 3.

Art. 43 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non ¢ prevista I’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 44 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

2. B’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in
originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato

di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 45 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti ¢ richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

2. La cauzione prowvvisoria di cui al comma 1 puo essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione
appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica 1.1,
allegata al decreto del ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1. allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 75,

commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata
dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione

definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, é vietata la cauzione

prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la
garanzia deve riportare 1’indicazione di tutte le imprese raggruppate; puo essere omessa 1’indicazione degli

eventuali progettisti anche se associati o indicati.

Art. 46 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento
generale, é richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento)
dell’importo contrattuale; se I’aggiudicazione ¢ fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta
in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso & superiore al 20% (venti per cento),

I'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in

conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo
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schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei
contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del

contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo e automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in

originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente
ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ( ); lo svincolo e 1’estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni

liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 1’appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; I’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore

di proporre azione innanzi 1’autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 se, in corso d’opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in
caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi

importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢ prestata dall’impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi

dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 39 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella

graduatoria.

Art. 47 - Riduzione delle garanzie
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1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione
provvisoria di cui all’articolo 39 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 40 sono ridotti al 50
per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
della serie europea UNI CEI I1SO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del
Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di

pertinenza.

2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 é comprovato da tutte le imprese in

raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1;

tale beneficio non é frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di
avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione

all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

5. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualita da parte dei

progettisti.

6. Il possesso del requisito di cui al comma 1 ¢ comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai

sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

7. In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se
I’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere,
non ¢ tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali &

sufficiente I’attestazione SOA in classifica Il.

Art. 48 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento
generale, ’appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una

garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa ¢
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prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 1'obbligo di

assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comungue decorsi 12 (dodici) mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di
collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le
parti non ancora collaudate; a tal fine 1’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il
premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. ()

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti
i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta:

partital)  per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui

alle partite 2) e 3),

partita 2)  per le opere preesistenti: euro 1.000.000,00 ;

partita 3)  per demolizioni e sgomberi:  euro 100.000,00 ;
b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori

aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per

una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste

condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono

opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni

causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se 1’appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo o un
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consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del
Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa ¢
prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi
dell’articolo 128 del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di
tipo verticale di cui all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle
lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro

quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

Art. 49 - Assicurazione della progettazione esecutiva

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti,
nonché dell’articolo 269 del Regolamento generale, deve essere presentata alla Stazione appaltante una
polizza di responsabilita civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione della
progettazione esecutiva di cui all’articolo 16, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo prowvvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi
che I'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del

Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.

2. La garanzia ¢ prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al d.m. 12
marzo 2004, n. 123, in conformita alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale

assicurato non inferiore a euro 47.424,70.

3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni

non sono opponibili alla Stazione appaltante.

4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o
associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti:

b) dall’appaltatore medesimo se questi ¢ qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79, comma 7,

del Regolamento generale e la progettazione esecutiva é redatta dallo suo staff tecnico.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E LESECUZIONE

Art. 50 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo 1’impresa appaltatrice possa pretendere
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno con 1’osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e
dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi

dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che 1’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o

ragione, se non vi ¢ accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento)
dell’importo delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che

non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5%
(cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
I’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di

aggiudicazione.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, é sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che

deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti
dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 28, comma
1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto

o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessita del preventivo accertamento della disponibilita delle
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risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio

dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., I’adeguamento
del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 ¢ al
punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 90, comma 5, del

citato Decreto n. 81 del 2008, con i relativi costi non assoggettati a ribasso.

Art. 51 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si rendono
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢

invitato I’appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del

10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.

3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita di introdurre varianti in corso
d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo puo essere imputato alla
Stazione appaltante. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione
esecutiva, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo
originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una
nuova gara alla quale non puo partecipare 1’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera

f), del Codice dei contratti.

4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti
riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di
consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente
eseguita. Nello stesso caso ¢ portato a debito dell’appaltatore I’importo della progettazione esecutiva inutile

gia corrisposto.

5. Se gli errori o0 le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entita, la Stazione appaltante, prima
di procedere alla risoluzione del contratto, puo chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese

alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.

6. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 14.
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Art. 52 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale.

2. Se non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante

apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del Regolamento generale.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI LAVORO DIPENDENTE

Art. 53 - Norme di sicurezza generali

1. A scopo di chiarimento si fornisce nel seguito 1’elenco delle figure dell'Impresa esecutrice dei lavori che
opereranno nel cantiere con le rispettive attribuzioni in materia di responsabilita ai fini della sicurezza:

- Direttore Tecnico ed Assistente di cantiere dell’Impresa - Figure incaricate dall’Appaltatore, in quanto
datore di lavoro, dell’applicazione delle misure generali di tutela previste dal D.Lgs. n® 81/2008; nonché del
mantenimento del cantiere in condizioni di salubrita, della scelta delle postazioni di lavoro, delle condizioni
di movimentazione, stoccaggio ed allontanamento dei materiali.

Il Direttore Tecnico e 1’Assistente di cantiere devono essere inoltre delegati dall’ Appaltatore (ciascuno per
guanto di propria competenza) a programmare ed organizzare la manutenzione ed il controllo dei mezzi
operativi, delle macchine e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal comma d) dell’art.8 del D.Lgs. 81/2008. Il Direttore
tecnico di cantiere garantisce inoltre la sorveglianza circa ’applicazione delle misure di prevenzione ed
organizzative previste nel piano di sicurezza e coordinamento.

Gli stessi, in qualita di tecnici idonei secondo le normative di legge, assumeranno a nome dell'Impresa piena
e completa responsabilita per quanto concerne:

- I'esecuzione e la stabilita delle opere provvisionali, quali centine di sostegno, ecc., e di quelle definitive;

- il rispetto da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, del "piano delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori”, ai sensi dell'Art.18 della Legge 19/03/1990 n°55 e art.9 del D.P.C.M. n°55
del 10/01/1991, e la conservazione di copia dello stesso in cantiere a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive e di controllo;

- il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e di tutte le disposizioni di sicurezza
e tecnica in vigore richiamate e non nel presente Capitolato Speciale.

Le prescritte preventive approvazioni degli elaborati esecutivi da parte della Direzione dei Lavori non
sollevano minimamente le suddette responsabilita del Direttore Tecnico di Cantiere e dell'lmpresa stessa
circa la progettazione e la buona esecuzione delle opere essendo la Direzione dei Lavori effettuata a norma
del regolamento generale, al solo e precipuo scopo di garantire alla Stazione Appaltante I'esatto adempimento
e la puntuale esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa.

- Preposto dell’Impresa - Il preposto ¢ la figura incaricata dall’ Appaltatore per sovrintendere all’esecuzione
dei lavori relativi al cantiere a lui affidato, impartendo le istruzioni di lavoro e le misure di prevenzione
desunte dal documento generale di valutazione dei rischi dell’impresa (ai sensi del D.Lgs.81/2008) e delle
ulteriori istruzioni particolari contenute nel piano di sicurezza.

In particolare si rammenta che egli € mandatario di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, in merito alla

manutenzione ed al controllo prima di entrata in servizio e periodicamente durante i lavori, delle macchine,
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dei dispositivi di protezione individuale, al fine di individuarne i difetti che possono pregiudicare la sicurezza
e la salute dei lavoratori.

L’Impresa dovra comunicare al Coordinatore per la sicurezza durante 1’esecuzione ed alla Direzione Lavori il
nominativo del Preposto incaricato della sorveglianza al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi, ai sensi
dell’art.17 del capo IV del D.P.R. 164/56 e del D.Lgs. 81/2008.

2. Sara obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per
evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che qualora per mancanza, insufficienza ed inadeguatezza di segnalazioni nei lavori e/o il
mancato rispetto del “piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori”, dovessero verificarsi danni
alle persone od alle cose, sara sollevata ed indenne I'Amministrazione ed il personale da essa dipendente da
qualsiasi pretesa 0 molestia anche giudiziaria che potesse provenire da terzi e I'lmpresa provvedera a suo
carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

L'Appaltatore é tenuto a nominare uno o piu tecnici "Direttori Tecnici di Cantiere” dei quali dovra notificare
i nominativi alla Direzione dei Lavori entro e non oltre la data di consegna dei lavori.

L'Appaltatore € responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della
perfetta esecuzione o riuscita delle opere affidategli, intendendosi esplicitamente che le norme contenute nel
presente capitolato sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, la loro osservanza non
limita quindi o riduce comunque la sua responsabilita.

L'assuntore & parimenti tenuto a rispondere, nei limiti sopra accennati, dell'opera di tutti i suoi dipendenti.

3. 1l Coordinatore per I’esecuzione dovra essere tempestivamente informato dal Direttore Tecnico di cantiere
o dall’Assistente dell’Impresa, di eventuali modifiche operative o di eventuali difficolta che comportino
maggior rischio per gli addetti o per terzi esterni al cantiere; le modifiche operative che comporteranno la
variazione dello stato di rischio per il personale richiederanno 1’adeguamento del piano di sicurezza da parte

del Coordinatore per 1’esecuzione.

4. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

5. L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento

Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

6. Lappaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani

per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

7. L' appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa, come

sbarramenti, segnalazioni in corrispondenza ai lavori od a guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti,
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fanali, nonché con i segnali di prescrizione, ecc., prescritti dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs n. 285/92)
e relativo Regolamento d’esecuzione (D.P.R. n. 495/92) e relativi aggiornamenti.

Dovra provvedere pure ai ripari ed alle armature degli scavi, ai parascaglie durante I'esecuzione dei lavori di
scalpellino ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei
terzi ed allo scrupoloso rispetto di quanto contenuto nel "piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori” (D.Lgs n.81/2008).

Quando le opere di difesa fossero tali da importare modificazioni nello svolgimento della viabilita, dovranno

prendersi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori, prima di iniziare i lavori stessi.

8. Nei casi d'urgenza per0 l'appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cid la Direzione dei
Lavori.

9. L' appaltatore non avra mai il diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le
condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra far valere titolo di compenso ed
indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando
riservata alla Direzione dei Lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura. Come pure nel
caso che Comuni od altri Enti a causa dell'aumento o della modifica del transito in dipendenza della
esecuzione dei lavori dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, tali oneri

saranno a carico dell'Impresa.

10. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto

stabilito nel presente articolo.

11. 1l Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora accerti delle carenze nell’attuazione del
piano di sicurezza, ne dara comunicazione al Direttore dei Lavori che ne potra tener conto nell’emissione
degli Stati d’Avanzamento non contabilizzando gli oneri per la sicurezza. Detti importi potranno essere
liquidati con i successivi pagamenti in acconto quando I’ITmpresa avra ottemperato alla regolarizzazione delle

misure di sicurezza.

12. L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori col personale tecnico idoneo di provata
capacita e adeguato numericamente alle necessita. Il personale dell'Appaltatore dovra restare subordinato alla

Direzione dei Lavori ed ai tecnici che ne fanno parte.

13. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di personale in servizio presso questa

Amministrazione, anche se lo stesso personale € presente sul cantiere.

Art. 54 - Sicurezza sul luogo di lavoro
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1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto

degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs 81/2008, nonché

le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

3. E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima
dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano €
messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L’appaltatore ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la
sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 494 del 1996.

4. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della

Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 494 del 1996.

5. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di

vigilanza.

6. L’accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o

adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Art. 55 — Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione,
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il
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documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui
allo stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni. In caso di mancato rispetto del termine di cui sopra I’Ente Appaltante, a
suo insindacabile giudizio, procedera ad incamerare la cauzione provvisoria, a revocare 1’affidamento al

concorrente risultato aggiudicatario in sede di gara e ad affidare 1’esecuzione dei lavori al concorrente che

segue in graduatoria. E’ fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo, previsto dall'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e smi e deve essere
aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal
coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis,
del decreto legislativo n. 494 del 1996.

Art. 56 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del

2008.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di

recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario ¢ tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
associazione temporanea 0 di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese

impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza (di coordinamento o sostitutivo) ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione

del contratto.

5. L'assuntore dovra provvedere, senza alcun compenso, a tutte le opere di difesa, come sbarramenti,
segnalazioni in corrispondenza ai lavori svolti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i

segnali di prescrizione, ecc., prescritti dal Nuovo Codice della strada (D.L.vo n.285/92) e relativo
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Regolamento d’Esecuzione (D.P.R. n.495/92) e relativi aggiornamenti. Nei casi d'urgenza pero I'Assuntore
ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza

pubblica, avvertendo immediatamente di cio la Direzione dei Lavori.

6. L'Assuntore non avra mai il diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le
condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra far valere titolo di compenso ed
indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli.

Articolo 57 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine € disposta la ritenuta a

garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 7 del capitolato generale d’appalto.

2. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo al Titolo Il del Regolamento approvato con D.M. n. 207 del
2010.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante, su
semplice richiesta scritta dei succitati enti previdenziali ed assistenziali, effettuera direttamente i pagamenti
dovuti dall’appaltatore trattenendo le relative somme su qualsiasi credito maturato dallo stesso per
I'esecuzione dei lavori ed eventualmente, in caso di crediti insufficienti allo scopo, procedendo all'escussione

della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore é obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per

la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione
appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il

relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008 nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire il
personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e lindicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la

propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
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I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante
annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai
fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a
prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 1.

La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e' ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124

7. 1l contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti
dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il
quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza
ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei

lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 58 - Subappalto

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili
nella misura massima del 30% (trenta per cento), () in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa
categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 3. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a
qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando
I’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 del Regolamento generale,
con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
a) i lavori possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per
cento), in termini economici, dell’importo di ciascuna categoria; () il subappalto, nel predetto limite, deve
essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in pit subcontratti per i lavori

della stessa categoria;

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,

alle seguenti condizioni:

a) che I’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; 1I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al
cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto
di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente
rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008;

- I’inserimento delle clausole per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 ¢ 9, della
legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- I’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale, con i
relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto Regolamento generale;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I’'impresa alla quale ¢ affidato il

subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o0 consorzio,
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analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento,
societa 0 consorzio;

c¢) che I’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi

della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all’importo dei lavori ( ) da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.
n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di
esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
3) il DURC del subappaltatore, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del
DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto

legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I’importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione &
accertata mediante acquisizione della comunicazione antimafia / all’informazione antimafia, acquisita
mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo;
2) se I’importo del contratto di subappalto € pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), I’appaltatore pud produrre alla Stazione appaltante
I’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi
dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
3) il subappalto ¢ vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per I’impresa
subappaltatrice é accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del
citato decreto legislativo.

3. Il subappalto e I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione

appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l’autorizzazione ¢ rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere
prorogato una sola volta per non piu di 15 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di

legge per I’affidamento del subappalto;

4. ’aftfidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, I’appaltatore deve praticare, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al

20% (venti per cento);
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b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e
sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;

C) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei
medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con 1’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del

Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 48 e 50 del presente Capitolato speciale.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche

consortili, qguando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore

non puo subappaltare a sua volta i lavori.

7. Se I’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.

276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo

utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

c) che le condizioni per le quali é stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si

ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano 1’interesse della societa distaccante
a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui

sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al
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soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La
Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata,

puo negare 1’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 59 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o

da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per 1’esecuzione in materia di sicurezza di cui
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il

rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad

un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti ¢ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al
50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto,
devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno

feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti ¢ ai fini dell’articolo 53 del presente
Capitolato speciale non € considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori

autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

6. T progettisti dell’appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla
progettazione se non nei limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di subappalto
di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, in quanto
compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione

il comma 3.
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Art. 60 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti e 1’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro
20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I’indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si
applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. () In
deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente & una micro, piccola o
media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista
I’importo dei lavori da loro eseguiti. In deroga a quanto previsto al primo periodo, ai sensi dell’articolo 37,
comma 11, secondo periodo, del Codice dei contratti, limitatamente al subappalto o subaffidamento in
cottimo di strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 107, comma 2, del Regolamento generale,
di importo superiore al 15% del totale dei lavori, individuati al precedente articolo 4, comma 4, la Stazione
appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti I’importo dei lavori eseguiti
dagli stessi. In caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, 1’appaltatore ¢ obbligato a
trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di
ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai

subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque
effettuati, oppure all’appaltatore se questi ha subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 59, comma 2;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 32, comma 8, relative al subappaltatore;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 58, comma 2 e 59, comma 3.

3. Se I’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende 1’erogazione delle rate di acconto o di saldo

fino a che I’appaltatore non adempie alla trasmissione.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ;

b) I'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione

lavori di cui all’allegato B al predetto Regolamento generale
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5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,

della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui

al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 61 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori effettua i
necessari accertamenti in contraddittorio con I’appaltatore e, se I’esito degli accertamenti conferma

I’effettiva ultimazione dei lavori, rilascia il relativo certificato .

2. Il certificato di ultimazione puo prevedere 1’assegnazione all’impresa appaltatrice di un termine perentorio
non superiore a giorni sessanta, per il completamento di lavorazioni di piccola entita e del tutto marginali

accertate dal direttore dei lavori.

3. Nello stesso certificato di ultimazione il direttore dei lavori puo prevedere un termine, tale da non superare
i sessanta giorni previsti nel comma precedente, entro il quale I’impresa appaltatrice dovra eliminare, a sue
spese, eventuali vizi e difformita di costruzione, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In
caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal contratto, proporzionale all'importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e

comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con I’approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti dal DIgs 163/2006 e smi.

5. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse
verra tenuta a cura e spese dell’Impresa. Per tutto il periodo corrente tra 1’esecuzione ed il collaudo, e salve
le maggiori responsabilita sancite dall’art.1669 del C.C., I'Impresa sara garante delle opere e delle forniture
eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
Durante detto periodo I’Impresa curera la manutenzione tempestivamente, e con ogni cautela, provvedendo,
di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico nelle strade comunali e senza che
occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori, e, eventualmente a richiesta insindacabile di
questa, mediante lavoro notturno. Ove I’Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei
Lavori con invito scritto, si procedera di ufficio, e la spesa andra a debito dell’ITmpresa stessa. Qualora, nel
periodo compreso tra 1’ultimazione dei lavori ed il collaudo, si verificassero delle variazioni, ammaloramenti
o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall’Impresa,
questa ha I’obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti all’ Amministrazione entro cinque giorni
dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

L’Impresa tuttavia € tenuta a riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori
verranno contabilizzati applicando i prezzi dell’Elenco; I’ Amministrazione si riserva la facolta di ordinare

che detti lavori vengano effettuati anche di notte, in casi di particolare urgenza.
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Art. 62 — Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna ed utilizzare le opere immediatamente dopo
I’emissione del certificato di ultimazione, anche se non trascorso il periodo assegnato per il completamento e

il periodo di eliminazione di vizi e difformita.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta I’appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo,

né puo reclamare compensi di sorta.

3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza

dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I’ultimazione dei lavori, 1’appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita

manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
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CAPO 11 - NORME FINALI

Articolo 63 - Oneri a carico dell’appaltatore

1. Aggiudicandosi il presente appalto I’impresa si assume ’onere di realizzare un complesso di opere che
dovra presentare le caratteristiche quantitative,qualitative, prestazionali e funzionali previste dagli elaborati
grafici e scritto-grafici di progetto.

E’ quindi compito dell’appaltatore ottenere e garantire la necessaria capacita delle strutture sia per quanto
riguarda I’interazione terreno/strutture di fondazione sia per quanto riguarda le singole membrature in
elevazione.

Per quanto si riferisce al sistema di fondazioni esso dovra essere realizzato in relazione sia ai carichi, sia ai
sondaggi disponibili del sito e degli eventuali ulteriori sondaggi, rilievi e prove che 1’appaltatore intendesse
eseguire a suo carico ed onere.

La capacita portante e la rigidezza delle opere fondali e delle altre strutture dovra in ogni caso essere tale da
impedire deformazioni e cedimenti che possano arrecare all’opera costruendo degrado o lesioni o in generale
perdita di funzionalita o di valore.

Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto, al regolamento generale, agli altri indicati nel
presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei

lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono:

2. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato
o dalla descrizione delle opere. In ogni caso 1’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o

varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.

3. La realizzazione di opere provvisionali nell'alveo di fiumi o torrenti, compresa anche la deviazione del
corso dell'acqua effettuata nell'alveo stesso con opportune opere; la realizzazione di guadi provvisori al
servizio esclusivo del cantiere ed il ripristino, per quanto possibile, delle situazioni preesistenti I'impianto del

cantiere, a lavori ultimati e secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e delle competenti autorita.

4. | movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprietd pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del

cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, passaggi e allacciamenti stradali
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provvisori, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori

tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

5. Assicurare il transito lungo la strada e i passaggi pubblici e privati che venissero interessati e comunque
disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisionali quali ponti di
servizio, passerelle, etc. e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori
eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti (tutto cio in aggiunta a quanto gia prescritto
all'art. 23 del presente Contratto).

6. Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea delle aree pubbliche e
private occorrenti per la strada di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi, per
cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per

tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

7. L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa

appaltatrice a termini di contratto;

8. L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e approvati dalla Direzione dei Lavori (secondo quanto previsto
dalle disposizioni di legge), di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I’esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o
armato e qualsiasi altra struttura portante, manufatti, piani di appoggio dei rilevati, rilevati, fondazioni e
pavimentazioni stradali, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare é fatto obbligo di effettuare

almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato;

9. Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti

dal capitolato.

10. Assicurare in ogni fase d'avanzamento dei lavori , fino al collaudo, la piena funzionalita dei fossi e
canalizzazioni per raccolta o distribuzione delle acque e dei corsi d'acqua che venissero interessati 0
comunque disturbati nell'esecuzione dei lavori, e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere
da eseguire, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisionali; a tale scopo si conviene che restano
a totale carico dell'lImpresa tutti gli indennizzi e tutti gli oneri che, a qualsiasi titolo, potessero essere richiesti
0 derivare dal collocamento in asciutta di canali irrigui o da allagamenti dovuti ad interruzione di fossi
colatori entrambi conseguenti all'esecuzione dei lavori formanti oggetto dell'appalto.

Fatte salve diverse previsioni progettuali assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della

medesima interessati dalla sistemazione in sede
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11. 11 ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali ¢ manufatti suddetti devono essere ripristinati a

carico dello stesso appaltatore.

12. Concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, 1’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che I’ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall’ente appaltante, I’impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I’impiego di personale

addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

13. L’esecuzione di tutte le opere, provviste per I’installazione e I’impiego di tutti i mezzi d’opera occorrenti
per I’apprestamento ed il funzionamento con efficienza e modernita del Cantiere, quali steccati e recinzioni
in genere, ponteggi, assiti, puntelli, attrezzi, apparecchi di sollevamento e quant’altro possa utilmente

occorrere per la buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate.

14. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali

di rifiuto lasciati da altre ditte e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, depositi, etc..

15. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; ’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 1’uso dei predetti servizi
alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle

esigenze e delle misure di sicurezza.

16. L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo

nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

17. Apporre sui tratti di strada interessati dai lavori, sulle eventuali deviazioni provvisorie, lungo i quali tratti
il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele e nell’ambito di tutto il cantiere, la
segnaletica orizzontale e verticale di cantiere, fanali e dispositivi di illuminazione notturna, eventuale
installazione di impianto semaforico per la regolamentazione del traffico, gli sbarramenti e le protezioni. I
tutto rispondente ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs n. 285/92) e relativo Regolamento
(D.P.R. n. 495/92) e successive modifiche e integrazioni, nonché la sostituzione della segnaletica se

danneggiata o deteriorata, I’accensione, lo spegnimento ed il controllo dei dispositivi di illuminazione
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notturna, le spese per gli occorrenti guardiani e ripari che potessero occorrere e quanto altro richiesto dalla

Direzione Lavori;

18. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali per il ricovero degli operai con
relativi spogliatoi e servizi igienici, nonché per il deposito di materiali e per gli Uffici di Cantiere
dell’Impresa stessa ed ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di

cancelleria.

19. La predisposizione del personale (operai e tecnici qualificati) occorrenti per rilievi, tracciamenti e
misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudi dei lavori e la fornitura degli
strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla
Direzione dei Lavori; si dovra tenere a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna nonché eseguire i tracciamenti e posa di
capisaldi necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione dei
riferimenti relativi alla contabilita sino al collaudo. Le spese per fornire tutta 1’assistenza richiesta dal
collaudatore durante le operazioni di collaudo, sia per quanto riguarda la manodopera che i mezzi necessari,
nonché I’apprestamento dei carichi di prova sia statica che dinamica, escluso solo l'onorario per il

collaudatore che resta a carico dell'’Amministrazione.

20. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa
alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e 1’ora nelle quali sono state

fatte le relative riprese.

21. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta fissate dalla Direzione dei Lavori. Di ciascuna fotografia dovra

essere consegnato il negativo alla Direzione lavori;

22. La presentazione alla Direzione dei Lavori, settimanalmente, di tutte le notizie relative all'impiego di

mano d'opera.

23. Notificare alla Direzione Lavori prima della consegna dei lavori il nominativo del proprio "Direttore

Tecnico di Cantiere”.

24. Le spese per la redazione degli elaborati esecutivi e dei calcoli statici dei ponteggi, delle centine e di tutte
le ulteriori strutture provvisorie effettuati da professionisti abilitati ed iscritti al relativo albo, sviluppandone i

dettagli costruttivi e i metodi esecutivi, attenendosi alle Norme di Leggi vigenti e di altre disposizioni
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modificative ed integrative che potessero intervenire prima e durante l'esecuzione dei lavori. Detti progetti,
gualora richiesto, dovranno, tramite I'Amministrazione Appaltante e nei termini prescritti, essere sottoposti

all'approvazione di autorita superiori.

25. Le spese per la verifica e/o I'approntamento degli elaborati esecutivi e dei calcoli delle opere darte e
delle centine in c.a. e c.a.p. e acciaio da parte di professionisti abilitati ed iscritti al relativo albo attenendosi
alle norme vigenti, con la spesa di detti incarichi.

26. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della

direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

27. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli

eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

28. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati

la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

29. L'appaltatore é tenuto, sulla scorta degli elaborati progettuali, integrati da quelli che egli stesso dovra
reperire a suo carico dagli Enti gestori degli impianti, alla ricerca delle tubazioni sotterranee mediante
opportuni sondaggi. Le indicazioni contenute in merito nel progetto hanno la funzione di segnalazione di
massima e non esimono l'impresa dal compiere in proprio la ricerca, né consentono la medesima di
pretendere ulteriori compensi nel caso di indicazioni non conformi allo stato di fatto reale. Sono a carico
dell'impresa e sono gia compensate nel prezzo del lavoro le operazioni di scavalcamento, intersezione,
attraversamento di condotte da eseguirsi secondo le indicazioni dei rispettivi enti gestori. Nel caso di
interruzione accidentale di condotte la riparazione ¢ a carico dell'appaltatore. L’appaltatore ¢ tenuto a
richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, AIPO e altri eventuali) interessati direttamente o

indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione
dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
L’Impresa inoltre in fase esecutiva dovra contattare i diversi Enti /0 privati che potrebbero essere interessati
dai lavori con linee aeree od altre (ENEL, TELECOM, ITALGAS, Acquedotti, Comune, Prefettura, ecc) al
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fine di adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che saranno di volta in volta suggeriti dalle rispettive
maestranze, previo esecuzione a cura e spese dell’appaltatore dei necessari sondaggi. Resta inteso che ogni
danno causato a detti impianti o manufatti durante lo svolgimento dei lavori sara a totale ed esclusivo carico

dell’Impresa Appaltatrice. Nel caso i suddetti Enti ritenessero di imporre determinate prescrizioni riguardo
I’esecuzione dei lavori, I’Impresa dovra attenervisi, senza che le medesime vengano prese come pretesto per
compensi supplementari. Fatte salve diverse previsioni progettuali tutte le spese inerenti I’interferenza e/o lo
spostamento dei summenzionati servizi pubblici o privati presenti ed interessati dai lavori dovranno, di
norma, essere eseguite direttamente dagli Enti o Societa proprietari o concessionari dei servizi e 1’appaltatore
dovra provvedere alla liquidazione della relativa fattura; ¢ a cura e spese dell’Appaltatore anche

I’ottenimento dei relativi nulla-osta.

30. Lo svolgimento delle pratiche per conseguire le concessioni governative per estrarre i materiali

occorrenti dai pubblici corsi d'acqua, rimanendo a suo carico i canoni relativi.

31. Provvedere alla garanzia del buon risultato dei lavori, anche in relazione ai materiali impiegati,
impegnandosi a rispondere in caso di vizi e di cattiva esecuzione a norma del Codice Civile, anche nel caso

in cui, a costruzione ultimata, I’opera sara favorevolmente collaudata.

32. In ogni caso la discontinua presenza in cantiere della Direzione Lavori non esonera I’Impresa dalla piena

responsabilita derivatele per errori, imperfezioni, cedimenti e cattiva esecuzione.

33. L’appaltatore ¢ tenuto a trasmettere, all'Amministrazione la seguente documentazione: - per sé e suo
tramite per le imprese subappaltatrici, prima dell'inizio dei lavori copia della denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici;

- per sé e suo tramite per le imprese subappaltatrici prima di ciascun pagamento tutti i dati necessari alla
stazione appaltante per procedere alla richiesta del documento unico di regolarita contributiva (DURC),
nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
-entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture

guietanzate relative ai pagamenti da esso effettuati al subappaltatore o cottimista con 1’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Qualora 1’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o
del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore
dell’affidatario.

34. Tutti gli oneri e le spese per la redazione e la consegna alla Stazione appaltante del piano sostitutivo e
guello operativo di sicurezza in base al D.Lgs 81/08 e la scheda di valutazione dei rischi in base al D.Lgs
81/08.

35. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione all’appalto, alla stipulazione e registrazione del
contratto d’appalto. Inoltre tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla

consegna all’atto di collaudo.
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36. Dotarsi di tutti i certificati di idoneita e regolarita sia tecnica che alle norme vigenti dei mezzi ed

attrezzature utilizzate (ponteggi, betoniere, sabbiatrici, ecc.)

37. Fornire i certificati di qualita, delle ditte produttrici, dei materiali usati prima del loro utilizzo per

attestarne 1’idoneita qualitativa a quanto richiesto progettualmente e per essere accettati dalla D.L.

38. L’appaltatore ¢ obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura

dell’appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare 1’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza
presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori
eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte;

le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;

- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice;

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate
con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, ¢ periodicamente verificato
e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti
deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con I’altra parte;

c¢) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente

indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

39. Per lavori che possono modificare i confini di proprieta o comprometterne 1’integrita, ad esempio per
opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, I’appaltatore ¢ obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti,
nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto
cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti
nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei
lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I’appaltatore deve ripristinare tutti i

confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

40. | materiali provenienti da scavi e da demolizioni, se non riutilizzati o diversamente indicati in ambito
progettuale, sono di proprieta dell’amministrazione; detti materiali dovranno essere allontanati dal cantiere
con corretto trasporto e imbottimento di sponda per gli inerti provenienti da scavi e a impianti di
conferimento e riciclaggio per i cementi armati provenienti da demolizione secondo le normative di legge

vigenti;
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I’appaltatore ¢ comunque tenuto a dare tutte le informazioni utili alla D.L. sull’avvenuto smaltimento, con
autodichiarazione per i materiali classificabili “non rifiuti” e la consegna di copia del formulario in caso di

materiali classificabili “rifiuti speciali e/o pericolosi”.

Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compresi ¢ compensati nell’importo contrattuale.
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PARTE SECONDA

a) OPERE PER FRANA

Art. 1 — Prescrizioni generali di esecuzione

1. Tutti i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto dei vincoli di leggi, regolamenti, capitolati, ed in
particolare secondo quanto indicato:

a. nelle descrizioni delle categorie di lavoro e lavorazioni;

b. negli elaborati di progetto sia grafici che tecnico-descrittivi;

c. secondo le disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla Direzione dei Lavori;

d. secondo quanto indicato e previsto dalle varianti.

2. A carico dell’appaltatore risultano inoltre ogni tipo di campionatura e prove sui materiali, che sia la
direzione dei lavori ritenesse opportuna e necessaria.

3. Per regola generale nell'esecuzione dei lavori sia principali che secondari I'lmpresa dovra attenersi alle
migliori regole dell'arte nonché alle prescrizioni che piu sotto vengono date per le principali categorie di
lavori.

4. Per tutte le categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si trovino, nel
presente capitolato ed annesso elenco, prescritte speciali norme, I'lmpresa dovra eseguire i migliori
procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli ordini che all'uopo impartira la Direzione dei Lavori
all'atto esecutivo.

5. Tutti i lavori in genere dovranno essere eseqguiti a perfetta regola d'arte, con materiali e magisteri
appropriati e rispondenti alla specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli

elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
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7. Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e 1’eventuale sostituzione di quest’ultimo, Si seguiranno le indicazioni di Progetto, in accordo
con la Stazione Appaltante

8. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a
quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari
prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono
stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati
dalla direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal
produttore.

9. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all’impiego,
I’impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

10. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie
(dell’Unione Europea) nazionali ¢ regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione
contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori
ha facolta di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali 0 estere.

11. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessita,
entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, 1’appaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per
I’approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per
dare finita in ogni sua parte 1’opera oggetto dell’appalto.

12. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta 1’appaltatore dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

13. | materiali proverranno da localita o fabbriche che I'lmpresa riterra di sua convenienza, purché
corrispondano ai requisiti richiesti dal capitolato speciale.

14. La gestione dei rifiuti dovra seguire quanto disposto dalla vigente legislazione ambientale (D.Lgs 152/06
e s.m.ei.).

15. E’ fatto divieto di riutilizzare i rifiuti non trattati prodotti dalle operazioni di demolizione di manufatti per
riempimenti, rilevati, strade di cantiere, ecc. Al contrario ¢ ammesso 1’utilizzo di prodotti riciclati certificati,

previa approvazione della Direzione Lavori.

Art. 2 — Opere preliminari

Prima di intraprendere qualunque opera, 1’ Appaltatore deve ottenere tutte le autorizzazioni necessarie da
parte dei soggetti diversi dalla stazione appaltante necessari per 1’esecuzione dei lavori (ANAS, Provincia,

Autorita di Bacino, privati, Consorzi, ENEL, ecc)
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Art. 3 — Pulizia generale

Prima di eseguire qualungue tipo di intervento, tutte le superfici interessate dal cantiere dovranno essere
ripulite da materiali estranei (macerie, plastica, vetro, materiale metallico, liquidi inquinanti, ecc...), dalle
infestanti (tramite taglio basso e raccolta dei residui) e dagli arbusti non esplicitamente conservati nei disegni
progettuali, avendo cura di rimuovere completamente le radici, facendo attenzione di non danneggiare le
piante vicine da conservare.

A mano a mano che si procede con i lavori, I’impresa ¢ tenuta a mantenere pulita [’area, evitando in modo
assoluto di disperdere nel terreno oli, benzine, vernici o altro materiale inquinante, facendo particolare
attenzione alle acque di lavaggio che dovranno essere convogliate in modo da non depositarsi sull’area.
L’ Appaltatore ¢ tenuto a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione (sacchi di concime vuoti,
frammenti di filo metallico, pietre, ecc...), gli utensili utilizzati e nel caso emergano materiali estranei, anche
guesti dovranno essere rimossi.

Alla fine dei lavori tutte le aree ed i manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati, anche da terzi
dovranno essere accuratamente puliti.

I materiali di risulta dovranno essere allontanati e portati alle Pubbliche Discariche o in altre aree attrezzate

Art. 4 — Opere da realizzare - generalita

Scavi di sbancamento e di fondazione.

Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprieta dell'Amministrazione Appaltante. L'Impresa potra
usufruire dei materiali stessi, sempre che vengano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori, ma
limitatamente ai quantitativi necessari all'esecuzione delle opere appaltate e per quelle categorie di lavoro di
cui é stabilito il prezzo di elenco con materiali provenienti dagli scavi.

Quando negli scavi in genere si fossero passati i limiti assegnati, non solo non si terra conto del maggior
lavoro eseguito, ma I'lmpresa dovra, a sue spese, rimettere in sito le materie scavate in piu, 0 comunque
provvedere a quanto necessario per assicurare la regolare esecuzione delle opere.

Qualora per la qualita del terreno, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare e
armare le pareti degli scavi, I'lmpresa dovra provvedere a sue spese, adottando tutte le precauzioni necessarie
per evitare smottamenti. L'Impresa é tenuta a coordinare opportunamente (per campioni) la successione e la
esecuzione delle opere di scavo e murarie, poiché gli oneri relativi sono da intendersi compensati con i prezzi
contrattuali.

Nessun compenso spettera all'lmpresa per il mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato in
dette armature e shadacchiature, e cosi pure se le condizioni locali richiedessero che gli scavi, anche di

shancamento, siano da eseguirsi a "campione”.
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Nel caso degli scavi in terra, solo i trovanti rocciosi o fondazioni di murature aventi singolo volume
superiore a m®, se rotti, verranno compensati con i relativi prezzi d'Elenco e il loro volume sara detratto da
quello degli scavi in terra.

Il trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli scavi, &€ compreso
nel prezzo di Elenco degli scavi anche qualora, per qualsiasi ragione fosse necessario allontanare, depositare
provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le materie stesse.

Le materie di scavo che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati, dovranno essere
trasportate a rifiuto o come “Terre Rocce da Scavo — sottoprodotto” fuori dalla sede dei lavori, a debita
distanza e sistemate convenientemente anche con spianamento e livellazione a campagna, restando a carico
dell'Impresa ogni spesa conseguente, ivi compresa ogni indennita per occupazione delle aree di deposito.

La Direzione Lavori potra chiedere che gli scavi vengano eseguiti tenendo distinti e separati i diversi
materiali (terreni vegetali, sabbie, ghiaie, misto ecc.): nessun particolare compenso spettera a questo

titolo all'appaltatore.

Scavi generali

Le tipologie di scavo relative all'esecuzione di opere idrauliche e di sistemazione dei versanti sono
individuate nel seguito.

Per scavo di sbancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su cui dovranno
sorgere manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per l'asportazione di materiali in alveo ed in
generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta I'impiego di normali mezzi
meccanici od ove sia possibile I'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe
provvisorie, che saranno eseguite a carico dell’Impresa. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento
anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra
accennati, come ad esempio la realizzazione del cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o
di quello stradale. Lo scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non
diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree
indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sara onere
dell’Tmpresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per
I'utilizzo previsto.

Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto, effettuato sotto il
piano di shancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di fondazione di strutture e
le berme delle difese spondali in massi.

Terminata I'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che restera vuoto dovra essere diligentemente
riempito e costipato, a cura e spese dell’Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno

naturale primitivo.
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Modalita esecutive

L’Impresa eseguira tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina,
gualungue sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi saranno
eseguiti in larghezza, lunghezza e profondita secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla
Direzione Lavori.

Eventuali scavi eseguiti dall’Impresa per comodita di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta
dall’Ufficio di Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.

All'inizio dei lavori, I’'Impresa dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli
apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto.

Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta.
I’Impresa prendera inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo,
soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e mettera in atto tutti gli accorgimenti necessari
per evitare danni alle persone ed alle opere e sara obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle
eventuali materie franate. In ogni caso I’Impresa sara l'unica responsabile per i danni alle persone ed alle
opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.

La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli
scavi stessi sara a totale carico dell’Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrera fra I'apertura degli
scavi ed il loro rinterro, che potra essere effettuato solo dopo l'autorizzazione dell’Ufficio di Direzione
Lavori e con le modalita da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in
gueste specifiche.

Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori, dovranno essere
portate a rifiuto; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o
private ed al libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, I’'Tmpresa dovra a sue
spese rimuovere e asportare le materie in questione.

Durante I'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a secco
gli scavi.

Se I’Impresa non potesse far defluire I'acqua naturale, I’Ufficio di Direzione Lavori avra la facolta di

ordinare, se lo riterra opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei.

Rilevati

L'area delle sezioni in rilevato verra computata rispetto al piano di campagna senza tenere conto dei
cedimenti subiti dal terreno stesso per effetto del compattamento meccanico o per naturale assestamento; ne
della riduzione di volume che il materiale riportato subird, rispetto al volume che occupava nel sito di scavo
oppure allo stato sciolto, a seguito del compattamento meccanico. Qualora I'lmpresa superasse le sagome
fissate dalla Direzione dei Lavori, il maggiore rilevato non verra contabilizzato, e I'lmpresa, se ordinato dalla

Direzione dei Lavori, rimuovera a sua cura e spese, i volumi di terra riportati o depositati in piu,
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provvedendo nel contempo a quanto necessario per evitare menomazioni alla stabilita dei rilevati accettati
dalla Direzione dei Lavori.

| prezzi relativi ai rilevati saranno applicati anche per la formazione degli arginelli in terra.

L'onere della riduzione dei materiali provenienti da scavi di shancamento o di fondazione in roccia o da scavi
in galleria, onde ottenere la pezzatura per il loro reimpiego a rilevato, € compreso e compensato con i prezzi
relativi allo scavo di shancamento, allo scavo di fondazione in roccia da mina ed allo scavo in galleria.
Qualora I'lmpresa, per ragioni di propria convenienza, non ritenesse opportuno procedere alla riduzione di
tali materiali, previo ordine scritto della Direzione dei Lavori potra portare a rifiuto i materiali rocciosi e
sostituirli con un uguale volume di materiali provenienti da cave di prestito appartenenti al gruppo A,
(classifica C.N.R. - U.N.I. 10006) i quali ultimi, pero, verranno contabilizzati come materiali provenienti
dagli scavi.

Qualora I'lmpresa per la formazione dei rilevati, ritenga di sua convenienza portare a rifiuto materiali
provenienti dagli scavi riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori, sostituendoli con materiali provenienti
da cave di prestito, per il volume corrispondente a questi ultimi materiali non verra applicato il prezzo
relativo alla fornitura di materiali provenienti da cave di prestito per la formazione dei rilevati.

In particolari casi, secondo il giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la contabilizzazione dei rilevati,
potra anche essere effettuata a prezzo d'Elenco misurando i materiali trasportati, in arrivo a pié d'opera sui
mezzi di trasporto.

Nel computo dell'area delle sezioni in rilevato verra compreso il rivestimento delle scarpate e delle banchine

con terra vegetale ricca di humus il cui prezzo si intende uguale a quello riportato nell'Elenco

Ciottoli da impiegare per selciati.
Dovranno essere sani, duraturi e durevoli, di forma ovoidale e le dimensioni minime verranno fissate

dalla D.L. secondo I'impiego cui sono destinati.

Pietra naturale.
Le pietre da impiegare nelle murature e nei drenaggi, gabbionate, ecc., dovranno essere sostanzialmente
compatte ed uniformi, sane e di buona resistenza alla compressione, prive di parti alterate.

Dovranno avere forme regolari e dimensioni adatte al loro particolare impiego

Art. 5 — Prove dei materiali

a) - Certificato di qualita.

La Direzione dei Lavori a suo insindacabile giudizio potra richiedere all'appaltatore i "Certificati di qualita"”
dei vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, barriere di
sicurezza, acciai, terre, cementi, calci idrauliche ecc.) prescritti dal presente capitolato speciale e rilasciati da

Laboratori ufficiali.
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Tali certificati che dovranno essere presentati alla Direzione Lavori prima dell'impiego dei materiali stessi,
dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza ed alla individuazione del singoli materiali o loro
composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad
accertare i valori caratteristici richiesti dal progetto per le varie categorie di lavoro o di fornitura in rapporto
a dosaggi e composizioni proposti.

| certificati, che dovranno essere eseguiti tanto se i materiali siano prodotti direttamente, quanto se prelevati
da impianti, cave, stabilimenti gestiti da terzi, dovranno essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o
si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.

Nei Certificati sono comprese tutte le analisi chimiche sui materiali, previste dalla vigente normativa
ambientale.

b) - Prove sistematiche di controllo in fase esecutiva.

In relazione a quanto precisato al precedente articolo circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la
loro accettazione, I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le
forniture di materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare,
sottostando a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai laboratori ufficiali indicati dalla
Stazione appaltante, nonché 1’esecuzione presso gli Istituti autorizzati e approvati dalla Direzione dei Lavori
(secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale e dalle disposizioni di legge), di tutte le prove che
verranno ordinate dalla direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni e 1’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla
stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante,
manufatti, piani di appoggio dei rilevati, rilevati, fondazioni e pavimentazioni stradali, nonché prove di
tenuta per le tubazioni; in particolare é fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, che viene datato e conservato. | campioni verranno prelevati in contraddittorio.

Degli stessi potra essere ordinata la conservazione negli uffici dell’Amministrazione previa apposizione di
sigilli e di firme del Direttore dei Lavori e dell'lmpresa e nei modi piu adatti a garantire l'autenticita e la
conservazione.

| risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si fara esclusivo

riferimento a tutti gli effetti del presente Capitolato

Art. 6 — Tracciamenti

Prima di iniziare i lavori I'Assuntore dovra eseguire la picchettazione completa delle opere, in modo che,
esse risultino perfettamente definite a determinare nelle loro parti, con I'obbligo di conservare i picchetti e di
ripristinarli nel caso che andassero perduti o venissero rimossi, sino a che il progredire dei lavori non li renda

inutili.
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Dovra anche stabilire nei tratti che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori, le modine e sagome
necessarie a determinare con precisione I'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati

provvedendo pure alla conservazione e al rinnovo di quelle eventualmente manomesse durante i lavori.

Art. 7 — Sistemazione della frana

E’ prevista la Realizzazione di opere in terra rinforzata con paramento a vista inclinato 65° rispetto
all’orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE, di resistenza opportuna,
La resistenza delle geogriglie sara in funzione delle caratteristiche geometriche del rilevato, delle
caratteristiche geomeccaniche del terreno, dei carichi agenti sul rilevato stesso e di eventuali sollecitazioni
sismiche. La resistenza massima a trazione, secondo la norma EN ISO 10319, dovra essere non inferiore ai
valori di seguito riportati per le varie classi di altezza:

v’ da 45 a 60 kN/m per altezze fino a 3,00 m;

v’ da 45 a 90 kN/m per altezze oltre i 3,00 m fino a 6,00 m;

v da 60 a 120 kN/m per altezze oltre i 6,00 m fino a 9,00 m;

v da 90 a 160 kN/m per altezze oltre i 9,00 m.

Sul fronte esterno del manufatto viene posizionata una rete metallica elettrosaldata (maglia 15x15 cm e

diametro ¢ =6-8 mm), opportunamente sagomata, con la funzione di cassero guida, a perdere.

La geogriglia, oltre ad essere stesa orizzontalmente, deve essere risvoltata attorno alla facciata chiudendo

frontalmente il materiale di riempimento.

Allo scopo di contenere il terreno vegetale sul fronte esterno, evitandone il dilavamento, & necessaria la posa

di un biotessile (stuoia in cocco) con idrosemina e posa di concime.

Al fine di garantire I’inerbimento della scarpata ¢ necessario utilizzare in prossimita della facciata almeno
0,30 m di terreno di coltura. La stesura del terreno di riempimento deve avvenire per strati di spessore
complessivo non superiore a 0,65 m, stendendo e compattando in duplice tornata per uno spessore di circa

0,30-0,35 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor.

Saranno compensate a parte, la fornitura del terreno di riempimento, del terreno di coltura ed eventuali scavi

per la preparazione del piano di posa.

Per il riempimento andra utilizzato terreno naturale (non contaminato) preso in posto, miscelato con terreni

(non contaminati e certificati) provenienti dall’esterno, al fine di garantire una buona qualita geotecnica,
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soprattutto I’ammollamento in acqua

E’ fatto divieto di usare leganti artificiali (quali CLS, ecc.) per garantire la qualita geotecnica del
riempimento.
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b) OPERE A VERDE

OPERE PRELIMINARI
Prima di intraprendere qualunque opera, |I’Appaltatore deve ottenere tutte le autorizzazioni necessarie da
parte dei soggetti diversi dalla stazione appaltante necessari per 1’esecuzione dei lavori (ANAS, Provincia,

Autorita di Bacino, privati, Consorzi, ENEL, ecc)

Art. 1 — Pulizia generale

Prima di eseguire qualunque tipo di intervento, tutte le superfici interessate dal cantiere dovranno essere
ripulite da materiali estranei (macerie, plastica, vetro, materiale metallico, liquidi inquinanti, ecc...), dalle
infestanti (tramite taglio basso e raccolta dei residui) e dagli arbusti non esplicitamente conservati nei disegni
progettuali, avendo cura di rimuovere completamente le radici, facendo attenzione di non danneggiare le
piante vicine da conservare.

A mano a mano che si procede con i lavori, I’impresa ¢ tenuta a mantenere pulita I’area, evitando in modo
assoluto di disperdere nel terreno oli, benzine, vernici o altro materiale inquinante, facendo particolare
attenzione alle acque di lavaggio che dovranno essere convogliate in modo da non depositarsi sull’area.
L’Appaltatore ¢ tenuto a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione (sacchi di concime vuoti,
frammenti di filo metallico, pietre, ecc...), gli utensili utilizzati e nel caso emergano materiali estranei, anche
guesti dovranno essere rimossi.

Alla fine dei lavori tutte le aree ed i manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati, anche da terzi
dovranno essere accuratamente puliti.

I materiali di risulta dovranno essere allontanati e portati alle Pubbliche Discariche o in altre aree attrezzate

Art. 2 — Difesa della parte epigea deqgli alberi e arbusti esistenti

Le superfici vegetali da conservare devono essere recintate, onde impedire danni provocati durante i lavori
(rottura del manto erboso, escoriazioni del tronco, rottura di rami, ecc...), con una rete da cantiere in plastica
o altra recinzione invalicabile alta almeno 150 cm, che circondi su tutti i lati la vegetazione, da porre oltre la
proiezione della chioma integra degli alberi piu esterni aumentata di 1 m, ridotta a 3 m dal fusto se la
Direzione Lavori lo ritenga indispensabile, e ad almeno 1,5 m dalla proiezione della chioma integra degli
arbusti, ridotta ad 1 m dal fusto o ceppaia degli arbusti, se la Direzione Lavori lo ritiene indispensabile.

Nel caso di alberi isolati questi andranno recintati su tutti i lati come precedentemente indicato. Nel caso in
cui la Direzione Lavori, ritenga che non vi sia spazio sufficiente per la recinzione, il tronco degli alberi dovra

essere protetto mediante una incamiciatura di tavole di legno di almeno 3 m di altezza, su tutti i lati, con
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spessore di almeno 3-5 cm, saldamente unite fra loro e al fusto a cui sono avvicinate con interposizione di
materiale cuscinetto (gomma), facendo attenzione a non appoggiare le tavole direttamente sulle radici.

I rami o le branche piu piccole, che interferiscono con i lavori, dovranno essere sollevati o piegati fino a
guanto consenta la flessibilita del legno senza provocarne lo schianto a la creazione di crepe.

Le parti della pianta piegate andranno fissate con funi di diametro adeguato al peso della chioma da
sostenere, avendo cura di interporre del materiale cuscinetto nei punti di legatura. Appena sono terminati i
lavori, 0 nel caso di lunghe sospensioni, le legature andranno rimosse e portate in pubblica discarica. Alla
ripresa dei lavori, le legature dovranno essere ripristinate nuovamente.

E’ fatto divieto 1’inserimento nel tronco o nei rami di chiodi, arpioni o altro; come anche la legatura con
corde o cavi di varia natura senza apposita protezione con materiale cuscinetto.

Nel caso in cui uno o piu alberi si vengano a trovare isolati o ai margini di un gruppo, a seguito di un
disboscamento, esposti improvvisamente alle radiazioni solari, devono essere protetti tramite fasciatura del
tronco e dei rami principali con juta o lino.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 10 m dalla

proiezione della chioma integra degli alberi e arbusti pit esterni.

Art. 3 — Difesa della parte ipogea degli alberi esistenti

o Difesa degli alberi dal transito di veicoli da cantiere

Nel caso in cui sia indispensabile, a giudizio della Direzione Lavori, transitare con dei veicoli ad una
distanza inferiore alla proiezione della chioma integra aumentata di 1 m, e non vi siano strade pavimentate, il
terreno deve essere ricoperto uniformemente con uno strato di materiale drenante (esempio sabbia) con uno
spessore minimo di 20 cm, sul quale andranno fissate tavole in legno. Al termine del transito dei veicoli si
deve rimuovere al piu presto tutto il materiale protettivo e deve essere eseguita un leggera scarificatura
manuale del suolo, avendo cura di non ledere le radici.

o Difesa degli alberi dai ricarichi di terreno

Nel caso il progetto preveda attorno agli alberi dei ricarichi di terra superiore agli 8 — 10 cm, questi verranno
eseguiti rispettando un sufficiente scambio gassoso delle radici. A tal fine si realizza un settore uniforme di
aerazione (ad esempio con pietrisco, ghiaia grossa, ecc...) su tutta la superficie interessata dalla proiezione
della chioma integra aumentata di 1 m; tranne la zona di 80 cm prospiciente il tronco dove andra posizionata
argilla espansa (LECA diametro 2-3 cm), in mezzo a questo orizzonte dovranno essere posti a raggiera dei
tubi di drenaggio che si collegheranno, ancora protetti da uno strato di ciottoli, con 1’orizzonte definitivo del
terreno. In alternativa si potra posare sullo strato di ghiaia un telo di tessuto non tessuto di almeno 250 gr/m?.
Successivamente si dovra realizzare il riempimento usando terreno estremamente poroso. Prima della
ricarica del suolo, devono essere asportati eventuali tappeti erbosi, foglie o altro materiale organico, per

evitarne la fermentazione. Al temine di questo lavoro si dovra recintare temporaneamente 1’area come sopra
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indicato per evitare il costipamento del riporto.

o Difesa degli alberi da abbassamenti di terreno

Nel caso il progetto preveda un abbassamento del terreno, il livello deve essere lasciato costante per un
intorno di almeno 1 m oltre la proiezione della chioma dell’albero integro, per salvaguardare le radici.

o Difesa degli alberi da scavi

Gli scavi saranno eseguiti ad una distanza pari alla proiezione della chioma dell’albero integro aumentata di
1 m, in casi particolari in cui la Direzione Lavori lo ritenga necessario si possono eseguire scavi a distanze
inferiori, ma comungue a non meno di 3 m dal tronco, eseguendo gli scavi a mano ed avendo cura di nhon
danneggiare le radici piu grosse (oltre i 5 cm di diametro).

Le radici rotte devono essere immediatamente recise con un taglio netto, eseguito con utensili affilati e
disinfettati (soluzione con sali di ammonio quaternari o simili). Le radici non devono restare esposte
all’atmosfera per piu di 48 ore, nella fase vegetativa e una settimana nel periodo di riposo vegetativo. Per
tempi di esposizione piu lunghi occorre proteggere le rizosfere esposte tramite teli di juta grossa o con
doppio strato di cartoni da mantenere entrambi sempre umidi.

Per gli scavi di lunga durata, la stagione vegetativa precedente 1’inizio dei lavori, si deve realizzare una
cortina protettiva delle radici, nel caso in cui lo scavo non vada oltre la proiezione della chioma dell’albero
integro aumentata di 1 m. Tale cortina verra scavata a mano a partire dalla parete della futura fossa per uno
spessore di 50 cm, che comunque non incida in un intorno minimo di 3 m dal tronco dell’albero. Tale trincea
dovra avere una profondita di 30 cm sotto il fondo della futura fossa ma non superare comunque i 2,5 m.

Nel lato della cortina verso il tronco le radici devono essere rifilate come esposto in precedenza, nel lato
opposto si deve realizzare una solida armatura, composta da pali di legno su cui si fissa una rete metallica
alla quale viene assicurata una tela di sacco.

Infine lo scavo dovra essere riempito con una miscela di compost, sabbia e torba. Fino all’apertura del
cantiere e durante tutti i lavori questa cortina deve essere mantenuta costantemente umida. Nel caso in cui la
Direzione Lavori lo ritenga necessario si procedera all’ancoraggio dell’albero prima dell’inizio degli scavi
per la cortina.

o Difesa degli alberi da manufatti

Nel caso il progetto preveda la costruzione di un manufatto, muro o altra struttura ad una distanza inferiore
alla proiezione della chioma integra aumentata di 1 m, ma comunque a non meno di 3 m dal tronco, si
dovranno realizzare fondamenta discontinue su plinti distanti tra loro non meno di 2 m, adeguandosi per
evitare le radici piu grosse. Durante i lavori dovranno essere seguite le prescrizioni indicate
precedentemente.

o Difesa degli alberi da abbassamento della falda freatica

Nel caso in cui i lavori di cantiere provochino un abbassamento della falda freatica, che si prolunghi per piu

di 2 settimane, tranne il periodo invernale, gli alberi dovranno essere irrigati con almeno 200 1 d’acqua I’'uno
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ad intervalli settimanali, tenendo conto anche delle precipitazioni naturali.

Art. 4 — Sanzioni per danni al verde esistente

Se nel corso dei lavori si procurassero dei danni alle alberature, ai cespugli o al tappeto erboso che dovevano
essere conservati, la valutazione dei danni e la determinazione delle relative sanzioni saranno effettuate in

base alle disposizioni del Regolamento del verde Pubblico del Comune in cui si viene a trovare ogni singola

Art. 5 — Abbattimento di alberi e estirpo arbusti

Nel caso di abbattimento di alberi, I’ Appaltatore sulla base del progetto e degli elaborati a sua disposizione,
dovra localizzare le piante da eliminare, contrassegnandole con apposito marchio (segno di vernice visibile)
sul tronco. In seguito, con la Direzione Lavori, verranno controllate le piante individuate e solo dopo
approvazione, si potra procedere agli abbattimenti.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di cambiare le piante da abbattere o di aumentarne o diminuirne il
numero, tali modifiche saranno valutate in contabilita.

L’epoca di abbattimento delle piante viene stabilita dal cronoprogramma, in caso non sia evidenziato, si
potranno abbattere in qualunque periodo dell’anno, tranne i mesi compresi tra marzo e luglio, per
salvaguardare 1’avifauna. Le piante giudicate pericolose dal progetto o dalla Direzione Lavori andranno
abbattute nel piu breve tempo possibile. L’ Appaltatore stesso dovra far notare alla direzioni lavori le piante
sospette di instabilita o portatrici di patologie gravi e contagiose.

Gli abbattimenti dovranno essere eseguiti in modo che la caduta della pianta non provochi danni a persone,
cose, manufatti o0 vegetazione sottostante. Nel caso si debbano abbattere piante di notevoli dimensioni queste
dovranno essere preventivamente sbroccate (eliminate le branche primarie e secondarie) e poi abbattute
facendo in modo che i rami piu grossi ed il tronco vengano guidati al suolo delicatamente con [’ausilio di
opportune attrezzature (funi, carrucole, piattaforme aeree o gru), onde evitare schianti e il costipamento del
suolo.

Nel caso di abbattimento di arbusti, I’ Appaltatore sulla base del progetto e degli elaborati a sua disposizione,
dovra localizzare le piante da eliminare, contrassegnandole con apposito marchio (nastro segnaletico ben
ancorato) sul fusto. In seguito con la Direzione Lavori verranno controllate le piante individuate e solo dopo
approvazione, si potra procedere agli abbattimenti.

In seguito all’abbattimento di alberi o arbusti si dovra sradicare il ceppo oppure si dovra trivellare con idonea
macchina operatrice (fresaceppi) a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori, che a sua discrezione
potra richiedere che le ceppaie restino nel suolo, in questo caso il fusto dovra essere tagliato a livello del
terreno.

Prima di intraprendere i lavori di asportazione del ceppo, 1’Appaltatore ¢ tenuto ad assicurarsi presso la
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Direzione Lavori, presso gli Uffici Tecnici Pubblici e presso le aziende proprietarie di reti di urbanizzazione,
sulla presenza nell’area di intervento di manufatti, reti, tubazioni, cavidotti, pozzetti, o qualsiasi altro
elemento interrato, quindi individuarne la posizione tramite rilievi, apparecchiatura elettromagnetica, o
sondaggi manuali onde evitare di danneggiarli durante i lavori.

Al termine delle operazioni, se necessario, dovra essere ripristinata la morfologia del terreno anche con
riporti di suolo, inoltre dovranno essere allontanati tutti i residui della vegetazione, compreso gli inerti
affiorati durante gli scavi e portati alla Pubblica Discarica o altro luogo indicato dalla Direzione Lavori.

Nel caso la pianta da abbattere sia colpita da patologie di facile propagazione occorre seguire alcune
precauzioni igienico sanitarie: il periodo di intervento € in relazione al momento in cui il patogeno € meno
portato alla propagazione, andranno eliminate anche tutte le radici principali, fino a dove la Direzione Lavori
riterra opportuno, tutto il materiale ottenuto dalle operazioni di abbattimento dovra essere immediatamente
eliminato con il fuoco o portato alla Pubblica discarica con mezzi coperti e immediata interrato. La Direzione
Lavori potra richiedere anche lo spargimento di prodotti disinfettanti all’interno dello scavo.

Nel caso si debbano abbattere piante colpite dal cancro colorato del platano, occorre rispettare le disposizioni
del DM 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano
(Ceratocystis fimbriata) ™.

Nel caso si debbano abbattere piante colpite dal colpo di fuoco batterico occorre rispettare le disposizioni del
DM 27 marzo 1996 “Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio
della Repubblica”.

Art. 6 — Trapianti

L’epoca idonea per il trapianto ¢ il periodo invernale durante il riposo vegetativo, preferibilmente alla fine
dell’inverno prima del risveglio vegetativo, evitando lo stress del rigore invernale.

Dove previsto dal progetto verranno eseguiti dei trapianti che dovranno essere preceduti da una potatura
della chioma con tagli di ritorno, per ridurla proporzionalmente alla riduzione dell’apparato radicale,
verificandone lo stato fitosanitario insieme alla Direzione Lavori.

Il trapianto andra eseguito compiendo uno scavo verticale tutto attorno alle piante, avendo cura di non
strappare le radici, per creare una zolla avente diametro pari a dieci volte quello del tronco, misurato a 100
cm dal colletto, con un altezza della zolla pari a 4/5 del suo diametro.

La zolla che si viene a creare dovra essere avvolta da telo di juta o rete metallica prima di essere spostata
onde evitare rotture o crepe, inoltre le radici andranno rifilate.

La pianta cosi zollata dovra essere riposizionata vedi Articolo “Messa a dimora delle piante” in tempi
brevissimi, nella buca di destinazione preventivamente preparata, nel caso in cui le esigenze di cantiere lo
richiedano si dovranno porre transitoriamente in luogo idoneo.

Queste piante dovranno essere considerate alla stregua dei nuovi impianti e seguite con maggiore cura
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durante tutto il cantiere onde evitare stress idrici o altri danneggiamenti di qualsiasi genere.

| trapianti saranno misurati in base al numero di piante realmente trapiantate.

Art. 7 — Accantonamento degli strati fertili di suolo e del materiale di scavo

Nel caso in cui il progetto preveda dei movimenti di terra, 1’Appaltatore & tenuto a rimuovere
preventivamente i materiali estranei (macerie, plastica, vetro, materiale metallico, liquidi inquinanti, ecc...) e
la vegetazione esistente (manto erboso, foglie, ecc...) per uno spessore di 3-5 cm.

I materiali di risulta e ’eccedenza di terreno che non vengono reimpiegati in cantiere, dovranno essere
allontanati e portati alle Pubbliche Discariche o in altre aree attrezzate.

La rimozione del suolo dovra avvenire quando quest’ultimo si trova “in tempera” onde evitare costipamenti
dello stesso, inoltre si dovra aver cura di eliminare i materiali inerti, i rifiuti affioranti, o il terreno
agronomicamente inadatto a giudizio della Direzione Lavori, emerso con i movimenti di terra. La terra di
coltivo dovra essere accatastata in cantiere o in aree limitrofe autorizzate, previo accordo con la Direzione
Lavori, dovra essere ammucchiata in cumuli separati a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche. Il
terreno dovra essere accatastato in mucchi non costipati, per evitare di danneggiare la struttura e dovra avere
una larghezza di base di 3 m con una altezza non superiore ad 1,5 m, in modo da permettere il deflusso delle
acque.

I cumuli non devono essere di intralcio e non devono essere posti ad una distanza dagli alberi inferiore alla

proiezione della loro chioma integra aumentata di 1 m e a non meno di 1,5 m dagli arbusti

QUALITA E PROVENIENZA DEL MATERIALE AGRARIO E VEGETALE

Art. 8 — Materiali in genere

L’Appaltatore ¢ tenuto a fornire tutto il materiale indicato negli elaborati progettuali, nella quantita
necessaria a realizzare 1’opera.

Tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno essere della migliore qualita esistente in commercio,
omogenei, privi di difetti e in ogni caso di qualita uguale o superiore a quella prescritta dal presente
Capitolato, dal progetto o dalle normative vigenti e devono essere accettati, dalla Direzione Lavori.
L’Appaltatore ¢ libero di scegliere la provenienza del materiale purché, a giudizio insindacabile della
Direzione Lavori, i materiali siano di qualita accettabile. L’Appaltatore ¢ obbligato a notificare la
provenienza dei materiali alla Direzione Lavori, in tempo utile, quest’ultima, se lo riterra necessario, potra
fare un sopralluogo con 1I’Appaltatore  sul luogo di provenienza del materiale da impiegare, prelevando
anche dei campioni da far analizzare a spese dell’ Appaltatore. L’ Appaltatore ¢ tenuto, in qualunque caso, a
presentare i certificati delle analisi eseguite sul materiale prima della spedizione del materiale stesso, se

richiesto dalla Direzione Lavori; saranno accettati senza analisi i prodotti industriali standard (concimi
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minerali, fitofarmaci, ecc.) imballati e sigillati nell’involucro originale del produttore.

L’Appaltatore  deve rispettare le disposizioni del DM 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il
capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici” agli articoli 15, 16, 17.

L’ Appaltatore deve prestarsi in qualunque momento, su richiesta della Direzione Lavori, per fare analizzare
dei campioni di materiale da impiegare o impiegato e sui manufatti prefabbricati o formati in opera, per
verificarne la qualita e la corrispondenza con le caratteristiche tecniche indicate nel presente Capitolato, dal
progetto, dalle normative vigenti o dalla Direzione Lavori. Il prelievo dei campioni verra eseguito in
contraddittorio e di cio verra steso apposito verbale.

I campioni delle forniture consegnati dall’Appaltatore , che debbono essere inviati a prova in tempo
successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della Stazione Appaltante, muniti di
sigilli a firma della Direzione Lavori e dell’ Appaltatore, nei modi piu adatti a garantire 1’autenticita e
I’inalterabilita.

In mancanza di una specifica normativa di legge o di Capitolato, le prove dovranno essere eseguite presso un
Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori.
L’Appaltatore  dovra sostituire, a sua cura e spese, il materiale non ritenuto conforme dalla Direzione
Lavori, con altro corrispondente ai requisiti richiesti.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e ’invio dei campioni, per 1’esecuzione delle
prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre
spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell’ Appaltatore .

L’approvazione dei materiali presso i fornitori o in cantiere, non sara considerata come definitiva. La
Direzione Lavori si riserva la facolta di scartare quei materiali che si siano alterati, per qualunque ragione
durante il trasporto, o dopo I’introduzione in cantiere. La Direzione Lavori si riserva il diritto di farli
analizzare in qualsiasi momento per verificarne le caratteristiche tecniche.

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende
dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione Appaltante in
sede di collaudo

Nel caso in cui venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle
forniture accettate e gia poste in opera, si procede come disposto dal DM 19 aprile 2000, n. 145
“Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici” agli articoli 18, 19.

Lo smaltimento degli imballaggi in cui € stato trasportato tutto il materiale € a completo carico

dell’ Appaltatore.

Art. 9 — Terreno agrario di riporto

L’ Appaltatore dopo essersi accertato della qualita del terreno da riportare dovra comunicare

preventivamente alla Direzione Lavori il luogo esatto in cui intende prelevare il terreno agrario per il
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cantiere, per poterne permettere un controllo da parte della Direzione Lavori, che si riserva la facolta di

prelevare dei campioni da sottoporre ad analisi. Tale approvazione non impedira successive verifiche da parte

della Direzione Lavori sul materiale effettivamente portato in cantiere. Le analisi del terreno dovranno essere

eseguite secondo i metodi ed i parametri normalizzati di prelievo e di analisi pubblicati dalla Societa Italiana

della Scienza del Suolo - S.I.S.S..

Il terreno, se non diversamente specificato in progetto o dalla Direzione Lavori, dovra essere per

composizione e granulometria classificato come “terra fine”, con rapporto argilla/limo/sabbia definito di

“medio impasto” ed avente le seguenti caratteristiche:

- contenuto di scheletro (particelle con diametro superiore a 2 mm) assente o comungue inferiore al 10 %
(in volume)

- pHcompresotra6e7,8

- Sostanza organica non inferiore al 2% (in peso secco)

- Calcare totale inferiore al 5%

- Azoto totale non inferiore al 0,1%

- Capacita di Scambio Cationico (CSC) > 10 meg/ 100 g

- Fosforo assimilabile > 30 ppm

- Potassio assimilabile > 2% dalla CSC o comunqgue > 100 ppm

- Conducibilita idraulica > 0,5 cm x ora

- Conducibilita Ece < 2 mS x cm™

- Rapporto C/N compreso fra 8 e 15

- Contenuto di metalli pesati inferiore ai valori limite ammessi dalla CEE

- Ridotta presenza di sementi, rizomi di erbe infestanti

Il terreno dovra contenere gli elementi minerali (macro e micro elementi), essenziali per la vita delle piante,

in giusta proporzione.

Nel caso di terreni con valori che si discostano da quelli indicati, spettera alla Direzione Lavori accettarli

imponendo, se necessario, interventi con concimi 0 con correttivi per bilanciarne i valori, tali interventi non

saranno in alcun modo ricompensati all’ Appaltatore . Questi ultimi dovranno rispettare le caratteristiche

prescritte dalla L. del 19 ottobre 1984, n. 748 “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti”.

La terra di coltivo da utilizzare nel riporto dovra provenire da aree a destinazione agraria il piu possibile

vicino al cantiere e prelevata entro i primi 35 cm dalla superficie, I’ Appaltatore ¢ tenuto a rimuovere

I’eventuale vegetazione presente (manto erboso, foglie, ecc...) per i primi 3-5 cm.

In linea generale il terreno di riporto non deve essere disforme dal terreno agricolo dell’area di intervento,

tranne dove venga specificatamente indicato dal progetto, deve rispettare i parametri sopraindicati ed avere

una giusta quantita di microrganismi, comunque dovra essere completamente esente da materiale inquinante

(oli, benzine, ecc...), da sostanze nocive (sali minerali o altro), da inerti (pietre, plastica, ferro, vetro, radici,

residui vegetali, ecc...) e da agenti patogeni.
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Il terreno di riporto sara misurato in volume di terreno smosso, effettivamente posato in cantiere, espresso in

metri cubi.

Art. 10 — Substrati di coltivazione

Per substrato di coltivazione si intende quel materiale di origine vegetale (terricciati di letame, terricciati di
castagno, terricciati di bosco, torba) o altri substrati indicati nella legge n. 748 del 19 Ottobre 1984 in
purezza o con aggiunta di componenti minerali (sabbia, argilla espansa, vermiculite pomice, ecc...), miscelati
tra loro in proporzioni note al fine di ottenere un substrato idoneo alla crescita delle piante che devono essere
messe a dimora.Se il materiale viene fornito confezionato, I’etichetta deve riportare tutte le indicazioni
prescritte per legge. Nel caso in cui il materiale sia presentato sfuso, I’Appaltatore  deve fornire alla
Direzione Lavori il nome del produttore e I’indirizzo, la quantita, il tipo di materiale, le caratteristiche
chimico-fisiche (pH, Azoto nitrico e ammoniacale, Fosforo totale, Potassio totale, Conducibilita Ece, e
quant’altro richiesto dalla Direzione Lavori) e i loro valori, da eseguire a proprie spese, secondo i metodi
normalizzati dalla Societa Italiana della Scienza del Suolo - S.I.S.S..

Il substrato, una volta pronto per I’'impiego, dovra essere omogeneo al suo interno.

Per ogni partita di torba dovra essere indicata la provenienza, il peso specifico, la percentuale in peso della
sostanza organica, gli eventuali additivi.

Si potranno utilizzare anche compost provenienti da rifiuti indifferenziati e fanghi provenienti da impianti di
depurazione civile, nel rispetto delle prescrizioni analitiche e di processo di cui alla Delibera del Comitato
Interministeriale del 27 luglio 1984 emanata in autorizzazione a quanto disposto dal DPR 915/82, previa
autorizzazione scritta della Direzione Lavori, escludendo comunque le superfici a prato a diretto contatto con
il pubblico (campi-gioco, impianti sportivi, giardini, ecc...)

Il substrato di coltivazione standard dovra contenere il 20 % di torba, il 10% di compost, 10 % di sabbia di
fiume vagliata, 60 % di terricci vari, aggiunta di concime minerale complesso (12:12:12 + 2 Mg) a lenta
cessione, con pH neutro, la sostanza organica dovra essere in stato idoneo di umificazione, inoltre la miscela
dovra essere macinata e vagliata. Questa composizione dovra essere modificata secondo le indicazioni
progettuali o della Direzione Lavori in relazione al tipo di pianta che dovra ospitare il terriccio.

Le quantita di substrato di coltivazione, se non indicate in progetto, sara stabilita dalla Direzione Lavori di
volta in volta, in relazione all’analisi del suolo, al tipo di impianto, ecc...

Per quanto riguarda la torba acida questa dovra essere del tipo “biondo”, poco decomposta, fatto salvo
guanto diversamente specificato nel progetto o richiesto dalla Direzione Lavori.

| substrati di coltivazione saranno misurati in volume di materiale, effettivamente sparso nel terreno, espresso

in litri.

Art. 11 — Concime
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Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle
colture I’elemento o gli elementi chimici della fertilitd a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo
vegetativo e produttivo.

I concimi dovranno essere di marca nota sul mercato nazionale, forniti nei loro involucri originale di fabbrica
con sopraindicate tutte le caratteristiche di legge.

I materiali impiegati dovranno rispettare le caratteristiche prescritte dalla legge del 19 ottobre 1984, n.748
“Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti”.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di modificare le dosi di concime e/o la loro qualita, sia durante le
fasi di impianto che durante il periodo di manutenzione, se previsto.

I concimi saranno misurati a peso di materiale, effettivamente sparso sul terreno, espresso in chilogrammi.

Art. 12 — Ammendanti e correttivi

Per ammendanti e correttivi si intende qualsiasi sostanza naturale o sintetica, minerale od organica, capace di
modificare e migliorare le proprieta e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche, e meccaniche di un
terreno.

Gli ammendanti e correttivi piu noti sono: letame (essiccato, artificiale), ammendante compostato misto,
torba (acida, neutra, umificata), marne, calce agricola, ceneri, gessi, solfato ferroso.

Di tutti questi materiali dovra essere dichiarata la provenienza, la composizione e il campo di azione e
dovranno essere forniti preferibilmente negli involucri originali secondo le normative vigenti.

Per quanto riguarda il letame, questo deve essere bovino, equino o ovino, ben maturo (decomposto per
almeno 9 mesi) e di buona qualita, privo di inerti 0 sostanze nocive.

Il compost deve essere di materiale vegetale, ben maturo, umificato aerobicamente e vagliato con setacci di
20 mm di maglia, deve essere esente da sostanze inquinanti o tossiche.

Per il compost ed il letame la Direzione Lavori si riserva il diritto di giudicarne 1’idoneita, ordinando anche
delle analisi se lo ritenga necessario.

Le quantita e la qualitd di ammendanti e correttivi, se non indicate in progetto, saranno stabilite dalla
Direzione Lavori di volta in volta, in relazione all’analisi del suolo, al tipo di impianto, alla stagione
vegetativa, ecc...

I materiali impiegati dovranno rispettare le caratteristiche prescritte dalla legge del 19 ottobre 1984, n.748
“Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti”.

Gli ammendanti e correttivi saranno misurati in peso del materiale secco, effettivamente miscelato al terreno

di cantiere, espresso in chilogrammi se forniti sfusi, in litri se forniti in sacchi.

Art. 13 — Pacciamatura
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Col termine pacciamatura si intende una copertura del terreno con diversi scopi (controllo infestanti,
riduzione evapotraspirazione, regolazione termica, ecc...). La pacciamatura puo essere costituita da materiali
naturali o di sintesi.

Possono essere richiesti materiali sfusi come: corteccia di conifere, cippato di legno misto, ghiaia e ciottoli,
per quest’ultimi vedi art. “Ghiaia e ciottoli”.

La corteccia di conifere deve provenire esclusivamente da conifere (preferibilmente pino marittimo)
provenienti da zone in cui € in atto un piano di riforestazione, prive di impurita di qualungue genere
compreso pezzi di legno e foglie. Potra essere richiesta di varie pezzature, vagliata o mista. Nel primo caso
gli elementi costituenti la corteccia devono essere compresi nello stesso intervallo di dimensioni.

Corteccia di conifera “fine” con dimensione degli elementi compresa tra 0,5 a 1 cm sul lato minore; “media”
compresa tra 1 e 2,5 cm sul lato minore; “grossa” compresa tra 2,5 e 5 cm sul lato minore, le stesse pezzature
possono essere richieste anche di colore rosso.

Nel caso venga indicata corteccia mista nel progetto, questa dovra essere composta da un misto di corteccia
dei diametri sopraccitati.

Solo se espressamente indicato in progetto o richiesto dalla Direzione Lavori potra essere utilizzato il cippato
di legno misto che dovra essere composto da elementi di dimensioni comprese fra 0,5 e 2,5 cm sul lato
minore.

La pacciamatura organica, dovra provenire da piante sane, ed essere esente da parassiti, semi di piante
infestanti, senza processi fermentativi in atto o di attacchi fungini. Il materiale dovra essere fornito asciutto e
privo di polveri.

Nel caso si tratti di prodotti confezionati devono riportare in etichetta tutte le informazioni richieste dalle
leggi vigenti. La Direzione Lavori si riserva la facolta di controllare i prodotti e decidere sulla loro idoneita.
In progetto possono venire richiesti teli pacciamanti sintetici (teli in poliestere, teli anti-alga o film plastici) o
teli di origine organica (tessuto non tessuto, tessuto non tessuto ricoperto di fibre vegetali, tessuti protettivi
biodegradabili). In entrambi i casi i tessuti devono restare integri per almeno 3-4 anni, nel caso di tessuti
organici, questi si devono decomporre e non se ne devono trovare traccia dopo 5-6 anni. Tutti i teli dovranno
essere di colore verde, nero 0 marrone, atossici, ignifughi e non rilasciare elementi dannosi nel terreno.

In tutti i casi la copertura del suolo ai raggi solari deve essere almeno del 90% per impedire il
germogliamento delle infestanti. | teli dovranno essere integri e privi di strappi, fori o altro che ne possa
alterare la funzione.

La corteccia di conifere e il cippato sono misurati in volume di materiale effettivamente posato al suolo,
espresso in metri cubi, se sfusa, ed in litri se in sacchi.

I teli pacciamanti saranno misurati in superficie, calcolata in proiezione verticale, realmente posata, senza

tenere conto delle eventuali sovrapposizioni, espressa in metri quadrati.

Art. 14 — Geotessuti
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I geotessuti dovranno essere in stuoie di juta o di cocco, comunque completamente degradabili entro 3 anni
dalla posa, con funzione antierosiva.

Tali materiali dovranno essere consegnati negli imballi originali, attestanti qualita e caratteristiche del
contenuto. Il direttore lavori puo richiedere un controllo di verifica, avente lo scopo di accertare se gli
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche adatte.

| geotessuti saranno misurati in superficie, calcolata in proiezione verticale, realmente posata, senza tenere

conto delle eventuali sovrapposizioni, espressa in metri quadrati.

Art. 15 — Fitofarmaci e diserbanti

| fitofarmaci e i diserbanti da impiegare (anticrittogamici o fungicidi, insetticidi, acaricidi, nematodicidi,
limacidi, rodenticidi, coadiuvanti e erbicidi) dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla
fabbrica, con le indicazioni prescritte per legge sull’etichetta.

| fitofarmaci individuati dovranno riportare in etichetta la registrazione per I’impiego su verde ornamentale e
nei confronti dell’avversita da combattere. Inoltre tali prodotti dovranno rispettare le normative vigenti: DPR
3 agosto 1968, n°1255; DM 6 marzo 1978; DM 31 agosto 1979; DM 20 luglio 1980; DPR n° 223/88; DLgs
194/95.

| fitofarmaci saranno misurati in volume per i liquidi e in peso per quelli polverulenti, di materiale

effettivamente distribuito in cantiere, espresso in litri o chilogrammi.

Art. 16 — Acqua

Il Committente fornira gratuitamente una o piu prese d’acqua all’Appaltatore nel luogo dei lavori. Qualora
questa non fosse disponibile, I’impresa si approvvigionera con mezzi propri. L’acqua da impiegare per
I’irrigazione non dovra contenere sostanze inquinanti o nocive per le piante o sali nocivi oltre i limiti di
tolleranza di fitotossicita relativa.

Se richiesto dalla Direzione Lavori 1’ Appaltatore dovra effettuare un controllo periodico dell’acqua e dovra
fornire analisi effettuate secondo le procedure normalizzate dalla Societa Italiana di Scienza del Suolo
S.I.S.S..

Potranno essere scartate quelle acque che in base al tipo di suolo (presenza di elementi critici), al tipo di
piante da irrigare e al quantitativo annuo, possano creare danni alla vegetazione od accumuli di elementi
tossici nel terreno.

Caso frequente ¢ I’approvvigionamento idrico in acquedotto per I’irrigazione di aiole di acidofile in cui
I’acqua ricca di CI neutralizza 1’acidita del suolo.

Sono da evitare le acque provenienti da rogge o fossati per I’irrigazione dei prati a causa del forte contenuto

in semi di infestanti.
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L’acqua deve essere somministrata ad una temperatura non inferiore ai % °C di quella dell’aria, comunque
con temperatura > 15 °C, altrimenti tali liquidi potrebbero determinare turbe nell’assorbimento radicale o
ritardi vegetativi.

Le acque che presentino un elevato quantitativo di sostanze in sospensione dovranno essere filtrate
opportunamente, per evitare 1’usura, I’intasamento degli impianti irrigui.

Il pH dell’acqua deve essere compreso tra 6 e 7,8, valori superiori o inferiori potrebbero creare squilibri e
rendere immobilizzati elementi nutritivi.

L’acqua sara misurata in volume, effettivamente utilizzata in cantiere, espresso in metri cubi.

Art. 17 — Tubi per drenaggio

Il tubo circolare da drenaggio, deve essere in PVC duro, corrugato, flessibile di diametro 6-12 cm, rivestito
con fibra di cocco o tessuto non tessuto, fatto salvo quanto diversamente prescritto in progetto.

I tubi dovranno avere struttura omogenea e dovranno essere privi di bolle, fenditure o difetti simili.

Le estremita dei tubi dovranno essere tagliate ortogonalmente agli assi.

Il materiale dovra essere fornito negli imballi originali attestanti qualita e caratteristiche del contenuto, che
dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori prima del loro impiego.

Le misure per la verifica delle dimensioni dei tubi e delle aperture e le prove di resistenza meccanica devono
essere eseguite secondo le modalita delle norme DIN 1187, che si intendono integralmente trascritte.

Nella prova di resistenza all’urto, al massimo il 5 % dei campioni potranno risultare frantumati o
parzialmente frantumati per I’intera lunghezza.

Nella prova di resistenza a flessione, i campioni non devono cedere o frantumarsi.

Nella prova di resistenza a deformazione, il diametro esterno dei tubi non pud modificarsi pit del 12%.

| tubi per drenaggio saranno misurati in metri lineari effettivamente posati in cantiere.

Art. 18 — Prodotti a base di legno

Si intendono quei prodotti derivanti dalla lavorazione e/o trasformazione del legno.

11 legname non deve presentare nessun difetto che ne possa compromettere il valore d’uso. In qualunque caso
non € ammessa la presenza nel legno di insetti, larve, uova, muffe o fenomeni di marcescenza, non sono
ammissibili le cipollature del legno, i nodi risultanti dall’inserzione di rami stroncati o ammalati, la fibratura
elicoidale, i cretti formatisi in conseguenza al gelo o a fulmini, le perforazioni dovute al vischio.

Se non specificato in progetto o richiesto dalla Direzione Lavori, si dovranno utilizzare specie che diano
legni con ottime caratteristiche di stabilita in riferimento al rigonfiamento e al ritiro conseguente alle
variazioni di umidita.

La fornitura di legname dovra corrispondere alle dimensioni e caratteristiche specificate in progetto, con una
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tolleranza del diametro o dello spessore di + 2 mm e di = 5 mm per la lunghezza o larghezza.

Il legname non dovra avere umidita superiore al 15% misurata secondo la norma UNI 9021/2.

Tutto il legname dovra essere protetto dall’attacco di funghi, insetti e marcescénza, mediante trattamenti
impregnanti in autoclave sotto vuoto a pressione, con sostanze chimiche adeguate, che siano di lunga durata
e che non rilascino nell’ambiente sostanze nocive per 1’'uomo o per la vegetazione. Su richiesta della
Direzione Lavori, I’ Appaltatore dovra presentare il certificato del prodotto da impiegare che riporti il nome
e I’indirizzo dell’esecutore del trattamento, la data del trattamento, le sostanze utilizzate con i relativi
certificati di controllo da parte di Istituti qualificati e le quantita impiegate.

Nel caso in cui la Direzione Lavori lo autorizzi, i trattamenti potranno essere eseguiti in cantiere, le sostanze
usate dovranno essere munite di un certificato di controllo da parte di un Istituto qualificato, che ne attesti
’efficacia e le modalita di utilizzo.

Il legname da utilizzare come tutore per le piante, dovra essere appuntito sul lato con il diametro maggiore,
diritto, oltre ad avere tutte le caratteristiche sopradescritte.

Il legname sara misurato in base alle prescrizioni progettuali.

Art. 19 — Pietre naturali

Le pietre naturali devono corrispondere a quanto richiesto in progetto sia come natura, in base al nome
commerciale e/o petrografia, e provenire dalla zona geografica richiesta. Inoltre devono corrispondere sia per
forma che per dimensione alle indicazioni progettuali per le rispettive opere, con una tolleranza del + 10 %
sui valori richiesti.

Le pietre naturali non devono essere gelive, igroscopiche o porose, cioé non devono assorbire acqua per
capillarita né disgregarsi sotto 1’azione del gelo. Devono essere compatte ed omogenee, prive di difetti quali
fili o peli, caverne, bolle, strati torbosi, noduli, fessure, inclusioni terrosi 0 comungque essere eterogenee.

E’ escluso I’impiego di pietre cappellaccio, scistose, galestrose, argillose, gessose, marnose, calcareo
marnose e di tutte quelle pietre a superficie friabile, farinosa o untuosa al tatto.

Si intende escluso 1’uso di pietre disgregabili sotto 1’azione dell’acqua e degli agenti atmosferici in genere,
delle pietre a struttura lamellare, di quelle erose da movimenti entro alvei o provenienti da rocce granulari
anche se fortemente cementate.

Le pietre prima dell’impiego devono essere pulite da terreno eventualmente presente.

Le pietre naturali verranno compensate a peso di materiale effettivamente posato in cantiere, asciutto,

espresso in chilogrammi.

Art. 20 — Materiale vegetale

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, erbacee, sementi, ecc...) necessario
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all’esecuzione dei lavori.

Il produttore del materiale vegetale e lo stesso materiale devono rispettare le seguenti normative:

DLgs 30 dicembre 1992, n. 536 “Attuazione della Direttiva 91/683/CEE concernente le misure di
protezione contro I’introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali”
art. 6 -7;

DM 22 dicembre 1993, “Misure di protezione contro I’introduzione e la diffusione nel territorio della
Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o0 ai prodotti vegetali”

DPR 12 agosto 1975, n. 974 “Norme per la protezione delle nuove varieta vegetali, in attuazione della
delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722;

legge 22 maggio 1973, n 269 “Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da
rimboschimento”;

D.Lgs. n. 386/2003 “Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”

D.Lgs. 536/1992 ¢ D.M. 31 gennaio 1996 corredato nei casi previsti da “Certificato principale di identita
(art. 6 del D.Lgs. 386/2003);

L’ Appaltatore deve comunicare anticipatamente alla Direzione Lavori la provenienza del materiale vegetale,

quest’ultima si riserva la facolta di effettuare, insieme all’ Appaltatore, visite ai vivai di provenienza per

scegliere le singole piante, riservandosi la facolta di scartare, a proprio insindacabile giudizio, quelle non

rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, negli elaborati progettuali in quanto non

conformi ai requisiti fisiologici, fitosanitari ed estetici che garantiscano la buona riuscita dell’impianto, o che

non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare.

L’ Appaltatore dovra fornire le piante coltivate per scopo ornamentale, preparate per il trapianto, conformi

alle caratteristiche indicate negli elaborati progettuali:

e garantire la corrispondenza al: genere, specie, varieta, cultivar, portamento, colore del fiore e/o delle

foglie richieste, nel caso sia indicato solo il genere e la specie si intende la varieta o cultivar tipica.

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei, con cartellini indicanti in
maniera chiara, leggibile ed indelebile, la denominazione botanica (Genere, specie, varieta o cultivar) in
base al “Codice internazionale di nomenclatura botanica per piante coltivate” (Codice orticolo 1969),
inoltre il cartellino dovra essere resistente alle intemperie. Nel caso in cui il cartellino identifichi un
gruppo di piante omogenee su di esso andra indicato il numero di piante che rappresenta.

Dove richiesto dalle normative vigenti il materiale vegetale dovra essere accompagnato dal “passaporto
per le piante”, UE, sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione.

Nel caso in cui alcune piante non siano reperibili sul mercato nazionale, I’ Appaltatore puo proporre delle
sostituzioni, con piante aventi caratteristiche simili, alla Direzione Lavori che si riserva la facolta di
accettarle o richiederne altre. Resta comunque inteso che nulla sara dovuto in piu all’ Appaltatore per tali
cambiamenti.

Nel caso di piante innestate, dovra essere specificato il portainnesto e I’altezza del punto di innesto che
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dovra essere ben fatto e non vi dovranno essere segni evidenti di disaffinita.

All’interno di un gruppo di piante, richieste con le medesime caratteristiche, le stesse dovranno essere
uniformi ed omogenee fra loro. L’ Appaltatore si impegna a sostituire a proprie spese quelle piante che
manifestassero differenze genetiche (diversa specie o varieta, disomogeneita nei gruppo, ecc..) o
morfologiche (colore del fiore, delle foglie, portamento, ecc), da quanto richiesto, anche dopo il collaudo
definitivo; corrispondenti alla forma di allevamento richiesta: le piante dovranno avere subito le adeguate

potature di formazione in vivaio in base alla forma di allevamento richiesta. Dove non diversamente

specificato si intendono piante allevate con forma tipica della specie, varieta o cultivar cioé coltivate in
forma libera o naturale con una buona conformazione del fusto e delle branche, un’alta densita di
ramificazione di rami e branche e una buona simmetria ed equilibrio della chioma.

Dove richiesto dovranno essere fornite piante con forma diversa da quella naturale che richiede tecniche
di potatura ed allevamento particolari come a spalliera, a cono, a spirale, ad albereto, a palla, ecc... ;
corrispondenti alle tecniche di trapianto richieste: contenitore, zolla, radice nuda.

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli, SpringRing System®, Root Control Bag®, Plant Plast®, ecc...)
dovranno essere proporzionati alle dimensioni e allo sviluppo della pianta.

Previa autorizzazione della Direzione Lavori, potranno essere messe a dimora piante all’interno di
contenitori biodegradabili a perdere.

Le piante fornite in contenitore vi devono avere trascorso almeno una stagione vegetativa.

Le piante fornite in zolla dovranno essere ben imballate con un involucro totalmente biodegradabile,
come juta, canapa, paglia di cereale, torba, pasta di cellulosa compressa ecc..., rivestiti con reti di ferro
non zincate a maglia larga, rinforzate se le piante superano i 4 m di altezza, o i 15 cm di diametro, con
rete metallica.

Le piante a radice nuda, vanno sradicate esclusivamente nel periodo di riposo vegetativo (periodo
compreso tra la totale perdita di foglie e la formazione delle prime gemme terminali), non vanno mai
lasciate senza copertura a contatto con 1’aria per evitare il disseccamento. Possono essere conservate in
ambiente controllato a basse temperature.

Tutte le piante dovranno presentare apparato radicale ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di
radici capillari fresche e sane, pienamente compenetrate nel terreno. Il terreno che circondera le radici
dovra essere ben aderente, di buona qualita, senza crepe. Non saranno accettate piante con apparato
radicale ad “aspirale” attorno al contenitore o che fuoriesce da esso, ma neppure con apparato radicale
eccessivamente o0 scarsamente sviluppato;

corrispondenti alle dimensioni richieste: litri e/o diametro del contenitore, classe di circonferenza del
fusto, classe di altezza della pianta, diametro della chioma, ecc... Col termine di piante in “vasetto” si

intende quel materiale vegetale nella prima fase di sviluppo con 1 0 2 anni di eta.
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Tutte le piante dovranno essere di ottima qualitd secondo gli standard correnti di mercato “piante extra” o
come si usava in passato “forza superiore”.

Il materiale vegetale dovra essere esente da attacchi (in corso o passati) di insetti, malattie crittogamiche,
virus, o altre patologie, prive di deformazioni o alterazioni di qualsiasi natura inclusa la “filatura” (pianta
eccessivamente sviluppata verso 1’alto) che possono compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il
portamento tipico della specie, prive anche di residui di fitofarmaci, come anche di piante infestanti. Le
foglie dovranno essere turgide, prive di difetti o macchie, di colore uniforme e tipico della specie.

Potranno essere utilizzate piante non provenienti da vivaio, solamente se espressamente indicato in progetto,
per piante di particolare valore estetico, restando anche in questo caso, 1’Appaltatore  pienamente
responsabile della provenienza del materiale vegetale.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a far pervenire alla Direzione Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione

della data e dell’ora in cui le piante giungeranno in cantiere.

Art. 21 — Trasporto del materiale vegetale

Come trasporto si intende lo spostamento delle piante dal luogo di produzione al cantiere e al
posizionamento nella dimora definitiva. In considerazione del fatto che si movimenta del materiale vivo,
andranno adottate tutte le precauzioni necessarie durante il carico, il trasporto e lo scarico per evitare stress o
danni alle piante. L’ Appaltatore dovra vigilare che lo spostamento avvenga nel miglior modo possibile,
assicurandosi che il carico e scarico come il trasferimento sia eseguito con mezzi, protezioni e modalita
idonee al fine di non danneggiare le piante, facendo particolare attenzione che i rami, la corteccia non
subiscano danni o che le zolle non si frantumino, crepino o si secchino.

L’estrazione delle piante dal vivaio dovra essere fatta con tutte le precauzioni necessarie per non danneggiare
le radici principali e secondarie con le tecniche appropriate per conservare 1’apparato radicale, evitando di
ferire le piante.

Nei casi in cui si debbano sollevare alberi tramite cinghie (di materiale resistente al carico da sollevare, con
larghezza di 30 — 50 cm), queste dovranno agganciare la zolla, se necessario anche il fusto (in casi in cui la
chioma sia molto pesante o il fusto eccessivamente lungo), in questo caso, a protezione della corteccia del
tronco, fra la cinghia e il fusto andranno interposte delle fasce di canapa o degli stracci per evitare
I’abrasione. La chioma dovra appoggiare, per evitare 1’auto schiacciamento, su cavalletti ben fissati al
veicolo. Occorre prestare attenzione a non provocare colpi o vibrazioni forti all’imbracatura. In casi
eccezionali, previa approvazione della Direzione Lavori, gli esemplari potranno essere sollevati tramite perni
infissi nel tronco o passanti da parte a parte.

Nel caso di trasporto di piante di grandi dimensioni in cui non sia possibile coprirle con telo, il fusto, le
branche primarie e secondarie andranno avvolte con juta per evitare I’evapotraspirazione e I’ustione, mentre

la zolla dovra essere protetta dalle radiazioni solari con un telo scuro.
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Le piante che subiscono il trasporto dovranno mantenere un adeguato tenore di umidita, onde evitare
disidratazione o eccessiva umidita che favorisce lo sviluppo di patogeni.

Si dovra prestare attenzione nel caricamento su mezzi di trasporto, mettendo vicino le piante della stessa
specie e dimensione, in basso quelle piu resistenti ed in alto quelle pit delicate. Le piante non dovranno
essere sollevate per la chioma ma per il loro contenitore o zolla. Prima della rimozione dal vivaio e durante
tutte le fasi di trasporto e messa a dimora, i rami delle piante dovranno essere legati per proteggerli durante le
manipolazioni. Le legature andranno fatte con nastro di colore ben visibile. Per gli arbusti o piccoli alberi, si
auspica ’uso di reti tubolari in plastica che dovranno avvolgere interamente tutta la pianta. L’ Appaltatore
potra raccogliere le piante all’interno di cassette, cassoni o altro contenitore idoneo per il migliore e piu
agevole carico, scarico e trasporto del materiale. Nel caso si vogliano sovrapporre le cassette, quelle inferiori
devono avere un’altezza superiore alle piante che contengono per evitare lo schiacciamento.

Per evitare il disseccamento o la rottura di rami o radici da parte del vento e delle radiazioni solari, o la
bagnatura delle piante tutti i mezzi di trasporto dovranno essere coperti da teli o essere camion chiusi
coibentati o con cella frigorifera, si dovra evitare che la temperatura all’interno del mezzo oltrepassi i 28°C o
scenda sotto i 2°C (temperature minime superiori sono richieste nel caso di trasporto di piante sensibili al
freddo). Si auspica ’uso di veicoli muniti di pianali per evitare I’eccessiva sovrapposizione delle piante che
si potrebbero danneggiare.

Si dovra fare in modo che il tempo intercorrente dal prelievo in vivaio alla messa a dimora definitiva sia il
minore possibile e che le piante giungano in cantiere alla mattina, per avere il tempo di metterle a dimora o
di sistemarle in un vivaio provvisorio, preparato precedentemente in cantiere.

L’accatastamento in cantiere non pud durare piu di 48 ore, poi & necessario vengano posizionate in un vivaio
provvisorio posto in un luogo ombroso, riparato dal vento, dal ristagno d’acqua, con i pani di terra I’uno
contro I’altro, bagnati e coperti con sabbia, segatura, pula di riso o paglia, avendo estrema cura che il
materiale vegetale non venga danneggiato.

L’ Appaltatore si dovra assicurare che le zolle o le radici delle piante non subiscano ustioni e che mantengano
un adeguato e costante tenore di umidita. Per le conifere e tutte le piante in vegetazione andranno sciolte le
legature dei rami, per evitare danni alla chioma, per poi essere nuovamente legate, come indicato

precedentemente, quando 1’ Appaltatore € pronto per la messa a dimora definitiva

Art. 22 — Alberi

Le dimensioni degli alberi dovranno essere misurate come indicato di seguito:
- circonferenza del fusto:

misurata a 100 cm di altezza oltre il colletto;
- altezza dell’albero:

distanza tra il colletto e I’apice della pianta;
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- altezza di impalcatura:

distanza intercorrente tra il colletto e il punto di emergenza del ramo maestro piu basso. Per gli alberi
richiesti impalcati, 1’altezza di impalcatura dovra essere di 1,80 — 2 m, per gli alberi che andranno a
costituire viali, dovranno avere un altezza di impalcatura di almeno 2,5 m.
- diametro della chioma:
diametro rilevato alla prima impalcatura per le conifere ¢ a due terzi dell’altezza per gli altri alberi,
dovra essere proporzionata al diametro del tronco.
Gli alberi devono essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (alberature stradali,
macchie, esemplari isolati, ecc...).
Il fusto dovra essere diritto ed assurgente. Le piante dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature,
ferite di qualsiasi natura, grosse cicatrici, 0 segni conseguenti a urti, grandine, legature, ustioni da sole, gelo
o altro tipo di scortecciamento.
La chioma dovra essere a forma libera, correttamente ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e
distribuzione delle branche principali ¢ secondarie all’interno della stessa. Gli alberi dovranno presentare una
“freccia “ centrale, sana e vitale, fatta eccezione per le varieta pendule o con forma globosa, salvo quanto
diversamente specificato nel progetto o richiesto dalla Direzione Lavori.
Nel caso siano richieste piante ramificate dalla base, queste dovranno presentare un fusto centrale diritto, con
ramificazioni inserite a partire dal colletto. Tali ramificazioni dovranno essere inserite uniformemente sul
fusto in tutta la sua circonferenza e altezza.
Nel caso in cui siano richieste piante a piu fusti, questi dovranno essere almeno tre ed equivalenti come
diametro, distribuiti in maniera equilibrata.
Le piante devono avere subito i necessari trapianti in vivaio (I’ultimo da non piu di due anni e da almeno
uno) in base alle seguenti indicazioni: specie a foglia caduca, fino alla circonferenza di 12-15 cm almeno un
trapianto, fino a 20-25 almeno due trapianti, fino a 30-35 almeno tre trapianti; sempreverdi: fino all’altezza
di 2-2,5 m almeno un trapianto, fino a 3-3,5 m almeno due trapianti, fino a 5 m almeno 3 trapianti.
L’apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche
e sane e privo di tagli con diametro superiore a 1 cm.
Gli alberi dovranno essere forniti in contenitore o in zolla a seconda delle disposizioni progettuali, se
richiesto, potranno essere fornite a radice nuda, purché si tratti di piante caducifoglie e di piccole dimensioni
in fase di riposo vegetativo.
Per le piante in zolla, questa dovra avere le seguenti dimensioni: diametro pari a dieci volte quello del tronco,
misurato a 100 cm dal colletto, con un altezza della zolla di almeno 4/5 del suo diametro. Per quanto riguarda
le conifere, la zolla dovra avere diametro pari al 15% dell’altezza totale della pianta e altezza pari a 3/4 del
dimetro della zolla.
Se il progetto richiede piante in zolla e 1’ Appaltatore per suo interesse dispone di piante in contenitore,

queste potranno essere accettate dalla Direzione Lavori purché abbiano le caratteristiche indicate nell’elenco
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prezzi, senza pero aver diritto ad alcun maggior compenso.

Nel caso vengano richieste dal progetto piante forestali, queste devono provenire da produzioni specializzate
poste nelle vicinanze dell’area di impianto, realizzate con seme di provenienza locale, con un minimo di 3
anni di eta, essere ben conformate, avere subito almeno un trapianto, essere poste in contenitori per le
conifere, a radice nuda o contenitore per le caducifoglie.

Per “esemplari” si intendono quegli alberi di grandi dimensioni, in relazione alla specie di appartenenza, che
presentino un particolare valore ornamentale. Dovranno essere stati allevati isolatamente per questo scopo.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di sceglierle in vivaio a suo insindacabile giudizio. Queste piante
dovranno avere subito regolari trapianti in base al numero di anni di eta (almeno un trapianto ogni 4 anni di
eta), oltre al rispetto dei parametri sopraccitati.

Gli alberi vengono misurati in base alle caratteristiche sopra citate e al numero di piante effettivamente
messe a dimora in cantiere e corrispondenti alle caratteristiche indicate in progetto e nel presente capitolato.

Art. 23 — Talee

Le talee dovranno pervenire da zone vicino all’area di intervento, nel caso non vi sia possibilita di rifornirsi
nelle vicinanze, allora andranno acquistate da vivai specializzati che dovranno certificare la provenienza
autoctona e garantirne la qualita.

Le talee dovranno essere raccolte nel periodo di riposo vegetativo e presentare delle gemme laterali in
perfette condizioni. Particolare cura andra rivolta onde evitare il loro disseccamento.

Le talee vengono misurati in base al numero di unita effettivamente messe a dimora in cantiere e

corrispondenti alle caratteristiche indicate in progetto e nel presente capitolato.

Art. 24 — Arbusti e cespugli

Gli arbusti devono essere ramificati a partire dal colletto, con non meno di tre ramificazioni ed avere altezza
proporzionale al diametro della chioma.

Gli arbusti e i cespugli se di specie autoctona devono provenire da produzioni specializzate derivante da
materiale autoctono.

La chioma dovra essere correttamente ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione.

Gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitore o in zolla a seconda delle indicazioni
dell’elenco prezzi, se richiesto, potranno essere fornite a radice nuda, purché si tratti di piante caducifoglie e
di piccole dimensioni in fase di riposo vegetativo.

Per gli arbusti innestati, in particolare per le rose, dovra essere indicato il portinnesto utilizzato. Le rose
innestate basse dovranno avere almeno due o tre getti ben maturi provenienti dal punto di innesto.

Per le rose ad alberello la chioma dovra essere formata da due o tre rametti robusti, provenienti da uno o due
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innesti.

L’apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, proporzionato alle dimensioni della pianta, ricco di
piccole ramificazioni e di radici capillari, fresche, sane e prive di tagli con diametro superiore a 1 cm.

Negli arbusti e cespugli forniti in zolla o in contenitore, il terreno che circondera le radici dovra essere
compatto, ben aderente alle radici, di buona qualita, senza crepe.

Le piante fornite in zolla dovranno essere ben imballate con un involucro degradabile (juta, reti di ferro non
zincate, ecc...).

In questa categoria vengono collocate anche le piante rampicanti, sarmentose e ricadenti che oltre alle
caratteristiche sopra descritte si differenziano perché dovranno essere sempre fornite in contenitore o in
zolla, con due vigorosi getti della lunghezza indicata in progetto (dal colletto all’apice vegetativo piu lungo).

Le misure riportate nelle specifiche di progetto si riferiscono all’altezza della pianta non comprensiva del

contenitore, e/o al diametro dello stesso e/o al volume in litri del contenitore.

Art. 25 — Piante erbacee

Le piante erbacee potranno essere richieste sia annuali, biennali o perenni, in base alle disposizioni degli
elaborati progettuali.

La parte vegetativa dovra essere rigogliosa, correttamente ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e
distribuzione.

Le erbacee dovranno essere fornite in contenitori di plastica 0 materiale biodegradabile delle dimensioni
richieste dall’elenco prezzi.

Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante e ottima capacita di copertura,
assicurata da ramificazioni uniformi.

Le piante acquatiche e palustri dovranno essere fornite in contenitori predisposti alle esigenze specifiche
delle singole piante, che ne consentano il trasporto e ne garantiscano la conservazione fino al momento della
messa a dimora.

Le misure riportate nelle specifiche di progetto si riferiscono all’altezza della pianta non comprensiva del
contenitore, e/o al diametro dello stesso e/o al volume in litri del contenitore.

Gli arbusti vengono misurati in base al numero di piante effettivamente messe a dimora in cantiere e

corrispondenti alle caratteristiche indicate in progetto e nel presente capitolato.

Art. 26 — Piante erbacee prevegetate in zolle o strisce

Per piante erbacee in zolle o strisce si intende una rete di piante molto densa e compatta, di piante
precoltivate, con un adeguato spessore di apparato radicale che ne permetta un rapido affrancamento nel sito

di destinazione.
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L’ Appaltatore dovra fornire le zolle o strisce, composte interamente dalle specie richieste in progetto, il
materiale dovra essere privo di infestanti. Prima di procedere alla fornitura, 1’ Appaltatore dovra sottoporre
all’approvazione della Direzione Lavori dei campioni rappresentativi del materiale che si intende utilizzare,
indicando anche il luogo esatto di provenienza.

Il prevegetato dovra derivare da campi di produzione appositamente predisposti in zone pedoclimaticamente
simili a quelle di destinazione.

Il terreno di supporto del prevegetato deve essere certificato da analisi di laboratorio, con uno spessore di 3-
10 cm a seconda delle specie impiegate.

Le piante erbacee prevegetate, a seconda delle esigenze, delle richieste e delle specifiche che costituiscono il
progetto, verranno di norma fornite in forme regolari rettangolari, quadrate o a strisce; per non pregiudicarne
la compattezza, le prime due verranno fornite in cassetta.

Il materiale potra essere di dimensioni varie ma uniformi, per facilita di maneggevolezza il materiale dovra
essere fornito nelle seguenti dimensioni: zolla 20-50 x 40-100 cm, striscia 25-100 x 100-300 cm.

Tutto il prevegetato dovra essere prelevato, trasportato e posato sul sito definitivo nel piu breve tempo
possibile, non oltre le 24 ore, facendo attenzione a non lasciare avviare processi di fermentazione,
disidratazione o danni da mancanza di luce. Nel caso non si riesca a posarlo nel sito definitivo, nei tempi
richiesti, il prevegetato andra srotolato e sparso a terra, innaffiato regolarmente fino alla posa definitiva che
non dovra avvenire comungue entro le 48 ore dalla stesa, altrimenti il direttore dei lavori potra rifiutare il
materiale.

Le piante prevegetate saranno misurate in base alla superficie effettivamente coperta dalle piante, al

momento della messa a dimora, misurata in metri quadrati.

Art. 27 — Bulbi, tuberi, rizomi

Le piante fornite sotto forma di bulbi e tuberi dovranno essere delle dimensioni richieste (diametro), mentre
quelli sotto forma di rizomi dovranno avere almeno tre gemme vitali. Il materiale dovra essere sano, ben
conservato, turgido e in riposo vegetativo.

| bulbi, tuberi e rizomi saranno misurati a numero o a peso (chilogrammi) a seconda delle indicazioni

progettuali.

Art. 28 — Sementi

L’ Appaltatore dovra fornire sementi di ottima qualita, selezionate e rispondenti esattamente al genere, specie
e varieta richieste, fornite nella confezione originale sigillata, munite di certificato di identita e
di autenticita con indicato il grado di purezza (minimo 98%), di germinabilita (minimo 95%) e la data di

confezionamento stabilita dalle leggi vigenti, inoltre dovra essere munito della certificazione E.N.S.E. (Ente
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Nazionale Sementi Elette).

Qualora la miscela non fosse disponibile in commercio dovra essere realizzata in cantiere alla presenza della
Direzione Lavori e dovra rispettare accuratamente le percentuali stabilite dal progetto (le percentuali devono
essere calcolate sul numero indicativo di semi), sara cura dell’ Appaltatore preparare e mescolare in modo
uniforme le diverse qualita di semi.

I miscugli indicati in progetto potranno essere modificati a seconda delle indicazioni della Direzione Lavori
che verifichera i risultati conseguiti durante lo svolgimento dei lavori.

Per evitare il deterioramento delle sementi non immediatamente utilizzate, queste dovranno essere poste in
locali freschi e privi di umidita.

Le sementi saranno misurate a peso di materiale effettivamente seminato in cantiere, espresso in

chilogrammi.

Art. 29 — Tappeto in zolla o rotoli

Per tappeto erboso in zolle (piote) o strisce si intende uno strato erboso precoltivato, con un adeguato
spessore di apparato radicale che ne permetta un rapido affrancamento nel sito di destinazione.

L’Appaltatore dovra fornire il manto erboso composto da specie prative richieste e nelle proporzioni
specificate in progetto, il materiale dovra essere privo di infestanti. Prima di procedere alla fornitura,
I’ Appaltatore dovra sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori dei campioni rappresentativi del
materiale che si intende utilizzare, indicando anche il luogo esatto di provenienza.

Il tappeto erboso dovra derivare da campi di produzione appositamente predisposti in zone
pedoclimaticamente simili a quelle di destinazione.

Il terreno di supporto del prato deve essere certificato da analisi di laboratorio, con uno spessore di 1-3 cm
per i prati ornamentali e di 3-4 cm per i campi sportivi.

Le zolle erbose, a seconda delle esigenze, delle richieste e delle specifiche che costituiscono il prato,
verranno di norma fornite in forme regolari rettangolari, quadrate o a strisce; per non pregiudicarne la
compattezza le prime due verranno fornite su “pallet”, mentre le strisce saranno arrotolate.

Il prato potra essere di dimensioni varie, ma uniformi, per facilita di maneggevolezza il materiale dovra
essere fornito nelle seguenti dimensioni: zolla 25-20 x 40-50 cm, striscia 25-50 x 1-25 m.

Tutto il prato dovra essere prelevato, trasportato e posato sul terreno definitivo nel piu breve tempo possibile,
non oltre le 24 ore, facendo attenzione a non lasciare avviare processi di fermentazione, disidratazione o
danni da mancanza di luce. Nel caso non si riesca a posarlo nel sito definitivo, nei tempi richiesti, il prato
andra srotolato e sparso a terra, innaffiato regolarmente fino alla posa definitiva che non dovra avvenire
comunque entro le 48 ore dalla stesa, altrimenti il direttore dei lavori potra rifiutare il materiale.

| tappeti erbosi in zolle e strisce saranno misurate in base alla superficie effettivamente coperta dal prato,

misurata in metri quadrati.
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MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI AVERDE

Tutti gli interventi di sistemazione a verde dovranno essere eseguiti da personale qualificato, in numero
sufficiente e con attrezzature adeguate per il regolare e continuativo svolgimento delle opere.

L’ Appaltante o la Direzione Lavori possono esigere la sostituzione del rappresentante dell’ Appaltatore , del
direttore di cantiere, e del personale per incapacita, indisciplina o gravi negligenze. Nel caso ricorrano gravi
e giustificati motivi, dovranno essere comunicati per iscritto all’ Appaltatore , senza che per cio gli spetti

alcuna indennita, ne a lui ne ai suoi subalterni interessati.
Prima di procedere a qualsiasi operazione, 1’ Appaltatore deve verificare che il contenuto di umidita del
terreno, in relazione al tipo di copertura dello stesso, consenta il transito dei mezzi da impiegare o degli

operatori, senza compattare o alterare in alcun modo il substrato pedogenetico.

Art. 30 — Riporti di terreno

Prima di eseguire il riporto di terreno, 1’ Appaltatore dovra procedere con una lavorazione profonda che non
rivolti il suolo, (previa pulizia da macerie e rifiuti), tramite ripuntatore a denti oscillanti o altri attrezzi
analoghi fino ad una profondita di 40-45 cm da eseguire in maniera incrociata, onde evitare la formazione di
ristagni idrici e strati asfittici. Per questa lavorazione dovranno essere adottate tutte le precauzioni prescritte
dall’art. “Lavorazioni del suolo e concimazioni di fondo”.

Dopo aver scaricato il terreno in cumuli sparsi, sull’area interessata, si procedera allo spargimento con mezzi
meccanici leggeri, pala gommata, trattrici agricole o livellatrice a seconda del grado di livellamento da dare
al terreno, riducendo al minimo le manovre ed il compattamento.

Le quote definitive del terreno, si considerano ad assestamento e rullatura (nel caso di prati) avvenuti,
dovranno essere quelle indicate in progetto e comunque dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.
Nel caso di rilevati che superino 1’altezza di 40 cm, dovranno essere realizzati in strati di 30 - 40 cm e poi
costipati meccanicamente, prima di procedere al secondo strato.

Particolare cura si dovra adottare nel riempimento e costipamento a ridosso dei cordoli, dei muri e delle
opere d’arte in genere. Nel caso dei rinterri da addossare alle murature dei manufatti o di altre opere d’arte si
dovranno impiegare materiali sciolti, silicei o ghiaiosi, escludendo I’impiego di terreni ricchi di argille o di
materiali che variano il loro volume al variare del tenore di umidita. Il materiale non potra essere scaricato
direttamente contro le murature od opere d’arte, ma dovra essere depositato nelle vicinanze per poi essere

trasportato ed addossato con idonei mezzi.

Art. 31 — Scavi e reinterri

Prima di intraprendere i lavori di scavo, |’ Appaltatore ¢ tenuto ad assicurarsi presso la Direzione Lavori,
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presso gli Uffici Tecnici Pubblici e presso le aziende proprietarie di reti di urbanizzazione, sulla presenza
nell’area di intervento di manufatti, reti, tubazioni, cavidotti, pozzetti, o qualsiasi altro elemento interrato,
quindi individuarne la posizione tramite rilievi, apparecchiatura elettromagnetica, o sondaggi manuali.

Nel caso si debba intervenire su platani, 1’ Appaltatore dovra comunicare per tempo alla Direzione Lavori
guando intende operare gli scavi. La Direzione Lavori dovra informarne la proprieta, quest’ultima chiedera,
mediante comunicazione scritta, la preventiva autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale, il quale detta
le modalita da seguire nell’operazione. Il Servizio fitosanitario regionale avra trenta giorni per dare una
risposta, altrimenti si applica la norma del silenzio assenso. Il proprietario ricevuta la risposta del Servizio
fitosanitario regionale o trascorsi trenta giorni dalla domanda ne informera la Direzione Lavori, quest’ultima
dara disposizioni all’ Appaltatore , di come procedere nell’intervento, in base alle prescrizioni ricevute (DM
17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (Ceratocystis
fimbriata)” ).

L’Appaltatore concordera con la Direzione Lavori I’area migliore per accatastare il materiale scavato, se
guesto deve essere riutilizzato in cantiere, altrimenti provvedera in tempi brevi a portarlo in Discariche
Pubbliche o aree attrezzate.

Dopo aver eseguito il tracciamento, 1’ Appaltatore procedera alle operazioni di scavo con i mezzi adeguati
(in base ai tempi programmati, tipologia e volume di scavo, ecc...) il materiale di scavo dovra essere
accumulato sul fianco della trincea se non vi é lo spazio disponibile, asportato e riportato in tempi successivi,
se necessario, avendo cura di mantenere separate le diverse tipologie di materiale scavato.

Nei lavori di scavo 1’ Appaltatore dovra procedere facendo in modo che i cigli e le scarpate vengano eseguite
aregola d’arte per dare il profilo e la sagomatura dei luoghi corrispondente a quanto prescritto negli elaborati
progettuali, o quanto disposto dalla Direzione Lavori. L’ Appaltatore ¢ tenuto a compiere a sue spese, durante
I’esecuzione dei lavori, fino al collaudo, le occorrenti opere di manutenzione delle scarpate. L’ Appaltatore
resta totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle cose, nel caso di frane 0 smottamenti,
verificatisi nei luoghi di scavo, con ’obbligo del ripristino del sito stesso in base alle prescrizioni della
Direzione Lavori.

Nel caso si dovessero incontrare ostacoli naturali di rilevante dimensione o importanza (cavi, fognature,
tubazioni, reperti archeologici, ecc..), di cui non si conosceva I’esistenza, 1’impresa dovra interrompere i
lavori e chiedere istruzioni alla Direzione Lavori.

Qualora fossero eseguiti maggiori scavi, oltre a quelli strettamente necessari per la formazione dell’opera,
essi non saranno compensati all’impresa che dovra inoltre provvedere a sua cura e spese al successivo
riempimento del vuoto, con materiale adatto, ed al costipamento di quest’ultimo.

Nel caso si debbano compiere scavi con una profonditd superiore ai 2,5 m e/o scarpata di scavo con
inclinazione maggiore di 1:1, la parete dello scavo dovra essere armata con una struttura metallica o in legno,
alla cui progettazione strutturale dovra provvedere 1’ Appaltatore e quindi sottoporla all’approvazione della

Direzione Lavori.
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Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprieta della stazione appaltante.

Dopo la posa dei tubi, cavidotti, drenaggi o altro all’interno degli scavi questi andranno rinterrati prestando
attenzione che 1’elemento da interrare resti sul fondo dello scavo nella posizione corretta (senza torsioni,
piegature, ecc. ). Il terreno per il rinterro dovra essere asciutto, fine, privo di inerti o di zolle, posato in strati
di 20 — 25 cm, costipati manualmente dall’operatore. 10-15 cm al di sopra delle tubazioni o cavidotti andra
posata una striscia plastica adagiata in orizzontale, ben distesa di colori vivaci, larga almeno 5 cm, su cui &
indicata la tipologia di elemento sottostante.

Il terreno scavato dovra essere rimesso nell’escavazione lasciando una leggera baulatura superficiale che si
assestera nel tempo o con le successive lavorazioni.

Gli scavi vengono misurati in volume di terreno realmente escavato, espresso in metri cubi.

Art. 32 — Livellamenti e drenaqggi

In base alle indicazioni progettuali o a quelle della Direzione Lavori si dovra procedere al tracciamento della
rete di scolo delle acque (dove possibile si auspica la conservazione degli andamenti originali del terreno e
della posizione dei fossi). Per il drenaggio delle aree verdi si potranno adottare scoline a cielo aperto,
drenaggi sotterranei, caditoie con fogne.

In base al posizionamento dei drenaggi si livelleranno di conseguenza tutti i terreni, dando una pendenza
minima del 2 -3 % per i prati e 3 — 4 % per le restanti aree verdi.

L’ Appaltatore prima di procedere alla creazione di fossi o drenaggi sotterranei dovra verificare la profondita
e lefficienza della rete fognaria esistente, in accordo con la Direzione Lavori dovra procedere ad un suo
eventuale ripristino.

Nelle opere di scavo I’ Appaltatore si dovra attenere alle indicazioni dell’art. “Scavi e rinterri”.

In base alle indicazioni progettuali o a quelle della Direzione Lavori, 1’Appaltatore dovra procedere a
ripristinare o creare ex novo i fossi utilizzando macchine scavafossi o procedendo manualmente dove le
condizioni di spazio o di tutela delle piante lo richiedano. Occorre prestare attenzione a non compattare le
pareti dei fossi, onde ridurne la permeabilita. Le pareti dei fossi in terra non dovranno superare la pendenza
di 45° sull’orizzonte e con pendenza del fondo dell’ordine dell’ 1 — 2 %o.

Per un efficiente deflusso delle acque si dovranno controllare le pendenze insieme alla Direzione Lavori,
verificare la funzionalita dei pozzetti di raccolta della rete scolante e dei tracciati sotterranei tombati ed in
caso di mal funzionamento, ripristinare la capacita di deflusso sostituendo le parti mal funzionanti o
costruendo ex-novo 1’intero tracciato.

Durante le fasi di esecuzione del cantiere I’ Appaltatore ¢ tenuto al mantenimento di un efficiente sistema di
scolo delle acque meteoriche.

Il drenaggio sotterraneo dovra essere posizionato dove previsto dal progetto o su disposizione della

Direzione Lavori, se non diversamente specificato si dovranno utilizzare tubi in PVC rigido microfessurato
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per drenaggio, rivestiti in fibra di cocco, del diametro adeguato. Si dovra compiere lo scavo e il rinterro
rispettando le norme indicate nell’art. “Scavi e rinterri”, occorre prestare particolare attenzione durante la
posa del tubo per evitare il formarsi di avvallamenti, dando una pendenza uniforme al tubo del 2 - 3 %o. La
profondita di posa sara variabile a seconda del tipo di terreno, del diametro del tubo richiesto, della
lunghezza del tratto interrato, ecc...

Il tubo di drenaggio andra posato subito dopo lo scavo del fosso da effettuarsi, dove possibile, tramite 1’uso
di catenarie. Tutti gli eventuali raccordi dovranno essere montati correttamente per dare continuita al
deflusso delle acque. L’estremita del tubo, posta a monte, dovra essere accuratamente sigillata.

Il tubo di drenaggio dovra essere affogato in un letto di materiale drenante che deve possedere dei vuoti
intergranulari tali da essere sufficientemente permeabili all’acqua ma trattenere 1’eventuale trasporto solido
del materiale drenato ed essere di dimensioni superiori ai fori del tubo drenante, queste caratteristiche
granulometriche vengono definite dalla “regola dei filtri” (o del Terzaghi) che trova riscontro nella norma
CNR-UNI 10.006. In linea generale si pud indicare una pezzatura dello strato drenante di 2-3 cm, con uno
spessore di 30 cm, e un successivo strato di terreno fino al raggiungimento del piano di campagna.

| fossi e i drenaggi sotterranei dovranno essere collegati con la rete fognaria esistente.

Si ricorda di rispettare le disposizioni del codice civile all’art. 891 “Distanze per canali e fossi”, art. 908

“Scarico delle acque piovane”, art. 911 “ Apertura di nuove sorgenti e altre opere”, art. 913 “Scolo delle

acque”.

Art. 33 — Lavorazioni del suolo e concimazioni di fondo

Le lavorazioni dovranno essere fatte in periodi idonei, quando il suolo si trova in “tempera”, evitando di
danneggiare la struttura o di creare una suola di lavorazione.
L’ Appaltatore si dovra munire di mezzi meccanici ed attrezzature specifiche e delle dimensioni adeguate al
tipo di intervento da eseguire, riducendo al minimo il peso della trattrice, in relazione allo sforzo da
compiere, per evitare costipamenti del suolo.
o Lavorazioni del substrato pedogenetico per la messa a dimora di piante arboree:
Nel caso di superfici alberate, 1’ Appaltatore dovra procedere con una lavorazione profonda che non
rivolti il terreno, tramite ripuntatore a denti oscillanti o altri attrezzi analoghi fino ad una profondita di
70-75 cm da eseguire in maniera incrociata.
Nel caso di filari o gruppi di piante arboree, le lavorazioni dovranno spingersi fino a 2 — 2,5 m dalla
pianta piu esterna in tutte le direzioni.
e Lavorazioni del substrato pedogenetico per la messa a dimora di tutte le piante incluso il prato:
Prima di procedere alle lavorazioni si dovra eseguire una concimazione di fondo ed un eventuale
correzione del suolo. La quantita e la qualita di concimi da impiegare, se non indicate in progetto,

saranno stabilite dalla Direzione Lavori di volta in volta, in relazione all’analisi del suolo, al tipo di
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impianto, alla stagione vegetativa, ecc...
Dopo la concimazione si dovra procedere con una aratura alla pari (se non diversamente richiesto dalla
Direzione Lavori, per facilitare il drenaggio) ad una profondita di 30 — 35 cm (25 — 30 cm per il solo
prato). Nell’ipotesi che non vi sia spazio per procedere all’aratura, la si potra sostituire con una
vangatura meccanica da eseguirsi alla stessa profondita.
Seguira un estirpatura incrociata.
Se la tempistica del cantiere lo permette il terreno dovra essere lasciato esposto agli agenti atmosferici
che migliorano la struttura.
Al termine di queste operazioni si dovra provvedere alla posa di tutti gli impianti sotterranei (cavidotti per
I’illuminazione, tubi per I’irrigazione con i relativi pozzetti, tubi per il drenaggio, ecc... ) e alle rifiniture
superficiali (scavo di fossi, rifiniture di scarpate, ecc...).
Successivamente si dovra procedere tramite erpice o zappatrice a passaggi incrociati ad una profondita di 10
— 15 cm per ottenere un letto di semina, o impianto uniforme con caratteristiche glomerulari idonee, senza
provocarne la polverizzazione del terreno.
Nel caso si debba intervenire in giaciture fortemente declive e soggette ad erosione con manto erboso
esistente, si potranno utilizzare pseudo-aratri, dall’inglese, paraplow, che incidono superficialmente il terreno
sollevandolo senza spostarlo, oppure si individueranno, in base alle indicazioni della Direzione Lavori,
tecniche di lavorazione idonee al caso.
Dove le macchine non possano lavorare a causa della conformazione dell’area di intervento (ridotte
dimensioni, eccessiva pendenza, presenza di vegetazione esistente o di manufatti, ecc...) si dovra procedere
con lavorazioni manuali. La lavorazione manuale consistera in una vangatura, alla profondita di almeno 20-
25 cm, con successivo affinamento del terreno, per predisporlo alla piantagione o alla semina.
Si dovra procedere a rimuovere i materiali, eventualmente emersi durante le varie fasi delle lavorazioni.
In tutte le lavorazioni si dovra prestare particolare attenzione a non provocare danni alla vegetazione, sia alla
parte epigea che ipogea, come anche a tutte le infrastrutture.
La Direzione Lavori provvedera ad approvare le lavorazioni effettuate prima di procedere con le successive
operazioni.
Nel caso dovesse trascorrere del tempo tra la fine delle lavorazioni e gli interventi di piantagione o di semina
del prato, 1’Appaltatore dovra intervenire periodicamente (ogni 4 settimane circa) con mezzi meccanici o
manuali per rimuovere le malerbe nate nel frattempo.
Le lavorazioni del suolo saranno misurate in base alla superficie, calcolata in proiezione verticale, realmente

lavorata, espressa in metri quadrati.

Art. 34 — Substrato per acidofile

Dove il progetto preveda la messa a dimora di piante acidofile, 1’Appaltatore dovra provvedere alla
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preparazione del terreno sostituendo 1’esistente, per una profondita pari alla superficie di terreno esplorata
dalle radici delle piante che saranno ospitate, con terriccio o torba con pH inferiore a 6,5 ed aggiunte del 10%

di argilla espansa per facilitare il drenaggio.

Art. 35 — Tracciamento e picchettamento per opere a verde

Al termine delle lavorazioni del terreno, I’ Appaltatore dovra picchettare le aree di impianto, sulla base del
progetto e delle indicazioni della Direzione Lavori, segnando accuratamente la posizione dove andranno
messe a dimora i singoli alberi e arbusti isolati e il perimetro delle piantagioni omogenee, macchie di arbusti,
erbacee, prati, I’allineamento e lo sviluppo delle siepi.

Ogni picchetto dovra essere numerato, con associazione degli esemplari ai picchetti, ed essere riferito a punti
inamovibili per poterne ricostruire la posizione in caso di danneggiamento o manomissione. | capisaldi, i
picchetti o le livellette danneggiate o rimosse dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e a spesa
dell’ Appaltatore .

La tolleranza consentita per la messa a dimora di alberi o arbusti isolati o a piccoli gruppi € di 20 - 30 cm,
rispetto alla posizione riportata in progetto e di 10 — 15 cm per le piante messe in filare o in piantumazioni
con sesto regolare.

La tolleranza ammessa nella picchettatura di aree arbustive, boscate o superfici a prato, rispetto alle
indicazioni progettuali & del 5% fino ad aree di 100 m* e del 2% su superfici maggiori.

Al termine della fase di picchettamento, I’ Appaltatore deve ricevere 1’approvazione della Direzione Lavori,
ove richiesto apportare le modifiche volute, prima di procedere con le operazioni successive.

Si devono rispettare le disposizioni del codice civile agli art. 892 “Distanze per gli alberi”, art. 893 “Alberi
presso strade, canali e sul confine di boschi”, art. 895 “Divieto di ripiantare alberi a distanze non legali” e le
disposizioni del DL n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” agli articoli 16, 17, 18 e 19 “Fasce
di rispetto nelle strade ed aree di visibilita”, occorre inoltre tenere presente gli usi e le consuetudini locali.
Rispettare le disposizioni dell’art. 26 DPR n. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo Codice della strada”, rispetto ai tracciati ferroviari, art. 52 del DPR n. 753 del 17/07/1980.

Il rispetto del Regolamento del Consorzio di Bonifica, la Normativa di Polizia Idraulica.

Al termine dei lavori I’Appaltatore dovra aver rimosso tutti i picchetti o gli elementi serviti per i

tracciamenti. L’onere dei tracciamenti & incluso nel prezzo delle piante.

Art. 36 — Messa a dimora delle piante

L’epoca per la messa a dimora delle piante, viene stabilita nel cronoprogramma facente parte del progetto o
dalla Direzione Lavori. In generale, deve corrispondere al periodo di riposo vegetativo, dalla fine

dall’autunno all’inizio della primavera, comunque deve essere stabilita in base alle specie vegetali impiegate,
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ai fattori climatici locali alle condizioni di umidita del terreno; sono da evitare i periodi di gelo. Per le
conifere si preferisce 1’inizio dell’autunno, per le altre sempreverdi la primavera.

Le piante fornite in contenitore si possono posare in qualsiasi periodo dell’anno, escludendo i mesi piu caldi,
in questo caso occorre prevedere le necessarie irrigazioni ed ombreggiamenti.

Le piante fornite in zolla o radice nuda andranno messe a dimora esclusivamente nel periodo di riposo
vegetativo. Alcune specie sempreverdi si possono piantare anche nella fase di riposo vegetativo estivo.
Qualche giorno prima della messa a dimora degli alberi, I’Appaltatore dovra preparare le buche che
dovranno essere almeno 1,5 volte le dimensioni del pane di terra da contenere.

Nel caso di esemplari isolati o in condizioni in cui non sia stato possibile procedere alla ripuntatura, vedi art.
“Lavorazioni del suolo e concimazioni di fondo”, 1’ Appaltatore dovra preparare delle buche di 100x100x50
cm smuovendo il fondo della buca per altri 5 cm.

Nello scavo della buca si dovra fare attenzione a non costipare il terreno circostante le pareti o il fondo della
stessa buca, in particolare dopo 1’uso di trivelle occorrera smuovere il terreno sulle pareti e sul fondo della
buca per evitare 1’effetto vaso.

Alcuni giorni prima della piantagione, 1’ Appaltatore dovra procedere al riempimento parziale della buca con
terra e torba, predisponendo in modo che le piante poggino la zolla su uno strato idoneo di miscuglio terra-
torba ben assestato.

Prima della messa a dimora degli alberi occorrera procedere ad una concimazione localizzata sul fondo della
buca evitando il contatto diretto con la zolla, utilizzando concimi ternari (N-P-K) con azoto a lenta cessione,
da distribuire uniformemente nella buca.

Nel caso in cui il progetto o la Direzione Lavori prevedano I’uso di micorrize o biostimolanti questi
dovranno essere messi a contatto diretto con le radici, in modo uniforme.

Per le piante erbacee invece le buche andranno preparate al momento, della piantagione, in base al diametro
del vaso delle piante da mettere a dimora.

Durante lo scavo della buca il terreno agrario deve essere separato e posto successivamente in prossimita
delle radici, il terreno in esubero e 1’eventuale materiale estratto non idoneo, a giudizio della Direzione
Lavori, dovra essere allontanato dal cantiere a cura ¢ a spese dell’ Appaltatore e sostituito con terreno adatto.
Durante lo scavo, 1’ Appaltatore , si dovra assicurare che le radici non si vengano a trovare in una zona di
ristagno idrico, nel qual caso, si dovra predisporre un adeguato drenaggio posando uno strato di materiale
drenante sul fondo della buca, se la Direzione Lavori lo riterra opportuno, I’ Appaltatore dovra predisporre
ulteriori soluzioni tecniche al problema.

Nel caso le buche debbano essere realizzate sopra un preesistente tappeto erboso, si dovranno adottare tutte
le tecniche piu idonee per non danneggiarlo. In questo caso il terreno di scavo andra appoggiato sopra a teli
per facilitarne la completa raccolta.

La messa a dimora degli alberi si dovra eseguire con i mezzi idonei in relazione alle dimensioni della pianta,

facendo particolare attenzione che il colletto si venga a trovare a livello del terreno anche dopo
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I’assestamento dello stesso, le piante cresciute da talea devono essere piantate 5 cm piu profonde della quota
che avevano in vivaio.

L’imballo della zolla, costituito da materiale degradabile, dovra essere tagliato vicino al colletto e aperto sui
fianchi senza rimuoverlo, verra invece asportato tutto il materiale di imballaggio non biodegradabile (vasi in
plastica, terra cotta, ecc...) il quale dovra essere allontanato dal cantiere.

Prima della messa a dimora delle piante a radice nuda, queste andranno leggermente spuntate ed asportate
quelle danneggiate, successivamente “inzaffardate” con un miscuglio, in parti uguali, diargilla e letame
maturo, con piccole quantita di poltiglia bordolese all’1% o di un prodotto a cuprico, il tutto sciolto in acqua
per creare una poltiglia.

Le radici delle piante dovranno essere inserite nella loro posizione naturale, non curvate o piegate,
eliminando quelle rotte o danneggiate, e rifilando quelle di dimensioni maggiori. Nel caso di piante in
contenitore, dopo 1’estrazione, le radici compatte dovranno essere tagliate ¢ il feltro attorno alle radici dovra
essere rimosso.

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in maniera tale da ottenere il migliore risultato tecnico ed
estetico ai fini del progetto. Gli esemplari andranno orientati con la medesima esposizione che avevano in
vivaio.

L’ Appaltatore dovra poi procedere al riempimento definitivo delle buche con terra fine di coltivo per gli
alberi, le talee e gli arbusti in zolla, per tutte le altre piante con terriccio, le acidofile o semi acidofile con
torba acida. Il materiale di riempimento dovra essere costipato manualmente con cura in maniera che non
restino vuoti attorno alle radici o alla zolla. Con piante prive di pane, si deve introdurre nella buca, solo terra
vegetale sciolta.

Nel caso non vi sia un sistema di irrigazione automatico o sotterraneo, al termine del riempimento della buca
si dovra creare una conca attorno agli alberi per trattenere 1’acqua. Quest’ultima sara portata immediatamente
dopo I’'impianto in quantita abbondante, fino a quando il terreno non riuscira piu ad assorbirne.

Al termine della messa a dimora delle piante, andranno rimosse tutte le legature, asportando i legacci o le reti
che andranno portate in pubblica discarica.

Dopo di ché, se necessario, si dovra procedere con la potatura di trapianto. Si dovranno asportare i rami che
si presentino eventualmente danneggiati o secchi. Per le sole piante fornite a radice nuda o in zolla che non
siano state preparate adeguatamente in vivaio, su richiesta della Direzione Lavori, si dovra procedere ad un
intervento di sfoltimento per ridurre la massa evapotraspirante, nel rispetto del portamento e delle
caratteristiche delle singole specie. Non si dovra comunque procedere alla potatura delle piante resinose, su
gueste si potranno eliminare solo i rami danneggiati o secchi.

Per quanto concerne le piante acquatiche occorre rispettare accuratamente le indicazioni progettuali o della
Direzione Lavori in merito alla quota di immersione delle stesse, dal pelo libero dell’acqua al livello
definitivo. Le piante igrofile non dovranno mai essere lasciate all’asciutto se non per il tempo strettamente

necessario per la messa a dimora, che dovra avvenire nelle ore piu fresche della giornata.
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Art. 37 — Messa a dimora di zolle o strisce di erbacee prevegetate

La realizzazione di prevegetati in zolla o strisce dovra essere intrapresa preferibilmente in autunno,
comunque evitando i periodi in cui il terreno e gelato o troppo bagnato, sono da evitare anche i periodi
troppo secchi.

Prima della posa del prevegetato il terreno dovra essere preparato come indicato dall’art. “Lavorazioni del
suolo”. Si parte da un allineamento definito o creato con una corda tesa, dopo di ché, le zolle o strisce
andranno stese in successione sul terreno facendo in modo che siano ben ravvicinate le une alle altre e
sfalsate rispetto alla striscia precedente. Le zolle o strisce che si vengono a trovare ai margini dell’area da
piantumare andranno rifilate accuratamente. Al termine di questa fase le zolle dovranno essere cosparse di
terriccio (composto con terra di coltivo, sabbia, torba e concime), nelle giunture. Nel caso in cui le zolle o
strisce prevegetate vadano posizionate su scarpate o terreni fortemente pendenti, andranno fissate al suolo
tramite picchetti di legno lunghi 20 cm, piantando almeno un picchetto per zolla o striscia.

Dopo la messa a dimora del prevegetato questo, andra irrigato.

Art. 38 — Ancoraqgi

Gli ancoraggi sono quei sistemi di supporto (tutori) che permettono di fissare al suolo le piante nella
posizione corretta per lo sviluppo.

Tutti gli alberi, di nuovo impianto, dovranno essere muniti di tutori, se la Direzione Lavori lo riterra
necessario, anche gli arbusti di grandi dimensioni dovranno essere fissati a sostegni.

L’ancoraggio dovra avere una struttura appropriata al tipo di pianta da sostenere e capace di resistere alle
sollecitazioni meccaniche che possono esercitare agenti atmosferici, urti, atti vandalici o altro.

| pali dovranno essere di legno, diritti, scortecciati, appuntiti dal lato con il diametro maggiore e trattati con
sostanze ad effetto imputrescibile (almeno per 1 m dal lato appuntito). | pali andranno conficcati nella buca
della pianta prima della sua messa a dimora, per una profondita di 30 cm almeno, comunque al termine della
piantagione dovranno essere piantati per oltre 50 cm nel terreno, utilizzando mezzi meccanici idonei
(escavatore) o0 manuali.

| tutori andranno conficcati nel terreno verticalmente in numero di uno se la pianta da sostenere & un arbusto
o albero inferiore a 1,8 m di altezza, negli altri casi con 2-3 o 4 pali, per altezza e diametro (comungue mai
inferiore a 5 cm) adeguati alle dimensione della pianta da sostenere e legati solidamente tra loro con legature
di colore marrone, verde o nero.

Con le piante dotate di pane di terra, si deve evitare di conficcare i pali tutori attraverso il pane, tranne i casi
in cui le piante siano state coltivate con un foro (tubo biodegradabile) nella zolla per piantarvi il palo. Se non
previsto in progetto o non richiesto dalla Direzione Lavori, sono esclusi i pali in posizione obliqua

(comunque non meno di 3 — 4 per pianta) e i tiranti di qualunque natura. Se non vi & lo spazio per il
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tutoraggio con pali, oppure le piante superano 1’altezza di 8 — 10 m, previo accordo con la Direzione Lavori,

si potranno utilizzare picchetti di legno con cavi in acciaio muniti di tendifilo, e fascia visibile per i primi 2

m dal picchetto.

Nelle scarpate i sostegni andranno conficcati nel terreno in posizione verticale.

Gli ancoraggi dovranno essere collocati prestando attenzione ai venti dominanti, lungo le carreggiate

parallele alla direzione di marcia, nelle zone di esondazione al flusso della corrente.

Se gli alberi hanno un impalcatura inferiore a 2,5 m, la parte fuori terra del tutore dovra possedere un altezza

inferiore a 10 - 20 cm rispetto alle ramificazioni piu basse della chioma.

Le teste dei pali, dopo l'infissione, non devono presentare fenditure: in caso contrario, dovranno essere

rifilate.

I pali dovranno essere legati alle piante in modo solidale per resistere alle sollecitazioni ambientali, pur

consentendo un eventuale assestamento.

Al fine di non provocare abrasioni o strozzature al fusto, le legature, dovranno essere realizzate per mezzo di

collari speciali creati allo scopo o di adatto materiale elastico (guaine in gomma, nastri di plastica, ecc...)

oppure con funi o fettucce di fibra vegetale, ma mai con filo di ferro o materiale anaelastico.

Sia i tutori che le legature, non dovranno mai essere a contatto diretto con il fusto, per evitare abrasioni.

Dovra essere sempre interposto un cuscinetto antifrizione (gomma o altro).

Se richiesto dal progetto gli alberi dovranno essere fissati con i metodi di ancoraggio sotterraneo della zolla:

e In base alle richieste si dovra utilizzare il sistema sotterraneo ed invisibile, composto da tre ancore
infisse per almeno 50 cm nel terreno sodo, legate ad un cavo di acciaio collegato a un cricchetto di
bloccaggio e tensionamento, passanti sopra ad una rete a maglie metalliche collocata sopra la zolla, che
evita il taglio della stessa durante la messa in tensione, il tutto dovra essere montato con estrema cura e
interrato. Dopo la prima irrigazione abbondante, 1’ Appaltatore avra cura di verificare il perdurare del
tensionamento.

¢ In base alle richieste si dovra utilizzare il sistema di ancoraggio sotterraneo invisibile e completamente
biodegradabile, composto da un tutore orizzontale in legno dotato di collare di protezione, che verra
fissato nel terreno consolidato mediante gli appositi picchetti, anch’essi in legno, che dovranno penetrare
nel terreno sodo per almeno 50 cm. | picchetti dovranno essere fissati al tutore tramite una cerniera che
ne permetta il montaggio anche in condizioni di terreno inclinato. Il tutto dovra essere montato con
estrema cura e interrato. Dopo la prima irrigazione abbondante, 1’ Appaltatore avra cura di verificare il

perdurare del tensionamento.

Questi ultimi due metodi dovranno essere garantiti dal fornitore con certificato scritto e montati come
prescritto dallo stesso. In questi casi non sara necessario rimuovere i sostegni a consolidamento avvenuto
della pianta.

Le specie rampicanti e sarmentose dovranno essere legate ai propri sostegni, in modo saldo rispettando il
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portamento della pianta. Le legature dovranno essere eseguite con filo di plastica a sezione circolare di
diametro appropriato. Ogni legatura dovra compiere almeno due giri attorno al fusto e al sostegno, per
ridurre I’effetto abrasivo del filo.

Gli ancoraggi vengono misurati per numero e tipo, realmente montati in cantiere

Art. 39 — Difesa dei nuovi impianti

Protezione dall’eccessiva traspirazione delle piante, si dovra attuare subito dopo la piantagione, proteggendo
i fusti mediante la fasciatura con tessuti di juta, paglia, o altro materiale simile (che dovra resistere almeno
due periodi vegetativi in condizioni normali), o ripetutamente spalmati con sostanze che inibiscono
I’evapotraspirazione (antitraspiranti), in base alle indicazioni della Direzione Lavori. Le sostanze chimiche
utilizzate per la spalmatura (emulsioni di cera, dispersioni di sostanze plastiche ecc.) non devono contenere
sostanze solubili dannose alle piante e devono rimanere completamente efficaci per almeno otto settimane.
Nel caso in cui il trapianto si compia in autunno o inverno, le piante piu sensibili al freddo dovranno essere
protette con materiale idoneo (paglia, coibentanti, ecc...).

Le piante giovani, minacciate dagli animali domestici, dalla selvaggina o dal bestiame al pascolo, devono
essere protette meccanicamente o con sostanze repellenti secondo le indicazioni della Direzione Lavori, tali
sostanze dovranno essere persistenti ed efficaci per almeno 30 giorni, tali prodotti dovranno essere abilitati
all’uso e rispondenti alle normative vigenti.

Le protezioni meccaniche potranno essere realizzate con imbracatura di rete metallica, materie plastico,
ramaglie, ovvero mediante recinzione, devono avere una durata di almeno tre anni e non devono ostacolare
la crescita delle piante e le operazioni di manutenzione.

Nel caso in cui sia previsto dal progetto o richiesto dalla Direzione Lavori, si dovra proteggere il fusto delle
piante dai danni provocati dai decespugliatori tramite un collare di gomma di altezza variabile a seconda
della pianta da proteggere dai 7 — 15 cm di colore marrone, verde, nero o trasparente, che permetta
I’accrescimento diametrale del fusto. Nel caso in cui il fusto della pianta sia bagnato dall’irrigazione a
pioggia, il collare non dovra essere aderente al fusto ma permettere la circolazione dell’aria, per evitare
fenomeni di marcescenza.

Se previsto dal progetto o su indicazione della Direzione Lavori, si dovra costruire una recinzione, per la
protezione di arbusti, aiole o piante isolate, dal calpestamento dell’uomo. La recinzione sara da realizzare, su
tutti i lati (tranne quelli gia naturalmente protetti), con pali di legno lunghi 1,5 m ed infissi al suolo per
almeno 50 cm, con un diametro di 8 cm, con un interasse di 1,5 m, i quali andranno collegati con filo di ferro
plastificato, di colore verde, che dovra essere posto in tre ordini di altezza 40-70-100 cm. Negli angoli e ogni

10 m i pali dovranno essere sorretti da contrafforti

Art. 40 — Posa della pacciamatura
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Dove richiesto dal progetto si dovranno utilizzare dei teli di tessuto non tessuto da posare sul terreno,
interrando i bordi esterni per una profondita di almeno 10-12 cm, sovrapponendoli nelle giunture per almeno
15-20 cm, e fissandoli con ferri ad U nelle sovrapposizioni a distanza di 50-60 cm. | teli dovranno essere di
dimensioni idonea alla superficie da coprire per ridurre al minimo le giunture e dovranno essere ben tesi.

Se previsto dal progetto il telo dovra essere coperto dalla pacciamatura da posare dopo la messa a dimora
delle piante per uno spessore di 5 — 6 cm, da spargere come specificato di seguito.

Qualora il progetto preveda la pacciamatura con la sola corteccia di conifera, questa si dovra distribuire dopo
la messa a dimora delle piante; per quanto riguarda le caratteristiche del materiale, vedere art.
“Pacciamatura”.

Attorno agli alberi si deve posare uno strato di 15 cm di pacciamatura (misura da eseguire dopo
I’assestamento) per un intorno di 1 m dal fusto, nel caso di alberi con griglia occorrera riempire interamente
lo strato tra terreno e lato inferiore della griglia.

Per gli arbusti disposti isolati o in gruppi occorrera cospargere, all’interno della macchia, almeno 15 cm di
pacciamatura (misura da prendere dopo 1’assestamento) per un intorno di 50 cm dalla base degli arbusti
periferici.

La stesura del materiale dovra essere uniforme su tutta la superficie, evitando assolutamente di cospargere
materiale sulla parte aerea delle piante.

Per le piante erbacee, in relazione alle loro dimensioni si dovra apportare uno spessore di pacciamatura

oscillante tra 5-10 cm su tutta la superficie.

Art. 41 — Formazione del tappeto erboso

La formazione del prato dovra avvenire dopo aver terminato la posa degli impianti tecnici e delle
infrastrutture, dopo la messa a dimora delle piante (alberi, arbusti, erbacee, ecc...).

Nel caso in cui la Direzione Lavori abbia rilevato un eccessiva concentrazione di erbe infestanti, potra
ordinare all’ Appaltatore di eseguire un diserbo, come prescritto dall’art. “Diserbo totale”, sull’intera area a
prato, prima dello sfalcio dell’erba e delle lavorazioni del terreno.

Nella preparazione del terreno per i tappeti erbosi, 1’Appaltatore al termine delle operazioni prescritte
nell’art. “Lavorazioni del suolo” procedera eliminando ogni residuo vegetale o inerte, che dovranno essere
allontanati dall’area di cantiere, livellera il terreno con erpici a maglia o con rastrelli avendo cura di coprire
ogni buca od avvallamento. Dopo di che, eseguira una leggera rullatura, con rulli lisci.

Al termine delle lavorazioni il profilo del suolo dovra rispettare le indicazioni progettuali o quelle della
Direzione Lavori, su un tratto di 4 m di superficie non sono ammessi scostamenti dall’andamento previsto
superiori @ 3 cm nei prati ornamentali e di 5 cm in quelli paesaggistici. Si dovra prestare particolare
attenzione che non vi siano avvallamenti, ma una leggera baulatura verso i margini dell’area lavorata, per

facilitare il deflusso delle acque, nel collegamento con pavimentazioni o simili ci deve essere un raccordo
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continuo con scostamenti non superiori ai 2 cm.

La semina dei tappeti erbosi dovra essere fatta preferibilmente alla fine dell’estate o all’inizio della
primavera, in base a quanto prescritto dal cronoprogramma o indicato dalla Direzione Lavori in base
all’andamento del cantiere e delle condizioni climatiche.

Dall’ultima lavorazione del terreno ¢ bene lasciare trascorrere alcuni giorni prima di procedere alla semina,
preceduta da una rastrellatura incrociata superficiale con erpici a maglia o altri attrezzi idonei, oppure
manualmente con rastrelli. La semina dovra avvenire su terreno asciutto, in giornate secche e prive di vento
con seminatrici specifiche per prati ornamentali. Dove le dimensioni dell’area di semina o la giacitura del
terreno non lo consentano si dovra procedere manualmente. La semina dovra avvenire con passaggi
incrociati a 90° cospargendo il prodotto in maniera uniforme. Durante la semina si dovra porre attenzione a
mantenere 1"uniformita della miscela, se necessario provvedere a rimescolarla, nel caso le caratteristiche del
seme lo richiedano si potra aggiungere sabbia per la distribuzione.

Il tipo di miscuglio di semi da adottare, sara previsto negli elaborati progettuali o indicato dalla Direzione
Lavori, come il quantitativo, in peso, di seme per unita di superficie, dove non previsto, vanno apportati
almeno 30-35 g/m? di miscuglio di semi. La Direzione Lavori si riserva la facolta di aumentare fino al 20%
in pil, i quantitativi di seme prescritti in progetto o nel presente capitolato, nel caso lo ritenga opportuno.

Al termine della semina I’ Appaltatore dovra eseguire una erpicatura leggera (con erpice a maglie) o con una
rastrellatura superficiale in un unico senso (non avanti-indietro) per coprire la semente. La semente dovra
essere interrata ad una profondita non superiore a 1 cm, poi sara necessario eseguire una rullatura incrociata
per far aderire il terreno al seme. Dopodiché si procedera con un innaffiatura (bagnando almeno i primi 10
cm di terreno) in modo che 1’acqua non abbia effetto battente sul suolo onde evitare 1’affioramento dei semi
o il loro dilavamento.

Quando il prato sara ben radicato, se la Direzione Lavori lo riterrda opportuno, potra richiedere
all’ Appaltatore di procedere con un diserbo chimico da attuarsi come prescritto dall’art. “Diserbo selettivo”.
Il prato conformato e sviluppato dovra presentarsi perfettamente inerbiti con manto compatto con almeno il
75 % di copertura media dopo il taglio (50% per i prati paesaggistici), saldamente legato allo strato di suolo
vegetale con le specie seminate, con assenza di sassi, erbe infestanti in ogni stagione, esenti da malattie,
avvallamenti dovuti all’assestamento del terreno o dal passaggio di veicoli anche di terzi.

L’ultimo taglio, prima del collaudo, non puo essere anteriore a una settimana.

La formazione del manto erboso sara misurata in base alla superficie, calcolata in proiezione verticale,

realmente lavorata, espressa in metri quadrati.

Art. 42 — Garanzia di attecchimento

Tutto il materiale vegetale deve avere una garanzia di attecchimento interessante 1’intera stagione vegetativa

successiva a quella di impianto, la garanzia dovra comprendere la sostituzione del materiale vegetale morto o
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deteriorato, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, nella stagione utile successiva.

Nel caso in cui alcune piante muoiano o si deperiscono, 1’Appaltatore dovra individuare le cause del
deperimento insieme alla Direzione Lavori, e concordare con essa, gli eventuali interventi da eseguire a
spese dell’ Appaltatore , prima della successiva piantumazione. Nel caso in cui non vi siano soluzioni
tecniche realizzabili, I’Appaltatore dovra informare per iscritto la Direzione Lavori che decidera se
apportare varianti al progetto. L’ Appaltatore resta comunque obbligato alla sostituzione di ogni singolo
esemplare per un numero massimo di due volte (oltre a quello di impianto), fermo restando che la messa a
dimora e la manutenzione siano state eseguite correttamente.

Sono a carico dell’ Appaltatore, 1’eliminazione e I’allontanamento dei vegetali morti (incluso I’apparato
radicale), la fornitura del nuovo materiale e la messa a dimora.

Sulle piante sostituite, la garanzia si rinnova fino a tutta la stagione vegetativa successiva.

Per quanto riguarda i prati, questi dovranno avere una garanzia di un anno dalla semina, dovranno essere
riseminate le aree che, a giudizio della Direzione Lavori, non raggiungano sufficienti livelli di copertura,
oppure riseminata I’intera area.

La garanzia di attecchimento viene estesa a tutto il periodo di manutenzione eventualmente previsto.
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c) OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Art. 1 — Terre rinforzate

Le terre rinforzate hanno lo scopo di creare scarpate con pendenze molto elevate fino a 70°.

Nel progetto ¢ indicato I’architettonico delle terre rinforzate ed eventualmente anche i calcoli strutturali con
le relative specifiche tecniche. Nel caso questi ultimi due elementi non siano presenti, 1’ Appaltatore li dovra
fare redigere a sue spese da un tecnico abilitato. Nel caso in cui I’area di intervento sia in zona sismica il
tecnico ne dovra tenere conto durante i calcoli strutturali.

Le caratteristiche dei materiali da impiegare e le prescrizioni tecniche fornite dal progetto strutturale
dovranno essere seguite scrupolosamente dall’ Appaltatore .

Per la realizzazione delle terre armate, occorre utilizzare materiali specifici e garantiti allo scopo, che
dovranno essere approvati preventivamente dalla Direzione Lavori, in base alle schede tecniche comprovanti
le caratteristiche fisiche, meccaniche e di durata dei materiali e da campioni forniti dall’ Appaltatore .

Quando richiesto dalla Direzione Lavori, I’ Appaltatore , € obbligato a eseguire prove sui campioni ancora da
mettere in opera, prelevare campioni dei materiali posati, in contraddittorio con la Direzione Lavori, da far
analizzare, assumendosi tutti i costi per il prelievo, I’invio ad un laboratorio geotecnica debitamente
riconosciuto ed approvato dalla Direzione Lavori. L’ Appaltatore ¢ inoltre tenuto al pagamento delle suddette
prove ed analisi.

Prima di procedere alla posa degli elementi che andranno a costituire le terre rinforzate, occorre effettuare, se
necessario, lo shancamento a monte del fronte futuro, la profondita di tale shancamento deve essere indicata
nei calcoli strutturali, andranno osservate le prescrizioni indicate all’art. “Scavi e rinterri”.

Il piano di fondazione della struttura dovra essere livellato e sagomato come indicato in progetto o dalla
Direzione Lavori, successivamente andra compattato opportunamente con rullo vibrante, piastre vibranti,
costipatori vibranti o manualmente dove le macchine non possono operare. La Direzione Lavori si riserva di
valutare le caratteristiche meccaniche del terreno di fondazione nel caso questo non soddisfino i parametri di
progetto strutturale ne potra ordinare la sostituzione con terreno adatto, senza alcun compenso
all’ Appaltatore per il maggior onere.

Le terre rinforzate saranno costituite da una struttura metallica ripiegata ad L, di idonee dimensioni e
caratteristiche, avente un angolo interno come richiesto dal progetto o dalla Direzione Lavori. L’elemento ad
L deve essere posato in modo che un lato costituisca il fronte del futuro rilevato e 1’altro appoggi su terreno
stabile.

All’interno di questa struttura andra posata una rete a maglie che partira dal precedente sbancamento fino a

risalire lungo la parete interna del profilato ad L, per poi essere ripiegata nuovamente a monte, dopo aver

111



Parco Regionale della Valle del Lambro. Area di
Laminazione di Veduggio Con Colzano (MB).
Interventi Idraulici e di Riqualificazione Fluviale
nel Territorio di Veduggio con Colzano (MB)

riempito di terreno I’elemento ad L.

Prima di procedere con il rinterro, occorre fissare un telo di juta nel fronte interno delle terre armate, allo
scopo di trattenere la terra fine, prima della nascita dell’erba.

Il terreno di riporto dovra avere le caratteristiche previste nel progetto strutturale (peso, angolo d’attrito,
ecc...) e dovra essere accuratamente costipato con rulli in spessori di 30-35 cm, avendo particolare cura di
comprimere tutta la superficie, come gia indicato per la fondazione. Al termine della messa in opera di ogni
strato, la Direzione Lavori potra richiedere la verifica del grado di costipamento mediante prova della
densita, da eseguirsi sul posto e della densita di riferimento da compiersi in laboratorio. Le suddette prove
dovranno essere eseguite secondo le procedure previste dalle Norme ASTM/AASHTO e dalle
raccomandazioni A.G.I. sulle prove di laboratorio geotecnico.

Sopra al terreno costipato si ripiega la rete a maglie precedentemente posata, a questo punto si & pronti per
passare allo strato successivo, ripetendo la procedura gia esposta. | vari strati andranno fissati fra di loro,
come anche i singoli elementi che compongono un strato, in base a quanto indicato nelle specifiche tecniche.
La rete superiore costituente 1’ultimo strato deve rimanere interrata, se necessario occorre dargli un adeguata
sagomatura.

Nel caso il progetto lo preveda, fra uno strato e 1’altro, dovranno essere posizionate delle talee. Prima di
mettere a dimora le talee 1’ Appaltatore deve accertarsi che siano delle specie indicate in progetto o dalla
Direzione Lavori, esenti da attacchi (in corso o passati) di insetti, malattie crittogamiche, virus, o altre
patologie, diritte, legnose, queste devono avere una lunghezza di 80-100cm sporgenti per 1/3 ed un diametro
di 2-4 cm, durante il trasporto non devono subire alterazioni. Le talee vanno utilizzate entro 2-3 giorni dal
loro prelevamento, se necessario prolungare i tempi di messa a dimora occorre conservarle in luogo adatto.
Al termine della struttura e indispensabile procedere all’idrosemina nei modi previsti dall’art. “Idrosemina”.
Le terre rinforzate vengono misurate in metri quadrati di fronte realmente posato in opera, conteggiando

anche I’eventuale parte interrata a scopo di fondazione o per ragioni estetiche.

Art. 2 — Scogliera rinverdita

Formazione di scogliera in grossi massi ciclopici rinverdita, di rivestimento e di difesa di scarpate spondali

realizzate mediante:

- Sagomatura dello scavo, regolarizzazione del piano di appoggio con pendenza non superiore a 35° (40°);

- Realizzazione del piede di fondazione con materasso o taglione (altezza di circa 2,0 metri e interramento
di circa 1,0 metri, al di sotto della quota di fondo alveo) in massi, ad evitare lo scalzamento da parte della
corrente e la rimobilitazione del pietrame in elevazione. Il materasso di elevazione deve essere realizzato
prevedendo eventuali soglie di consolidamento costruite sempre con grossi massi, 0 anche con la

realizzazione di piccoli repellenti.
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- Realizzazione della massicciata con blocchi di pietrame (spessore medio 1,5 metri) inclinati e ben
accostati, eventualmente intasati nei vuoti con materiale legante (al di sotto della linea di portata media
annuale) oppure legati da fune d’acciaio. I blocchi devono avere pezzatura media non inferiore a 0,4 mc
e peso (5-20 q.li) in funzione delle caratteristiche idrodinamiche della corrente d’acqua e della forza di
trascinamento. Le pietre di dimensioni maggiori vanno situate nella parte bassa dell’opera.

- Impianto, durante la costruzione, di robuste talee di salice, di grosso diametro, tra le fessure dei massi,
(al di sopra della linea di portata media annuale), poste nel modo piu irregolare possibile. In genere
vanno collocate 2-5 talee/mq, e di lunghezza tale (1,50-2,00 mt) da toccare il substrato naturale dietro la
scogliera. | vuoti residui devono essere intasati con inerte terroso. Il lavoro va eseguito nel periodo di

riposo vegetativo.

Art. 3 — Palificata viva spondale in legno

Le palificate in legno hanno la funzione di contenimento del terreno di scarpate o rilevati.

La palificata in legno € una struttura autoportante stabile che si adatta agli assestamenti del terreno, ma non
dovrebbe superare 1’altezza di 2-3m.

La prima operazione da compiere & lo sbancamento del versante alla profondita idonea ad accogliere la
struttura, andranno osservate le prescrizioni indicate all’art. “Scavi e rinterri”, il fondo dello sbancamento
deve essere costituito da terreno stabile e ben assestato, dandogli una contropendenza (verso monte) del 10-
15% e lasciando un piccolo rialzo sul ciglio a valle per evitare lo slittamento della struttura.

La fase successiva comprende la posa di pali scortecciati in pino impregnato in autoclave, o larice o castagno
del diametro di 14-20 cm e di lunghezza 2-4 m, da posarsi sul ciglio dello shancamento precedentemente
eseguito. Sopra a tali elementi vanno posati perpendicolarmente altri tronchi del medesimo diametro, ma di
lunghezza 1,5-3 m, da piantare nella scarpata a monte per una profondita di 50-60cm, mentre devono
debordare nella parte a valle per almeno 10-15 cm. Ai suddetti pali deve essere creato uno smusso in
corrispondenza del punto di appoggio sul palo sottostante e sovrastante, per evitare il rotolamento dei pali
longitudinali. Per rendere piu stabile la struttura si devono piantare delle viti autofilettanti zincate del
diametro 12-14 mm, previa foratura con trapano, con punta del 10.

La fila di pali longitudinali da porre superiormente ai precedenti, va leggermente arretrata verso monte per
favorirne la stabilita, alla fine dei lavori il fronte deve avere un inclinazione di 50-60° verso valle.

Nel caso in cui il progetto preveda una palificata in legno doppia, andranno posizionate due fila di pali
longitudinali, una in prossimita del ciglio dello sbancamento e I’altra all’estremo opposto, utilizzando pali
delle medesime caratteristiche sopraccitate, i pali trasversali non dovranno essere infissi nel rilevato a monte.
Al termine della posa del primo strato di tronchi si procede con il riempimento con terreno, che deve essere
accuratamente costipato. Poi si procede con il secondo strato di tronchi perpendicolari al precedente, affianco

ai quali dovranno essere poste le talee, 10 per metro. Prima di mettere a dimora le talee, I’ Appaltatore deve
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accertarsi che siano delle specie indicate in progetto o dalla Direzione Lavori, esenti da attacchi (in corso o
passati) di insetti, malattie crittogamiche, virus, o altre patologie, diritte, legnose, devono avere una
lunghezza di 1/4 superiore alla lunghezza dei pali, sporgenti per tale maggiore dimensione ed aventi un
diametro di 2-4 cm, durante il trasporto non devono subire alterazioni. Le talee vanno utilizzate entro 2-3
giorni dal loro prelevamento, se necessario prolungare i tempi di messa a dimora occorre conservarle in
luogo adatto. A seguito della posa delle talee si procede con il loro interramento, accostandovi delicatamente
il terreno e poi pressandolo.

Nel caso in cui il progetto non preveda la messa a dimora delle talee, dovranno essere fissati dei teli di juta
all’interno dei tronchi posti a valle, per evitare la fuoriuscita di terreno.

Si procede cosi per tutti i successivi strati fino a raggiungere 1’altezza indicata in progetto o dalla Direzione
Lavori (senza superare mai i 2-3m).

In base a quanto prescritto nel progetto o dalla Direzione Lavori nelle gradonate si devono utilizzare, al posto
delle talee, piante di 2-3 anni con le caratteristiche indicate all’art “Materiali vegetali”, da mettere a dimora
ad una distanza di 50-60 cm.

Le palificate in legno vengono misurate in metri quadrati di fronte realmente posato in opera, conteggiando

anche I’eventuale parte interrata a scopo di fondazione o per ragioni estetiche.

Art. 4 — Viminata viva spondale

Stabilizzazione di sponda mediante viminata formata da paletti di legno (castagno, larice) di diametro 8-15
cm, di lunghezza 100-150 cm, infissi a reggere la sponda per un’altezza fuori terra di circa 50 cm, posti alla
distanza massima di 1 metro I'uno dall’altro, collegati da verghe di salice vivo di almeno 150 cm di
lunghezza intrecciate sui paletti e legate con fil di ferro. Il contatto con il terreno spondale consente il
migliore attecchimento e radicazione delle piante.

Le viminate spondali verranno utilizzate su sponde di piccoli corsi d’acqua per creare dei piccoli
terrazzamenti o sostegni spondali in genere a una sola fila parallela alla direzione del flusso e con la parte
interrata e piu grossa delle verghe di salice a monte e I’intreccio a valle.

La messa in opera puo avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.

Materiali impiegati: verghe elastiche di specie legnose (Salix spp), adatte all’intreccio e con capacita di
propagazione vegetativa, di lunghezza minima 1,50 mt, e diametro alla base non inferiore a 3-4 cm.

Paletti in legno di larice o castagno diametro 8-15 cm, lunghezza 100-150 cm.

Filo di ferro cotto.

Art. 5 — Formazione del tappeto erboso naturale

Il tappeto erboso naturale viene seminato in terreni con pendenza <30° e deve avere la finalita di
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rivestimento dei terreni, per proteggerli dall’erosione superficiale idrica ed eolica.
La formazione del tappeto erboso naturale dovra avvenire dopo aver terminato la costruzione di tutti i
manufatti e delle infrastrutture, dopo la messa a dimora delle piante (alberi, arbusti, erbacee, ecc...).
Nel caso siano gia presenti macchie di erbe, la Direzione Lavori potra richiederne lo sfalcio.
Nella preparazione del suolo per i tappeti erbosi naturali, I’ Appaltatore dovra compiere una lavorazione
superficiale del terreo con adatti mezzi meccanici o0 manualmente, procedera eliminando i residui vegetali e
inerti piu grossolani, che dovranno essere allontanati dall’area di cantiere, livellera il terreno con erpici a
maglia o con rastrelli avendo cura di coprire le bucche.
La Direzione Lavori potra richiedere la semina direttamente sul terreno sodo limitandosi solo al livellamento,
se ritiene svantaggiosa la lavorazione.
Al termine delle lavorazioni il profilo del suolo dovra rispettare le indicazioni progettuali o quelle della
Direzione Lavori, su un tratto di 4 m di superficie non sono ammessi scostamenti dall’andamento previsto
superiori a 6-7 cm. Si dovra prestare particolare attenzione che non vi siano avvallamenti, ma una leggera
baulatura verso i margini dell’area lavorata, per facilitare il deflusso delle acque.
La semina dei tappeti erbosi naturali dovra essere fatta preferibilmente alla fine dell’estate o all’inizio della
primavera, in base a quanto prescritto dal cronoprogramma o indicato dalla Direzione Lavori in base
all’andamento del cantiere ¢ delle condizioni climatiche.
e Semina con miscuglio di semi
Dall’ultima lavorazione del terreno € bene lasciare trascorrere alcuni giorni prima di procedere alla
semina, preceduta da una rastrellatura incrociata superficiale con erpici a maglia o altri attrezzi
idonei oppure manualmente con rastrelli. La semina dovra avvenire su terreno asciutto, in giornate
secche e prive di vento con seminatrici specifiche per prati naturalistici. Dove le dimensioni dell’area
di semina o la giacitura del terreno non lo consentano si dovra procedere manualmente. Durante la
semina si dovra porre attenzione a mantenere 1’uniformita della miscela, se necessario provvedere a
rimescolarla, nel caso le caratteristiche del seme lo richiedano si potra aggiungere sabbia per la
distribuzione.
Il tipo di miscuglio di semi da adottare, sara previsto negli elaborati progettuali o indicato dalla
Direzione Lavori, come il quantitativo, in peso, di seme per unita di superficie, dove non previsto,
vanno apportati almeno 40-50 g/m? di semi. La Direzione Lavori si riserva la facolta di aumentare
fino al 20% in piu, i quantitativi di seme prescritti in progetto o nel presente capitolato, nel caso lo
ritenga opportuno senza che I’ Appaltatore possa pretendere un maggior compenso.
Al termine della semina 1’ Appaltatore dovra eseguire una erpicatura leggera (con erpice a maglie) o
con una rastrellatura superficiale in un unico senso (non avanti-indietro) per coprire la semente. La
semente dovra essere interrata ad una profondita non superiore a 1 cm, poi, se la Direzione Lavori lo
ritiene necessario, occorre eseguire una rullatura incrociata per far aderire il terreno al seme.

e Semina con fiorume
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Nei casi in cui si vogliono utilizzare specie vegetali appartenenti alla flora autoctona o dove non esistano
miscugli idonei all’area di intervento, occorre utilizzare il fiorume, cioé lo sfalcio di prati collocati in are
pedoclimatiche e biologiche simili a quelle di intervento, da eseguirsi nel periodo della produzione dei semi.
Lo sfalcio, ancora verde, deve essere trasportato avendo cura di non perdere molti semi, e sparso sull’area di
intervento con mezzi meccanici o0 manualmente, oppure conservato all’interno di fienili, previa essiccazione.
Il prato conformato e sviluppato dovra presentarsi ben inerbiti con manto compatto con almeno il 50 % di
copertura media dopo il taglio, saldamente legato allo strato di suolo vegetale con le specie seminate, con
assenza di sassi, esenti da malattie, avvallamenti dovuti all’assestamento del terreno o dal passaggio di
veicoli anche di terzi.

La formazione del manto erboso sara misurata in base alla superficie, calcolata in proiezione verticale,

realmente lavorata, espressa in metri quadrati

Art. 6 — Reti e stuoie antierosione

La funzione di queste reti ¢ contro 1’erosione superficiale dei terreni scoscesi da inerbire con pendenza
massima < 45°, per il periodo necessario all’affrancamento dei semi del prato.

Le reti in fibre naturali (juta, fibra di cocco o altro) o le stuoie (fibra di cocco, paglia, truciolare di legno o
altro) completamente biodegradabili ma con buona resistenza meccanica, devono essere posate dopo aver
eseguito le operazioni previste all’art. “Formazione del tappeto erboso naturale”.

In base a quanto previsto in progetto o disposto dalla Direzione Lavori, si dovranno utilizzare stuoie
preseminate e contenenti anche il concime, anche esse completamente biodegradabili, che eviteranno le fasi
della semina. Per mettere ben a contatto i rotoli con il terreno occorre preparare il suolo eliminando le zone
instabili, i residui vegetali e le pietre grosse od eventuali sporgenze del terreno, tutte cose queste che
potrebbero ledere le stuoie, al termine della posa eseguire una rullatura leggera per facilitarne 1’aderenza al
suolo.

Durante le fasi di stoccaggio e trasporto occorre prestare attenzione che i rotoli non si bagnino, altrimenti si
renderebbe difficile la loro posa dato 1’aumento di peso.

Le reti o stuoie devono essere fissate a monte, interrandole in un piccolo solco (20-30 cm di profondita) e
fissate con picchetti di legno, poi ricoperte con il terreno di scavo. Successivamente devono essere srotolate
lungo la massima pendenza della superficie da proteggere, facendo in modo che non siano eccessivamente
tese ma ben aderenti al terreno, con una sovrapposizione di 15-20 cm fra i diversi rotoli impiegati. Ogni
metro lungo il perimetro e nelle sovrapposizioni, fissare i rotoli con picchetti di legno (lunghi 30-40 cm) che
andranno posti anche al centro in numero di 1-3 per m® a seconda del grado di pendenza del terreno. |
picchetti di legno possono essere sostituiti con picchetti in ferro (lunghi 30-40 cm del diametro di 3 mm) nel
caso il terreno sia troppo duro od eccessivamente sassoso.

Ove possibile occorre coprire anche i bordi esterni ed il fondo del tessuto con terreno per meglio fissarlo.
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Le reti e stuoie antierosione saranno misurate in base alla superficie, calcolata in proiezione verticale,

realmente lavorata, espressa in metri quadrati.

Art. 7 — Idrosemina

Nelle giaciture fortemente declive o ricche di inerti da conservare, comunqgue dove prescritto dagli elaborati

progettuali, 1’ Appaltatore dovra procedere con l’idrosemina. Per idrosemina si intende lo spargimento

meccanico del seme in forma liquida.

L’idrosemina dovra avvenire dopo aver terminato i movimenti di terra, le strutture di sostegno, la posa degli

impianti tecnici e delle infrastrutture, dopo la messa a dimora delle piante (alberi, arbusti, erbacee, ecc...).

La semina dovra essere fatta preferibilmente alla fine dell’estate o all’inizio della primavera, in base a quanto

prescritto dal cronoprogramma o indicato dalla Direzione Lavori in base all’andamento del cantiere e delle

condizioni climatiche.

Si dovranno eseguire due passate con andamento dei getti incrociati. L’ Appaltatore dovra aver cura di

distribuire il prodotto in maniera omogenea su tutta la superficie, se non diversamente richiesto dal progetto

o dalla Direzione Lavori (per dare un effetto naturale). L’idrosemina a spessore (mulch) sara cosparsa

mediante idroseminatrici a pressione atte a garantire 1’irrorazione a distanza e con diametro degli ugelli e

tipo di pompa tale da non lesionare i semi e consentire lo spargimento omogeneo dei materiali.

L’idrosemina deve contenere:

- miscuglio di sementi, idonea alle condizioni locali (in genere si prevedono 30-40 gr/m?);

- mulch, ovvero fibra organica (paglia, torba bionda, torba scura, cellulosa, sfarinati, ecc., in quantita
opportune (in genere 200-250 gr/m?);

- collante in quantita idonea al fissaggio dei semi e del mulch (non bituminosi), senza inibire la crescita e
favorendo il trattenimento dell’acqua nel terreno nelle fasi iniziali di sviluppo (in genere 60-300 gr/m?);

- concime organico e/o inorganico (in genere 50-200 gr/m?);

- acqua in quantita idonea alle diluizioni richieste (1-30 I/m?);

- fitoregolatori per stimolare la radicazione delle sementi e lo sviluppo della microflora del suolo (3-4
gr/m?) ed eventuali altri ammendanti e inoculi.

Il miscuglio di sementi, la composizione del mulch come quella della miscela e la quantita per metro

guadrato saranno indicate negli elaborati progettuali o dalla Direzione Lavori in funzione del contesto

ambientale ovvero dalle condizioni edafiche, microclimatiche e dello stadio vegetazionale di riferimento,

delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche, microclimatiche floristiche e

vegetazionali

Particolare cura si dovra adottare perché la miscela dell’idrosemina venga continuamente mescolata onde

evitare fenomeni di stratificazione gravitativi dei vari componenti.

Prima di procedere ad un eventuale irrigazione si dovra attendere che il collante abbia fatto presa e sia ben
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asciutto.

Il prato conformato e sviluppato dovra presentarsi ben inerbiti con manto compatto con almeno il 50 % di
copertura media, saldamente legato allo strato di suolo vegetale con le specie seminate, esenti da malattie.
La formazione del manto erboso sara misurata in base alla superficie, calcolata in sviluppo reale,

effettivamente seminata, espressa in metri quadrati.

Art. 8 — Messa a dimora di zolle e strisce erbose naturali

Lo scopo dell’uso di zolle e strisce erbose naturali ¢ quello di contrastare nell’immediato 1’erosione
superficiale e di innestare un processo di inerbimento naturale con specie autoctone.

Occorre prelevare il cotico erboso di un prato naturale ben compatto, inclusa una parte di terreno, per uno
spessore di almeno 3-4cm, previo lo sfalcio dello stesso prato. Il materiale deve provenire da zone vicine
all’area di intervento con caratteristiche pedoclimatiche e biologiche analoghe, ma in situazioni stabili,
prelevando le piote in strisce alterne in modo che il cotico possa ricostituirsi rapidamente.

La realizzazione dovra essere intrapresa preferibilmente in autunno, comunque evitando i periodi in cui il
terreno € gelato o troppo bagnato, sono da evitare anche i periodi troppo secchi.

La lavorazione del terreno e la posa delle zolle dovra avvenire dopo aver terminato la costruzione di tutti i
manufatti e delle infrastrutture, dopo la messa a dimora delle piante (alberi, arbusti, erbacee, ecc...).

Nel caso siano gia presenti macchie di erbe, la Direzione Lavori potra richiederne lo sfalcio.

Nella preparazione del suolo, I’ Appaltatore dovra compiere una lavorazione superficiale del terreno a strisce
o sull’intera area, con adatti mezzi meccanici o manualmente, procedera eliminando i residui vegetali e inerti
piu grossolani, che dovranno essere allontanati dall’area di cantiere, livellera il terreno con erpici a maglia o
con rastrelli avendo cura di coprire le buche.

La Direzione Lavori potra richiedere la posa direttamente sul terreno sodo limitandosi solo al livellamento,
se ritiene svantaggiosa la lavorazione.

Al termine delle lavorazioni il profilo del suolo dovra rispettare le indicazioni progettuali o quelle della
Direzione Lavori, su un tratto di 4 m di superficie non sono ammessi scostamenti dall’andamento previsto
superiori a 6-7 cm. Si dovra prestare particolare attenzione che non vi siano avvallamenti, ma una leggera
baulatura verso i margini dell’area lavorata, per facilitare il deflusso delle acque.

Per la messa a dimora delle zolle, queste andranno posate in traverso, in maniera perpendicolare alla linea di
massima pendenza posandole in strisce alternate a terreno nudo o su tutta la superficie in base a quanto
previsto in progetto o indicato dalla Direzione Lavori. Nel caso in cui le zolle o strisce erbose vadano
posizionate su scarpate o terreni fortemente pendenti, andranno fissate al suolo tramite picchetti di legno
lunghi 20 cm, piantando almeno un picchetto per zolla o striscia, successivamente compattate tramite
battitura leggera o rullatura.

Le zolle o strisce erbose saranno misurate.
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Art. 9 — Briglie in legname e pietrame

La briglia viva in legname e pietrame di consolidamento di corsi d’acqua a carattere torrentizio di modeste
dimensioni trasversali, a struttura piena, realizzata mediante:

- incastellatura di legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in fondame scortecciato, unito da
chiodi e graffe metalliche zincate. La soglia sara realizzata da tronchi di diametro pari a 15-20 cm,
opportunamente incastrate nelle spalle, ancorate ai pali di sostegno mediante tacche di ancoraggio e chiodi di
ferro o nastri d'acciaio zincati. Se necessario, la fondazione dovra essere consolidata da pali. Il rivestimento
della vasca tra il corpo briglia e la controbriglia verra realizzato con pietrame reperito in loco;

- riempimento della briglia con materiale drenante di ciottoli o ghiaia e terreno drenante costipabile, o
pareggiato con dei sassi;

- eventuale posizionamento a tergo di geotessile per evitare sifonamenti;

- completamento della soglia durante il riempimento con deposizione fra i correnti di rami lunghi 1,50-

2,00 m, con capacita di propagazione vegetativa, e/o con talee di salice (1-5 pezzi/m), e/o con piante di
latifoglie radicate. Per briglie di piccole dimensioni, si pud alternare alle travi di legno viminate o fascinate
vive, ben fissate al terreno di fondazione e ai pali di sostegno mediante picchetti di legno e legature

metalliche.

Art. 10 — Palificate semplici

Si dovra utilizzare tondame scortecciato di latifoglia (castagno) o conifera (larice) con diametro minimo

di 20 cm (8-10 cm per i piloti verticali in legno e per soluzioni con impiego di pali orizzontali sovrapposti).
La successione operativa di realizzazione sara la seguente:

- Realizzazione di banchina tramite scavo manuale o meccanico

- Infissione dei piloti di ancoraggio, di norma tra 30 e 80 cm, eventualmente avvalendosi di mezzo
meccanico

- Disposizione dei pali orizzontali (correnti) a monte dei piloti di ancoraggio

- Fissaggio dei pali agli ancoraggi tramite chiodatura, bullonatura o legatura

- Disposizione di talee e/o piantine radicate di specie arbustive (minimo 20 talee al metro) - Gli strati di
materiale vegetale dovranno essere posati su terreno fine e ricaricati accuratamente utilizzando la terra
proveniente dagli scavi. Dopo 1’operazione di riporto si provvedera alla spuntatura delle talee in modo che le

stesse non sporgano per piu di un quinto della loro lunghezza e comunque non oltre i 5 cm

Art. 11 — Palificate doppie

La palificata in legname con talee dovra essere fatta a due camere. La modalita di esecuzione prevede la

realizzazione di una base di appoggio, mediante scavo con una contropendenza del 10- 15%. Il tondame di
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castagno o larice (lunghezza 1-3 m ; diametro 25 cm) verra posato in opera a formare una palificata a due
camere composta di tondame parallelo alla sponda, di piloti in legno o ferro, conficcati nel terreno per 1,5
metri, e traverse di collegamento e sostegno perpendicolari al tondame di castagno. La posa avverra previa
realizzazione di incastri tra i pali mediante modellamento dei punti d'appoggio. Al fine di ottenere una
maggiore stabilita il paramento verso l'alveo dovra essere leggermente inclinato verso monte. La struttura
verra resa solidale con graffe o chiodi metallici

In fase di realizzazione, dopo la posa di ogni elemento longitudinale ed il riempimento con il terreno,
vengono poste le talee di salice e specie arbustive con una densita di circa 4 talee al metro in modo da
sporgere 10 cm ed essere a contatto con il terreno. contemporaneamente dovranno essere poste a dimora
piantine radicate delle specie indicate in relazione tecnica. Le dimensioni dell'opera sono: 1,5 m di altezza e
1,5 metri di profondita (lo scavo per il posizionamento dell'opera dovra essere fatto di conseguenza)

Art. 12 — Grata viva

Prima o durante i lavori di livellamento, si dovra provvedere ad eliminare tutta quella vegetazione non

compatibile con i lavori di consolidamento. Il terreno dovra essere ripulito da pietre, radici, cavi, fili,

picchetti di rilievo e da tutti i materiali che potranno ostacolare la realizzazione della grata e la messa a

dimora delle piante o i futuri lavori di manutenzione. La superficie della scarpata va opportunamente

configurata con la benna dell’escavatore fino a delineare il profilo di progetto; ad ogni modo, il substrato del
pendio non deve essere sSMosso.

La grata andra eseguito con:

- profilatura della scarpata e posa in opera dell’ordito con pali di legno longitudinali e trasversali ad
interasse di 1.50 ml. Agli incroci i pali longitudinali vanno chiodati a quelli trasversali per mezzo di
tondini di ferro ¢ 16 ribattuti all’estremita, previa foratura dei pali medesimi;

- infissione nella scarpata, agli incroci dell’ordito, di due staffe a ferro di cavallo @ 16+18 penetranti nel

terreno per una profondita di almeno 1.50 ml. Le staffe vanno accavallate ai pali longitudinali;

- infissione nella scarpata di picchetti di ferro g 16+18, penetranti nel terreno per una profondita di almeno

1.50 ml, posti alla mezzeria dei pali trasversali, previa foratura dei pali medesimi.

Completato I'ordito, le nicchie formatesi vanno riempite con terra vegetale e adeguatamente profilate.

Successivamente l'intera superficie verra seminata e piantata con talee. La radicazione delle piante si

sostituira nel tempo alla funzione di consolidamento della struttura in legname. Nel caso di difese spondali la

base dell'ordito della grata sara riempita con scapoli di pietra calcarea, pezzatura 20+40 c¢cm, in opera a mano
per uno spessore di 30 cm.

La messa a dimora del materiale vegetale sara effettuata su autorizzazione della D.L. e solo quando il terreno

sara nelle condizioni adatte. La messa a dimora dovra essere effettuata nel periodo di riposo vegetativo della

specie o all'inizio dei periodi di ripresa vegetativa con esclusione del momento della fruttificazione, di aridita
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estiva o gelo invernale.

La posizione ed i tipi delle piante saranno cosi come indicato in progetto e prima dello scavo le buche
saranno segnalate dall'appaltatore con appositi picchetti e quindi approvate dalla D.L. La D.L. potra
cambiare le suddette posizioni se riterra tali cambiamenti piu adeguati alle condizioni del terreno.

Messa a dimora di talee: le talee dovranno essere prelevate, trasportate ed, eventualmente, stoccate in modo
da conservare le proprieta vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni
climatiche e dei tempi di cantiere. Dovranno essere infisse secondo la polarita delle gemme e, quindi,
secondo il verso di crescita delle piante. L'infissione delle talee dovra avvenire perpendicolarmente o
leggermente inclinata nel terreno ed in contropendenza rispetto alla scarpata. Se il terreno é particolarmente
tenace o coerente si dovra aprire preventivamente un foro con punta metallica o con una punta della talea
stessa per facilitare I'infissione. Per evitare I'essiccamento, le talee dovranno essere accostate le une alle altre,
dovranno sporgere dal terreno per circa 1/4 della lunghezza ed in genere non piu di 15+20 cm e con almeno 3
gemme fuori terra, adottando se necessario una potatura a taglio netto con cesoie adatte dopo l'infissione. La
densita di impianto variera a seconda della necessita di consolidamento ed aumentera all'aumentare della
pendenza del terreno (2+10 talee per mq).

Qualora le talee vengano poste nelle fessure dei muri o scogliere, le fessure dovranno essere intasate

Con materiale fine, non necessariamente terreno vegetale. Nel caso di inserimento in materassi e gabbionate
I'inserimento andra effettuato durante il riempimento con disposizione sparsa sulla superficie dei gabbioni
stessi e le talee dovranno avere lunghezza tale da raggiungere il terreno naturale retrostante la struttura.
Anche nelle terre rinforzate I'inserimento andra effettuato durante la costruzione per consentire il massimo

approfondimento, almeno 1-2 m sino a 3-4 m per garantire le migliori condizioni di radicazione.
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d) INTERVENTI DI MANUTENZIONE DURANTE LESECUZIONE DEI LAVORI E DOPO IL
COLLAUDO

La manutenzione dell’area di cantiere, durante lo svolgimento dei lavori, e interamente a carico
dell’ Appaltatore , fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori. L’ Appaltatore si dovra
far carico della manutenzione del verde esistente e di quello appena messo a dimora come anche delle
infrastrutture preesistenti e costruite. A decorrere dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei
lavori iniziera il periodo di manutenzione sull’intera area, tranne diversamente specificato negli elaborati
progettuali, e dovra avere la durata indicata nello “Schema di contratto”.

In considerazione del fatto che il rilievo della vegetazione esistente e il successivo elenco di operazioni da
eseguire ¢ redatto con anticipo dall’inizio dei lavori, tenendo inoltre presente che si tratta di materiale
vivente, sara possibile che alcuni interventi previsti subiscano dei cambiamenti, per le modificate condizioni
in cui si vengono a trovare le piante.

Nell’ipotesi in cui il cantiere sia gia smobilitato, per gli interventi di manutenzione andranno predisposti gli
eventuali cantieri temporanei.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti da personale qualificato in numero sufficiente e
con attrezzature adeguate per il regolare e continuativo svolgimento delle opere.

E’ a carico dell’ Appaltatore la predisposizione dei cantieri di lavoro, la fornitura e la posa come anche la
manutenzione in perfetta efficienza di tutta la segnaletica, delle recinzioni e delle strutture prescritte dal
“Piano di sicurezza e coordinamento”, se previsto, ¢/o dalle vigenti norme in materia di sicurezza.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a richiedere al Comune e/o alla Polizia Municipale le necessarie autorizzazioni per il
governo della circolazione e della sosta, predisporre in anticipo la segnaletica per gli eventuali divieti di
sosta, regolare il traffico, avvisare le societa di trasporto pubblico se necessario.

L’Appaltatore non ¢ tenuta al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, per le superfici
strettamente necessarie agli interventi di manutenzione (potature, trattamenti fitosanitari, diserbi, ecc...).
L’Appaltatore deve compilare ed aggiornare un apposito registro fornito dall’Amministrazione, se questa
non lo fornisce sara 1’ Appaltatore stesso che ne dovra predisporre uno, sul quale annotera, in maniera chiara

e precisa, I’area di intervento, la vegetazione mantenuta, il tipo di intervento eseguito, e la data.

Art. 1 — Interventi di potatura

Il presupposto di base é che le piante non vanno potate. Si rendono necessari interventi di potatura solo in
certe condizioni. Tutti gli interventi di potatura, se non diversamente richiesto dal progetto o dalla Direzione
Lavori, devono rispettare il portamento e la forma naturale tipiche della specie su cui si interviene.

Potranno essere richiesti, dal progetto o dalla Direzione Lavori, uno o piu dei seguenti interventi di potatura:
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e Potatura di formazione vedi art. “Materiali vegetali”

e Potatura di trapianto vedi art. “Messa a dimora delle piante”.

e Potatura di allevamento. Questa potatura deve essere fatta sulle giovani piante, allo scopo di orientare lo
sviluppo verso un’impalcatura equilibrata, eliminando i rami concorrenziali, soprannumerari, intrecciati,
con angolo di inserzione eccessivamente acuto, con corteccia inclusa, succhioni, apice vegetativo
biforcato, ecc... .

Per le piante che richiedono impalcature alte, dovranno essere eliminati i rami piu bassi per stimolarne
una crescita assurgente.

Mentre per le piante da allevare in forma obbligata si dovra procedere con adeguate potature e interventi

agronomici come: la curvatura del ramo, si deve creare una forma ad arco con la punta rivolta verso il basso;

piegatura del ramo, quando questo viene inclinato verso il basso al di sotto della sua inserzione; inclinazione

di un ramo, si intende I’avvicinamento alla linea verticale o a quella orizzontale senza piegarlo. Per fissare il

rami cosi sagomati andranno legati ai tutori per plasmare la pianta nella forma richiesta dal progetto o dalla

Direzione Lavori.

e Potatura di mantenimento. Si intendono tutti gli interventi di potatura da compiere su una pianta adulta
per mantenerne una regolare conformazione o una forma voluta.

- Rimonda del secco. In tutti i casi si dovra procedere con ’asportazione di parti della chioma morte,

deperite, meccanicamente instabili o vicino a cavidotti. Tali interventi potrebbero richiedere potature
su parti sane per riequilibrare la chioma.

- Spollonamento. Consiste nell’asportazione dei polloni, nati dalle radici o al piede della pianta.

- Potatura di diradamento. Consiste nel diradamento della chioma di alberi adulti, per arieggiare il

centro dell’albero e favorire la penetrare della luce.

- Potatura di modellazione. Per modellare la pianta a forme e dimensioni imposte dall’ubicazione della

pianta o da esigenze estetiche. Nel primo caso si puo richiedere una potatura di contenimento per
ridurre le dimensioni della chioma che potrebbe interferire con edifici o manufatti. Oppure potrebbe
essere richiesta una potatura di innalzamento, per alzare la chioma cio¢ aumentare 1’altezza di
impalcatura. Oppure puo essere richiesto un abbassamento della chioma per ridurre il pericolo di
instabilita o i danni provocati dalla caduta di foglie o da un eventuale rottura di branche, in questo
caso occorre ridurre la porzione sommitale della chioma.

In alternativa potra essere richiesta una potatura detta a “tutta cima” che consiste nella potatura della
parte piu esterna della chioma senza intaccare la parte alta. Dove specificatamente richiesto dal
progetto o dalla Direzione Lavori si dovra intervenire con la tecnica della capitozzatura, che pero
dovra essere ripetuta regolarmente ogni 2 o 3 anni a seconda del tipo di albero su cui si interviene.

- Potatura di riforma. Si intende quella potatura atta a ripristinare la forma della chioma dopo un

evento traumatico (lesioni o rottura di una parte della chioma) o per ripristinare la forma naturale di
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una pianta potata in maniera scorretta o con tecniche non piu sostenibili (capitozzatura) oppure
trasformare una pianta da una forma di allevamento ad un altra.

- Potatura di ringiovanimento. Viene richiesta su quelle piante in decadimento ma non ancora

senescenti. Tale tecnica consiste nella potatura della chioma piuttosto corta, andra eseguito un

alleggerimento di tutta la chioma, accorciando i rami con tagli di ritorno per avvicinarsi al tronco.
La Direzione Lavori potra impartire direttamente gli ordini, per la creazione della “pianta campione”, che
dovra essere presa ad esempio dall’ Appaltatore per la potatura delle altre piante simili.
Il periodo utile per le potature, viene stabilito nel cronoprogramma facente parte del progetto o dalla
Direzione Lavori a seconda della tempistica del cantiere. In generale, deve corrispondere al periodo di riposo
vegetativo, dalla fine dall’autunno alla fine dell’inverno, comunque deve essere stabilita in base alle specie
vegetali impiegate, ai fattori climatici locali alle condizioni di umidita; sono da evitare i periodi
eccessivamente freddi, prediligendo la fine dell’inverno. La rimonda del secco o 1’asportazione di parti della
chioma morte, deperite, meccanicamente instabili o vicino a cavidotti, pud essere effettuata in qualunque
periodo dell’anno. La spollonatura ¢ piu proficua se eseguita alla fine della primavera o all’inizio dell’estate.
Tutti i rami da asportare andranno tagliati nel loro punto di inserzione sul fusto o sulla branca, evitando di
lasciare “monconi”. Quando si recide il ramo occorre salvaguardare la zona del “collare” di cicatrizzazione.
In genere si dovra cercare di adottare la tecnica del taglio di ritorno (tira - linfa) che comporta il rilascio di un
ramo che sara in grado di sostituire quello tagliato. L’inclinazione del taglio deve essere perpendicolare al
ramo asportato, il diametro del tiralinfa deve essere almeno un terzo del diametro del ramo tagliato e se
troppo lungo deve essere accorciato, il taglio di potatura deve essere fatto 2-3 cm al di sopra del tiralinfa per
rispettare il “collare”.
Nelle operazioni di potatura in cui si interviene con seghe (0 motoseghe), per evitare lo scosciamento della
corteccia dopo il taglio, occorre operare con un intaglio nella parte ventrale della branca in corrispondenza al
punto di taglio, prima di procedere con lo stesso. Nel caso la branca sia lunga o pesante dovra essere tagliata
in piu pezzi partendo dall’estremita piu lontana.
Comungue non dovranno essere effettuati tagli al di sopra dei 10 cm di diametro, tranne in casi particolari,
preventivamente concordati con la Direzione Lavori, cercando sempre di rispettare la fisiologia della pianta.
Qualunque sia la tecnica di potatura da adottare non bisogna asportare piu di 1/3 della chioma (tranne che per
le capitozzature).
Per quanto riguarda la potatura degli arbusti, quelli che fioriscono sui rami prodotti la stagione vegetativa
precedente, andranno potati dopo la fioritura, asportando circa i 2/3 della lunghezza dei rami, tagliando in
corrispondenza di una gemma per favorirne lo sviluppo durante la stagione vegetativa.
Gli arbusti che fioriscono nei germogli dell’anno, andranno potati nel periodo di riposo vegetativo,
preferibilmente a fine inverno.
Nel caso di siepi allevate in forma semilibera, la potatura andra eseguita manualmente con forbici,

eliminando solamente i rami eccessivamente sviluppati, riequilibrando la vegetazione, con 1’obbiettivo di
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creare una quinta folta ed omogenea.

Nelle siepi allevate in forma obbligata le potature potranno essere compiute anche con mezzi meccanici
(tosasiepi). La siepe dovra mantenere la forma originale o quella indicata dalla Direzione Lavori, con un
estrema cura della linearita ed uniformita del taglio delle pareti come della loro geometricita. Nel caso di
nuovi impianti, in cui non sia indicata la forma, si devono tagliare con sezione trapezoidale, per favorire
I’esposizione alla luce.

Prima di procedere alla potatura, andranno spostati tutti quegli arredi movibili che potrebbero essere
danneggiati dalla caduta dei residui della potatura. Se ritenuto necessario dalla Direzione Lavori
I’ Appaltatore dovra provvedere a calare a terra, tramite funi, i rami piu grossi della potatura per evitare
danni alle infrastrutture sottostanti o alla vegetazione.

Solamente nel caso in cui le piante da potare, non siano raggiungibili con piattaforme aeree, le potature
potranno essere eseguite con la tecnica del “tree climbing”. In questo caso gli operatori dovranno essere
dotati di tutta 1’attrezzatura necessaria e rispondente ai requisiti di Legge, inoltre il personale dovra essere
stato formato opportunamente a questa particolare tecnica di potatura.

Passando da una pianta all’altra, le lame degli arnesi dovranno essere disinfettate con sali quaternari
d’ammonio all’1%, o soluzioni di ipoclorito di sodio al 2%, o alcol etilico al 60%, tranne diverse
disposizioni della Direzione Lavori.

In tutti i casi I’ Appaltatore dovra aver cura di rimuovere tutti i residui di potatura dalle piante.

L’ Appaltatore potra scegliere se trinciare oppure no i residui della potatura per facilitarne la rimozione (non
dovranno essere trinciati i residui di potatura del genere Platanus).

Al termine della giornata, tutti i residui della potatura dovranno essere allontanati dal cantiere a cura
dell’ Appaltante che li portera in pubblica discarica a spese dello stesso o in altro luogo indicato dalla
Direzione Lavori.

Nel caso si debba intervenire su platani, 1’ Appaltatore dovra comunicare per tempo alla Direzione Lavori
quando intende operare la potatura. La Direzione Lavori dovra informarne la proprieta, quest’ultima
chiedera, mediante comunicazione scritta, la preventiva autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale, il
quale detta le modalita da seguire nell’operazione. Il Servizio fitosanitario regionale avra trenta giorni per
dare una risposta, altrimenti si applica la norma del silenzio assenso. Il proprietario ricevuta la risposta del
Servizio fitosanitario regionale o trascorsi trenta giorni dalla domanda ne informera la Direzione Lavori,
quest’ultima dara disposizioni all’ Appaltatore , di come procedere nell’intervento, in base alle prescrizioni
ricevute (DM 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano
(Ceratocystis fimbriata)” ).

L’ Appaltatore ¢ obbligato ad informare la Direzione Lavori, sullo stato delle branche e del fusto dei singoli
alberi in chioma, che rileva durante la potatura, allo scopo di individuare eventuali carie che possono
pregiudicare la stabilita della pianta o delle sue parti.

Il personale addetto agli interventi di potatura dovra essere qualificato, nel caso in cui la Direzione Lavori
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non lo ritenga idoneo, dovra essere immediatamente sostituito dall’Tmpresa Appaltatrice.

Dovra essere asportata 1’edera che si sviluppa lungo il fusto delle piante, tranne in casi particolari, concordati
con la Direzione Lavori.

Gli interventi di potatura saranno misurati di volta in volta in base al numero di piante realmente potate, alle

loro dimensioni, alla facilita di accesso, allo stato fitosanitario.

Art. 2 — Trattamenti fitosanitari

L’Appaltatore ¢ responsabile sulla vigilanza, durante tutto il periodo di svolgimento del cantiere e per
I’eventuale periodo di manutenzione, sulla possibile presenza o insorgenza di manifestazioni patologiche
sulle piante. L’Appaltatore deve comunicare tempestivamente alla Direzione Lavori tali patologie e
concordarne con essa le strategie di intervento e le tempistiche di azione.

Si dovranno preferire metodologie di lotta agronomica o tramite interventi con prodotti biologici, se questi
non fossero disponibili sul mercato, in via subordinata prodotti chimici ad azione mirata.

L’ Appaltatore dovra identificare il prodotto piu idoneo per il tipo di patologia da combattere e sottoporlo
all’approvazione della Direzione Lavori che potra accettarli o disporre diversamente. Nella scelta dovranno
essere perseguiti vari obbiettivi: efficacia verso il patogeno da eliminare, assenza di fitotossicita od effetti
collaterali per le piante, bassa tossicita verso I’'uomo e gli organismi superiori, basso impatto ambientale.

Nel caso venga riscontrata la presenza di organismi soggetti alla lotta obbligatoria come il cancro colorato
del platano, il colpo di fuoco batterico, la violatura delle drupacee e la processionaria del pino 1’ Appaltatore
dovra intervenire nel rispetto delle normative vigenti:

Nel caso si debba intervenire su piante colpite dal cancro colorato del platano, occorre rispettare le
disposizioni del DM 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del
platano (Ceratocystis fimbriata) .

Nel caso si debba intervenire su piante colpite dal colpo di fuoco batterico occorre rispettare le disposizioni
del DM 27 marzo 1996 “Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel
territorio della Repubblica”.

Nel caso si debba intervenire su piante colpite dal virus della violatura delle drupacee occorre rispettare le
disposizioni del DM 29 novembre 1996 “Lotta obbligatoria contro il virus della violatura delle drupacee
(Sharka) .

Nel caso si debba intervenire su piante colpite dalla processionaria del pino, occorre rispettare le disposizioni
del DM 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino
(Thaumetopoea pityocampa) .

Nel caso si debba intervenire su piante colpite dalla Matsucoccus feytaudi occorre rispettare le disposizioni
del DM 22 novembre 1996 “Lotta obbligatoria contro 1’insetto fitomizico Matsucoccus feytaudi (Ducasse) .

| trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti da personale specializzato che dovra attenersi per il loro
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uso alle istruzioni specifiche della casa produttrice e alle leggi vigenti in materia, ed usare ogni possibile
misura preventiva atta ad evitare danni alle persone, alle cose o alla vegetazione.

Sono vietati gli interventi sulle piante in fioritura.

Per I’utilizzazione dei prodotti fitosanitari si deve rispettare quanto prescritto dal DLgs 17 marzo 1995, n.194
“Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”
all’art.17 b.

I trattamenti dovranno essere eseguiti in giornate con assenza di vento, per evitare 1’effetto deriva, previo
accordo con la Direzione Lavori, si dovranno utilizzare strumenti idonei al caso (lance con cappa antideriva
o altri sistemi atti a localizzare il piu possibile i prodotti).

| trattamenti fitosanitari saranno misurati di volta in volta in base al numero di piante realmente trattate, alle

loro dimensioni, alla facilita di accesso, allo stato fitosanitario, al costo dei principi attivi utilizzati.

Art. 3 — Sostituzione piante morte o deperite

Le piante morte o deperite, per cause naturali o di terzi, dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle
fornite in origine, la sostituzione dovra essere fatta nel piu breve tempo possibile dall’accertamento del
mancato attecchimento, in relazione alle condizioni ambientali. I prati che presentano una crescita irregolare
o difettosa, per cause naturali o di terzi, a giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente
riseminati, compatibilmente alle condizioni atmosferiche.

L’Appaltatore ¢ tenuto a riseminare quelle aree dei prati che presentino crescita irregolare o stentata a

giudizio della Direzione Lavori.

Art. 4 — Manutenzione ancoraqgi

Andranno controllati regolarmente le legature delle piante tutorate onde evitare danni al fusto, comungue
almeno una volta I’anno andranno rimosse tutte le legature e posizionate in un punto diverso dal precedente.
Se richiesto al termine del periodo di manutenzione andranno rimossi tutti i sistemi di ancoraggio.

Dovranno essere controllati , i consolidamenti delle piante, due volte I’anno ¢ dopo ogni forte vento.
All’occorrenza andranno rifatte le legature dei consolidamenti, sostituite le funi o cavi, cambiati i sistemi di

ammortizzazione e quant’altro necessario per mantenere in perfetta efficienza il sistema.

Art. 5 — Ripristini

L’ Appaltatore ¢ tenuto a ripristinare o sostituire se necessario tutte le opere a verde che si siano deteriorati
nel corso del tempo (ancoraggi delle piante, teli pacciamanti, tubazioni, fossi, erosione, ecc...).
L’Appaltatore dovra ripristinare anche tutti i livelli dei terreni che si dovessero essere abbassati a causa

dell’assestamento o per il passaggio di veicoli anche di terzi, fermo restando la possibilita di rivalsa su
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guesti.

Art. 6 — Sfalcio e pulizia dei prati

| prati dovranno presentarsi, in ogni stagione, inerbiti con le specie seminate, esenti da erbe infestanti, con
manto compatto, privo di malattie e sfalciati uniformemente. | bordi dei prati dovranno essere ben definiti
(taglio dei bordi con asportazione delle erbe e del loro apparato radicale), e accuratamente sfalciati, sia nei
confronti delle aiole, bordure, siepi, alberi, infrastrutture o quant’altro venga interessato dal tappeto erboso.
Per il primo inerbimento sono previsti 5 tagli annui con trinciatura in loco, concimazione minerale
primaverile ed organica autunnale.

Per i prati di nuova costituzione si deve intervenire con il primo taglio quando 1’erba ha raggiunto gli 8 — 10
cm di altezza, 6 — 8 cm per i prati in zolla. Si dovra intervenire con macchine a lame ben affilate, lasciando
intatti i primi 4 —5 cm di erba. Nel periodo estivo si dovra lasciare un altro centimetro in altezza all’erba, per
ridurre I’evaporazione, o le ustioni all’apparato radicale. Il taglio dovra essere uniforme in altezza, recidendo
in maniera netta la foglia o il culmo dell’erba.

Gli sfalci andranno compiuti quando il prato é asciutto, utilizzando macchine di dimensioni adatte
all’estensione del prato, alla sua giacitura, alla portanza del terreno per evitare di danneggiare il suolo o il
prato stesso.

L’ Appaltatore dovra provvedere allo sfalcio dei prati con la raccolta del materiale vegetale entro 48 ore dal
taglio, salvo diverse disposizioni progettuali o della Direzione Lavori, avendo cura di rimuovere tutti i
residui. E’ a carico dell’Appaltatore il trasporto a pubblica discarica dello sfalcio e il relativo costo di
smaltimento.

Sono inclusi anche gli interventi di taglio manuale dei perimetri o con rifilabordi a filo di nailon.
L’Appaltatore dovra prestare particolare cura a non danneggiare la vegetazione, gli arredi, i manufatti
esistenti. Nel caso I’area di intervento presenti dei percorsi occorre prestare attenzione a non sporcare di erba
tagliata i muri, gli arredi o quant’altro presente nell’area di intervento.

Si dovranno rispettare le indicazioni del piano di sfalcio incluso nel progetto e delle indicazioni della
Direzione Lavori. Dove non diversamente specificato andranno compiuti almeno 8 sfalci 1’anno per i prati:
inizio di aprile, maggio, giugno, agosto-settembre, settembre-ottobre, fine dicembre; e almeno 12 per i
tappeti erbosi ornamentali irrigati. 1l taglio dovra essere fatto con un altezza minima di 4 - 5 cm e massima di
10 - 12 cm. L’altezza dell’erba non puo essere ridotta sotto i 3 cm. Per lo sfalcio possono essere usati solo
attrezzi che non lasciano tracce permanenti nel tappeto erboso. | prati dovranno essere sempre puliti da foglie
secche, rametti, rifiuti o altro con interventi.

Lo sfalcio, le foglie secche e il materiale organico sara portato in luogo stabilito dalla Direzione Lavori 0 in
discarica pubblica entro la giornata di raccolta, mentre tutti i residui non organici raccolti, andranno portati in

discarica pubblica, entro la giornata.
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Lo sfalcio e la pulizia dei prati saranno misurati in base alla superficie, calcolata in proiezione verticale,

realmente sfalciata e/o pulita in cantiere, espressa in metri quadrati.

Art. 7 — lrrigazione

L’Appaltatore ¢ tenuto ad irrigare tutte le piante messe a dimora incluso i tappeti erbosi irrigui, per tutto il
periodo di manutenzione. Le irrigazioni dovranno essere ripetute, tempestive con quantita e frequenza, in
relazione al clima, all’andamento stagionale, al tipo di terreno e di piante. Le piante sempreverdi dovranno
essere irrigate anche nei periodi piu siccitosi dell’inverno, evitando le giornate di gelo.

Le distribuzioni di acqua andranno programmate nelle ore notturne per evitare stress termici alle piante,
riducendo ’evapotraspirazione, inoltre il prelievo dall’acquedotto non comportera competizioni, per quanto
riguarda le portate e le pressioni, con le utenze domestiche in caso di uso di acqua potabile o delle industrie
se si utilizza I’acqua industriale (sempre consigliata quest’ultima soluzione).

Nell’ipotesi di utilizzo di acqua potabile per I’irrigazione, 1I’Appaltatore deve rispettare le eventuali
ordinanze di restrizioni idriche, per I’uso non potabile dell’acqua, emanate dal comune in cui si viene a
trovare ’area di intervento.

Per la sopravivenza dei nuovi impianti (escluso i prati irrigui) I’ Appaltatore dovra approvvigionarsi di acqua
non proveniente dalle pubbliche condotte purché la medesima rispetti le caratteristiche prescritte all’art.
“Acqua”.

L’ Appaltatore dovra redigere un piano di irrigazione approvato dalla Direzione Lavori. Nel caso sia presente
un impianto irriguo, 1’Appaltatore ¢ tenuto al controllo e alla sua manutenzione e all’occorrenza essere
pronto per intervenire manualmente.

Nel periodo invernale, dopo aver chiuso le condotte principali, occorre aprire per ¥ il solenoide delle
elettrovalvole e svitare 1’eventuale valvola di spurgo per impedire la formazione di ghiaccio all’interno della
stessa elettrovalvola. Inoltre si prescrive lo svuotamento di tutte le condutture durante il periodo invernale.
Alla riapertura dell’impianto, per quanto riguarda gli irrigatori a pioggia, questi dovranno essere controllati
facendone la pulizia, verificandone la gittata ed angolo di funzionamento. Si dovra fare in modo che i getti si
sovrappongano ¢ che coprano tutta 1’area a prato da irrigare. Si dovra evitare di bagnare gli edifici, le
infrastrutture ma anche i tronchi degli alberi come anche la chioma degli stessi e gli arbusti. Non dovranno
essere bagnate in chioma le erbacee perenni e le fioriture.

Dove sono presenti unita di controllo a batteria, all’inizio di ogni stagione irrigua le batterie andranno
sostituite. Durante tutto il periodo di irrigazione le centraline elettroniche andranno programmate in base alle
condizioni atmosferiche e alle esigenze di ogni gruppo di piante.

Conche: le conche di irrigazione, realizzate durante 1’impianto, se necessario devono essere ripristinate

oppure si procedera al rincalzo delle piante in base a quanto disposto dalla Direzione Lavori.
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