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 COMUNE DI _______________________ 

Provincia di ___________________ 

Repertorio n. _____ 

del _____________ 

CONTRATTO D’APPALTO 

per  l’esecuzione  dei  lavori  relativi  all’intervento  di  manutenzione  straordinaria  del  fiume  Lambro  e 

affluenti nel tratto tra i Comuni di Nibionno e Villasanta. 

(CUP _____________________ – CIG _____________________). 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno  duemila____________  ,  il  giorno  ____________  del mese  di  ____________  ,  nella  residenza 

comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. ____________ 

Ufficiale  rogante,  Segretario  ____________  del  Comune  di  ____________,  autorizzato  a  rogare, 

nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori: 

a)‐ ____________________________________________________________ 

nato  a  ________________________    il  ____________  ,  che  dichiara  di  intervenire  in  questo  atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di ____________ , 

codice  fiscale  _________________________    e  partita  IVA  _______________________________,  che 

rappresenta nella sua qualità di ______________________________________________________ , 

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»; 

b)‐ ____________________________________________________________ 

nato a ____________   il ____________   , residente in ____________  , via __________________  , __   in 

qualità  di  ________________________  dell’impresa  ____________________________________  con 

sede in ____________ , via _______________________, _____ 

codice  fiscale  _________________________    e  partita  IVA  _______________________________,  che 

agisce quale impresa appaltatrice in forma singola 

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) 

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di  imprese costituito con 

atto  notaio  _______________  in  _____________,  rep.  ________/racc.  ______  in  data 

_________________, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 

1‐ impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________; 

2‐ impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________; 
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3‐ impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________; 

4‐ impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________; 

nonché l’impresa1)_____________________________________________________   

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice  fiscale  _______________________    e  partita  IVA  ______________________,  cooptata  ai  sensi 

dell’articolo  92,  comma  5,  del  regolamento  generale  approvato  con D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207;  di 

seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo. 

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di 

testimoni con il mio consenso. 

PREMESSO 

a) che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n. ____ in 

data  ____________    ,  esecutiva,  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo‐esecutivo  “Manutenzione 

straordinaria del fiume Lambro e affluenti nel tratto tra i Comuni di Nibionno e Villasanta” per una spesa 

complessiva  di  euro  671.176,81  (Euro  seicentosettantunomilacentosettantasei/81),  di  cui  euro 

445.046,45 (Euro quattrocentoquarantacinquemilaquarantasei/45) per opere soggette all’appalto, di cui 

euro 432.083,93  (Euro quattrocentotrentaduemilaottantatre/93) oggetto dell’offerta di  ribasso ed euro 

12.962,52 (Euro dodicimilanovecentosessantadue/52) per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso; 

b)  che  in  seguito  a  ____________    (2),  il  cui  verbale  di  gara  è  stato  approvato  con  determinazione  del 

responsabile dell’ufficio ____________  del comune n. ____ in data ____________   , i lavori sono stati 

aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori 

del ________%; 

c)  che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del 

Responsabile  del  procedimento  n.  _____  in  data  __________,  con  la  conseguente  efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva di  cui alla precedente  lettera b), ai  sensi dell’articolo 11,  comma 8, del 

decreto legislativo n. 163 del 2006; 

d)  che  ai  sensi  dell’articolo  106,  comma  3,  del  D.P.R.  n.  207  del  2010,  il  responsabile  unico  del 

procedimento  e  l’appaltatore  hanno  sottoscritto  il  verbale  di  cantierabilità  in  data  ____________    ,  

rubricato al protocollo n. ____________  ; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 
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TITOLO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1.  La  stazione  appaltante  concede  all’appaltatore,  che  accetta  senza  riserva  alcuna,  l’appalto  per 

l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di 

cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento 

al Capitolato  Speciale d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di  cui al decreto  legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»). 

2.  Sono  richiamate  esplicitamente  tutte  le  definizioni  previste  dall’articolo  1  del  Capitolato  Speciale 

d’appalto. 

3.  Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 

a)  il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:  ________________; 

b)  il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: _______________________. 

Articolo 2. Ammontare del contratto 

1.  L’importo contrattuale ammonta a euro ____________   

(diconsi euro ________________________________________________  ) 

di cui: 

a) euro ____________  per lavori veri e propri, di cui: 

a.1) euro ____________ per costo del personale; 

a.2) euro ____________ per costi di sicurezza aziendali;  

b)  euro ____________  per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

2.  L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

3.  Il  contratto  è  stipulato  interamente  “a  corpo”  ai  sensi  dell’articolo  53,  comma  4,  terzo  periodo,  del 

Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2,  (3) del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui 

l’importo  contrattuale  resta  fisso e  invariabile,  senza  che possa essere  invocata da alcuna delle parti 

contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità 

di detti lavori. 

Articolo 3. Condizioni generali del contratto 

1.  L'appalto è  concesso ed accettato  sotto  l'osservanza piena, assoluta,  inderogabile e  inscindibile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, 

integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di 

conoscere  e  di  accettare  e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati  e  trascritti  con  rinuncia  a 

qualsiasi contraria eccezione. 

2.  E’ estraneo al contratto e non ne costituisce  in alcun modo  riferimento negoziale  il computo metrico 

estimativo allegato al progetto. 

 (opzione 1: appalti aggiudicati con offerta di ribasso percentuale) (4) 

3.  E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il 

ribasso contrattuale. 

 (opzione 2: appalti aggiudicati con offerta a prezzi unitari) 

3.  E’  parte  integrante  del  contratto  l’elenco  dei  prezzi  unitari  offerti  dall’appaltatore  in  sede  di  gara, 

eventualmente corretti ai sensi dell’articolo 119, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010; non hanno invece 

alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto approvato. 

4.  Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità 

delle  singole  lavorazioni  indicate  sugli  atti  progettuali  o  sull’offerta  dell’appaltatore;  i  prezzi  unitari 
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dell’elenco  di  cui  al  comma  3  sono  vincolanti  limitatamente  a  quanto  previsto  dall’articolo  11  del 

presente contratto. 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere 

1.  Ai  sensi e per gli effetti  tutti dell’articolo 2 del  capitolato  generale d’appalto approvato  con D.M. 19 

aprile  2000,  n.  145,  l’appaltatore  ha  eletto  domicilio  nel  comune  di  ____________  ,  all’indirizzo 

____________ , presso ____________ . (5) 

2.  Ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1,  del  capitolato  generale  d’appalto,  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante ________________________________ . (6) 

3.  Ai  sensi  dell’articolo  3,  commi  2  e  seguenti  del  capitolato  generale  d’appalto,  come  risulta  dal 

documento allegato al presente contratto  sotto  la  lettera «_____», è/sono autorizzato/i a  riscuotere, 

ricevere e quietanzare  le  somme  ricevute  in conto o a  saldo, per conto dell’appaltatore,  i__  signor__ 

_______________________________________________   (7) autorizzato/i ad operare sul conto di cui al 

comma 4. 

4.  I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice 

IBAN:  IT  ___  ‐  __  ‐  _______  ‐  ______  ‐  ___________________  (8)  acceso  presso 

______________________________________________,  ovvero  su  altro  conto  bancario  o  postale 

comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul 

conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. 

5.  Ai  sensi  dell’articolo  4  del  capitolato  generale  d’appalto,  l'appaltatore  che  non  conduce  i  lavori 

personalmente  deve  conferire mandato  con  rappresentanza,  per  atto  pubblico  e  deposito  presso  la 

stazione  appaltante,  a  persona  fornita  dei  requisiti  d'idoneità  tecnici  e morali,  per  l'esercizio  delle 

attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile 

dell'operato  del  suo  rappresentante.  L'appaltatore  o  il  suo  rappresentante  deve,  per  tutta  la  durata 

dell'appalto,  garantire  la  presenza  sul  luogo  dei  lavori.  La  stazione  appaltante  può  esigere  il 

cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 

6.  Qualunque  eventuale  variazione  alle  indicazioni,  condizioni,  modalità  o  soggetti,  di  cui  ai  commi 

precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in 

caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

TITOLO II ‐ RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori 

1.  I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula. 

2.  Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  in  appalto  è  fissato  in  giorni  211  (duecentoundici)  naturali 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Articolo 6. Penale per i ritardi 

1.  Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei 

lavori  è  applicata  una  penale  pari  allo  1  per mille  dell’importo  contrattuale,  corrispondente  a  euro 

_________________ . (9)  

2.  La  penale,  con  l’applicazione  delle  stessa  aliquota  di  cui  al  comma  1  e  con  le modalità  previste  dal 

capitolato  speciale  d'appalto,  trova  applicazione  anche  in  caso  di  ritardo  nell’inizio  dei  lavori,  nella 

ripresa dei  lavori  seguente un verbale di  sospensione e nel  rispetto delle  soglie  temporali  intermedie 

fissate  nell’apposito  programma  dei  lavori,  in  proporzione  ai  lavori  non  ancora  eseguiti.  La misura 
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complessiva della penale non può  superare  il 10% dell’importo del  contratto, pena  la  facoltà, per  la 

stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori 

1.  È  ammessa  la  sospensione  dei  lavori  su  ordine  del direttore  dei  lavori  nei  casi  di  avverse  condizioni 

climatologiche,  di  forza maggiore,  o  di  altre  circostanze  speciali  che  impediscono  la  esecuzione  o  la 

realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa  la necessità di procedere alla redazione di varianti in 

corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti. 

2.  La  sospensione  dei  lavori  permane  per  il  tempo  necessario  a  far  cessare  le  cause  che  ne  hanno 

comportato la interruzione. 

3.  Se  l’appaltatore  ritiene  essere  cessate  le  cause  della  sospensione  dei  lavori  senza  che  la  stazione 

appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le 

necessarie  disposizioni  al  direttore  dei  lavori  perché  provveda  a  quanto  necessario  alla  ripresa 

dell’appaltatore.  La  diffida  è  necessaria  per  poter  iscrivere  riserva  all’atto  della  ripresa  dei  lavori  se 

l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

4.  Se  i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per  l’esecuzione dei 

lavori oppure  i  sei mesi  complessivi,  l’appaltatore può  richiedere  lo  scioglimento del  contratto  senza 

indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei 

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, 

per  la  sospensione  dei  lavori,  qualunque  sia  la  causa,  non  spetta  all’appaltatore  alcun  compenso  e 

indennizzo. 

5.  Alle sospensioni dei  lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei 

lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al 

presente articolo ad eccezione del comma 4. 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore 

1.  Sono a  carico dell’appaltatore  tutti  gli oneri  già previsti dal  capitolato  speciale d’appalto, quelli a  lui 

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 

2.  In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 

a)  l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b)  il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c)  attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

d)  rilievi,  tracciati,  verifiche,  esplorazioni,  capisaldi  e  simili  che  possono  occorrere  dal  giorno  in  cui 

comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 

e)  le vie di accesso al cantiere; 

f)  la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 

g)  passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi 

od estrazioni di materiali; 

h)  la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3.  L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e 

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

4.  La  direzione  del  cantiere  è  assunta  dal  direttore  tecnico  dell’impresa  o  da  altro  tecnico,  abilitato 

secondo  le  previsioni  del  capitolato  speciale  in  rapporto  alle  caratteristiche  delle  opere  da eseguire. 

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita 

da tutte  le  imprese operanti nel cantiere, con  l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal 

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 
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5.  L’appaltatore,  tramite  il  direttore  di  cantiere  assicura  l’organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la 

conduzione del  cantiere.  Il direttore dei  lavori ha  il diritto di esigere  il  cambiamento del direttore di 

cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in 

tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6.  Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25. 

  Articolo 9. Contabilità dei lavori 

1.  La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2.  La  contabilità  dei  lavori  a  misura  è  effettuata  attraverso  la  registrazione  delle  misure  rilevate 

direttamente  in cantiere dal personale incaricato,  in apposito documento, con  le modalità previste dal 

capitolato  speciale  per  ciascuna  lavorazione;  il  corrispettivo  è  determinato moltiplicando  le  quantità 

rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. (10) 

3.  La contabilità dei  lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di  lavorazione  in cui  il  lavoro è  stato 

suddiviso,  secondo  la  quota  percentuale  eseguita  rispetto  all'aliquota  relativa  alla  stessa  categoria, 

rilevata  dal  capitolato  speciale  d'appalto.  Le  progressive  quote  percentuali  delle  varie  categorie  di 

lavorazioni che  sono eseguite  sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei  lavori che può 

controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computometrico; in ogni caso tale computometrico 

non ha alcuna  rilevanza  contrattuale e  i  suoi dati non  sono  vincolanti.  Il  corrispettivo è determinato 

applicando  la  percentuale  della  quota  eseguita  all’aliquota  contrattuale  della  relativa  lavorazione  e 

rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

4.  Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di 

presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle 

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

5.  Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo 

le relative speciali disposizioni. 

6.  Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione 

del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in 

sede di gara.  

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo 

1.  Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione  l’articolo 1664, primo comma, del 

codice civile. 

2.  In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano  le condizioni,  l’articolo 

133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti. 

3.  Se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal 

loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice 

dei contratti. 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo 

1.  Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti 

in corso d’opera, fermo restando  il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del 

Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova 

perizia,  eventualmente  redatta  e  approvata  in  base  a  nuovi  prezzi  stabiliti  mediante  il  verbale  di 

concordamento ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010. 
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2.  In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 

161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010. 

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

1.  Non è dovuta alcuna anticipazione.  

2.  All’appaltatore  verranno  corrisposti  i  pagamenti  in  acconto,  alle  condizioni  previste  dal  Codice  dei 

contratti  e  dal  Capitolato  speciale  d’appalto,  al maturare  di  ogni  stato  di  avanzamento  dei  lavori  di 

importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 e 

dell’importo delle  rate di acconto precedenti, non  inferiore al ______ %  (_____________ per  cento), 

dell’importo contrattuale.  

3.  Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del D.P.R. n. 

207 del 2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o 

retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori. 

4.  In deroga al comma 2: 

a)  non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e 

i  certificati  di  pagamento  già  emessi  sia  inferiore  al  ______  %  (_____________  per  cento)  (11) 

dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale.  

b)  se  i  lavori  rimangono  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  45  giorni,  per  cause  non  dipendenti 

dall’appaltatore e  comunque non  imputabili al medesimo,  l’appaltatore può  chiedere ed ottenere 

che  si  provveda  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di 

pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2. 

5.  Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza 

del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 

giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

6.  Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia  fideiussoria, ai sensi  

dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 

2010, dello stesso  importo aumentato degli  interessi  legali calcolati per un biennio, con scadenza non 

inferiore a 32 (trentadue) (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, nonché di una polizza indennitaria 

decennale ai sensi dell’articolo di cui all’articolo 22, comma 4, del presente contratto 

7.  In  ogni  caso  se  il  pagamento  è  superiore  a  10.000,00  euro,  esso  è  subordinato  alla  verifica  che  il 

destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

8.  In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

a)  tutti  i movimenti  finanziari  relativi  all’intervento  a  favore  dell’appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei 

sub‐contraenti,  dei  sub‐fornitori  o  comunque  di  soggetti  che  eseguono  lavori,  forniscono  beni  o 

prestano  servizi  in  relazione  all’intervento,  devono  avvenire mediante  bancario  o  postale,  ovvero 

altro mezzo  che  sia  ammesso  dall’ordinamento  giuridico  quale  idoneo  alla  tracciabilità,  sui  conti 

dedicati di cui all’articolo 4, comma 4; 

b)  ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 

c)  devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 

2010;  

d)  la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente 

contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 

e)  le  clausole  si  cui  al  presente  articolo  devono  essere  obbligatoriamente  riportate  nei  contratti 

sottoscritti  con  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  a  qualsiasi  titolo 
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interessate all’intervento di cui al presente contratto;  in assenza di tali clausole  i predetti contratti 

sono nulli senza necessità di declaratoria. 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti 

1.  In  caso di  ritardo nella emissione dei  certificati di pagamento o dei  titoli di  spesa  relativi alle  rate di 

acconto  o  di  saldo,  nonché  in  caso  di  ritardo  nei  relativi  pagamenti,  rispetto  ai  termini  previsti  nel 

capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le 

modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto. 

2.  Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia 

stato  tempestivamente emesso  il certificato o  il  titolo di  spesa,  raggiunga  il ____  (____________)  (13) 

dell'importo netto  contrattuale,  l'appaltatore ha  facoltà di agire ai  sensi dell'articolo 1460 del  codice 

civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per 

la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione 

(opzione 1: lavori soggetti a collaudo) 

1.  Il  certificato di  collaudo provvisorio è emesso entro  il  termine perentorio di ___  (______)  (14)   mesi 

dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.  

(opzione 2: lavori non soggetti a collaudo) 

1.  Il certificato di  regolare esecuzione è essere emesso entro 3  (tre) mesi dall’ultimazione dei  lavori, ha 

carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante 

2.  Il  certificato  di  cui  al  comma  1  assume  carattere  definitivo  decorsi  due  anni  dalla  sua  emissione;  il 

silenzio  di  quest’ultima  protrattosi  per  due  mesi  oltre  predetto  termine  di  due  anni  equivale  ad 

approvazione. 

3.  Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell'opera, ancorché  riconoscibili, purché denunciati dalla  stazione appaltante prima  che  il  certificato 

all’emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio,  trascorsi  due  anni  dalla  sua  emissione,  assuma 

carattere definitivo. 

4.  L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 

tutte  le opere e  impianti oggetto dell'appalto  fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di 

collaudo provvisorio;  resta nella  facoltà della  stazione appaltante  richiedere  la consegna anticipata di 

parte o di tutte le opere ultimate. 

Articolo 15. Risoluzione del contratto 

1.  La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a)  nei casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti; 

b)  inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; 

c)  manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d)  inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 

e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e)  sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f)  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 

lavori nei termini previsti dal contratto; 

g)  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

h)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
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i)  proposta motivata  del  coordinatore  per  la  sicurezza  nella  fase  esecutiva  ai  sensi  dell'articolo  92, 

comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

l)  perdita,  da  parte  dell'appaltatore,  dei  requisiti  per  l'esecuzione  dei  lavori,  quali  il  fallimento  o  la 

irrogazione  di  misure  sanzionatorie  o  cautelari  che  inibiscono  la  capacità  di  contrattare  con  la 

pubblica amministrazione; 

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 

2.  La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto 

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. 

3.  L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Articolo 16. Controversie 

1.  Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 

2,  il responsabile del procedimento può nominare  la commissione di cui all’articolo 240 del Codice dei 

contratti che, acquisita  immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, 

del  collaudatore,  formula  all’appaltatore  e  alla  stazione  appaltante,  entro  novanta  giorni  dalla 

apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono 

pronunciare entro trenta giorni.  

2.  La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che  il responsabile del procedimento, ad un 

esame sommario delle riserve, riconosca: 

a)  che queste siano pertinenti e non  imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una 

variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti; 

b)  che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale. 

3.  La  procedura  può  essere  reiterata  una  sola  volta.  La medesima  procedura  si  applica,  a  prescindere 

dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4.  E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti. 

5.  Tutte  le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato 

raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite ad arbitri, con le modalità di cui al 

Capitolato Speciale d’appalto e, per quanto da questo non previsto, dagli articoli 241 e 242 del Codice 

dei contratti; la sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante. 

TITOLO III ‐ ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

1.  L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

2.  L'appaltatore  è  altresì  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,  contributiva, 

previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,  di  solidarietà  paritetica,  previste  per  i  dipendenti 

dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei 

contratti. 

3.  Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per  l'esecuzione dei lavori, nei modi, 

termini  e misura  di  cui  agli  articoli  4  e  5  del  d.P.R.  n.  207  del  2010  e  procede,  in  caso  di  crediti 

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4.  L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente 

tutte  le  norme  contenute  nel  contratto  nazionale  di  lavoro  e  negli  accordi  integrativi,  territoriali  ed 

aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 
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5.  Ai sensi dall’articolo 90, comma 9,  lettera b), del decreto  legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del 

d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento 

unico di regolarità contributiva in data _________ numero  ________. 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere  

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a)  il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

(opzione 1: cantieri soggetti all’obbligo di piano di sicurezza e coordinamento) 

b)  eventuali  proposte  integrative  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui  all'articolo  131, 

comma 3, del decreto  legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto  legislativo n. 81 del 

2008, del quale assume ogni onere e obbligo; (15) 

(opzione 2: cantieri non soggetti all’obbligo di piano di sicurezza e coordinamento) 

b)  un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 

131, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006; (16) 

(in ogni caso) 

c)  un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità  nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei  lavori,  quale  piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza _________________ (17) di cui alla lettera b).  

2.  Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo (18)  di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo 

di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 

3.  L'appaltatore  deve  fornire  tempestivamente  al  _________________  (19)  gli  aggiornamenti  alla 

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino  le condizioni del cantiere oppure  i processi 

lavorativi utilizzati. 

4.  Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione 

in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  

5.  L’appaltatore garantisce che  le  lavorazioni, comprese quelle affidate ai  subappaltatori,  siano eseguite 

secondo il criterio «incident and injury free». 

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale  

1.  Ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  si  prende  atto  che  in  relazione  al  soggetto 

appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di 

cui all’articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia 

/  all’informazione  antimafia,  (20)  archiviata  al  protocollo  informatico  della  stazione  appaltante  alla 

posizione numero _______  ,  (fino all’attivazione della Banca dati e comunque  fino al  termine di cui 

all’articolo  99,  comma  2‐bis,  primo  periodo,  del  d.lgs.  n.  159  del  2011)  acquisita  dalla  prefettura di 

_________________ in data ____________  , numero ______  , ai sensi dell'articolo 99, comma 2‐bis, del 

citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (dopo  l’attivazione della Banca dati e comunque trascorso  il 

termine  di  cui  all’articolo  99,  comma  2‐bis,  primo  periodo,  del  d.lgs.  n.  159  del  2011)  acquisita 

mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo.  

 

2.  L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare 

con  la  pubblica  amministrazione,  né  all’interruzione  dell’attività,  anche  temporanea,  ai  sensi  degli 

articoli  14  e  16  del  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  né  essere  nelle  condizioni  di  divieto  a 

contrattare di cui all’articolo 53, comma 16‐ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 
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Articolo 20. Subappalto.  

1.  Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) 

2.  Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i 

lavori che  l'appaltatore ha  indicato a  tale  scopo  in  sede di offerta possono essere  subappaltati, nella 

misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

3.  Restano comunque  fermi  i  limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma 11, e dall’articolo 118, 

comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto. 

4.  La  stazione  appaltante  provvede  al  pagamento  diretto  dei  subappaltatori  in  base  allo  stato  di 

avanzamento.  

(oppure, in alternativa) 

4.  La  stazione  appaltante,  di  norma,  non  provvede  al  pagamento  diretto  dei  subappaltatori;  tuttavia 

provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese 

(se è previsto il subappalto di opere appartenenti strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 

107,  comma  2,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010)  oppure  il  subappalto  riguardi  opere  appartenenti  all_ 

categori_ O___, O___ e O___. 

(in  alternativa  ai  precedenti  commi  2,  3  e  4,  se  l'aggiudicatario  ha  dichiarato  di  non  avvalersi  del 

subappalto oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) 

2.  Non è ammesso il subappalto. 

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  

1.  A  garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente  contratto  o  previsti  negli  atti  da  questo  richiamati, 

l'appaltatore  ha  prestato  apposita  cauzione  definitiva)  mediante  _________________  (21)  numero 

_________________  in  data  _________________  rilasciata  dalla  società/dall'istituto 

_______________________________ agenzia/filiale di   _________________  (22) per  l'importo di euro 

_________________  pari al _____ (23) per cento dell'importo del presente contratto. 

2.  La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite 

massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

3.  La  garanzia,  per  il  rimanente  ammontare  del  20  per  cento,  cessa  di  avere  effetto  ed  è  svincolata 

automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4.  La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni 

volta  che  la  stazione  appaltante  abbia  proceduto  alla  sua  escussione,  anche  parziale,  ai  sensi  del 

presente contratto. 

5.  Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 

Articolo 22. Obblighi assicurativi 

1.  Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, 

l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i 

materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei 

lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2.  L'appaltatore  ha  stipulato  a  tale  scopo  un'assicurazione  sino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di 

collaudo  provvisorio,  con  polizza  numero  _________________    in  data  __________    rilasciata  dalla 

società/dall'istituto ________________________  agenzia/filiale di  ________________ , come segue: 

a) per danni di esecuzione  per un massimale di euro ___________  (euro _____________), (24) ripartito 

come da Capitolato speciale d’appalto; 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ____________  (_________________). (25) 
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3.  Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi 

tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 

TITOLO IV ‐ DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto 

1.  Ai  sensi  dell’articolo  137,  comma  1,  del  D.P.R.  n.  207  del  2010,  costituiscono  parte  integrante  e 

sostanziale del contratto: 

a) il Capitolato Speciale d’appalto; 

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3; 

d) i piani di sicurezza previsti di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti; 

e) il cronoprogramma; 

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22; 

(solo per le amministrazioni statali; facoltativo e solo se previsto negli atti di gara per le altre stazioni 

appaltanti) 

g)  il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato 

Speciale d’appalto. 

2.  Ai  sensi  dell’articolo  137,  comma  2,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  i  documenti  elencati  al  precedente 

comma  1,  lettera  a)  e  lettera  c)  sono  allegati  al  presente  contratto.  Gli  altri  documenti  elencati  al 

precedente comma 1, pur essendo parte  integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, 

sono conservati dalla Stazione appaltante presso ___________________________________. 

(se del caso) 

3.  Ai  sensi dell’articolo 137, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010,  fanno altresì parte del contratto, alle 

condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti: 

a)  ___________________________________________________; 

b)  ___________________________________________________; 

c)  ___________________________________________________. 

 

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

1.  Si  intendono espressamente richiamate e sottoscritte  le norme legislative e  le altre disposizioni vigenti 

in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

2.  In  caso  di  sopravvenuta  inefficacia  del  contratto  in  seguito  ad  annullamento  giurisdizionale 

dell’aggiudicazione  definitiva,  trovano  applicazione  gli  articoli  121,  122,  123  e  124  dell’allegato  1  al 

decreto  legislativo n. 104 del 2010,  come  richiamati dagli articoli 245‐bis, 245‐ter, 245‐quater e 245‐

quinquies del Codice dei contratti. 

3.  I  riferimenti  al  collaudo  provvisorio,  ovunque  ricorrano  nel  presente  contratto,  si  intendono  fatti  al 

certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 237 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale  

1.  Tutte  le spese del presente contratto,  inerenti e conseguenti  (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) 

sono a totale carico dell'appaltatore. 

2.  Sono altresì a carico dell’appaltatore  tutte  le  spese di bollo per gli atti occorrenti per  la gestione del 

lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
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3.  Ai  fini  fiscali  si  dichiara  che  i  lavori  di  cui  al  presente  contratto  sono  soggetti  all'imposta  sul  valore 

aggiunto, per cui si richiede  la registrazione  in misura  fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 

1986, n. 131. 

4.  L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

 

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti 

che  a  mia  richiesta  l'hanno  dichiarato  conforme  alla  loro  volontà  ed  in  segno  di  accettazione  lo 

sottoscrivono. 

 

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Rappresentante della stazione appaltante            L'appaltatore 

 

 

L’Ufficiale rogante 

 

                                                        
1  Solo  in presenza del caso specifico  (impresa mandante cooptata  in una associazione  temporanea di  imprese già 

autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l’intero periodo. 
2  Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso. 
3  Se è stata utilizzata l’offerta di prezzi unitari mediante la lista per l’offerta, sostituire le parole «e 118, comma 2» 

con le parole «e 119, comma 5». 
4  Ammessi solo per contratti interamente a corpo o interamente a misura. 
5  Nel  luogo della direzione  lavori, presso gli uffici  comunali, presso  lo  studio di un professionista o  la  sede di una 

società. 
6  Indicare  il  luogo  e  l'ufficio  dove  saranno  effettuati  i  pagamenti  e  le  relative modalità,  secondo  le  norme  che 

regolano  la  contabilità della  stazione appaltante; al  limite  indicare  le  coordinate bancarie di accredito a  favore 

dell’appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata. 
7  Indicare una o più persone, con le generalità complete. 
8  Numero di conto corrente (12 cifre). 
9  Indicare l’importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita. 
10  In caso di appalto col criterio dell’offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso». 
11
  Fissare una percentuale tra il 10% e il 20%. 

12  Costituiti dai 6 mesi ex art. 141, comma 1, del Codice dei contratti, più 24 mesi, comma 3, stessa norma. 

13  Fino al 31 dicembre 2015, completare con «15%  (quindici per cento)», dopo tale data completare con 

«1/5 (un quinto)». 

14  Completare con un termine, espresso in mesi, non superiore a 6 o nel caso di lavori di particolare complessità, per i 

quali il termine può essere previsto nel massimo di 12. 
15 

Clausola applicabile se  i lavori sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 

100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
 

16 
Clausola applicabile se i lavori sono sottratti all'applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008.

 

17  Completare  con  le  parole  «e  di  coordinamento»  se,  in  ragione  dell'entità  presunta  del  cantiere  e  delle  sue 

caratteristiche di presenza di rischi, i lavori sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui 

all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, oppure completare con la parola «sostitutivo» se  il cantiere è 

sottratto ai predetti obblighi.
 

18  Per cantieri rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola 

«/ sostitutivo»; per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere la parola «e di 

coordinamento / ». 
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19
  Completare con le parole «direttore dei lavori» oppure «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva», a seconda 

che il cantiere sia rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui agli articoli da 90 a 100 del decreto 

legislativo n. 81 del 2008. 
20
   Per  contratti  di  importo  inferiore  a  euro  5.186.000  sopprimere  le  parole  «/  all’informazione  antimafia»  ,  per 
contratti di importo pari o superiore a euro 5.186.000 sopprimere le parole «alla comunicazione /». 

21  Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso. 
22  Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede. 
23
  La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se  l’aggiudicazione è fatta  in favore di un'offerta 

inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%,  la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali 

per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; se l'appaltatore è in possesso di certificazione 

di qualità, la garanzia è ridotta della metà. 
24
  Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all’importo dei lavori; da verificare la conformità con il C.S.A. 

25  Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500 mila 

euro ed un massimo di 5 milioni di euro. 




