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SCHEMA DI CONTRATTO

per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere di ‘Regolazione delle portate previste

nell'intervento “Area di laminazione di Inverigo - Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei

territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano”.

in localita Inverigo (CO), Nibionno (LC) e Veduggio con Colzano (MB).

L’anno duemila , il giorno del mese di , nella sede del “Parco regionale

della valle del Lambro”, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. ,

autorizzato a rogare, nell'interesse del Parco, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi

i signori:

e ll/la Sig./fra , hato/a a

il , che dichiara di intervenire in questo

atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del

, codice fiscale e partita IVA ,

che rappresenta nella sua qualita di , di

seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

e ll/la Sig./ra , hato/a a
il , residente in

, Vvia , inqualta di

dellimpresa con sede in

, Via , codice fiscale

e partita IVA , che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola.

e |n alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese:

Capogruppo mandataria  dellassociazione temporanea di imprese di tipo

(orizzontale/verticale) costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti

1. Impresa con
sede in , via , : codice
fiscale e partita IVA :
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2. Impresa con
sede in , via , : codice
fiscale e partita IVA :

3. Impresa con
sede in , via , : codice
fiscale e partita IVA :

4. Impresa con
sede in , via , : codice
fiscale e partita IVA ;

5. nonché limpresa con
sede in , Via , ; codice
fiscale e partita IVA , cooptata ai

sensi del DPR 207 del 2010;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario sono personalmente
certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano

all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

e che con deliberazione di Giunta comunale / determinazione del Responsabile del servizio
n. in data , € stato approvato il progetto definitivo dei lavori di

"Reqolazione delle portate previste nell'intervento “Area di laminazione di Inverigo -

Interventi idraulici e di rigualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio
con Colzano " per un importo dei lavori da appaltare di € 1'240'728,00, di cui € 1'200'000,00

oggetto dell'offerta di ribasso e € 40'728,00 per oneri per la sicurezza gia predeterminati
dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

e che in seguito a (procedura aperta/procedura ristretta), il cui verbale di gara é stato

approvato con determinazione del responsabile dell’ufficio del
n. in data , i lavori sono stati aggiudicati
al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del %;
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e che ai sensi del D.P.R. 207 del 2010, il Responsabile Unico del Procedimento e
I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data , rubricato al

protocollo n.

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALLI

ARTICOLO 1 : Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 'appalto

per la progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si
impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo
allegati o da questo richiamati, nonché allosservanza della disciplina di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

ARTICOLO 2 : Ammontare del contratto

Limporto  contrattuale = ammonta a  euro (diconsi  euro
di cui:

a. euro per la progettazione esecutiva;

b. euro per lavori veri e propri;

C. euro per oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza.

L’importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto € stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del
Codice dei contratti e del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui I'importo contrattuale resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

ARTICOLO 3 : Condizioni generali del contratto

L'appalto & concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,
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integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara
di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo ai quali si applica il
ribasso contrattuale.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo
metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le
quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dellappaltatore; i prezzi
unitari dell’'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11

del presente contratto.

ARTICOLO 4 : Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19
aprile 2000, n. 145, [lappaltatore ha eletto domiciio nel Comune di

, allindirizzo , presso . Ai sensi

dellarticolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore

saranno effettuati mediante

Ai sensi dellarticolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal
documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », €/sono autorizzat __ a riscuotere,

ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dellappaltatore, i signor__

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i
pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: IT - - - -

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dellappaltatore, previa motivata

comunicazione.
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Qualungque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’'appaltatore alla stazione appaltante la quale,

in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il —RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 5 : Termini per l'inizio e l'ultimazione delle attivita.

5.1 — Termine per l'inizio e l'ultimazione della progettazione esecutiva

La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi,
indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro 40
(quaranta) giorni dal ricevimento del provvedimento di inizio della progettazione esecutiva
disposto dal R.U.P.

Il progetto esecutivo &€ approvato dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto
definitivo, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione da parte dellappaltatore;

'avvenuta approvazione & comunicata tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P.

5.2 — Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. | lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, la
decorrenza del termine per la consegna dei lavori sara sempre e comungue vincolata
allapprovazione del progetto esecutivo.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni

( ) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 6 : Penale per i ritardi
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo nellultimazione dei lavori o per le scadenze fissate

nel programma temporale dei lavori € applicata una penale pari a per mille

dellimporto contrattuale, corrispondente a euro

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo
nellinizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel

rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nellapposito programma dei lavori, in
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proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo
superare il 10% dellimporto del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di

risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

ARTICOLO 7 : Sospensioni o riprese dei lavori.

1.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono
la esecuzione o la realizzazione a regola d’'arte dei lavori, compresa la necessita di
procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dallarticolo 132,
comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato la interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza
che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile
del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a
quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere
riserva allatto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere Tillegittima
maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per
'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore pud richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo
scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la
sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso
e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali
allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le

disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

ARTICOLO 8 : Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dellappaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto,
quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
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2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dellappaltatore le spese
per:

a) [limpianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

C) attrezzi e opere prowvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta
dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo prowvisorio o
allemissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 'abbattimento non
previsto di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o allemissione
del certificato di regolare esecuzione.

3. L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
awiene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dellappaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nellimpiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.
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ARTICOLO 9 : Contabilita dei lavori.

La contabilita dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le
modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo e
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

La contabilita dei lavori a corpo € effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro
e stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla
stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote
percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da
valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso un
riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza
contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la
percentuale della quota eseguita allaliquota contrattuale della relativa lavorazione e
rapportandone il risultato allimporto contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore
dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o
brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con
la sola eccezione del prezzo che e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante

e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ARTICOLO 10 : Invariabilita del corrispettivo.

1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, I'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
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3.

Qualora, per cause non imputabili al’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a
superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui

all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

ARTICOLO 11 : Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e
della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate
e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e
approvata in base a nuovi prezzi stabiliti ai sensi del D.P.R. n. 207 del 2010.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui D.P.R. n.
207 del 2010 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n.
145 del 2000.

ARTICOLO 12 : Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

Ai sensi dell'articolo 26-ter dalla Legge 98/2013 e dell’art.140, comma 2, del regolamento
generale D.P.R. 207/2010 la Stazione Appaltante eroga all’Appaltatore, entro quindici
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento,
l'anticipazione sullimporto contrattuale dei lavori nella misura del 10%.

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi
corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di
avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7,
comma 2, del capitolato generale approvato con D.M. n. 145 del 2000 e dell'importo delle
rate di acconto precedenti, non inferiore al 20 % (venti per cento), dell'importo contrattuale.
In deroga al comma 2 non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra limporto contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al
10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo &
liquidato col conto finale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non
dipendenti dallappaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore pud

chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e
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all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al
comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante
allimpresa in forza del presente contratto & effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la
redazione del conto finale entro 90 giorni dallemissione del certificato di collaudo
prowvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

II pagamento della rata di saldo € subordinato alla presentazione di una garanzia
fideiussoria, ai sensi dellarticolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso
importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore

a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 13 : Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore
gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui al D.P.R. 207
del 2010 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145
del 2000.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e
trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di

risoluzione del contratto.

ARTICOLO 14 : Reqgolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di collaudo &€ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente

contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere prowvisorio.
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3.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per
due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-
nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino allapprovazione, esplicita o
tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltd della stazione appaltante richiedere la
consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 15 : Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.

15.1 — Mancata approvazione della progettazione esecutiva

1) Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dellappaltatore non sia ritenuto meritevole di
approvazione, il contratto € risolto per inadempimento dell’'appaltatore medesimo. In tal caso
nulla & dovuto all'appaltatore per le spese di progettazione esecutiva sostenute.

2)

Non é meritevole di approvazione il progetto esecutivo:

a)

b)

che si discosti dalla progettazione definitiva in modo da compromettere, anche
parzialmente, le finalita dellintervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso
progetto definitivo;

che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica,
di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme
speciali;

c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle
parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e
architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo
alla loro immediata esecuzione;

e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dalla Legge;

f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi
rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva.
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3) In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili
allappaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto
dallarticolo 134 del codice dei contratti D.Lgs. 163/2006, allappaltatore sono riconosciuti i
seguenti importi:

a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del regolamento generale D.P.R.
207/2010;

b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate nei documenti di gara;

c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in
misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del regolamento
generale D.P.R. 207/2010.

15.2 — Mancato rispetto dei termini per la progettazione esecutiva

1) Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attivita di progettazione esecutiva:

a) la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, gia
previsti nel presente capitolato speciale o che I'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore
ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si
tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali € concessa
proroga;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

c) le eventuali controversie tra lappaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il
progetto esecutivo.

2) Nel caso in cui la redazione della progettazione esecutiva, per negligenza dell’Appaltatore,
superi il termine del tempo contrattualmente previsto per la sua consegna, il R.U.P.
provvedera allautomatica procedura di rescissione contrattuale previa intimazione di un
termine perentorio che non comporti comunque un estensione del termine contrattuale
superiore al 20%.

Scaduto tale termine, il R.U.P. predisporra una relazione circa le motivazioni e lo stato dei
ritardi alla Stazione appaltante che, a propria discrezione, delibera circa la risoluzione del

contratto, ai sensi del 6° comma dell’articolo 136 del codice dei contratti D.Lgs. 163/2006.

3) Sono dovuti dallappaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori
affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud rivalersi sulla
garanzia fideiussoria.
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15.3 — Mancato rispetto del termine per i lavori

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti,

nei seguenti casi:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

9)

frode nell'esecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di
esecuzione;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nellesecuzione dei lavori;
inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori da parte dellappaltatore senza giustificato motivo;
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la

capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 16 : Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10%

dellimporto contrattuale, il responsabile del procedimento pud nominare la commissione di

cui allarticolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione

riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e formula all’appaltatore e

alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve,

proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta

giorni. La procedura pu0 essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si
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applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dellemissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

2. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei
contratti.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute allautorita

giudiziaria competente del Foro di Monza con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO 111 —ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALLI

ARTICOLO 17 : Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal
fine & disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui allarticolo 7 del
capitolato generale d’appalto.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118,
comma 6, del Codice dei contratti, e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto
approvato con D.M. n. 145 del 2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per
l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione
della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali,
per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a
provvedervi, entro quindici giorni non vi provweda o0 non contesti formalmente e
motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo

dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
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6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996,
come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e
dallarticolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004, nonché ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002,
I'aggiudicatario ha presentato apposito Documento unico di regolarita contributiva rilasciato

dalla CAPE di in data numero d’ordine

ARTICOLO 18 : Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e
obbligo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui alla lettera b).

2. |l piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di
sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto
d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino
le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate

al criterio «incident and injury free».

ARTICOLO 19 : Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Aisensidel combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti allassunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi

dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la
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dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data

al numero dalla Camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ARTICOLO 20 : Subappalto.

1.
2.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice
dei contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono
essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto.

Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 37,
comma 11, del Codice dei contratti.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

ARTICOLO 21 : Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)

mediante numero in  data

rilasciata dalla societa/dall'istituto

agenziaffiliale di (i) per

limporto di euro parial _ per cento dellimporto del presente
contratto.

2. Lagaranzia é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il imanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed € svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo prowvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto.
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5.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n.
123.

ARTICOLO 22 : Obblighi assicurativi.

22.1 — Assicurazione della progettazione

1)

2)

3)

4)

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del
Codice dei contratti, nonché dell'articolo 269 del regolamento generale D.P.R.
207/2010, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di
responsabilita civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dalla
stipula del contratto e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
prowvisorio.

La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori
costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo
132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e
prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori
progettati, con il limite di 1 milione di euro.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia
esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di
gara e incaricato dallappaltatore o associato temporaneamente a
quest’ultimo;

b) dallappaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la
progettazione ai sensi dell’articolo 79, comma 7 del D.P.R. 207/2010 e

la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico.

22.2 — Assicurazione per i lavori

1.

Ai sensi dellarticolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, I'appaltatore assume Ia
responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali

di sua proprietd, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
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dell'esecuzione dei lavori e delle attivitd connesse, sollevando la stazione appaltante da
ogni responsabilita al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del

certificato di , con polizza numero in data

rilasciata dalla societa/dall'istituto

agenziaffiliale di , come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro

), ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 500'000,00
(cinquecentomila/00).
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita

agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23 : Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non previsto dal capitolato speciale d’appalto;

- il capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;

- il cronoprogramma.

ARTICOLO 24 : Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 207 del 2010 e il capitolato generale
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, questultimo limitatamente a quanto non previsto dal

capitolato speciale d’appalto.
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ARTICOLO 25 : Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo
prowvisorio

3. Aifini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti allimposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40
del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle
parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L’Ufficiale rogante

i Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

ELABORATO R16 — Schema di contratto Pag. 20
NOVEMBRE 2014



