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SCHEMA DI CONTRATTO

per la progettazione esecutiva e I'esecuzione delle opere di “Utilizzazione della Cava di Brenno quale

vasca di laminazione del torrente Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC)”.

L’anno duemila , il giorno del mese di , nella sede del “Parco regionale

della valle del Lambro”, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. ,

autorizzato a rogare, nell'interesse del Parco, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono

comparsi i signori:

e Il/la Sig./ra , hato/a a

il , che dichiara di intervenire in questo

atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del

, codice fiscale e partita IVA i

che rappresenta nella sua qualita di , di

seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

e Il/la Sig./ra , hato/a a
il , residente in ,

via , in qualita di dell'impresa
con sede in , Via

, codice fiscale e partita IVA

, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola.

e In alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese:

Capogruppo mandataria  dell’associazione temporanea di imprese di tipo

(orizzontale/verticale) costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti

1. Impresa con
sede in , via , ; codice
fiscale e partita IVA ;
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2. Impresa con
sede in , via , ; codice
fiscale e partita IVA ;

3. Impresa con
sede in , via , ; codice
fiscale e partita IVA ;

4. Impresa con
sede in , via , ; codice
fiscale e partita IVA ;

5. nonché [impresa con
sede in , via , ; codice
fiscale e partita IVA , cooptata ai sensi

della normativa vigente;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano

all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

e che con deliberazione di Giunta comunale / determinazione del Responsabile del servizio n.

in data

, © stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

"Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione del torrente Bevera di

Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC)"

per un importo dei lavori da appaltare di

€ 2’175'480,50, di cui € 2'062'735,00 oggetto dell'offerta di ribasso e € 112'745,50 per oneri

per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

e che in seguito a (procedura aperta/procedura ristretta), il cui verbale di gara & stato

approvato con determinazione del

responsabile dell’ufficio

del

ELABORATO RO8 — Schema di contratto

Pag. 3
MARZO 2020



Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO f\ r | \
'.

srl_o
del torrente Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC) g

_ STUDID HUSSD
Progetto Esecutivo INGEGNERI ASSOCIATI
n. in data , i lavori sono stati aggiudicati
al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del %;

e che ai sensi della normativa vigente, il Responsabile Unico del Procedimento e I'appaltatore
hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data , rubricato al protocollo

n.

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | — DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1: Oggetto dell’Appalto

1. La Stazione Appaltante, in persona di chi sopra, affida all'Appaltatore che, come sopra
rappresentato accetta, senza riserva alcuna, I'appalto per I'esecuzione dei lavori citati in
premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’'osservanza della
disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei
contratti»).

2. Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo approvato da parte della
Stazione Appaltante, dal Capitolato Speciale d’Appalto e, piu in generale, dagli allegati del

presente Contratto

ARTICOLO 2: Documenti di contratto ed allegati di riferimento

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:
a. Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n.
145 (“Cap. Gen.”) per la parte ancora in vigore;
b. Progetto Definitivo/Esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante;

c. Elenco prezzi;

ELABORATO R08 — Schema di contratto Pag. 4

MARZO 2020



Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione
del torrente Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC)

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO f\ r | \
r >

_ STUDID HUSSD
Progetto Esecutivo INGEGNERI ASSOCIAT

d. il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.
81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento Generale;

©

—

Bando di gara e «Disciplinare di gara» con relativi allegati;
g. Dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;
h. Cauzione definitiva e tutte le polizze assicurative richieste dalla documentazione di
gara;
i. “Codice Etico di Comportamento” adottato dalla Stazione Appaltante;
2. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:
a. Contratto;

b. Capitolato Speciale d’Appalto;

o

Progetto Esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante;
d. Piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di sicurezza, compresa ogni
loro eventuale successiva modificazione ed integrazione;

e. cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento Generale;

—h

Altri documenti di cui al comma 1, ancorché non allegati al presente Contratto.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici
e in particolare:
a. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche il “Codice dei
Contratti” o “Codice”);
b. il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito anche il “Regolamento”), per la parte
ancora in vigore;
c. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;
d. il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000
n. 145 (di seguito anche “Cap. Gen.”) per la parte ancora in vigore;
In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente
contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo

I’Appaltatore possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.
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4. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

5. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a. il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il Capitolato speciale; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali
degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui
all’articolo 106 del Codice dei contratti;

c. le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi

altro loro allegato.

ARTICOLO 3: Ammontare del contratto

1. Limporto complessivo del presente Appalto ammonta a euro

(diconsi euro )
di cui:
a. euro per lavori;
b. euro per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale.

2. L'importo contrattuale, € a corpo, fisso ed invariabile, salvo in caso di circostanze eccezionali
che facciano aumentare o diminuire il prezzo dei singoli materiali da costruzione in misura
superiore al 10% del prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell'anno di presentazione dell'offerta, e si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed
indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti dall'esecuzione delle opere

appaltate.
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ARTICOLO 4: Condizioni generali del contratto

L'appalto € concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

E parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo ai quali si applica il
ribasso contrattuale.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo
metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le
quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi
unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11

del presente contratto.

ARTICOLO 5: Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19
aprile 2000, n. 145, [l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di

, all'indirizzo , presso . Ai sensi

dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore

saranno effettuati mediante

Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal
documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », &/sono autorizzat__ a riscuotere,

ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signor__
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Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i
pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente

codice IBAN: IT__ - - - -

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata
comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la

quale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il — RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 6: Piano di sicurezza e di coordinamento — Modifiche e integrazioni - Piano

operativo di sicurezza

1. L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81
del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato
dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso
allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
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3. L' appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni
volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ARTICOLO 7: Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. | lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, la
decorrenza del termine per la consegna dei lavori sara sempre e comunque vincolata
all’approvazione del progetto esecutivo.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni

( ) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 8: Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate
nel programma temporale dei lavori & applicata una penale pari a per mille

dell'importo contrattuale, corrispondente a euro

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel
rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in
proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo
superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di

risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

ARTICOLO 9: Sospensioni o riprese dei lavori.
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1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono
la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di
procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dal Codice dei
contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato la interruzione.

3. Qualora I'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che
la stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a
guanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere
riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora I'appaltatore intenda far valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo
scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la
sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso
e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali
al’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le

disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

ARTICOLO 10: Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto,

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
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2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese
per:

a) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta
dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
al’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie diaccesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento non
previsto di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione
del certificato di regolare esecuzione.

3. L’'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. Lla direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
awviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave

negligenza. L'appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
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7.

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

L’appaltatore e tenuto ad elaborare il progetto costruttivo della rete elettrica e della rete
dati per l'alimentazione, il controllo e la gestione dei sistemi elettromeccanici oggetto
dell’appalto (paratoie, pompe, sensoristica, etc.), a proprie spese, una volta acquisite dalle
ditte fornitrici le esatte specifiche tecniche relative a ciascun componente elettro-
meccanico. Si precisa che il sistema di alimentazione, controllo e gestione delle
componenti elettromeccaniche dovra essere unico, integrato, controllabile da remoto e
progettato in accordo con I'Ente Appaltante e nel rispetto della normativa tecnica vigente.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 26.

ARTICOLO 11: Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le
modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo e
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

La contabilita dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il
lavoro e stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota
relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive
guote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da
valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo controllare I'attendibilita attraverso
un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna
rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato
applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa

lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

ELABORATO R08 — Schema di contratto Pag. 12

MARZO 2020



Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione
del torrente Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC)

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO f\ r | \
r >

_ STUDID HUSSD
Progetto Esecutivo INGEGNERI ASSOCIAT

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la
sola eccezione del prezzo che e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e

non oggetto dell’offerta in sede di gara.

ARTICOLO 12: Invariabilita del corrispettivo.

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del codice civile, a meno delle possibili deroghe derivanti dall’applicazione del
Codice dei Contratti;

2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a

superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

ARTICOLO 13: Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina del
Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti ai sensi della

normativa vigente.

ARTICOLO 14: Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. La Stazione Appaltante eroga all’Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo
inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, 'anticipazione sull’importo

contrattuale dei lavori nella misura del 20%.
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2. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi
corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

3. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di
avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 7,
comma 2, del capitolato generale approvato con D.M. n. 145 del 2000 e dell'importo delle
rate di acconto precedenti, non inferiore al 20% (venti per cento), dellimporto
contrattuale.

4. In deroga al comma 2 non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al
10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo &
liquidato col conto finale.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 'appaltatore puo
chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e
al’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
comma 2.

6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante
all'impresa in forza del presente contratto & effettuato dopo 'ultimazione dei lavori e la
redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

7. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia
fideiussoria dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio,
con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 15: Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi

agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano
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all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di
legge;

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e
trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione

di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 16: Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni
dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi
due mesi.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere
provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per
due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-

nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita
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o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 17: Risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine per i lavori

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti,

nei seguenti casi:

a)

b)

f)

g)

h)

frode nell'esecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di
esecuzione;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la

capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
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ARTICOLO 18: Controversie.

1.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10%
dellimporto contrattuale, il responsabile del procedimento pud nominare I'apposita
commissione che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori
e, ove costituito, del collaudatore e formula all’appaltatore e alla stazione appaltante,
entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di
accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La
procedura pud essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

E sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi della normativa vigente;

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita

giudiziaria competente del Foro di Monza con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO Il — ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 19: Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal
fine & disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 7 del
capitolato generale d’appalto.

L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per
I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione

della garanzia fideiussoria.
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4. L'appaltatore e obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Aisensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora |'appaltatore invitato a
provvedervi, entro quindici giorni non vi provweda o non contesti formalmente e
motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante puo pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Aisensidell’articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996,
come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e
dall’articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004, nonché ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002,

I'aggiudicatario ha presentato apposito Documento unico di regolarita contributiva

rilasciato dalla CAPE di in data numero d’ordine

ARTICOLO 20: Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e
obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui alla lettera b).
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2. |l piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di
sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto
d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino
le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate

al criterio «incident and injury free».

ARTICOLO 21: Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Aisensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi
dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la
dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data

al numero dalla Camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ARTICOLO 22: Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale
scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i

limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.
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3.

4.

Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dalla
normativa vigente;

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

ARTICOLO 23: Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)

mediante numero in data
rilasciata dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale di
per l'importo di euro pari al per cento

dell'importo del presente contratto.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n.

123.

ARTICOLO 24: Obblighi assicurativi.

1. L'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del
certificato di , con polizza numero in data
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Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione
del torrente Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC)

_ STUDID QUSSU
Progetto Esecutivo INGEGNERI ASSOCIATI
rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenzia/filiale di , come segue:
a. per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro

), ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;

b. per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 500'000,00
(cinguecentomila/00).
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita

agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV — DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25: Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il codice dei contratti e il capitolato generale approvato con D.M.
19 aprile 2000, n. 145, quest’'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale

d’appalto.

ARTICOLO 26: Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo
provvisorio

3. Aifini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40
del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.
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del torrente Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC) o
_ STUDI[] ADSSO
Progetto Esecutivo INGEGNERI ASSOCIATI

come richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura
fattane alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di

accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della Stazione Appaltante L'appaltatore

L'Ufficiale rogante
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