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RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge n. 2248 del 1865) per quanto applicabile;

Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni (Legge n. 55 del 1990), per quanto
applicabile;
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato generale d’appalto), per

quanto applicabile;
il Decreto Legislativo 16 aprile 2016 n.50 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici;

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione e

attuazione del D.Lgs.12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., per quanto applicabile.

Il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 — Regolamento sulla

modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.
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PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA E ECONOMICA DELL’APPALTO

TITOLO | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni
1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la

realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: “PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
REGIMAZIONE IDRAULICA NEL PARCO DELLE FONTANELLE A CARATE BRIANZA E VERANO BRIANZA”.

b) descrizione sommaria: le opere che formano oggetto del presente appalto possono
riassumersi come segue, salvo le piu precise indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali facenti
parte del contratto e le disposizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione

Lavori.

Si prevede la realizzazione di una serie di interventi per la risoluzione delle problematiche di dissesto
idrologico che hanno luogo nell’area nordorientale del parco delle Fontanelle al confine tra i Comuni
di Verano e Carate Brianza e che in occasione di fenomeni meteo di media e alta intensita danno
luogo ad allagamenti di via Giuseppe Garibaldi in Comune di Carate Brianza con formazione di colate

di fango e detritiche.

| lavori di cui sopra dovranno essere realizzati secondo gli schemi ed i tracciati dei disegni facenti
parte del progetto esecutivo. La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto,
risultano dai disegni allegati al contratto. Sono comprese nell’appalto le prestazioni, compensate
senza applicazione del ribasso d’asta, concernenti la salvaguardia della sicurezza in cantiere e l'igiene
del lavoro, a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La stima di tali oneri

€ contenuta nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto concerne gli oneri specifici.
) ubicazione: la zona dell’intervento e situata nel parco delle Fontanelle a Carate Brianza (MB).

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie

per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato
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speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con
i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e

relativi, dei quali I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova
sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4,

sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)
B75B18015950006
6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei Contratti: D.Lgs. 18/04/2016 n.50 (in seguito anche solo Codice), comprensivo

delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 56/2017 (c.d. Correttivo), dalla L. 205/2017 (c.d. Legge di
bilancio 2018) e dalla L. 14 giugno 2019 n.55 (c.d. “sblocca cantieri”).

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per

le parti ancora in vigore;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile

2000, n. 145;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro;

e) Stazione Appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto.
Qualora I'appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per
Stazione Appaltante si intende I’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto,
comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei Contratti, che sottoscrivera il
contratto;

f) Appaltatore: persona fisica o soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato),
comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei Contratti, che si € aggiudicato il

contratto;
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g) RUP: il Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei Contratti e
delle Linee guida n. 3 emanate dallANAC «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per I'affidamento di appalti e concessioni» approvate con Delibera n. 1096 del 26

ottobre 2016;

h) DL: I'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il
direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3

e, in presenta di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei Contratti;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del

Codice dei Contratti;

) SOA: |'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o pil categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione

dell’articolo 84 del Codice dei Contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui all’allegato XV, punto 3, capoverso 3.2, del D.Lgs.

81/2008 e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

o) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del
lavoro, stimato dalla Stazione Appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese
generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice

dei Contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I'Appaltatore per
I'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse
direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le
singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di
valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32, comma 4, lettera o) del Regolamento, all’art.95 c.10 del
Codice dei Contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81

del 2008;

q) Oneri di sicurezza (anche O0S): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15,

del Codice dei Contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto
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n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella
“Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto

interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli

articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

s) Lista per I'offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o
dei lavori, dove l'offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su
apposita lista predisposta dalla Stazione Appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti
unita di misura e le quantita, come desunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base
di gara.

t) D.M. 49/2018: il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo
2018, Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle

funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:
Importiin euro| Corpo (C)  Misura (M) TOTALE
1 |Lavori(L) - 144.284,30 144.284,30
2 g)“se)” di - sicurezza - 8.500,00 8.500,00
T IMPA(:’T/:\(ET o( :;TALE - 152.784,30 152.784,30
2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella

tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso

percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna « TOTALE».

Il contratto prevedra l'opzione di poter essere aumentato fino all'importo posto a base
dell’affidamento di € 152.784,30 compresi € 8.500,00 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso,
per I'esecuzione di ulteriori lavori della stessa natura di quelli di progetto, che facciano riferimento o

siano riconducibili ai prezzi di contratto, in applicazione di quanto previsto all’art. 106, comma 1,
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lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, e

comunque al ricorrere delle condizioni di cui all’art.38 c.4 del presente capitolato.

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso,
come segue:
Importi in euro So'ggettl NON.soggettl
a ribasso a ribasso
Lavori (L) colonna
1 (TOTALE) 144.284,30
Oneri di sicurezza (OS)
2 colonna (TOTALE) 8.500,00
4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35 del Codice dei Contratti e degli

importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva
I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T —

IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna «TOTALE».

5. Ai sensi dell’art.95 comma 10 del Codice dei Contratti, I'operatore dovra indicare nell’offerta
economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti I'adempimento delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

6. Le incidenze delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui

al comma 1 sono state stimate nelle seguenti misure:

a) incidenza delle spese generali (SG): 13,5 %;

b) incidenza dell’Utile di impresa (Ul): 10 %.

7. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice I'importo posto a base di gara comprende i costi della

manodopera stimati in misura pari al 25,432% equivalenti ad € 36'694,63 (euro

trentaseimilaseicentonovantaquattro/63).

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto
1. Il contratto é stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice

dei Contratti, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale. L'importo del

contratto, come determinato in sede di gara in seguito all’'offerta dell’Appaltatore:

a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C),
come determinato in seguito all’'offerta dell’Appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita;
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b) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (M),
come determinato in seguito all’'offerta dell’Appaltatore, pud variare, in aumento o in diminuzione,
in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di
cui all’art. 106 (per i lavori nei settori ordinari) e all’art. 149 (per i lavori nel settore dei beni culturali)

del Codice dei Contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:

a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C),
prevista a corpo negli atti progettuali e nella Lista per I'offerta, i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore
in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo dell’offerta, anche se
determinato attraverso I'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile,
ai sensi del comma 1, lettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita
indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e nella Lista per I'offerta, ancorché rettificata
o integrata dall’'offerente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica
preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa
Stazione Appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative

e quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a.l) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione pil
favorevole alla Stazione Appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore risultanti dalla Lista per
I'offerta, eventualmente corretti o rettificati dalla Stazione Appaltante in sede di aggiudicazione
definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta

offerto dall’aggiudicatario;

a.2) la rettifica o I'adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di ribasso
d’asta e I'importo di aggiudicazione, puo estendersi al merito degli stessi prezzi, qualora in sede di

offerta I'aggiudicatario abbia modificato le quantita previste dalla Stazione Appaltante sulla Lista;

b) per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (M), previsti a
misura negli atti progettuali e nella lista per I'offerta, i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore in sede di
gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi

unitari» dei lavori “a misura”;

c) in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente
individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste “a

misura”, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo
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periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella
parte “a corpo” e quindi compensate all’'interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera
a).

3. | prezzi contrattuali dell’ «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori a
corpo, e di cui al comma 2, lettera b), per i lavori a misura, sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei Contratti, fatto salvo

quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell’articolo 2, commi 2 e 3. | vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del
presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore e

restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione Appaltante.

5. Il contratto & stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura

privata.

Art. 4. Categorie dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita

all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere

generali «OG8» - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, SISTEMAZIONE IDRAULICA E BONIFICA.

2. L'importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all'importo totale dei lavori in
appalto.

3. Non sono previste categorie scorporabili o subappaltabili.

4. La categoria di cui al comma 1 e costituita da lavorazioni omogenee.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1.Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6, 8 e 9 del Regolamento

generale, di cui all’articolo 14, comma 1, lett. b) del D.M. n. 49/2018 e di cui all’articolo 38 del

presente Capitolato speciale, sono indicati sotto:
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Designazione delle categorie (e Importi
. . . Euro In % .
sottocategorie) omogenee dei lavori totali (Euro)
A LAVORI
Al Lavori a misura
Preparazione delle aree, abbattimenti
A.1.1 |arborei, smaltimento e conferimento a 18.026,03( 12,5
discarica autorizzata
A12 I\./Iovim.entazio.ne ter.re, s.cavi,. formazione di 48.229,62| 334
rilevati, conferimenti a discarica
Opere di sistemazione del versanti, dei
pendii, degli alvei dei torrenti, gli argini, la
A.1.3 |sistemazione e la regimazione idraulica 52.838,41| 36,6
delle acque superficiali di ruscellamento, di
contenimento del trasposto solido
Opere civili, espurgo di condotte e
A.1.4 |videoispezioni, tubazioni e opere d’arte, 6.352,67| 4,4
pavimentazioni
A.1.5 | Opere di arredo urbano 17.342,17( 12,0
A.1.6 | Piantumazioni 1.495,40 1,0
TOTALE IMPORTO LAVORI 144.284,30
RIEPILOGO
A IMPORTO LAVORI 144.284,30
B ONERI PER LA SICUREZZA 8.500,00
TOTALE DA APPALTARE (A+B) 152.784,30
2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in

sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 22. Gli importi a misura, indicati nella tabella

di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23.

3. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3,

comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di

lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell’individuazione del “quinto
d’obbligo” di cui agli articoli 106, comma 12, e 109, comma 2, del Codice dei Contratti.
CAPQ 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle

finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di

ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
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2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine

quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362

a 1369 del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra

imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione Appaltante e
I’Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base
di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale

d’appalto.

6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro
atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intende la lettera di

invito con la quale gli operatori economici sono invitati a presentare offerta.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:
a) il bando di gara con allegato disciplinare di gara;

b) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in

contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
c) il Progetto Esecutivo comprensivo dei seguenti allegati:

il presente Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti,

per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, ad

eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
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I’Elenco dei Prezzi Unitari come definito all’articolo 3;

il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso Decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui

all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal Coordinatore per la Sicurezza;

i Piani Operativi di Sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al

punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

il Cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
le Polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

il Computo Metrico Estimativo

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici

e in particolare:

a) il Codice dei Contratti;

b) il Regolamento generale, per le parti ancora in vigore;

) il D. Lgs. n. 81 del 2008, con i relativi allegati;

d) il D.M. 49/2018;

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro classificazione per categorie di cui agli articoli 4 e 5,

ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai
fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e, integrate dalle
previsioni di cui all’articolo 5, comma 1, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei
lavori di cui all’articolo 106 (per i lavori nei settori ordinari) e all’articolo 149 (per i lavori nel settore

dei beni culturali) del Codice dei Contratti;

b) le quantita delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro
loro allegato.
4. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui

al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’Appaltatore in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
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tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta

esecuzione.

2. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza
altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a
personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della
spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le
disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e
delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilita
della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature

adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida
emanate dall’Autorita Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei
lavori. La lista di cui all’articolo 3, comma 2, limitatamente alla parte “a corpo” per quanto riguarda le
quantita ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente
ha I'obbligo di controllare le voci riportate nella lista, nella parte “a corpo”, attraverso I'esame degli
elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed
acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente e tenuto ad integrare o ridurre le quantita che valuta
carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantita che ritiene mancanti, sempre nella sola
parte “a corpo”, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché
negli altri documenti che € previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi
unitari che ritiene di offrire. La presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti comporta
automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa d’atto
che l'indicazione delle voci e delle quantita non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che,
seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie

lavorazioni, resta fisso ed invariabile.
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Art. 9. Modifiche dell’operatore economico Appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per

ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art.110, comma 1,
del Codice dei Contratti e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile,

I'applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3,4, 5,6¢e 7.

2. Se l'esecutore e un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18

dell’articolo 48 del Codice dei Contratti.

3. Se I'esecutore e un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del
Codice dei Contratti, € sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente
per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti
di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad

eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 10. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato

generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le

assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato

generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se I’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
Appaltante. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro
tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del

personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore € in tutti i casi
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responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della

malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di

mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche

relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto

esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il
luogo della loro provenienza e I'’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17

del capitolato generale d’appalto e quanto segue:

a) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale —
norme tecniche ed essere della migliore qualita, possono essere messi in opera solamente dopo

I'accettazione del DL;

b) I'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
DL puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in
cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai
documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e

sostituirli con altri a sue spese;

) anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte

dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo;

d) I'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche

superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non
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ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali avessero le

caratteristiche stabilite;

e) nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del DL I'impiego
di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione
del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che |'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le

determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da

costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme all’aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»
approvato con il decreto del Ministro delle infrastrutture il 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 2018). Ai sensi dell'Art.2, comma 1, del D.M. del 17 gennaio 2018, e possibile
continuare ad applicare, nel settore dei contratti pubblici, le previgenti norme tecniche per le
costruzioni soltanto per i progetti definitivi o esecutivi gia affidati prima della data di entrata in vigore
del D.M. del 17 gennaio 2018, che siano stati redatti secondo le regole tecniche di cui alle NTC 2008
(DM 14 gennaio 2008) e solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro 5 anni dalla data di

entrata in vigore delle NTC 2018 cioe entro il 22 marzo 2023.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in
euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non

diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella

singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
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Art. 13. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,

risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta

stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato dal DL I’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, senza motivo giustificato a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, fermo restando la
facolta per la stessa di risolvere il contratto e incamerare la garanzia definitiva, la DL fissa un nuovo
termine perentorio definendo la nuova data per la consegna dei lavori non oltre 15 giorni da quella della
prima convocazione; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Nel caso in cui, per la mancata presentazione dell’Appaltatore agli atti di consegna in prima o in seconda
convocazione, la Stazione Appaltante si avvalga della facolta di risoluzione del contratto e riscossione della
garanzia definitiva, dovra essere compensato anche il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale
maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che cio possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Se € indetta una nuova
procedura per un nuovo affidamento dei lavori, I'’Appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto

I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

3. E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e
quarto, e comma 13, del Codice dei Contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave
danno all'interesse pubblico che I'opera appaltata e destinata a soddisfare, oppure la perdita di
finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica
espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le

lavorazioni da iniziare immediatamente.

3 bis. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, o,
qualora la consegna sia sospesa dalla S.A. per ragioni non di forza maggiore per un periodo superiore
a 60 giorni, 'esecutore puo chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza
di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e
documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati al comma 12 dell’art. 5 del D.M. 49/2018.
Nei casi previsti dai commi 12 e 13 dell’art. 5 del D.M. 49/2018, ove l'istanza dell’esecutore non sia

accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori

Capitolato speciale d’appalto — Regimazione idraulica Parco delle Fontanelle - Carate Brianza e Verano Brianza (MB) -24 -

Rev. 00 — Luglio 2020



H M LD.C. ENGINEERING & CONSULTING
Ing. Dario Corro o

Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)

INGEGNERIA CIVILE
Mob. 349-43.07.209, e-mail dario.corro80@gmail.com SICUREZZA

P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRASOR15L736Y CERTITICAZIONS AZIENDALE

oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite al comma 14 dell’art. 5 del D.M.

49/2018.

3-ter. La S.A. si riserva la facolta di procedere alla consegna parziale dei lavori, per giustificati motivi
quali per esempio la temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili; in questa evenienza
I'esecutore e tenuto a presentare un Programma di Esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione

prioritaria delle lavorazioni oggetto della avvenuta consegna.

4. I RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del
verbale di consegna é subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di

consegna é inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3,
si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree
ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio
e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini dell'individuazione dei
termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle

singole parti consegnate, se I'urgenza e limitata all’esecuzione di alcune di esse.

6. L'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica
bellica o, in alternativa, I'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorita militare
dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto
luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947,
n. 1768 e del Regolamento approvato con D.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L'eventuale verificarsi di
rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con
la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e

I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 90 (novanta)

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in caso di

consegna frazionata o parziale, dell’ultimo dei verbali.
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2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali, delle
ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative

condizioni climatiche.

3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al Cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del Certificato di Regolare Esecuzione,

riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 ¢ il valore posto a base di gara; il termine
contrattuale vincolante e determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione
percentuale in ragione dell’offerta di ribasso sullo stesso termine, eventualmente presentata
dall’Appaltatore in sede di gara. Il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 & automaticamente
adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi
previsti. Il programma di esecuzione dei lavori di cui all’articolo 19 é redatto sulla base del termine

contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.

Art. 15. Proroghe
1. Se I’Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non e in grado di ultimare i lavori nel

termine contrattuale di cui all’articolo 14, puo chiederne la proroga, presentando apposita richiesta

motivata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pu0 essere presentata anche se
mancano meno di 30 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale
scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo

caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

3. La richiesta & presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal
proprio parere; se la richiesta e presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il

parere della DL.

4. La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro
10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere della DL se

questo e difforme dalle conclusioni del RUP.
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5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti al
minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga € concessa formalmente dopo la scadenza del

termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto

della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre

circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale sentito I’Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che
determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o altre
modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, nei casi previsti dall’art. 106 (per i lavori nei settori
ordinari) e all’art. 149 (per i lavori nel settore dei beni culturali) del Codice dei Contratti; nessun

indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I’adeguata motivazione a cura della DL;

c) I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con

riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo
stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da
per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se I’Appaltatore non interviene alla firma del
verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede

a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei Contratti, in quanto compatibili.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul
quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi
verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno

antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto

Capitolato speciale d’appalto — Regimazione idraulica Parco delle Fontanelle - Carate Brianza e Verano Brianza (MB) -27 -

Rev. 00 — Luglio 2020



H M LD.C. ENGINEERING & CONSULTING
Ing. Dario Corro o

Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)

INGEGNERIA CIVILE
Mob. 349-43.07.209, e-mail dario.corro80@gmail.com SICUREZZA

P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRASOR15L736Y CERTITICAZIONS AZIENDALE

giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto

giorno precedente la data di trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensione, il DL lo comunica al RUP affinché
quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni
dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore lavori procede alla redazione del
verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore, nel quale verra
richiamato il precedente verbale di sospensione e il nuovo termine contrattuale dei lavori indicato

dal RUP.

6. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le
sospensioni se pil di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, I'Appaltatore
puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione Appaltante puo opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, calcolati sulla durata di tale
prolungamento secondo i criteri definiti all’art. 10, comma 2 del D.M. 49/2018, iscrivendoli nella

documentazione contabile.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal
caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei
giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori

previsto nello stesso periodo secondo il programma di esecuzione dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP
1. Il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare

necessita; I'ordine e trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla

data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse
o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine

di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla DL.
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3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP
si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e
di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla

segnalazione dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali

varianti di cui all’articolo 38, comma 13.

Art. 18. Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per 'ultimazione dei lavori, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,0 per mille (euro uno e

centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

a) nell’'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili

all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma

4,

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disapplicata se I’Appaltatore, in seguito

all’landamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma

di esecuzione dei lavori di cui all’articolo 19.

4, La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) e applicata all'importo dei lavori di ripristino o di

nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da

parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione
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temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di redazione del

certificato di regolare esecuzione.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il
10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione

del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

8. Non sono previsti premi di accelerazione.

Art. 19. Programma di Esecuzione dei lavori dell'Appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, prima della consegna dei

lavori, I'Appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma di esecuzione dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve
essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che
la DL si sia pronunciata, il programma di esecuzione dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi

illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma di esecuzione dei lavori dell'Appaltatore puo essere modificato o integrato
dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior

esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti

siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad

inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione

Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le
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aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla

responsabilita gestionale della Stazione Appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma di esecuzione dei

lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla

Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4 Gli interventi dovranno essere eseguiti evitando i periodi di tutela ambientale e paesaggistica
e in ogni caso in accordo con la Stazione Appaltante. Le date di inizio e fine potranno essere
anticipate o prorogate di 15 (quindici) giorni ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante a
mezzo comunicazione scritta. Gli interventi per i quali non & specificato il periodo di esecuzione
potranno essere realizzati in qualsiasi periodo durante I’arco temporale di durata del progetto e sulla

base del cronoprogramma.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al

suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla

DL o espressamente approvati da questa;
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d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore

comungque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri

incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale

dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei

lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del

Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti
contrattuali con la Stazione Appaltante, se I’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per
iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o

tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di
cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di
cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi

dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei

lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a
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discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo

108 del Codice dei Contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il

medesimo Appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, € computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma di
esecuzione dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui

al comma 2.

4. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei
lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante puo trattenere
qualungue somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi

sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date

nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati
grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore

attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto
per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta

realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo netto di

aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie
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disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali & contabilizzata
la quota parte in proporzione al lavoro eseguito ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. b), quarto e
quinto periodo e lett. c). La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o
aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo del presente
Capitolato; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e
delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 14, comma 1, lett. b) e

lett. c), come previste agli articoli 4 e 5 del presente Capitolato.

4. La Lista per I'offerta relativa al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in
quanto I'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita
richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria

offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri di sicurezza (0OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2,
come evidenziati nell’apposita riga rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo, sono valutati a
corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul
bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri € subordinata
all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione e a condizione che le
voci componenti la descrizione dell'importo siano riscontrate; qualora una o alcuna di esse non
trovasse, legittimamente, reale corrispondenza nei lavori eseguiti dovra essere stralciata dall’'importo

complessivo degli “oneri sicurezza” individuato nel presente CSA e dettagliato nel PSC.

6. Non sono previsti lavori a corpo.

Art. 23. Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni

date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate
in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che

modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati

dalla DL.
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3. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato

speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture e effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2,

lettera b).

5. Gli Oneri di Sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2,
come evidenziati nell’apposita riga rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura, sono valutati
sempre a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi
come liquidabile solamente la parte degli oneri di sicurezza effettivamente eseguita. La liquidazione
di tali oneri & subordinata all’assenso del Coordinatore per la Sicurezza e la salute in fase di
Esecuzione e a condizione che le voci componenti la descrizione dell'importo siano riscontrate;
qualora una o alcuna di esse non trovasse, legittimamente, reale corrispondenza nei lavori eseguiti
dovra essere stralciata dall'importo complessivo degli “oneri sicurezza” individuato nel presente CSA

e dettagliato nel PSC.

6. Tutte le lavorazioni, ad esclusione di quelle elencate nel precedente art. 22, c. 6, saranno oggetto

di valutazione a misura.

7- Qualora ricorressero le circostanze per il reimpiego di materiali di risulta e non fosse in
contratto inserita la relativa voce e il corrispondente prezzo, questo verra desunto dai prezzi di
mercato per fornitura di materiali a pié d’opera, diviso per il coefficiente 1,20; fermo restando che
tali materiali sono di proprieta dell'amministrazione, gli stessi potranno essere ceduti all’Appaltatore,
che dovra comunque trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti
contrattuali, addebitando in tal caso in detrazione dall'importo netto dei lavori a norma dell’art. 36
del Capitolato Generale il prezzo ad essi attribuibile come sopra indicato salvo che la deduzione non

sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.

8 - In ogni caso, I'importo delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione delle opere &
comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e negli

altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
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a) per i materiali: ogni spesa per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e
tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a pié d’opera o in qualsiasi

punto dell’area di lavoro;

b) per i noli: ogni spesa per dislocare i macchinari e i mezzi a pie d’opera, pronti all’'uso, dotati e
resi operativi coni i necessari accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento,
adeguatamente manutentati e resi efficienti (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché
I'opera degli operatori e conducenti necessari al trasporto, sia in andata che in ritorno, al luogo di

impiego;

Art. 24. Lavori in economia, lavori in amministrazione diretta, lavori di somma urgenza
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia, ordinati in corso d’opera verra

effettuata utilizzando i prezzi di cui alla “Lista delle Categorie e delle Forniture previste” offerti in fase
di gara d’appalto; qualora non disponibili contrattualmente i corrispondenti costi la contabilizzazione

sara effettuata con le seguenti modalita:

a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai Prezzi Unitari determinati ai

sensi dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i
prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e
utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) e applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su

queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al

comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli

utili, sono determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’Appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi

dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei Contratti;
b) nella misura di cui all’articolo 2, comma 6, in assenza della verifica di cui alla lettera a).

4. Saranno contabilizzate in economia le eventuali prestazioni che verranno dalla Direzione
Lavori esplicitamente richieste e preventivamente autorizzate in tale forma. Per le prestazioni in

economia I’Appaltatore ha I'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei Lavori le liste
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con le ore d’'impiego relative agli operai utilizzati e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o
mensile che, in base alle liste giornaliere, predisporra il Direttore dei Lavori. Le prestazioni non

preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall’Appaltatore nei modi e termini di cui sopra.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo
1. Non é prevista alcuna forma di anticipazione sul prezzo contrattuale.

Art. 27. Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai

sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore a € 50'000,00 (euro
cinquantamila/00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di
Avanzamento Lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lett. c) e comma 2 e all’articolo

14, comma 1, lett. d), del D.M. 49/2018.

1 bis. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono
sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori, per accertare la loro
corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture cosi verificate
e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano

state interamente soddisfatte e quietanzate.

1 ter. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il DL puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie, e, sempre che i libretti delle misure
siano stati regolarmente firmati dall'esecutore lo stato d'avanzamento puo essere redatto, sotto la
responsabilita del Direttore dei Lavori, in base a misure e a computi provvisori; tale circostanza deve
risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione. La disposizione di cui al

presente comma puo essere applicata anche nel caso di cui al comma precedente.

2. La somma ammessa al pagamento e costituita dall'importo progressivo determinato nella

documentazione di cui ai commi precedenti:
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a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo (L) come previsto

all’art. 2, c.3;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (OS) previsti nella tabella di cui

all’art. 2, c.3;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi
dell’articolo 30, comma 5 bis, del Codice dei Contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto

finale;

d) al netto del recupero di eventuale anticipazione gia corrisposta, nelle modalita disposte

secondo la normativa vigente;

e) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) entro 30 (trenta) giorni il DL emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori ai sensi dell’articolo

14, comma 1, lett. d) del D.M. 49/2018 e dell’articolo 27 comma 1 ter. del presente Capitolato, che
deve recare la dicitura: «Lavori a tutto il ......cccceeeuvennnnee. » con l'indicazione della data di chiusura della

contabilizzazione; il DL trasmette immediatamente lo Stato di Avanzamento al RUP

b) entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione del SAL, il RUP emette il
conseguente Certificato di Pagamento, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. d) del D.M. 49/2018,
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui alla
lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul Certificato di pagamento € operata la ritenuta

per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2 del presente Capitolato.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del presente Capitolato, la Stazione
Appaltante provvede a corrispondere I'importo del Certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni
dall’emissione del SAL, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a
favore dell’Appaltatore, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine,
comungue non superiore a sessanta giorni e purché cio sia oggettivamente giustificato dalla natura

particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per
cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e

all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’'importo minimo di cui al comma 1.
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6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o
superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno Stato di
Avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non
eccedente I'importo corrispondente alla predetta percentuale. Non pud essere emesso alcuno Stato
di Avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia
emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo
dei lavori e contabilizzato nel Conto Finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28 del presente Capitolato.
Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in

base all'importo degli atti di sottomissione e/o aggiuntivi approvati.

7. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere la distinzione tra i corrispettivi determinati a

corpo e quelli determinati a misura.

Art. 28. Pagamenti a saldo
1. Il Conto Finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione,

accertata con apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; con il Conto Finale &
accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione é subordinata all’emissione del Certificato di cui al comma 3 e alle condizioni

di cui al comma 4.

2.1l Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel Registro di contabilita, il Conto
Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al

Conto Finale.

3.All'esito positivo del Collaudo e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli
stessi, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il Certificato di pagamento ai fini
dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore; il relativo pagamento della Rata di Saldo,
comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, & effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti
dall’avvenuta emissione del Certificato di cui al successivo articolo 56, previa presentazione di
regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo che sia

espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta
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giorni e purché cio sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune

sue caratteristiche.

4. I certificato di pagamento e il pagamento della rata di saldo non costituiscono presunzione di

accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo & disposto
solo a condizione che I’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103,

comma 6, del Codice dei Contratti emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, .V.A. esclusa, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del

certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione

del certificato di cui all’articolo 56 del presente Capitolato;

) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda
tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui

allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’Appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante

entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i

difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
1. Ogni pagamento e subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente

fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1,
commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

1bis. | termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo decorrenti, rispettivamente,

dall’emissione del SAL e dall’emissione del certificato di cui al successivo articolo 56, restano sospesi
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nel periodo intercorrente tra I'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa

fattura da parte della SA.
2. Ogni pagamento é altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi
dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di

pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;

b) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003,
dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario
incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi
I'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilita
utile;

c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e

subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 del presente Capitolato in materia di
tracciabilita dei pagamenti;

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9,
della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario
non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita
di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e

la circostanza e segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel
cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso |’Appaltatore, a provvedere
entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla
liguidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati

dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2, del presente Capitolato.
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Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle

condizioni e delle circostanze per I'’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 del
presente Capitolato e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per
la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente

anche questo termine trova applicazione il comma 2.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo
27, comma 4, del presente Capitolato, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme
dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti

percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti

interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in
cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di
agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se
la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, & facolta dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60

(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5 In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28,
comma 3, del presente Capitolato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute

decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

6. Nel caso di subappalto con pagamento diretto al subappaltatore, ai sensi dell’articolo 105,
comma 13, del D.Lgs. 50/2016, gli interessi del presente articolo sono corrisposti all'esecutore e al

subappaltatore in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.
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Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo

comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del Codice dei Contratti, in
deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono
essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del Codice, solo per I'eccedenza
rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari

alla meta; in ogni caso alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) eventuali altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento nei limiti

della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non é stata prevista una diversa destinazione;

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione Appaltante

nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni

di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che
eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e

accertate dalla DL nell’anno precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a
seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i
successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non e ancora stato emesso il certificato di cui

all’articolo 56 del presente Capitolato, a cura del RUP in ogni altro caso;

3. La compensazione dei prezzi o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso, deve essere
richiesta dall’Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla

compensazione dei prezzi e all’applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
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Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma
13, del Codice dei Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia
un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e
che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante

prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

In fase di presentazione dell’'offerta gli operatori economici dovranno costituire una garanzia
provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice. Prima della stipula del contratto I'aggiudicatario

provvisorio dovra altresi costituire una garanzia definitiva normata dall’art.103 del Codice.

Sia la garanzia provvisoria che quella definitiva possono essere ridotte nei casi previsti dal comma 7

dell’art. 93 del Codice.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati
con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (rif.

art. 93 comma 8 bis e art. 103 comma 9 del Codice).

Art. 34 Garanzia provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, agli offerenti e richiesta una

garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara, con le modalita e alle condizioni di

cui al bando e disciplinare di gara.

Art. 35 Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art.103 del Codice, I’Appaltatore, prima della formale sottoscrizione del contratto, dovra

costituire, per i termini di durata del contratto, una garanzia nella misura del 10% dell'importo
contrattuale. Detta percentuale sara soggetta ad incremento nei casi indicati al comma 1 dell’art.103

del Codice e potra beneficiare delle riduzioni previste all’art. 93, comma 7, del Codice.

La garanzia & presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del

contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
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2. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico,
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei

lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere
effetto ed e svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui
all’articolo 56 del presente Capitolato; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita

di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. La Stazione Appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene
con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo

restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia e tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non e
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
originario.

6. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita
solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei

Contratti.

7. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della garanzia
provvisoria di cui all'articolo 34 del presente Capitolato da parte della Stazione Appaltante, che

aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Art. 36. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, ultimo periodo, del Codice dei Contratti,

I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui
all’articolo 35 del presente Capitolato sono ridotti nelle percentuali indicate nei suddetti articoli

qualora ricorrano le condizioni previste.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato da tutte le

imprese in raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni
di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del
requisito di cui al comma 1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni

appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei Contratti,
per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto

requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti, I’Appaltatore & obbligato,

contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della
data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13 del presente Capitolato, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa e prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi

ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione
del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle
parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione

Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione
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del certificato di regolare esecuzione. |l premio e stabilito in misura unica e indivisibile per le
coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi
due mesi e devono essere prestate in conformita agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (rif. art. 103, comma

9, del Codice).

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale
o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata

nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata corrispondente all'importo del contratto, prestata nelle

forme, con le modalita e alle condizioni di cui all’articolo 103, comma 7 del D.Igs. n. 50/2016;

b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione

di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.

4. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori (R.C.T.) specifica per I'appalto deve essere stipulata per un massimale non
inferiore a € 500.000,00 prestata nelle forme, con le modalita e alle condizioni di cui all’articolo 103

D.lgs. n. 50/2016.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia,

queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I’Appaltatore & un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale
disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa & prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso
di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del
Codice dei Contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie
scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da

esse assunti.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori
1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto

quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo |’Appaltatore
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in
meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del
Regolamento generale e dagli articoli 106 (per i lavori nei settori ordinari) e 149 (per i lavori nel

settore dei beni culturali) del Codice dei Contratti.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra
contrattuali o non previste in progetto, di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto
del Direttore dei Lavori che provvedera a fornire all’esecutore le specifiche disposizioni per la rimessa

in pristino con spese e oneri ad esclusivo carico dell’esecutore stesso;

b) gualunque reclamo o riserva che I’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto al Direttore dei Lavori prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione

oggetto della contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio

dell’opera oggetto di tali richieste.

3. Sono ammesse nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, alle condizioni e nelle
circostanze di cui all’art. 106 del Codice dei Contratti per i settori ordinari e/o all’art. 149 del

medesimo Codice per i lavori nel settore dei beni culturali.

4. In applicazione di quanto previsto all’art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, sono ammissibili le modifiche dei contratti di
appalto fino all'importo di cui all’art. 2, comma 2 del presente capitolato, per I'esecuzione di ulteriori
lavori della stessa natura di quelli di progetto, che facciano riferimento o siano riconducibili ai prezzi

di contratto, al ricorrere dei seguenti ulteriori casi:

a. nei casi in cui la modifica riguardi un’estensione quantitativa dei lavori gia previsti

nell’appalto principale o un completamento degli stessi, anche tramite allestimenti o finiture
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finalizzate a migliorare la funzionalita dell’opera, a ottimizzarne I'utilizzo o a rifinirne I'ambito

circostante con ripristini dello stato dei luoghi;

b. nei casi di ripristini di danneggiamenti o ripristini di ammaloramenti di parti esistenti,
riconducibili ai lavori eseguiti riconosciuti dal Direttore Lavori come non prevedibili e/o imputabili per

qualsivoglia motivo all’esecutore;

c. in diminuzione, nei limiti e modalita definiti all’art.8 del DM 49/2018, per minori lavori resisi
non pill necessari a seguito di modifiche occorse durante I'esecuzione o per diverso allestimento e/o
organizzazione del cantiere concordato con apposito verbale tra DL e Appaltatore, e se necessario del

CSE.

5. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), pud essere modificato il contratto senza una
nuova procedura di affidamento, con semplice autorizzazione del RUP, nel caso di interventi disposti
dal DL che apportino modifiche non sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4,fino all'importo di

cui all’art. 2, comma 2 del presente capitolato o al 15% dell’'importo di contratto se maggiore.

6. Per variazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, a sensi dell’art. 106
c. 12 del Codice, I'esecutore e tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni

del contratto originario, non potendo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

7. Nel caso di cui al punto precedente, la Perizia Suppletiva € accompagnata da un atto di
sottomissione che l'esecutore & tenuto a sottoscrivere quale appendice contrattuale, e che deve
indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o

aggiuntive.

8. Gli eventuali Nuovi Prezzi delle lavorazioni o materiali, qualora necessari, sono valutati
desumendoli da prezziari ufficiali di cui all’art.23 ¢.16 del Codice ai quali deve essere applicato il
ribasso di gara; qualora non disponibili andranno ricavati da nuove analisi riferite ai prezzi elementari

vigenti e ai parametri di calcolo definiti dall’Appaltatore alla data di formulazione dell’offerta.

9. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Esecuzione, 'adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a
ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei POS di cui

all’articolo 45 del presente Capitolato.

10. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui al comma 5, trova applicazione I'articolo

54, comma 1, lett. o) del presente Capitolato.
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11. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui al comma 6, il Responsabile del
Procedimento ne da comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di cinque giorni dal suo
ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali
condizioni; nei trenta giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Committente deve

comunicare all’esecutore le proprie determinazioni.

Qualora I’Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento
si intende manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine

fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore.

Qualora le parti non giungano ad un accordo, la Committente procede alla risoluzione del contratto
con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato I’Appaltatore originario. In tal caso la risoluzione
del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e della percentuale di utile

non percepito per i lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

12. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di
approvazione, se necessario riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di cui all’articolo 14

del presente Capitolato, nella misura strettamente indispensabile.

13. Durante il corso dei lavori I'Appaltatore puo proporre alla DL eventuali variazioni migliorative
secondo quanto indicato all’art.8, c. 8 del DM 49/2018 se non comportano rallentamento o
sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste
dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte del DL devono essere approvate
dal RUP, che ne pu0 negare l'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto
rigoroso delle previsioni poste a base di gara. |l relativo risparmio di spesa costituisce economia e

puo essere riutilizzato per maggiori o diversi lavori alle condizioni dei commi precedenti.

Art. 38.1 Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilita
1. Il Registro di contabilita e firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli

viene presentato.

2. Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel

registro.
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3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di
quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di

ciascuna domanda.

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non
consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la Stazione

Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo
ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in

qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Qualora ricorrano le circostanze di cui all’art. 27 c.1-ter del presente CSA relativamente alle
iscrizioni in contabilita di partite provvisorie, rimane I'onere dell'immediata riserva fermo restando
che la stessa diventa operante, sempre che riproposta anche nell’ultimo atto contabile, quando in
sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in

detrazione le partite provvisorie stesse.

Art. 38.2 Forma e contenuto delle riserve
1. L'esecutore e sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza

poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva

che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita
all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le

riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
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3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la

precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del Codice dei Contratti se, per il manifestarsi di errori od

omissioni imputabili alle carenze del Progetto Esecutivo, si rendono necessarie varianti che possono
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il
profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la
Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale

e invitato I’Appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori regolarmente
eseguiti.
3. | titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione

Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato
di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da

prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

4. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6, del presente Capitolato,

in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi

contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del presente Capitolato.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi
per i lavori in variante, si procede alla formazione di Nuovi Prezzi in contraddittorio tra il Direttore
Lavori e I'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e

approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3 del presente articolo;
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b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai

prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

a) prezziario regionale delle opere pubbliche Regione Lombardia;

b) prezzario delle opere forestali della Regione Lombardia

4, Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi
prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella

contabilita dei lavori.

5. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9 e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I’Appaltatore

deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita
richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima
della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi

sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),

all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta
ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, in originale/i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo

53, comma 2, del presente Capitolato;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,

lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10
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lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la
valutazione dei rischi e effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto

interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di

interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I’esecuzione, il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione
e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n.

81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo

43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44 del presente Capitolato;

b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo

I’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45 del presente Capitolato.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e),

nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
all'articolo 45, comma 2, del Codice dei Contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori

direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del
Codice dei Contratti, se il consorzio e privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono
state individuate pill imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti
da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di
una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale

individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, se I’Appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45,

comma 2, lettera d), del Codice dei Contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
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lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 ¢é individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di

mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I’Appaltatore & un
consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice dei Contratti; I'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 ¢ individuata con il predetto

atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, del presente Capitolato, I'impresa
affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del

decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L’'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo

non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,

I’Appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81
del 2008 e all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto

applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli
allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXHI, XXXIV,

XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la

gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L’'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
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3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano

eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se e in difetto nell’applicazione di quanto

stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’Appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano

di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita
all’'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico
estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2,

comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza

sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44 del presente Capitolato.

3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a),
costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 del presente

Capitolato e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per I'inizio dei lavori di

cui all’articolo 13 del presente Capitolato, dandone atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva

ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente Capitolato.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L'Appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu

proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei

seguenti casi:
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a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a
rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti

per I'Appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si

pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun

genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun

genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4, Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le
modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per I’Appaltatore, debitamente provati e
documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la

disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza
1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,

deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e

relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo
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di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del
punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di
cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e

deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere
e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori peri

quali esso & redatto.

3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, |’Appaltatore & tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d),
sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto

dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato.

4, Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non e necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano

fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita
delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti
dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12
settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all'articolo 49 del presente Capitolato.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del

Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli

articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'Appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi

periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
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lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L'Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario
di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio
di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di
cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione

dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,

costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti, I’Appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli

obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 105 del Codice, il subappalto € indicato dalle

stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo superare la quota del 40 per cento dell'importo

complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

1 bis. Ai sensi dell’'art.89 c. 11 del Codice per le opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture,
impianti e opere speciali, come indicate al D.M. n.248 del 10.11.2016, il cui valore sia superiore al
10% dell'importo totale dei lavori), I'eventuale subappalto non puo superare il 30% (trenta per cento)
dell'importo delle opere e non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso (ex art. 105 c. 5 del

Codice).

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo e consentito, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai

sensi dell’articolo 53, comma 2, del presente Capitolato alle seguenti condizioni:

Capitolato speciale d’appalto — Regimazione idraulica Parco delle Fontanelle - Carate Brianza e Verano Brianza (MB) -59-

Rev. 00 — Luglio 2020



H M LD.C. ENGINEERING & CONSULTING
Ing. Dario Corro o

Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)

INGEGNERIA CIVILE
Mob. 349-43.07.209, e-mail dario.corro80@gmail.com SICUREZZA

P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRASOR15L736Y CERTITICAZIONS AZIENDALE

a) che I’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi
e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo ¢ vietato e non

puo essere autorizzato;
b) che I’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal
contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione

eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n.
81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza

previsti dal PSC;

- I'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di

subappalto;

- I'individuazione delle categorie, tra quelle previste dalla lettera di invito con i relativi importi,
al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione

lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

- I'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal
contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e

al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi

dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento,

societa o consorzio;
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) che I'’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione

Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e

all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di

esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67

del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se limporto del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione &
accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c),
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67,

comma 2 del presente Capitolato;

2) il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice e accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7,

del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

e) che I'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell'appalto

(ex art. 105 comma 4 lett. a) del Codice);

f) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria (ex art. 105 comma 4 lett. b) del
Codice);

g) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo

80 del Codice dei Contratti (ex art. 105 comma 4 lett. d) del Codice);

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla

Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

a) I"autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo

essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante
abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le

condizioni di legge per 'affidamento del subappalto;
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) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo

inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, I’Appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20% (venti per cento), deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal

subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n.
81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo
originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite della DL e
sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva

applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e

dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I’Appaltatore, dell’osservanza delle

norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione

Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,

assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45

del presente Capitolato speciale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire

direttamente i lavori scorporabili.
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6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il

subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per

I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza

all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di

subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la
Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni
penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-
legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo

dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4, Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato
speciale, ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti € considerato subappalto
qualsiasi contratto con il quale I'Appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce inoltre subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della
manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. | sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei

soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
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5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del Codice dei Contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale non si configurano come attivita affidate in subappalto le seguenti categorie di

forniture o servizi:

- I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare

comunicazione alla Stazione Appaltante, purché tali attivita non costituiscano lavori.

- le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione,
servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla
aggiudicazione dell'appalto. | relativi contratti sono depositati alla Stazione Appaltante prima o

contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I'articolo 52, commi 4, 5 e 6, del presente

Capitolato in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori
La Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente I'importo dei lavori da loro eseguiti ai

subappaltatori e ai cottimisti, e comunque nei casi di cui all’art. 105 c.13 del Codice; I’Appaltatore e
obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti)
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte
dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi, compresi quelli

unitari e le quantita eseguite, e la proposta motivata di pagamento.

1 bis. Per i sub-contratti che non rientrano nelle disposizioni di cui al comma 1, la Stazione
Appaltante non provvede al pagamento diretto e I’Appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa
Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio
favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
esecutori in subcontratto di forniture, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture, con l'indicazione delle eventuali ritenute

di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
2. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,

comma 2, del presente Capitolato;
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b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, del presente Capitolato

relative al subappaltatore;

) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 del presente Capitolato in materia di
tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4 del presente Capitolato.

3. Se I'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono

verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende I'erogazione delle rate di

acconto o di saldo fino a che I’Appaltatore non adempie a quanto previsto.
4, La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi

dell’articolo 47, comma 4, lettera b), del presente Capitolato;

b) I'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al
fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2,
lettera b), numero 1, terzo trattino e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui

all’allegato «B» al predetto Regolamento generale;

) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni
fatturate.
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,

comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture

quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’Appaltatore principale.

6. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra
la Stazione Appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e
concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e

in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento

dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’Appaltatore e al subappaltatore, relativi

a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

Capitolato speciale d’appalto — Regimazione idraulica Parco delle Fontanelle - Carate Brianza e Verano Brianza (MB) -65-

Rev. 00 — Luglio 2020



H M LD.C. ENGINEERING & CONSULTING
Ing. Dario Corro o

Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)

INGEGNERIA CIVILE
Mob. 349-43.07.209, e-mail dario.corro80@gmail.com SICUREZZA

P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRASOR15L736Y CERTITICAZIONS AZIENDALE

) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, sommato ad eventuali pagamenti
precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione

Appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata

previamente comunicata all’Appaltatore.

7. La Stazione Appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’assenza di una o piu d’una della condizioni di cui al comma 6, nonché I'esistenza di contenzioso
formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita,

anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario
1. Ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei Contratti se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui

documenti contabili, lI'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento
dell'importo contrattuale, il RUP deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima delle
riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, il tutto
anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi

dell’articolo 26 del Codice dei Contratti.
2. Al fine del raggiungimento di un accordo bonario:

- la DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al

comma 1, corredata dalla propria relazione riservata;

- il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’'organo di collaudo, puo richiedere
alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in
relazione all’'oggetto del contratto. Il RUP e I’Appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista,
I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di
mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla

Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta € formulata dall’esperto entro 90
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(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta &

formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della DL;

- I'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con
I’Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente
competente della Stazione Appaltante e all'impresa. Se la proposta € accettata dalle parti, entro 45
(quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di
accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di
rigetto della proposta da parte dell’Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45

(quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 51 del presente Capitolato.

3. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del
15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve

non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento

esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

5. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione,
in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la
somma di 200.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o,
in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente
competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore,
ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del

medesimo.
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6. La procedura di cui al comma 5 pud essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando

tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

7. Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non pud comunque rallentare o

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie
1. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine

per l'accettazione, puo instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena
di decadenza (ex art.205 comma 6 bis del Codice). E’ esclusa la competenza arbitrale, la definizione di
tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al Tribunale competente per

territorio in relazione alla sede della Stazione Appaltante.

2. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita
delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero

e alla complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L'Appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e

nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche se non & aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o

dalle dimensioni dell’'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I’Appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della

Stazione Appaltante;
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d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’articolo 30 c.6 e 105, commi 10 e 11, del Codice del Contratti, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione Appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di

saldo ai sensi degli articoli 27, comma 2, lett. c), e 29 comma 3 del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e
verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del

subappaltatore autorizzato.

4, Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I’Appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al

subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che
non sia dipendente dell’ Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali
senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti
soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati
identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136

del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore

munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con
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la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e

ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la

stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al

subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

2. Il DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per
qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il
servizio per qualunque motivo sia inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e presentato
alla Stazione Appaltante dall’Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con

data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dal’adempimento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto
il DURC é richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se
anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo
essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare

esecuzione.

4, Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del
DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o pil soggetti impiegati

nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’lammontare delle

somme che hanno determinato I'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle

rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile,
qguanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Appaltatore e dei
subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28
del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applica quanto previsto dall’art.

30, commi 5 e 6 del Codice.
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Art. 54. Risoluzione e recesso
1. Fermo restando quanto previsto agli artt. 108 e 109 del Codice, costituiscono causa di

risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante lettera
raccomandata ovvero mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 21 del presente Capitolato, i

seguenti casi:

a) I’Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero nelle ipotesi

individuate dall’art.80 del Codice dei Contratti;

b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi

provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n.
81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato Speciale,

integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per
la sicurezza;
) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli

organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
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m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione

dell’articolo 66, comma 5, del presente Capitolato Speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato

Decreto n. 81 del 2008;

0) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo
106, comma 4, del Codice dei Contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui

all’articolo 38 del presente Capitolato.
2. Il contratto e altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del

Codice dei Contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in

caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o

dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

d) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in
materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di

condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei Contratti.

3. Il contratto e altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione,
come definiti dall’articolo 106, comma 2, del Codice dei Contratti, si rendono necessari lavori
suppletivi che eccedano i valori di cui alla lettere a) e b) del comma 2 del richiamato art. 106. In tal
caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo

del contratto.
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4, Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione Appaltante e fatta all'Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di
anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o
della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la
contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei

lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e
I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali
di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione

Appaltante per I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni

diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o
riparazione, e I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’Appaltatore inadempiente,
allimpresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto
originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una

nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e limporto netto degli stessi risultante

dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;

2) I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente

andata deserta;

3) I’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,

assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
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ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva

utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. Nel caso I’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli
articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa
mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui
all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese
partecipanti se la predetta impresa & estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione

delle informazioni del prefetto.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore la DL redige, entro 10

giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ulti-

mazione dei lavori la DL procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’Appaltatore é tenuto a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno
alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’articolo 18 del presente Capitolato, in proporzione all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo

non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della

Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 56 del presente Capitolato.

4, Ai sensi dell’art. 12, comma 1 del D.M. 49/2018, se i lavori non risultano ultimati alla data di
scadenza del termine contrattuale il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'esecutore un

verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

5. Il Certificato di Ultimazione puo prevedere |'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate dal

Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il
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mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del Certificato di Ultimazione e la necessita
di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni

sopraindicate.

Art. 56. Termini per I’accertamento della Regolare Esecuzione
1. Il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei

lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il Certificato di Regolare Esecuzione si intende tacitamente

approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 237 del Regolamento Generale.

3. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di controllo
o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel

presente Capitolato speciale o nel contratto.

4, Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento Generale, la Stazione Appaltante, preso
in esame |'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri
ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito
provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo,
sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi
ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la
procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 205, comma 6, secondo periodo, del Codice dei Contratti. Il provvedimento

di cui al primo periodo & notificato all’Appaltatore.

5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facolta di
procedere ad un nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un

nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione Appaltante o del
verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il Collaudo dei lavori, in
tutti i casi nei quali nel presente Capitolato Speciale si fa menzione del “Collaudo” si deve intendere il
“Certificato di Regolare Esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8,

del Codice dei Contratti e all’articolo 237 del Regolamento Generale.
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Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere

appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo
I’'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, del presente Capitolato oppure nel diverso

termine assegnato dalla DL.

2. Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo

stesso Appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. L’Appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio

fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due

testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I’Appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla

gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3, del presente Capitolato.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti

ancora in vigore e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che

seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino
a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente
non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I’Appaltatore
non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi

dell’articolo 1659 del codice civile;
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a.l) la realizzazione di elaborati di cantierizzazione. Nei casi, con le modalita e per le finalita
previste dall’art. 5 del Regolamento Regionale 14 luglio 2006, n. 3 recante “Regolamento attuativo
della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 per la determinazione dei contenuti minimi dei livelli di
progettazione” I’Appaltatore provvede alla redazione di elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a
quelli progettuali. L’Appaltatore, ove sia ritenuto necessario dallo stesso ovvero dal Direttore dei
Lavori, ai fini di una migliore definizione della lavorazione da eseguire o dell’apparecchiatura da
installare, provvede alla redazione di elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali
allegati al contratto, costituenti interfaccia fra il Progetto Esecutivo e la costruzione delle opere. Gli
elaborati di cantierizzazione, sottoscritti dall’Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge,
devono essere sottoposti all’approvazione del Direttore dei Lavori quindici giorni prima dell’inizio
programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il C.S.E. di cui al D. Lgs. 81/2008. Il DL
provvede tempestivamente all’approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne
verificato la congruita con il Progetto Esecutivo allegato al contratto, decidendo gli interventi

necessari ai sensi dell’art. 106 del Codice e dell’articolo 8 del D.M. 49/2018.

a.2) la presentazione alla Stazione Appaltante, a lavori ultimati, in conformita a quanto stabilito
dall’'art. 15, comma 3, del Regolamento Generale, degli elaborati di progetto aggiornati in
conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, nonché di
eventuali particolari costruttivi o di presenze di linee e servizi interrati non piu rilevabili dopo i lavori,
approvati dalla Direzione Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita
di realizzazione dell’'opera o del lavoro. In particolare dovra essere fornita la serie completa degli
elaborati grafici e schematici architettonici, strutturali ed impiantistici, sia su supporto cartaceo, sia
su supporto informatico nel formato che verra indicato dalla Stazione Appaltante, nonché le relative

relazioni di calcolo;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente
protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la
pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in
modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti,

ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
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) I"assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni

dell'impresa a termini di contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione
lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché
prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di

calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

d.1)l'assunzione delle spese tutte per lo studio della granulometria e della composizione della
miscela, per il prelevamento dei campioni e per le prove tutte sulle terre, sui materiali e sulle opere,
da eseguirsi presso gli istituti indicati dalla Direzione Lavori, secondo quanto prescritto nel presente
Capitolato Speciale; nonché I'assunzione della spesa, se ritenuta necessaria per la DL, per la
costruzione, I'arredamento, la dotazione delle necessarie attrezzature di un idoneo laboratorio di
cantiere e delle spese per i materiali, il personale e quanto altro occorra per il suo funzionamento; le
attrezzature in dotazione sono quelle usuali per I'esecuzione delle prove su materiali e manufatti

relativi alle opere appaltate;

d.2) I’Appaltatore dovra attenersi, per le opere in calcestruzzo armato, normale e precompresso e a
struttura metallica, alle disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed alle successive
norme tecniche, nonché a quelle riportate nella parte seconda, capo secondo, del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. In
particolare prima dell’inizio delle lavorazioni di opere in cemento armato dovra depositare apposita
denuncia presso I'Ufficio Tecnico Comunale. Inoltre sono a carico dell’Appaltatore le spese per le

operazioni di collaudo, per le prove sui materiali ed apprestamento dei carichi di prova;
e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o

previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

f.1) adempiere a tutte le soggezioni derivanti dall’esecuzione di opere intersecanti ferrovie,

autostrade, strade ordinarie, fiumi o canali, acquedotti, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, ecc. di
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competenza di Enti pubblici o privati al fine di garantire la continuita dei servizi sollevando la Stazione
Appaltante da ogni onere che potesse derivargli da disservizi, discontinuita, ecc. Restano a carico
della Stazione Appaltante gli oneri per il versamento di eventuali somme e compensi a fondo perduto
e per eventuali depositi cauzionali, purché non riguardino obblighi a carico dell’Appaltatore, ferma
restando la facolta della Stazione Appaltante di rivalersi sull’Appaltatore stesso nel caso in cui per
motivi da quest’ultimo dipendenti, i depositi cauzionali venissero incamerati in tutto od in parte dagli

Enti competenti;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti

suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente
oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, I'impresa non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di

sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo

sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

i.1) provvedere allo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono
compromettere, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in

Corso;

) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; I’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante,

sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
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m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,

misurazioni, contabilita, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con

formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od

insufficiente rispetto della presente norma;

p) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore,
restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e

sorveglianza dei lavori;

q) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
I"accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione

dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

r) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private

stazioni di pesatura;

s) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere

oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;

t) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni

in materia di esposizioni ai rumori;

u) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo accertamento di cui all’articolo

56 del presente Capitolato;

v) I’effettuazione di prove e saggi per la ubicazione dei sottoservizi;
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w) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura o
limitazione al transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane

interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

X) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita
cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L’Appaltatore dovra preventivamente
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia

municipale e con il coordinatore della sicurezza;

w) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri

durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

z) la realizzazione di piste provvisionali per il mantenimento della continuita del traffico locale

sulle vie interessate dalla realizzazione delle opere;

aa) I’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e I’esecuzione di
opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in

generale;

bb) provvedere all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
guesto sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori,

per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

cc) presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego di
automezzi, manodopera e/o di personale impiegatizio mettendo a disposizione, se richiesti, i libri
paga e I'elenco nominativo dei dipendenti. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dalla
Direzione Lavori per l'inoltro delle notizie suddette verra applicata una penale pari al 10% della
penalita previste dal presente Capitolato Speciale per il ritardo nell’ultimazione delle opere, fermi
restando i provvedimenti previsti dal Capitolato Generale di Appalto per l'irregolarita di gestione e

per le gravi inadempienze contrattuali;

dd) presentare alla Direzione Lavori per la necessaria autorizzazione e accettazione della
fornitura, prima del conferimento ed eventuale utilizzo in cantiere, le specifiche schede tecniche e le
relative certificazioni tecniche e di conformita riguardanti i materiali usati e gli impianti utilizzati nei

lavori; nello specifico, I'Appaltatore dovra obbligatoriamente produrre, a proprio carico, tutta la
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seguente documentazione per i materiali utilizzati in cantiere e rispettare le prescrizioni di seguito

riportate:

- certificazione tramite marcatura CE dei materiali utilizzati oppure dichiarazione del rispetto

delle norme UNI equivalenti;

- tracciabilita di tutti i materiali, mediante dimostrazione (documenti di trasporto) che il

materiale é partito dal luogo di produzione ed e arrivato in cantiere;

- dichiarazione di corretta posa in opera dei materiale, in modo conforme a quanto previsto

dalle specifiche tecniche, libretto di posa, libretto del prodotto, istruzioni per I'uso, ecc.;

- nel caso in cui il materiale abbia funzione strutturale, dovra essere prodotta copia conforme
all'originale della relazione di calcolo (secondo normativa vigente) o, in alternativa, se il prodotto &
prefabbricato, copia conforme all'originale della documentazione attestante la produzione in “serie
dichiarata” e copia della relativa relazione di calcolo; se necessaria e nel caso sia richiesto dal
collaudatore, dovra essere prodotta la denuncia dei cementi armati come da articolo 65 del D.P.R. n.

380 del 2001;
ee) effettuare le prove di tenuta delle tubazioni;

ff) la conservazione e consegna alla Stazione Appaltante degli oggetti di valore intrinseco,
archeologico e storico che si rinvenissero durante |'esecuzione dei lavori, fatte salve le disposizioni di

cui al decreto legislativo 19 ottobre 1999 n.490;

gg) tutti gli oneri previsti dalle norme tecniche sia degli impianti, sia relative alla tipologia

dell’opera o dei lavori;

hh) sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli
che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per
gli eventuali ripristini;

ii) I’onere per eseguire tutte le lavorazioni anche su piu turni lavorativi, se ordinati dal Direttore
dei lavori, per il rispetto dei termini di ultimazione senza che cido comporti il diritto dell'impresa al

riconoscimento di maggiori oneri;

1) I'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a
seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'lmpresa venga corrisposto alcun

ulteriore compenso;
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mm) la immediata riparazione dei danni di qualsiasi genere, anche se dipendenti da cause di forza
maggiore, che si verifichino negli scavi, ai rinterri, alle provviste, agli attrezzi, ed a tutte le opere

incluse quelle provvisionali;

nn) ove si ravvisi la necessita, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di affiancare o sostituire
in toto I'’Appaltatore nei rapporti con gli Enti, le Amministrazioni, ecc. per I'ottenimento dei visti,
autorizzazioni, ecc.: in ogni caso all’Appaltatore competera I'obbligo della predisposizione del
materiale tecnico idoneo a supportate le pratiche di autorizzazione. L'ottenimento dei suddetti
documenti e condizione essenziale per la redazione del certificato di collaudo finale totale, ovvero di
collaudo intermedia parziale nel caso di presa in consegna anticipata, da parte della Stazione

Appaltante, di parte dell’opera, salvo rinunzia della Stazione Appaltante stessa;

oo) le eventuali riduzioni di operativita legate all'esecuzione degli scavi da effettuarsi con
sorveglianza archeologica. Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o che interessino la scienza, la
storia, I'arte o I'archeologia, compresi i relativi frammenti, sono a carico dell’Appaltatore gli eventuali
oneri che possono derivare dalla sospensione dei lavori nel luogo del ritrovamento. L’Appaltatore e
altresi tenuto ad adottare ogni misura necessaria per garantire lintegrita, la custodia e la
conservazione dei beni in oggetto e a dare immediata comunicazione del ritrovamento alla Direzione
Lavori. Cio senza poter avanzare in ogni caso alcun diritto in ordine al rimborso delle spese incontrate
salvo quelle per la loro conservazione e/o per le speciali operazioni che fossero espressamente
ordinate. | lavori potranno essere ripresi soltanto su ordine scritto e disposizioni della Direzione

Lavori;

pp) I'assunzione delle spese generali comprese nel prezzo dei lavori di cui all’art. 32, comma 4 del

D.P.R. 207/2010.

gq) nel caso di stendimento in campagna dei materiali provenienti dagli scavi, qualora non
specificamente previsti in progetto I’Appaltatore ha l'onere di accordarsi direttamente con i
proprietari sui compensi, gli indennizzi e tutte le condizioni necessarie a legittimare e definire la
specifica attivita. Prima di effettuare qualsiasi attivita nelle proprieta esterne al cantiere, I'impresa
dovra fornire tramite la DLL tutti gli accordi sottoscritti con i privati, tra cui il modulo di liberatoria,
senza il quale non potra essere inserita a rendicontazione la equivalente quantita di materiale

riutilizzato nello specifico ambito.

2. Ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al

trasporto dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la
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bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che

ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. L’Appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione Appaltante (Comuni, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il

lavoro pubblico in quanto tale.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 16, comma 1, del presente Capitolato in caso di
danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati dalla percentuale di incidenza dell’utile determinata

con le modalita di cui all’articolo 24, comma 3.

5. Sono a carico dell’Appaltatore i disegni di rilievo “as-built” dei lavori eseguiti e dovranno essere

consegnati su supporto magnetico in formato .DWG o .DXF;
6. L'Appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due

testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal

Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al Direttore Lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la

loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare giornalmente al Direttore dei Lavori i riepiloghi delle ore di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché delle altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e/o
ordinati in economia, nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei
Lavori, fermo restando la corretta e costante compilazione del Registro Presenze che sara di
riferimento per la verifica della contabilizzazione delle ore; non potranno essere contabilizzate ore di

personale qualora non riscontrabili nel Registro presenze;
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e) ad eseguire di concerto con la Direzione Lavori e con il RUP la verifica dello stato di
consistenza dei luoghi in particolare degli edifici e strutture civili che possono essere interessate da
cedimenti in fase di scavo. Durante la verifica dello stato di consistenza verra eseguito un sopralluogo
congiunto tra le parti con la presenza del proprietario del bene o di un suo rappresentante munito di

delega a cui seguira un verbale di consistenza delle opere.

7. L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu ispezionabili o non pil
verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non

modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

8. L'Appaltatore deve verificare i confini catastali prima di operare qualsiasi lavoro,
accertandosi che tutti i lavori da eseguire siano all'interno di terreni disponibili all’'uopo. In caso
riscontrasse incongruenze, deve fermare immediatamente i lavori e darne immediata comunicazione

alla Direzione Lavori.

9. Ove nel corso del contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorita abbiano a
ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell’opera, nessuna pretesa di
indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potra a tale titolo vantare I’Appaltatore verso la
Stazione Appaltante. Ove, invece, tali provvedimenti abbiano causa anche indirettamente, dal
comportamento omissivo o commissivo dell’Appaltatore e dei suoi ausiliari, questi sara ritenuto

inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto.

10. L'Appaltatore e obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei
termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-
informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor
numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei
lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I’Appaltatore deve ripristinare
tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa

direzione lavori.

11. L'Appaltatore e tenuto alla conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi,
pubblici o privati, che venissero interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese

con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni.
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Art. 59. Conformita agli standard sociali
1. L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di

conformita a standard sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro
dell’lambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato

sotto la lettera «B», costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di
lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della
catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione

Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformita ai

predetti standard, gli standard, I'Appaltatore € tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati

nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la

conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione Appaltante o da soggetti indicati e

specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali,
entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso
della stessa Stazione Appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli

standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le

clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
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4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante puo chiedere
all’Appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’'Allegato Il al

decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1e 2,
comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, del presente
Capitolato con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni

giorno di ritardo.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
1. Tutte le movimentazioni, anche a pil riprese, sono a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi

qguest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali

previsti per le voci di elenco.

1lbis. Eventuali eccedenze dei materiali provenienti dagli scavi o demolizioni, verificate dalla
Direzione lavori e per i quali non sia previsto il loro riutilizzo, sono ceduti all'lmpresa, secondo le

indicazioni di progetto. Relativamente alla gestione di tali materiali:

a) come indicato anche al successivo articolo 62 sono a carico dell'impresa, che assume il ruolo
di “produttore”, oltre che “proprietario” del materiale dal momento nel quale lo stesso & oggetto di
scavo, gli adempimenti e le dichiarazioni previste dalle normative vigenti in materia di terre e rocce

da scavo;

b) il trasporto e tutte le movimentazioni dei materiali eccedenti saranno a totale carico della
Impresa cosi come la eventuale corresponsione di tributi connessi ai trasporti e depositi delle
materie stesse, |'effettuazione di analisi qualitative aggiuntive e tutte le pratiche e autorizzazioni,
quali anche eventuali titoli abilitativi da parte dei comuni coinvolti, necessarie per I'allontanamento
del materiale, compresi eventuali stendimenti in campagna, per i quali, ferma restando I'estraneita
della Stazione Appaltante nelle responsabilita verso i privati coinvolti, sono a carico dell'impresa gli

oneri di cui all’articolo 58, comma 1, lettera qq);

c) tutte le movimentazioni, anche effettuate a pil riprese sullo stesso materiale, sono a cura e
spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di scavo, di trasporto, di

accatastamento e diriutilizzo con i corrispettivi contrattuali previsti per le voci di elenco;

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle

demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’Appaltatore,
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intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale
con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. Nel caso di materiali non riutilizzabili,
I’Appaltatore & tenuto a fornire alla Stazione Appaltante idonea prova dell’avvenuto conferimento in
discarica. | materiali provenienti dalle demolizioni devono essere conferiti in discarica autorizzata, a
cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di

accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale
d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42.

4, | materiali, le attrezzature e gli impianti da recuperare sono di proprieta della Stazione
Appaltante. Tali materiali, attrezzature ed impianti andranno rimossi, eventualmente smontati,
ripuliti, controllati e rimontati, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo

compensato a corpo con i corrispettivi contrattuali previsti per la manodopera nei lavori edili.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
Non si prevede I'utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

Per quanto riguarda la fornitura e posa del binder, I'Appaltatore potra utilizzare materiale riciclato
(fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione

di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalita di confezionamento.

Art. 62. Terre e rocce da scavo
La classificazione del materiale di scavo in esubero, proveniente dalle lavorazioni di progetto sono a

carico dell’Appaltatore.

Sono a carico dell'impresa gli adempimenti e le dichiarazioni previste dalle normative vigenti in

materia di terre e rocce da scavo.

Art. 63. Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e

dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante
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periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione

Appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere
1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello di cantiere, con le dimensioni di

almeno cm 300 di base e 200 di altezza, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei
LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M.

22 gennaio 2008, n. 37. Il facsimile del cartello di cantiere verra fornito dalla Stazione Appaltante.

2. Il cartello di cantiere sara ubicato nei pressi del sito ove si concentrano le lavorazioni e se
necessario sara spostato in relazione agli spostamenti del cantiere secondo le indicazioni della DL; lo
stesso sara da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle informazioni ivi

riportate, dovendo essere indicati anche i nominativi di tutte le eventuali imprese subappaltatrici.

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione

definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n.

104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122

dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento

giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici

titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni
dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione e esteso
anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette

comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
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I'applicazione degli interessi di cui agli articolo 30, commi 1 e 2, e per la richiesta di risoluzione di cui

all’articolo 30, comma 4 del presente Capitolato.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia

ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti

correnti dedicati di cui al comma 1;

) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile

in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando |'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il

divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a

ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5 del presente Capitolato.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del
2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione

del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata
per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1,

lettera m), del presente Capitolato speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte

agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del
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rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio

territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti

contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 67. Disciplina antimafia
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'’Appaltatore non devono sussistere gli

impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto
legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere
assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle

consorziate indicate per I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui
all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi

degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella “white list” tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa

documentazione é sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del

1924 sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma

8, terzo periodo, del Codice dei Contratti:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per

I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

Capitolato speciale d’appalto — Regimazione idraulica Parco delle Fontanelle - Carate Brianza e Verano Brianza (MB) -91-

Rev. 00 — Luglio 2020



H M LD.C. ENGINEERING & CONSULTING
Ing. Dario Corro o

Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)

INGEGNERIA CIVILE
Mob. 349-43.07.209, e-mail dario.corro80@gmail.com SICUREZZA

P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRASOR15L736Y CERTITICAZIONS AZIENDALE

) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o

indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla

registrazione del contratto;

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di cui all’articolo 56 del

presente Capitolato.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale

d’appalto.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata

dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 69. Protocollo di legalita
1. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole ai fini della prevenzione dei tentativi

d’infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, ad inizio lavori, I'elenco di
tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e

indirettamente nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori.

3. L’Appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco

successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

4. Il Contratto e risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di
cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sara applicata a carico dell'impresa,
oggetto dell’'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del

contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica
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detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione
alla prima erogazione utile. L’Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto una
clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di
subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto,
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o
del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
L’Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola
che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva,
anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il
maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno
affidate in custodia all’Appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza

dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

5. La Stazione Appaltante si riserva di valutare le cd. informazioni supplementari atipiche — di
cui all’art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre
1982, n. 726, e successive integrazioni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli

effetti di cui all’articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

6. L’'Appaltatore si obbliga prima dell’inizio dei lavori a nominare un “Referente di cantiere” che
avra la responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un “rapporto di cantiere” e
un registro presenze, contenente I'elenco nominativo del personale con specificate la qualifica e la
posizione previdenziale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere,
al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al

potere di accesso di cui all’art. 5 bis del D.Lgs. n. 490/1994.

7. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle
opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi
giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di
affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che
comunqgue avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i
dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone

autorizzate all'accesso per altro motivo.
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8. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe

non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il

Referente di cantiere giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

9. Fermo restando l'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, I’Appaltatore si impegna a
riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilita ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

10. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con
ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, la clausola che

obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere I’obbligo di cui al comma precedente.

11. Il Contratto e da intendersi risolto immediatamente e automaticamente nel caso di omessa
comunicazione alla Stazione Appaltante e alle competenti Autorita dei tentativi di pressione

criminale.

12. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la Stazione Appaltante dispone la

revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto.

13. La Stazione Appaltante non autorizzera subappalti a favore delle imprese che hanno

partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.
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PARTE SECONDA

NORME TECNICHE

1 PRESCRIZIONI TECNICHE DI INIZIO LAVORI
1.1  SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Prima di procedere alla installazione del cantiere, I'Impresa appaltatrice, coadiuvata da tecnici
nominati dall’Appaltante, dovra procedere ad effettuare un sopralluogo accurato alle aree oggetto

degli interventi.

Il sopralluogo dovra consentire di verificare preliminarmente gli ambiti fisici di lavoro (con eventuale
individuazione, tramite segni grafici cancellabili, di particolari punti nelle infrastrutture edilizie o di
urbanizzazione primaria, che possono risultare di riferimento per I'agevolazione del lavoro), e di

accertare:
le possibilita di allacciamento alle fonti di energia elettrica ed acqua;
la presenza di siti idonei alla predisposizione e la messa in opera di ricoveri ed attrezzature;
le aree soggette a misure di salvaguardia o di particolare tutela.
1.2 PREPARAZIONE DEL CANTIERE

L'Impresa deve effettuare la preparazione del cantiere con l'intento di pervenire alla migliore

organizzazione logistica durante |’esecuzione dei lavori.

Durante la messa in opera di ricoveri ed attrezzature di cantiere va evitato, e se non possibile
diversamente, segnalato, in particolare il deposito a terra di materiali appuntiti, sporgenti, taglienti o

comungque pericolosi.

A questo proposito in caso di nevicate che possono occludere alla vista i materiali pericolosi citati,
oppure le aree escluse dalla circolazione pedonale e veicolare, I'lmpresa ha I'obbligo di provvedere

ad una immediata e piu efficiente segnalazione degli stessi.

Se viene previsto il deposito di terreno vegetale di riporto in zone pavimentate e asfaltate, I'lmpresa
ha I'obbligo di evitarne anche I'involontario spargimento.
Pertanto I'lmpresa dovra provvedere ad una adeguata copertura impermeabile di tutti i depositi di

terreno.
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13 NORME DI SICUREZZA ED EQUIPAGGIAMENTO DEL PERSONALE

Tutti i lavori oggetto del presente appalto dovranno essere condotti nel rispetto delle norme generali

di sicurezza. A tale proposito I'lmpresa appaltatrice dovra dimostrare:

1. di avere provveduto, in ottemperanza ai contenuti del D.lgs. 81/2008, alla nomina di un

Responsabile interno addetto alla sicurezza;

2. di avere in dotazione per il personale impiegato, in relazione alle varie mansioni, il necessario

equipaggiamento protettivo (caschi, tute, guanti e stivali rinforzati, ecc.);
3. di averne addestrato all'impiego il personale citato;

4, di avere a disposizione, per l'esecuzione dei lavori, mezzi e attrezzature, moderne,

controllate e collaudate;

5. di avere disposto, quando se ne ravvisi la necessita a favore del personale impiegato in

mansioni particolarmente rischiose per I'incolumita fisica, una forma di assicurazione integrativa.
1.4  LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE E SEGNALETICA

Nel caso in cui si debba procedere ad effettuare limitazioni alla circolazione pedonale, I'Impresa
dovra predisporre l'installazione dell’idonea cartellonistica di segnalazione di pericolo, nonché, di

tutti gli elementi infrastrutturali, come passerelle, eventualmente necessari.

Nel caso in cui si debba procedere ad una limitazione della circolazione veicolare pubblica, I'lmpresa
appaltatrice, oltre agli obblighi di idonea segnalazione previsti dal comma precedente, ha il compito
di assicurare, tramite il collegamento diretto e coordinato con gli organi pubblici di vigilanza (ad es.
tramite il servizio di Polizia Municipale), il mantenimento di un sufficiente livello di flusso veicolare, in

relazione alle varie condizioni di traffico.

Tutti i segnali adottati dovranno essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal
regolamento di esecuzione del codice della strada, e a quanto richiesto dalle Circolari del Ministero

Lavori Pubblici.

1.5  SUPPORTO TECNICO DEL COMMITTENTE
Per evitare controversie e contrattempi durante I’esecuzione dei lavori, il Committente dovra fornire

un adeguato supporto tecnico, eventualmente assicurando la disponibilita e la rapida reperibilita di

un funzionario responsabile.

1.6 NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
L'Impresa € tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di

quanto altro prescritto nei documenti di progetto.
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Nell’esecuzione dei lavori I'lmpresa € altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio
personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dell’appalto,

nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza.

L'Impresa & diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale,

derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.

All'atto della consegna dei lavori I’Appaltatore procedera in contraddittorio con I’'Ufficio di Direzione
Lavori al tracciamento con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili longitudinali, dei limiti
degli scavi e dei rilevati e di tutte le opere d’arte previste in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi

e riferimenti che verranno indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori.

L'Impresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu opportuno per darli
perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine
contrattuale, purché esso, a giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla

buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

Tuttavia, I'Amministrazione ha diritto di prescrivere I'esecuzione ed il compimento di determinati
lavori entro un ragionevole termine, anche in difformita rispetto alle indicazioni del citato
programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che

I'Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.

L'Impresa dovra provvedere, durante I'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di
manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; e altresi obbligata, al termine dei lavori, a
riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati

nei prezzi di elenco.

L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione

piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali

avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o
nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una
adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza

pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.
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Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, L'lmpresa dovra provvedere a sgombrare la zona, dove
essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e
procedere alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati
dall’Ufficio di Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del
cantiere e per lI'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per
I'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere la continuita
delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas

esistenti.

Restano a carico dell'Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennita relativi alle aree di
stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle
apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta.

1.7  CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE, SGOMBERI E RIPRISTINI
L'Impresa, nell’esecuzione delle opere, dovra assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile,

quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.

Essa provvedera pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni ecc.),
all’apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per I'eventuale deviazione del traffico

veicolante, ed alla sua sorveglianza.

In ogni caso, a cura e spese dell'Impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi
stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed

all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le

prescrizioni precedenti.

L'Impresa € tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e
dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di

materiale idoneo allo scopo.

Ultimate le opere, I'lmpresa dovra rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree
occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in

dipendenza dei lavori eseguiti.

Dovra inoltre, qualora necessario, provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei,
all’espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano

stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il transito si svolga senza difficolta e pericolosita.
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2 MOVIMENTI DI TERRA
2.1  DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI
| movimenti di terra comprendono le seguenti categorie di lavoro:
- Diserbamento e scoticamento
- Scavi

Nei punti seguenti sono definite le prescrizioni relative a ciascuna categoria di lavoro nonché le

prescrizioni ed oneri di carattere generale ed i controlli da eseguire.
2.2 PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI
2.2.1  DISERBAMENTO E SCOTICAMENTO
Il diserbamento consiste nella rimozione ed asportazione di erbe, radici, cespugli, piante e alberi.

Lo scoticamento consiste nella rimozione ed asportazione del terreno vegetale, di qualsiasi

consistenza e con qualunque contenuto d'acqua.
Nella esecuzione dei lavori I’Appaltatore dovra attenersi a quanto segue:

a) il diserbamento e lo scoticamento del terreno dovranno sempre essere eseguiti prima di

effettuare qualsiasi lavoro di scavo o rilevato;

b) tutto il materiale vegetale, inclusi ceppi e radici, dovra essere completamente rimosso,

alterando il meno possibile la consistenza originaria del terreno in sito.

c) il materiale vegetale scavato, se riconosciuto idoneo dalla DL, previo ordine di servizio, potra
essere utilizzato per il rivestimento delle scarpate; diversamente il materiale scavato dovra essere

trasportato a discarica.

Rimane comunque categoricamente vietata la posa in opera di tale materiale per la costruzione dei

rilevati.

d) la larghezza dello scoticamento ha I'estensione dell’intera area di appoggio e potra essere
continua od opportunamente gradonata secondo i profili e le indicazioni che saranno date dalla DL in
relazione alle pendenze dei siti di impianto. Lo scoticamento sara stabilito di norma alla quota di cm
20 al di sotto del piano campagna e sara ottenuto praticando i necessari scavi di sbhancamento tenuto
conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti di impianto preventivamente

accertate anche con l'ausilio di prove di portanza.
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2.2.2  Scavi

Si definisce scavo ogni movimentazione di masse di terreno dal sito originario finalizzata all’'impianto

di opere costituenti il nastro stradale e le sue pertinenze, quali:

impianti di rilevati;

impianti di opere d’arte;

cunette, accessi, passaggi e rampe, etc.

Gli scavi si distinguono in:

scavi di shancamento;

scavi di fondazione.

Gli scavi potranno essere eseguiti a mano, con mezzi meccanici e, ove previsto, con l'impiego di
esplosivi.

Nella esecuzione dei lavori di scavo I’Appaltatore dovra scrupolosamente rispettare le prescrizioni
assumendosene l'onere, e farsi carico degli oneri di seguito elencati a titolo descrittivo e non
limitativo:

a) Profilare le scarpate degli scavi con inclinazioni appropriate in relazione alla natura ed alle
caratteristiche fisico-meccaniche del terreno, la cui stabilita dovra essere accertata con apposite

verifiche geotecniche a carico dell’Appaltatore.
Rifinire il fondo e le pareti dello scavo non provvisionale secondo quote e pendenze di progetto.

Se il fondo degli scavi risultasse smosso, I’Appaltatore compattera detto fondo fino ad ottenere una
compattazione pari al 95% della massima massa volumica del secco ottenibile in laboratorio (Prova di

compattazione AASHO modificata) (CNR 69 - 1978 ), (CNR 22 - 1972).

Se negli scavi si superano i limiti assegnati dal progetto, non si terra conto del maggior lavoro
eseguito e |’Appaltatore dovra, a sua cura e spese, ripristinare i volumi scavati in piu, utilizzando

materiali idonei.

b) Eseguire, ove previsto dai documenti di progetto e/o richiesto dalla DL, scavi campione con
prelievo di saggi e/o effettuazione di prove ed analisi per la definizione delle caratteristiche

geotecniche ( a totale carico dell’Appaltatore).

c) Recintare e apporre sistemi di segnaletica diurna e notturna alle aree di scavo.
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d) Provvedere, a proprie cure e spese, con qualsiasi sistema (paratie, palancolate,

sbadacchiature, puntellamenti, armature a cassa chiusa, etc.), al contenimento delle pareti degli
scavi, in accordo a quanto prescritto dai documenti di progetto, ed in conformita alle norme di

sicurezza e compensate con i prezzi relativi (sicurezza).

e) Adottare tutte le cautele necessarie (indagini preliminari, sondaggi, scavi campione, etc.) per
evitare il danneggiamento di manufatti e reti interrate di qualsiasi natura; inclusa, ove necessario, la
temporanea deviazione ed il tempestivo ripristino delle opere danneggiate o provvisoriamente

deviate.

f) Segnalare I'avvenuta ultimazione degli scavi, per eventuale ispezione da parte della DL, prima

di procedere a fasi di lavoro successive o ricoprimenti.

In caso di inosservanza la DL potra richiedere all’Appaltatore di rimettere a nudo le parti occultate,

senza che questa abbia diritto al riconoscimento di alcun maggior onere o compenso.
g) Nel caso di impiego di esplosivi, saranno a carico dell’Appaltatore:

Il rispetto delle Leggi e normative vigenti, la richiesta e I'ottenimento dei permessi delle competenti

Autorita.

Polvere, micce, detonatori, tutto il materiale protettivo occorrente per il brillamento delle mine,

compresa l'esecuzione di fori, fornelli, etc.

Mezzi, materiali e personale qualificato occorrente, per I'esecuzione dei lavori nel rispetto delle

norme di sicurezza vigenti.

Coordinamento nei tempi di esecuzione, in accordo al programma di costruzione e nel rispetto dei

vincoli e delle soggezioni derivanti dalle altre attivita in corso e dalle situazioni locali.

h) | materiali provenienti dagli scavi, in genere, dovranno essere reimpiegati nella formazione

dei rilevati o di altre opere in terra.

Il reimpiego sara subordinato all’esito di prove di idoneita, eseguite a cura dell’Appaltatore, e sotto il

controllo della DL.

| materiali ritenuti idonei dovranno essere trasportati, a cura e spese dell’Appaltatore, al reimpiego

0, ove necessario, in aree di deposito e custoditi opportunamente.

Se necessario saranno trattati per ridurli alle dimensioni prescritte dalle presenti norme secondo

necessita, ripresi e trasportati nelle zone di utilizzo.
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| materiali, che, invece, risulteranno non idonei al reimpiego, dovranno essere trasportati, a cura e
spesa dell’Appaltatore, a rifiuto nelle discariche indicate in progetto o individuate in corso d’opera,
qualunque sia la distanza, dietro formale autorizzazione della DL(ordine di servizio), fatte salve le
vigenti norme di legge e le autorizzazioni necessarie da parte degli Enti preposti alla tutela del

territorio e dell’ambiente.

L’Appaltatore, a sua cura e spesa, dovra ottenere la disponibilita delle aree di discarica e/o di
deposito, dei loro accessi, e dovra provvedere alle relative indennita, nonché alla sistemazione e alla
regolarizzazione superficiale dei materiali di discarica secondo quanto previsto in progetto e/o
prescritto dall’Ente Concedente la discarica. Per i materiali ritenuti idonei ma in esubero rispetto alla
quantita occorrente per la formazione dei rilevati, la DL a suo insindacabile giudizio, potra ordinare
all’Appaltatore di accantonare i materiali provenienti dagli scavi di sbancamento, su apposite aree
per il loro riutilizzo, anche su altri lotti contigui, senza che I’Appaltatore possa pretendere nulla,
rimanendo a carico dell’Amministrazione le relative indennita di occupazione temporanea ed
all’Appaltatore la sistemazione e la regolarizzazione superficiale dei materiali.

Sistemazione superficiale

La sistemazione delle aree superficiali dovra essere effettuata con materiali selezionati appartenenti
esclusivamente ai gruppi Al ed A3 (UNI-CNR 10006),, con spandimento a strati opportunamente
compattato fino a raggiungere il 95% della massa volumica del secco massima ottenuta con energia
AASHO modificata (CNR 69 - 1978), (CNR 22 - 1972), procedendo alla regolarizzazione delle pendenze

secondo le indicazioni del progetto.

Il materiale appartenente al gruppo A3 dovra presentare un coefficiente di uniformita (D60/D10)

maggiore o uguale a 7.
2.2.3  SPECIFICA DI CONTROLLO
Disposizioni generali

La seguente specifica si applica ai vari tipi di rilevato costituenti l'infrastruttura stradale e

precedentemente esaminati.

La documentazione di riferimento comprende tutta quella contrattuale e, pilu specificatamente,
quella di progetto quale disegni, specifiche tecniche, ecc.; sono altresi comprese tutte le norme

tecniche vigenti in materia.
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L'Appaltatore per poter essere autorizzata ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, terre,
calci, cementi, etc) prescritti dal presente Capitolato speciale d’appalto, dovra esibire, prima
dell'impiego, alla DL, i relativi Certificati di Qualita rilasciati da un Laboratorio Ufficiale e comunque

secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli
materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove
di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di

fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte.

| certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se

prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validita biennale.

| certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una

variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.

La procedura delle prove di seguito specificata, deve ritenersi come minima e dovra essere infittita in
ragione della discontinuita granulometrica dei materiali portati a rilevato e della variabilita nelle

procedure di compattazione.

L'Appaltatore e obbligata comunque ad organizzare per proprio conto, con personale qualificato ed
attrezzature adeguate, approvate dalla DL, un laboratorio di cantiere in cui si procedera ad effettuare
tutti gli ulteriori accertamenti di routine ritenuti necessari dalla DL, per la caratterizzazione e
I'impiego dei materiali.

La frequenza minima delle prove ufficiali sara quella indicata nella allegata Tabella 1, la frequenza
delle prove di cantiere, sara imposta dalle puntuali verifiche che il programma di impiego dei

materiali, approvato preventivamente dalla DL, vorra accertare.

| materiali da impiegare a rilevato, sono caratterizzati e classificati secondo le Norme CNR-UNI

10006/63.

La normativa di riferimento per esercitare i controlli conseguenti, sono indicati nel seguente

prospetto:
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CATEGORIE DI LAVORO E|CONTROLLI PREVISTI NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MATERIALI
MOVIMENTI DI TERRA D.M. 11.03.1988
C.LL.PP. n.30483 del 24.09.1988

PIANI DI POSA DEI RILEVATI Classificazione delle terre C.N.R.-UNI 10006/63

Grado di costipamento B.U.- C.N.R. n.69

Massa volumica in sito B.U.- C.N.R. n.22

CBR CNR - UNI 10009

Prova di carico su piastra B.U.- C.N.R. n.146 A.XXVI
PlaNI DI POSA DELLE | Classificazione delle terre C.N.R.-UNI 10006/63
FONDAZIONI STRADALI IN | Grado di costipamento B.U.- C.N.R. n.69
TRINCEA Massa volumica in sito|B.U.- C.N.R. n.22

CBR CNR - UNI 10009

Prova di carico su piastra B.U.- C.N.R. n.146 A.XXVI
FORMAZIONE DEI RILEVATI Classificazione delle terre C.N.R.-UNI 10006/63

Grado di costipamento B.U.- C.N.R. n.69

Massa volumica in sito B.U.- C.N.R. n.22

Prova di carico su piastra|B.U.- C.N.R. n.146 A.XXVI

CBR CNR - UNI 10009

Impiego della calce B.U.- C.N.R. n.36 A VI

Prove di laboratorio
Accertamenti preventivi:

Le caratteristiche e l'idoneita dei materiali saranno accertate mediante le seguenti prove di

laboratorio:

analisi granulometrica;

determinazione del contenuto naturale d’acqua;

determinazione del limite liquido e dell’indice di plasticita sull’eventuale porzione di passante al
setaccio 0,4 UNI 2332;

prova di costipamento con energia AASHO Modificata (CNR 69 -1978) (tabella 1).

Prove di controllo in fase esecutiva

L'Appaltatore sara obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di

materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, inviando i

campioni presso Laboratori Ufficiali. | campioni verranno prelevati in contraddittorio.

Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio Compartimentale previa
apposizione dei sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore e nei modo piu adatti a

garantire 'autenticita e la conservazione.
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| risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si fara

esclusivo riferimento a tutti gli effetti del presente Capitolato speciale d’appalto.
Telo Geotessile “tessuto non tessuto”

Lo strato di geotessile da stendere sul piano di posa del rilevato dovra essere del tipo non tessuto in

polipropilene.
Il geotessile dovra essere del tipo “a filo continuo”, prodotto per estrusione del polimero.

Dovra essere composto al 100% da polipropilene di prima scelta (con esclusione di fibre riciclate),
agglomerato con la metodologia dell’agugliatura meccanica, al fine di evitare la termofusione dei fili
costituenti la matrice del geotessile. Non dovranno essere aggiunte, per la lavorazione, resine o altre

sostanze collanti.

Il geotessile dovra essere imputrescibile, resistente ai raggi ultravioletti, ai solventi, alle reazioni

chimiche che si instaurano nel terreno, all’azione dei microrganismi ed essere antinquinante.

Dovra essere fornito in opera in rotoli di larghezza la piu ampia possibile in relazione al modo
d’impiego.
La campionatura del materiale dovra essere fatta secondo la Norma UNI 8279/Parte 1, intendendosi

per N l'unita elementare di un rotolo.

| prelievi dei campioni saranno eseguiti a cura dell'Appaltatore sotto il controllo della Direzione
Lavori; le prove dovranno essere effettuate presso Laboratori qualificati, preliminarmente su
materiali approvvigionati in cantiere, prima del loro impiego; successivamente, su materiali prelevati

durante il corso dei lavori.

La qualificazione del materiale sara effettuata mediante le prove previste dalle norme UNI e dai B.U.

del CNR n° 142/92, n° 143/92, n° 144/92 e n° 145/92, riportate nella seguente tabella:
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Campionatura CARATTERISTICA RiFerIMENTO
(per N deve intendersi il rotolo o la pezza) UNI 8279/1
Peso, in g/m?2 UNI 5114
Spessore, in mm UNI 8279/2
Resistenza a trazione su strisciadicm 5, in N UNI 8639
Allungamento, in % UNI 8639
Lacerazione, in N UNI 8279/9
Resistenza alla perforazione con il metodo della sfera, MPa UNI 8279/11
Punzonamento, in N UNI 8279/14
Permeabilita radiale all'acqua, in cm/s UNI 8279/13
Comportamento nei confronti di batteri e funghi UNI 8986
Creep nullo al 25% del carico di rottura ed un allungamento sotto carico
di esercizio pari al 2%-9%
Diametro di filtrazione, espresso in micron, corrispondente a quello del
05% in peso degli elementi di terreno che hanno attraversato |l
geotessile, determinato mediante filtrazione idrodinamica

Dalle prove dovranno risultare soddisfatti i seguenti requisiti:
porometria O90 non superiore a 500 micron

resistenza a trazione minima longitudinale e trasversale 45 kN/m
allungamenti a carico massimo non superiori al 15%

Qualora anche da una sola delle prove di cui sopra risultassero valori inferiori a quelli stabiliti, la

partita verra rifiutata e I'Appaltatore dovra allontanarla immediatamente dal cantiere.

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra richiedere ulteriori prove preliminari o

prelevare in corso d'opera campioni di materiali da sottoporre a prove presso Laboratori qualificati.

Il piano di stesa del geotessile dovra essere perfettamente regolare. Dovra essere curata la giunzione

dei teli mediante sovrapposizione di almeno 30 cm nei due sensi longitudinale e trasversale.

| teli non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di cantiere prima della

loro totale copertura con materiale da rilevato per uno spessore di almeno 30 cm.

3 CALCESTRUZZI|
3.1  NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti prescrizioni si intendono integrative delle Norme Tecniche di cui al D.M. 14.01.2008,

emanate in applicazione all’art. 52 del DPR n° 380 del 06/06/2001.
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In particolare le verifiche e le elaborazioni saranno condotte osservando tutte le vigenti disposizioni

di Legge e le Norme emanate in materia.
L'Impresa sara tenuta all’osservanza:

della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “ Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” (G.U. n. 321 del 21.12.1971) e

successive modifiche;

del Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 6 giugno 2001, “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia” (S.0. n. 239 alla G.U. n. 245 del 20-10- 2001) e

successive modifiche;

del D.M. 14.01.2008 “Norme tecniche per le costruzioni” (S.0. n. 30 alla G.U. n. 29 del 4-2- 2008) e

norme o documenti esplicitamente richiamati dal Decreto Ministeriale;
3.2 CLASSIFICAZIONE DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI
Tutti i calcestruzzi impiegati saranno a “prestazione garantita”, in conformita alla UNI EN 206-1.

Ciascuna tipologia di conglomerato dovra soddisfare i seguenti requisiti in accordo con quanto
richiesto dalle norme UNI 11104 e UNI EN 206-1 in base alla classe (ovvero alle classi) di esposizione

ambientale dell’opera cui il calcestruzzo e destinato:
massimo rapporto (a/c);
classe di resistenza caratteristica a compressione minima;

classe di consistenza o indicazione numerica di abbassamento al cono ovvero classe di spandimento

alla tavola a scosse;

aria aggiunta (solo per le classi di esposizione XF2, XF3, XF4);

contenuto minimo di cemento al m3;

tipo di cemento (solo quando esplicitamente richiesto dalle norme succitate);
diametro massimo (DMAX) nominale dell’aggregato;

classe di contenuto in cloruri del calcestruzzo (secondo il § 5.2.7 della UNI EN 206-1).

Nella tabella seguente sono riportate le tipologie di conglomerato ed i loro campi di impiego

(prospetto 1, 2, 3, 4 della norma UNI 11104.).
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prospetto 1

Denominazione
della classe

Classi di esposizione

Descrizione dell'ambiente

Esempi informativi di situazioni a cui possono applicarsi le classi di esposizione

1 Assenza di risc

hio di corrosione o attacco

X0

Per calcestruzzo privo di armatura o inserti
metallici: tutte le esposizioni eccetto dove c'2
gelo e disgelo, o attacco chimico.

Calcestruzzi con armatura o inserti metallici: in
ambiente molto asciutto.

Interno di edifici con umidita relativa molto bassa.

Calcestruzzo non armato allinterno di edifici.

Calcestruzzo non armato immerso in suolo non aggressivo o in acqua non
aggressiva.

Calcestruzzo non armato soggetto a cicli di bagnato asciutto ma non soggetto ad

abrasione, gelo o attacco chimico.

2 Corrosione indotta da carbonatazione

Nota - Le condizioni di umidita si riferiscono a quelle presenti nel copriferro o nel ricoprimento di inserti metallici, ma in molti casi si pud considerare che tali
condizioni riflettanc quelle del'ambiente circostante. In questi casi |a classificazione dell’'ambiente circostante pud essere adeguata. Questo pud non
essere il caso se ¢'2 una barriera fra il calcestruzzo e il suo ambiente,

XC1 Asciutto o permanentemente bagnato Interni di edifici con umidita relativa bassa.
Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con le superfici allinterno di
strutture con eccezione delle parti esposte a condensa, o immersein acqua.

Xc2 Bagnato, raramente asciutto Parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni.
Calcestruzzo armato ordinario o precompresso prevalentemente immerso in
acqua o terreno non aggressivo.

XC3 Umidita moderata Calcestruzzo armato ordinario 0 precompresso in esterni con superfici esterne
riparate dalla pioggia, o ininferni con umidita da moderata ad alta.

Xc4 Ciclicamente asciutto e bagnato Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con superfici soggette

a alternanze di asciutto ed umido.
Calcestruzzi a vista in ambienti urbani.
Superfici a contatto con I'acqua non compresa nella classe XC2.

3 Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua

dimare

XD1 Umidita moderata Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in superfici o parti di pont e via-
dotli esposti a spruzzi d’acqua contenenti cloruri.

XD2 Bagnato, raramente asciutto Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in elementi strutturali totalmente
immersi in acqua anche industriale contenente cloruri (piscine).

XD3 Ciclicamente asciutto e bagnato Calcestruzzo armato ordinario o precompresso, di elementi strutturali direfta-

mente soggetti agli agent disgelanti o agli spruzzi contenenti agenti disgelant.
Calcestruzzo armato ordinario o precompresso, element con una superficie
immersa in acqua contenente cloruri e I'altra esposta all’aria.

Parti di ponti, pavimentazioni e parcheggi per auto.

4 Corrosione indotta da cloruri presenti nellacqua di mare

Xs1 Esposto alla salsedine marina ma non diretta- | Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con elementi strutturali sulle
mente in contatto con 'acqua di mare coste 0 in prossimita.
Xx82 Permanentemente sommerso Calcestruzzo armato ordinario o precompresso di strutture marine completa-
mente immerse in acqua.
Xs3 Zone esposte agli spruzz oppure alla marea Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con elementi strutturali espost

alla battigia o alle zone soggette agli spruzzi ed onde del mare.

5 Attacco dei cicl

i gelo/disgelo con o senza disgelanti’!

XF1

Moderata saturazione d'acqua, in assenza di
agente disgelante

Superfici verticali di calcestruzzo come facciate e colonne esposte alla pioggia
ed al gelo.

Superfici non verticali e non soggette alla completa saturazione ma esposte al
gelo, alla pioggia o allacqua.

agente antigelo oppure acqua di mare

XF2 Moderata saturazione d'acqua in presenza di| Elementi come parti di ponti che in altro modo sarebbero classificati come XF1
agente disgelante ma che sono esposti direttamente o indirettamente agli agent disgelanti.

XF3 Elevata saturazione d'acqua in assenza di|Superfic orizzontali in edifici dove 'acqua pud accumularsi e che possono essere sog-
agente disgelante getti ai fenomeni di gelo, elementi soggett a frequent bagnature ed espesti al gelo.

XF4 Elevata saturazione d'acqua con presenza di|Superfici orizzontali quali strade o pavimentazioni esposte al gelo ed ai sali

disgelanti in modo diretto o indiretto, element esposti al gelo e soggetti a fre-
quenti bagnature in presenza di agent disgelanti o di acqua di mare.
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prospeto 1 Classi di esposizione (Continua)
Denominazione Descrizione del'ambiente Esempi informafivi di situazioni a cui possono applicarsi le classi di esposizione
della classe
6 Attacco chimico”
XAt Ambiente chimicamente debolmente aggressivo| Contenitori di fanghi e vasche di decantazione.
secondo il prospetto 2 della UNI EN 206-1 Contenitori e vasche per acque reflue.
XA2 Ambiente chimicamente moderatamente aggres-| Elementi strutturali o pareti a contatto di terreni aggressivi.
sivo secondo il prospetto 2 della UNI EN 206-1
XA3 Ambiente chimicamente fortemente aggressivo| Elementi strutturali o pareti a contatto di acque industriali fortemente aggressive.
secondo il prospetto 2 della UNI EN 206-1 Contenitori di foraggi, mangimi e liquami provenienti dall'allevamento animale.
Torri di raffreddamento di fumi e gas di scarico industriali.
il Il grado di saturazione della seconda colonna riflette la relativa frequenza con cui si verifica il gelo in condizioni di saturazione:
- moderato: occasionalmente gelato in condizioni di saturazione;
- elevato: alta frequenza di gelo in condizioni di saturazione.
) Da parte di acque del terreno e acaue fluenti.
prospette 2 Classi di resistenza a compressione
Classe diresistenza a compressione | Resistenza caratteristica cilindrica Resistenza caratteristica cubica
minima £y minima Zqp
N/mm? N/mm?
C28/35 28 35
C32/40 32 40
prospetio 3 Valori del coefficiente 4 per ceneri volanti conformi alla UNI EN 450
Tipo di cemento Classi di resistenza Valori di &
CEMI 325N, R 02
CEMI 425N, R 04
525N, R
CEMII A 325N,R 02
425N,R
CEMIIT A 325N,R 02
425N,R
CEMIVA 325N, R 02
425N, R
CEMVA 325N, R 02
425N, R
pespetio 4 Valori limiti per la composizione e le proprieta del calcestruzzo
Classi di esposizione
Messun rischiodi | Comosione delle armature Corrosione delle armature indotta da cloruri Attacco da cicl di gelo/disgelo Ambiente aggressivo per
corrosione indotta dalla carbonatazione attacco chimico
dell'armatura
Acqua di mare Cloruri provenienti
da altre fonti
X0 XC1[XC2| XC3 | XC4 | XS |XS2|XS3| XDi | XD2 | XD3 | XF1 | XF2 | XF3 | XF4 | XAl | XA2 | XA3
Massimo rapparto a/e 0,60 055 [ 050 | 050 | 045 | 055 | 0,50 | 045 | 050 050 045 | 085 | 050 | 045
Minima classe i resistenza’ cl2is C25/30 | C28/35 | C32/40 | C32140 | C35M5 | C26/35 | CA2/40 | C35M5 | 3240 25/30 28/5 | 2835 | 3240 | 3545
Minimo contenuto in cemento 300 320 340 340 360 320 340 360 320 340 360 320 340 360
{kgim?)
Contenuto minima in aria (%) 3,04
Allri requisiti Aggregati conformi alla UNI EN 12620 | E richiesto I'impiego di
di adeguala resistenza al gelo/disgelo | cementi resistenti ai solfati®)
o Nel prospetto 7 della UNI EN 206-1 viene riportala fa classe C8/10che p a specifici i destinali 2 ioni e Per tale classe dovrebbero essere definite le prescrizioni
di durabifita nei riguardi di acque o terreni aggressivi.
a) Quande il calcestruzzo non Ganliene aria aggiunta, le sue prestazioni devono essere verificale rispetto ad un calcestiuzzo aeralo per il quale & provata la resistenza al gelo/disgelo, da determinarsi secondo
UNI 7087, per Ia relativa classe di esposizione.
b) Qualora la presenza di solfali comporti le classi di esposizione XA2 & XA3 & essenziale ulilizzare un cemento resistente ai solfali seconda UNI 9156,

Con riguardo alle indicazioni sui calcestruzzi contenute nella tabella sopra riportata, si specifica che

gli elementi prefabbricati eventualmente utilizzati all’interno di strutture gettate in opera (es. travi di
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impalcati, etc.) ovvero in luogo delle stesse (es. cordoli, cunette, barriere, etc.) dovranno comunque

rispettare i requisiti di resistenza caratteristica minima richiesti
3.3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI COSTITUENTI | CONGLOMERATI CEMENTIZI

| materiali ed i prodotti per uso strutturale utilizzati per la realizzazione di opere in c.a. e c.a.p.

devono rispondere ai requisiti indicati al § 11.1 del D.M. 14.01.2008.

In particolare per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sara onere del Direttore dei Lavori, in
fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per
ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformita alla parte armonizzata della

specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.

Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovra accertarsi del possesso e del
regime di validita dell’Attestato di Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneita Tecnica

all'impiego (caso C) rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti
conformi ad altre specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza
equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sara accertata attraverso
procedure all’'uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,

sentito lo stesso Consiglio Superiore.
3.3.1 CEMENTO

Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. dovranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti di

attestato di conformita CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2007.

Qualora vi sia I'esigenza di eseguire getti massivi, al fine di limitare I'innalzamento della temperatura
all'interno del getto in conseguenza della reazione di idratazione del cemento, sara opportuno
utilizzare cementi comuni a basso calore di idratazione contraddistinti dalla sigla LH contemplati dalla

norma UNI EN 197-1:2007.

Se e prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 e UNI
11104, conseguente ad un'aggressione di tipo solfatico o di dilavamento della calce, sara necessario
utilizzare cementi resistenti ai solfati o alle acque dilavanti in accordo con la UNI 9156 o la UNI 9606.
Controllo della documentazione

In cantiere o presso l'impianto di preconfezionamento del calcestruzzo & ammessa esclusivamente la

fornitura di cementi di cui al § 3.1.
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Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestato di conformita CE.

Le forniture effettuate da un intermediario, ad esempio un importatore, dovranno essere
accompagnate dall'Attestato di Conformita CE rilasciato dal produttore di cemento e completato con

i riferimenti ai Documenti di Trasporto dei lotti consegnati dallo stesso intermediario.

La Direzione dei Lavori e tenuta a verificare periodicamente quanto sopra indicato, in particolare la
corrispondenza del cemento consegnato, come rilevabile dalla documentazione anzidetta, con quello
previsto per la realizzazione dei calcestruzzi.

Controllo di accettazione

La Direzione dei Lavori potra richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in cantiere nel
caso in cui il calcestruzzo sia prodotto da impianto di preconfezionamento installato all’interno del

cantiere stesso e non operante con processo industrializzato.

Il prelievo del cemento dovra avvenire al momento della consegna in conformita alla norma UNI EN
196-7. L'impresa dovra assicurarsi, prima del campionamento, che il sacco da cui si effettua il
prelievo sia in perfetto stato di conservazione o, alternativamente, che I'autobotte sia ancora munita
di sigilli; il campionamento sara effettuato in contraddittorio con un rappresentante del produttore

di cemento.

Il controllo di accettazione di norma potra avvenire indicativamente ogni 5.000 tonnellate di

cemento consegnato.

Il campione di cemento prelevato sara suddiviso in almeno tre parti di cui una verra inviata ad un
laboratorio autorizzato scelto dalla Direzione dei Lavori, un'altra € a disposizione dell'impresa e la

terza rimarra custodita, in un contenitore sigillato, per eventuali controprove.
3.3.2  AGGREGATI

Gli aggregati impiegati per il confezionamento del calcestruzzo potranno provenire da vagliatura e
trattamento dei materiali alluvionali o da frantumazione di materiali di cava; essi dovranno
possedere marcatura CE secondo il D.P.R. n. 246/93 e successivi decreti attuativi. Copia della
documentazione dovra essere custodita dalla Direzione dei Lavori e dall'lmpresa. In assenza di tali
certificazioni il materiale non potra essere posto in opera, e dovra essere allontanato e sostituito con

materiale idoneo.
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L'attestazione di marcatura CE dovra essere consegnata alla DL ad ogni eventuale cambiamento di
cava. Gli aggregati saranno conformi ai requisiti delle norme UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i relativi

riferimenti alla destinazione d’uso del calcestruzzo (§ 4.8 della UNI 8520-2).

La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere
pari o superiore a 2300 kg/m3. A questa prescrizione si potra derogare solo in casi di comprovata
impossibilita di approvvigionamento locale, purché siano continuamente rispettate le prescrizioni in
termini di resistenza caratteristica a compressione e di durabilita. Per opere caratterizzate da un
elevato rapporto superficie/volume, laddove assume un’importanza predominante la minimizzazione

del ritiro igrometrico del

calcestruzzo, occorrera preliminarmente verificare che I'impiego di aggregati di minore massa
volumica non determini un incremento del ritiro rispetto ad un analogo conglomerato confezionato
con aggregati di massa volumica media maggiore di 2300 Kg/m3. Per i calcestruzzi con classe di
resistenza a compressione maggiore di C(50/60) dovranno essere utilizzati aggregati di massa

volumica maggiore di 2600 kg/m3.

Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520-2 relativamente al

contenuto di sostanze nocive.
In particolare:

il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura prevista
dalla UNI-EN 1744-1 punto 12) dovra risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’aggregato
indipendentemente dal fatto che I'aggregato sia grosso oppure fine (aggregati con classe di

contenuto di solfati ASO,2);

il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovra risultare inferiore

allo 0.1%;

gli aggregati non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno
evidenziare espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo
termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati

nella UNI 8520 parte 2.

E consentito I'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo nel rispetto delle prescrizioni imposte dal
§ 11.29.2 del D.M. 14.01.2008, purché [I'utilizzo non pregiudichi alcuna caratteristica del

calcestruzzo, né allo stato fresco, né indurito.
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3.3.3  ACQUA DI IMPASTO

Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo

conformi alla UNI EN 1008:2003.
3.4 QUALIFICA PRELIMINARE DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI

In accordo al D.M. 14.01.2008 per la produzione del calcestruzzo si possono configurare due

differenti possibilita:

¢ calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato;

e calcestruzzo prodotto con processo industrializzato.

Le miscele, se prodotte con un processo industrializzato di cui meglio si specifica nel seguito, non
necessitano di alcuna prequalifica, che si richiede invece per conglomerati prodotti senza processo

industrializzato.
3.4.1 CALCESTRUZZO PRODOTTO SENZA PROCESSO INDUSTRIALIZZATO

Tale situazione si configura unicamente nella produzione di quantitativi di miscele omogenee
inferiori ai 1500 m3, effettuate direttamente in cantiere mediante processi di produzione temporanei
e non industrializzati. In tal caso la produzione deve avvenire sotto la diretta responsabilita
dell'lmpresa e con la diretta vigilanza della Direzione dei Lavori. In questo caso, I'Impresa & tenuta ad
effettuare la qualificazione iniziale delle miscele per mezzo della “Valutazione preliminare della
Resistenza” (§ 11.2.3 del DM 14-01- 2008) prima dell’inizio della costruzione dell’opera, attraverso
idonee prove preliminari atte ad accertare la resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea

di conglomerato che sara utilizzata per la costruzione dell’opera (indicata in tabella ).

La qualificazione iniziale di tutte le miscele utilizzate deve effettuarsi per mezzo di prove certificate

da parte dei laboratori di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001.
Nella relazione di prequalifica I'lmpresa dovra fare esplicito riferimento a:

= materiali che si intendono utilizzare, indicandone provenienza, tipo e qualita;

= documentazione comprovante la marcatura CE dei materiali costituenti;

= massa volumica reale s.s.a. e assorbimento, per ogni classe di aggregato, valutati secondo la
Norma UNI 8520;

= diametro nominale massimo degli aggregati e studio granulometrico;

=  tipo, classe e dosaggio del cemento;

=  rapporto acqua-cemento;

= massa volumica del calcestruzzo fresco e calcolo della resa;
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= classe di esposizione ambientale cui e destinata la miscela;

= tipo e dosaggio degli eventuali additivi;

= contenuto di aria della miscela;

= proporzionamento analitico della miscela e resa volumetrica;

= classe di consistenza del calcestruzzo;

= resistenza caratteristica a compressione a 28 gg. (Rck) e risultati delle prove di resistenza a
compressione;

= curve di resistenza nel tempo (almeno per il periodo 3-28 giorni, salvo indicazioni differenti
da parte della Direzione Lavori);

= caratteristiche dell'impianto di confezionamento e stato delle tarature;

= sistemi di trasporto, di posa in opera e maturazione dei getti.

La relazione di prequalifica, per ogni classe di conglomerato cementizio che figura in tabella |, dovra

essere sottoposta all’esame della Direzione dei Lavori almeno 30 giorni prima dell’inizio dei relativi

getti.

La Direzione Lavori autorizzera l'inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver esaminato
ed approvato detta relazione e dopo aver effettuato, in contraddittorio con I'lmpresa, impasti di
prova del calcestruzzo per la verifica dei requisiti di cui alla tabella 1. Per la preparazione, la forma, le
dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN
12390-1:2002 e UNI EN 12390-2:2002. Circa il procedimento da seguire per la determinazione della
resistenza a compressione dei provini vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-3:2003 e UNI

EN 12390-4:2002.

Le miscele verranno autorizzate qualora la resistenza a compressione media per ciascun tipo di
conglomerato cementizio, misurata a 28 giorni sui provini prelevati dagli impasti di prova all'impianto

di confezionamento, non si discosti di £10% dal valore indicato nella relazione di prequalifica.

| laboratori, il numero dei campioni e le modalita di prova saranno quelli indicati dalla Direzione

Lavori.

In conformita al § 11.2.3 del D.M. 14.01.2008 si ribadisce che la responsabilita della qualita finale del
calcestruzzo, che sara controllata dalla Direzione Lavori secondo le procedure descritte nel presente

capitolato, resta comunque in capo all'Impresa.

Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definite in sede di prequalifica, non
potranno essere modificati in corso d'opera. Qualora eccezionalmente si prevedesse una variazione

dei materiali, la procedura di prequalifica dovra essere ripetuta.
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3.4.2  CALCESTRUZZO PRODOTTO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO

Tale situazione & contemplata dal D.M. 14.01.2008 al § 11.2.8, dove si definisce come calcestruzzo
prodotto con processo industrializzato il conglomerato realizzato mediante impianti, strutture e

tecniche organizzate sia all'interno del cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.

Di conseguenza in questa fattispecie rientrano, a loro volta, due tipologie di produzione del

calcestruzzo:

calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati fissi esterni al cantiere (impianti di

preconfezionamento o di prefabbricazione);
calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati installati nei cantieri (temporanei).

In questi casi gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di
apparecchiature adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature

idonee a provare, valutare e correggere la qualita del prodotto.

Al fine di contribuire a garantire quest’ultimo punto, gli impianti devono essere dotati di un sistema
di controllo permanente della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti
previsti dal D.M. 14.01.2008 e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in

opera.

Tale sistema di controllo, chiamato “controllo della produzione in fabbrica”, deve essere riferito a
ciascun impianto ed e sostanzialmente differente dall’ordinario sistema di gestione della qualita

aziendale al quale, tuttavia, puo essere affiancato.

Il sistema di controllo dovra essere certificato da un organismo terzo indipendente di adeguata
competenza e organizzazione, autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, e che operi in coerenza con la UNI EN 45012. Quale riferimento per tale certificazione
devono essere prese le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici allo scopo di ottenere un calcestruzzo di adeguate

caratteristiche reologiche, chimiche e meccaniche.

Il sistema di controllo di produzione in fabbrica dovra comprendere le prove di autocontrollo,
effettuate a cura del produttore secondo quanto previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo
preconfezionato. L'organismo di certificazione, nell’ambito dell'ispezione delle singole unita
produttive, procedera a verificare anche i laboratori utilizzati per le prove di autocontrollo interno. In

virtu di tale verifica e sorveglianza del controllo di produzione le prove di autocontrollo della
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produzione sono sostitutive di quelle effettuate presso i laboratori di cui all’art. 59 del DPR n.

380/2001.

L'Impresa dovra soltanto consegnare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei getti, copia
dell’attestato di certificazione del sistema di controllo di produzione in fabbrica; qualora le forniture
provengano da impianti di preconfezionamento esterni al cantiere ed estranei all'lmpresa,

quest’ultima sara tenuta a richiedere copia dell’attestato di cui sopra al produttore di calcestruzzo.

La Direzione Lavori verifichera quindi che i documenti accompagnatori di ciascuna fornitura in

cantiere riportino gli estremi della certificazione del sistema di controllo della produzione.

Ove opportuno la Direzione dei Lavori potra comunque richiedere la relazione preliminare di qualifica

ed i relativi allegati (ad es. certificazione della marcatura CE dei materiali costituenti).
3.5 CONTROLLI IN CORSO D’OPERA

La Direzione Lavori eseguira controlli periodici in corso d'opera per verificare la corrispondenza delle
caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati con quelle descritte nel presente capitolato,

definite nella tabella | e garantite in sede di qualifica.

Per consentire I'effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di avanzamento dei
lavori, I'lmpresa dovra disporre di uno o piu laboratori attrezzati per I'esecuzione delle prove
previste, in cantiere e/o presso l'impianto di confezionamento, ad eccezione delle eventuali
determinazioni chimiche e dei controlli che dovranno essere eseguite presso laboratori autorizzati

indicati dalla Committenza.
3.5.1 REOLOGIA DEGLI IMPASTI E GRANULOMETRIA DEGLI AGGREGATI

Gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo, oltre a soddisfare le prescrizioni
precedentemente riportate, dovranno appartenere a non meno di tre classi granulometriche diverse.
La percentuale di impiego di ogni singola classe granulometrica verra stabilita dal produttore con
I'obiettivo di conseguire la massima densita dell'impasto, garantendo i requisiti di lavorabilita e di
resistenza alla segregazione di cui ai punti seguenti. La curva granulometrica ottenuta dalla
combinazione degli aggregati disponibili, inoltre, sara quella capace di soddisfare le esigenze di posa
in opera richieste dall'impresa (ad esempio il pompaggio), quelle di resistenza meccanica a

compressione e di durabilita richieste per il conglomerato.
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La dimensione nominale massima dell’aggregato (Dmax) & funzione delle dimensioni dei copriferri ed
interferri, delle caratteristiche geometriche delle casseforme, delle modalita di getto e del tipo di

mezzi d’opera. Essa sara definita dalle prescrizioni di progetto per ciascuna tipologia di calcestruzzo.
3.5.2  RESISTENZA DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI

Si fara riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008. In particolare,
relativamente alla resistenza caratteristica convenzionale a compressione, il calcestruzzo verra
individuato mediante la simbologia C (X/Y) dove X & la resistenza caratteristica a compressione
misurata su provini cilindrici (fck) con rapporto altezza/diametro pari a 2 ed Y & la resistenza
caratteristica a compressione valutata su provini cubici di lato 150 mm (Rck).

3.5.3 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE

La Direzione dei Lavori eseguira i controlli di accettazione, secondo le modalita e la frequenza
indicate ai §§ 11.2.2, 11.2.4 e 11.2.5 del D.M. 14.01.2008, su miscele omogenee di conglomerato
come definite al §11.2.1 del citato Decreto.

| controlli saranno classificati come segue:
= tipo A;
» tipo B (impiegato soltanto quando siano previsti quantitativi di miscela omogenea uguali o
superiori ai 1500 m3).

Il prelievo del conglomerato per i controlli di accettazione si deve eseguire all’uscita della betoniera
(non prima di aver scaricato almeno 0.3 m3 di conglomerato e possibilmente a meta del carico),
conducendo tutte le operazioni in conformita con le prescrizioni indicate nel D.M. 14.01.2008 e nella
norma UNI-EN 206-1.

Il prelievo di calcestruzzo dovra essere sempre eseguito alla presenza di un incaricato della Direzione
dei Lavori.

In particolare i campioni di calcestruzzo devono essere preparati con casseforme rispondenti alla
norma UNI EN 12390-1, confezionati secondo le indicazioni riportate nella norma UNI EN 12390-2 e
provati presso un laboratorio Ufficiale secondo la UNI EN 12390-3.

Le casseforme devono essere realizzate con materiali rigidi al fine di prevenire deformazioni durante
le operazioni di preparazione dei provini, devono essere a tenuta stagna e non assorbenti.

La geometria delle casseforme deve essere cubica di lato pari a 150 mm o cilindrica con diametro
pari a 150 mm ed altezza pari a 300 mm.

Sulla superficie dei provini sara applicata (annegandola nel calcestruzzo) un’etichetta di
plastica/cartoncino rigido sulla quale verra riportata I'identificazione del campione con inchiostro
indelebile; I'etichetta sara siglata dalla Direzione Lavori al momento del confezionamento dei provini.
L'esecuzione del campionamento deve essere accompagnata dalla stesura di un verbale di prelievo
che riporti le seguenti indicazioni:

1. Identificazione del campione:
» tipo dicalcestruzzo;
* numero di provini effettuati;
= codice del prelievo;
» metodo di compattazione adottato;
* numero del documento di trasporto;
= ubicazione del getto per il puntuale riferimento del calcestruzzo messo in opera (es. muro di
sostegno, solaio di copertura, soletta di ponte, ecc.);

2. Identificazione del cantiere e dell’'Impresa appaltatrice;

3. Data e ora di confezionamento dei provini;

4. Firma della DL
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Al termine del prelievo i provini verranno conservati in adeguate strutture predisposte dall'Impresa,
appoggiati al di sopra di una superficie orizzontale piana in posizione non soggetta ad urti e
vibrazioni.

Il calcestruzzo campionato deve essere lasciato all’'interno delle casseforme per almeno 16 h (in ogni
caso non oltre i 3 giorni). Trascorso questo termine i provini dovranno essere consegnati presso il
Laboratorio incaricato di effettuare le prove di schiacciamento, ove si provvedera alla loro
conservazione, una volta rimossi dalle casseforme, in acqua alla temperatura costante di 20+2 °C
oppure in ambiente termostatato posto alla temperatura di 20+2 °C ed umidita relativa superiore al
95%.

Nel caso in cui i provini vengano conservati immersi nell’acqua, il contenitore deve avere dei ripiani
realizzati con griglie (é consentito I'impiego di reti elettrosaldate) per fare in modo che tutte le
superfici siano a contatto con I'acqua.

L'Impresa sara responsabile delle operazioni di corretta conservazione dei provini campionati e della
loro custodia in cantiere prima dell’invio al Laboratorio, nonché del trasporto e della consegna dei
provini di calcestruzzo presso detto Laboratorio unitamente ad una domanda ufficiale di richiesta
prove sottoscritta dalla Direzione Lavori, la quale indichera la posizione e il tipo di strutture
interessate da ciascun prelievo.

| certificati emessi dal Laboratorio dovranno contenere tutte le informazioni richieste al § 11.2.5.3
del DM 14- 01-2008.

3.5.4 PROVE COMPLEMENTARI

Qualora la Direzione dei Lavori, per esigenze legate alla logistica di cantiere, alla rapida messa in
servizio di una struttura o di porzioni di essa o alla messa in tensione dei cavi di precompressione,
dovesse prescrivere I'ottenimento di un determinato valore della resistenza caratteristica in tempi
inferiori ai canonici 28 giorni o a temperature di maturazione diverse dai 20 °C, oltre al numero di
provini previsti per ciascun controllo di accettazione sara confezionata un’ulteriore coppia di provini
con le medesime modalita, fatta eccezione per le regole di conservazione dei campioni.

Essi, infatti, saranno maturati in adiacenza alla struttura o all’elemento strutturale per il quale & stato
richiesto un valore della resistenza caratteristica a tempi e/o temperature inferiori ai valori
suindicati.

Si specifica che tali prove complementari non potranno in alcun caso sostituire i “controlli di
accettazione” definiti nel presente capitolato.

3.5.5 LAVORABILITA

Il produttore del calcestruzzo dovra adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di
composizione dell'impasto per garantire che il calcestruzzo possegga, al momento della consegna in
cantiere, la lavorabilita prescritta in progetto e riportata per ogni specifica tipologia di conglomerato
nella tabella I.

Salvo diverse specifiche e/o accordi con la Direzione dei Lavori la lavorabilita al momento del getto
verra controllata all’atto del prelievo dei campioni per i controlli d’accettazione della resistenza
caratteristica convenzionale a compressione secondo le indicazioni riportate al punto 3.5.3. La misura
della lavorabilita verra condotta in accordo alla UNI-EN 206-1 dopo aver proceduto a scaricare dalla
betoniera almeno 0,3 m3 di calcestruzzo, e sara effettuata mediante differenti metodologie.

In particolare la lavorabilita del calcestruzzo dovra essere definita mediante:

= |l valore dellabbassamento al cono di Abrams (UNI-EN 12350-2) che definisce la classe di
consistenza o uno slump numerico di riferimento oggetto di specifica, per abbassamenti fino
a 230 mm;

* Jla misura del diametro di spandimento alla tavola a scosse (UNI-EN 12350-5), per
abbassamenti superiori a 230 mm.
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Se il conglomerato cementizio viene pompato il valore della lavorabilita dovra essere misurato prima
dell'immissione nella pompa, fermo restando quanto specificato al punto 3.6.2.

Sara cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le diverse
miscele tenendo conto che & assolutamente vietata qualsiasi aggiunta di acqua in betoniera al
momento del getto dopo l'inizio dello scarico del calcestruzzo dall’autobetoniera. La classe di
consistenza prescritta verra garantita per un intervallo di tempo di 30 minuti dall’arrivo della
betoniera in cantiere. Trascorso questo tempo sara I'lmpresa unica responsabile della eventuale
minore lavorabilita rispetto a quella prescritta. Il calcestruzzo con lavorabilita inferiore potra essere a

discrezione della Direzione Lavori:

» respinto ('onere della nuova fornitura in tal caso resta in capo al’lmpresa);

» accettato se esistono le condizioni, in relazione alla difficolta di esecuzione del getto, per
poter conseguire un completo riempimento dei casseri ed una completa compattazione;
tutti gli oneri derivanti dalla maggior richiesta di compattazione restano a carico del’lmpresa.

Il tempo massimo consentito dalla produzione dell’'impasto in impianto al momento del getto non
dovra superare i 90 minuti e sara onere del produttore riportare nel documento di trasporto I'orario
effettivo di fine carico della betoniera in impianto. Si potra operare in deroga a questa prescrizione in
casi eccezionali quando i tempi di trasporto del calcestruzzo dall’'impianto al cantiere dovessero
risultare superiori ai 75 minuti. In questa evenienza si potra utilizzare il conglomerato fino a 120
minuti dalla miscelazione purché esso possegga i requisiti di lavorabilita e resistenza iniziale
prescritti.

3.5.6 RAPPORTO ACQUA/CEMENTO

Il quantitativo di acqua efficace da prendere in considerazione nel calcolo del rapporto a/c

equivalente e quello realmente a disposizione dell'impasto, dato dalla somma di:
* (a,) Quantitativo di acqua ceduto o sottratto dallaggregato se caratterizzato
rispettivamente da un tenore di umidita maggiore o minore del’assorbimento (cioe del

tenore di umidita che individua la condizione di saturo a superficie asciutta);

* (a,): aliguota di acqua introdotta tramite gli additivi liquidi (se utilizzati in misura superiore a 3
I/m3) o le aggiunte minerali in forma di slurry;

= (a,): aliquota di acqua introdotta nel mescolatore/autobetoniera;

ottenendo la formula:

Ao =0, + gy + Ay

Il rapporto acqua/cemento sara quindi da considerarsi come un rapporto acqua/cemento
equivalente individuato dall’espressione pil generale:

(C{] _ f"qg
¢ eq (C + KC\ * cv+ Kfs * ﬁ)
nella quale vengono considerate le eventuali aggiunte di ceneri volanti o fumi di silice all'impasto
nell'impianto di betonaggio.
| termini utilizzati nell’espressione precedente sono:
= ¢: dosaggio di cemento per m3 di impasto;
= cv: dosaggio di cenere volante per m3 di impasto;
= fs: dosaggio di fumo di silice per m3 diimpasto;

» K, K, coefficienti di equivalenza rispettivamente della cenere volante e del fumo di silice
desunti dalle norme UNI-EN 206-1 ed UNI 11104.

3.5.7 CONTENUTO DI ARIA

Qualora sia prevista una classe di esposizione ambientale di tipo XF (strutture soggette a cicli di
gelo/disgelo in presenza o meno di sali disgelanti) e quindi sara impiegato un additivo aerante,
contestualmente alla misura della lavorabilita del conglomerato dovra essere determinato il
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contenuto di aria nel calcestruzzo in accordo alla procedura descritta alla norma UNI EN 12350-7
basata sull'impiego del porosimetro.

Il contenuto di aria in ogni miscela prodotta (espresso in percentuale) dovra essere conforme a
quanto prescritto nella tabella I, tenendo conto delle tolleranze ammesse ivi riportate.

3.5.8  ACQUA DI BLEEDING

L’essudazione di acqua dovra risultare non superiore allo 0,1% in conformita alla norma UNI 7122.
3.5.9  PRESCRIZIONI PER LA DURABILITA DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI

Secondo il D.M. 14.01.2008 la durabilita delle opere in calcestruzzo ¢ la capacita di mantenere entro
limiti accettabili per le esigenze di esercizio i valori delle caratteristiche fisico-meccaniche e funzionali

in presenza di cause di degradazione, per tutta la vita nominale prevista in progetto.

Le cause di degradazione piu frequenti sono i fenomeni di corrosione delle armature, i cicli di gelo-

disgelo, 'attacco di acque aggressive di varia natura e la presenza di solfati.

Secondo quanto previsto nel § 11.2.11 del D.M. 14.01.2008, il progettista, valutate opportunamente
le condizioni ambientali di impiego dei calcestruzzi, deve fissare le prescrizioni in termini di
caratteristiche del calcestruzzo da impiegare, di valori del copriferro e di regole di maturazione dei

getti.

Al fine di soddisfare le richieste di durabilita in funzione delle condizioni ambientali occorrera fare

riferimento alle norme UNI EN 206-1 ed UNI 11104.

In particolare, ai fini di preservare le armature metalliche da qualsiasi fenomeno di aggressione
ambientale, lo spessore di copriferro da prevedere in progetto, cioé la misura tra la parete interna
del cassero e la parte piu esterna della circonferenza della barra piu vicina, dovra rispettare allo
stesso tempo le indicazioni della UNI EN 1992-1-1 (Eurocodice 2) al § 4.4.1, garantire 'aderenza e la
trasmissione degli sforzi tra acciaio e calcestruzzo e, se del caso, assicurare la resistenza al fuoco della
struttura o dei singoli elementi interessati.
Tale prescrizione dovra essere applicata anche a tutti gli elementi prefabbricati e/o precompressi.

3.6  TECNOLOGIA ESECUTIVA DELLE OPERE
Per quanto non esplicitamente indicato nella presente sezione e in progetto, in ottemperanza al §
4.1.7 del D.M. 14.01.2008, si fara riferimento alla norma UNI EN 13670-1 “Esecuzione di strutture in
calcestruzzo: requisiti comuni” ed alle “Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale

e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo” pubblicate dal Servizio Tecnico

Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (febbraio 2008).
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3.6.1 CONFEZIONE DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI

La confezione dei conglomerati cementizi non prodotti con processo industrializzato dovra essere
eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti all'esame della Direzione Lavori, conformi alle
Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio

Superiore dei LL.PP., nonché alle caratteristiche seguenti per quanto applicabili.

Qualora il calcestruzzo sia prodotto con processo industrializzato non occorrera alcun esame
preventivo da parte della Direzione Lavori, la quale si limitera ad acquisire la documentazione

indicata al punto 3.4.2.
3.6.2  TRASPORTO

Il trasporto dei conglomerati cementizi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovra essere
effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilita di segregazione dei singoli componenti e

comungque tali da evitare ogni possibilita di deterioramento del calcestruzzo medesimo.

Per quanto non specificato nel seguito, si fara riferimento alle Linee Guida sul calcestruzzo

preconfezionato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a

scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori.

Ciascuna fornitura di calcestruzzo dovra essere accompagnata da un documento di trasporto (bolla)

conforme alle specifiche del § 7.3 della UNI EN 206-1 sul quale dovranno essere riportati almeno:

= data e ora di produzione;
= data e ora diarrivo in cantiere, di inizio scarico e di fine scarico;
= classe o classi di esposizione ambientale;
= classe di resistenza caratteristica del conglomerato;
= tipo, classe e dosaggio di cemento;
= dimensione massima nominale dell’aggregato;
= classe di consistenza o valore numerico di riferimento;
= classe di contenuto in cloruri;
= quantita di conglomerato trasportata;
= |a struttura o I'elemento strutturale cui il carico & destinato. L'Impresa dovra esibire detta
documentazione alla Direzione dei Lavori.
L'uso delle pompe sara consentito a condizione che |'Impresa adotti, a sua cura e spese,

provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del

conglomerato cementizio alla bocca di uscita della pompa.

Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli.
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E facoltd della Direzione Lavori rifiutare carichi di conglomerato cementizio non rispondenti ai
requisiti prescritti.
3.6.3  POSAIN OPERA

Le operazioni di getto potranno essere avviate solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e
delle armature metalliche da parte della Direzione Lavori.

Al momento della messa in opera del conglomerato e obbligatoria la presenza di almeno un membro
dell’ufficio della Direzione dei Lavori incaricato a norma di legge e di un responsabile tecnico
dell'Impresa.

Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sara necessario adottare tutti quegli
accorgimenti atti ad evitare qualsiasi sottrazione di acqua dall’'impasto.

| getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle
prescrizioni della Direzione Lavori; nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., occorre controllare che
la pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di
collegamento siano eseguiti in conformita alle disposizioni di progetto e del presente capitolato.

Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si effettua applicando tutti gli
accorgimenti atti ad evitare la segregazione.

L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione
e getto, non deve eccedere i 50 centimetri; si utilizzera un tubo di getto che si accosti al punto di
posa o, meglio ancora, che si inserisca nello strato fresco gia posato e consenta al calcestruzzo di
rifluire all’interno di quello gia steso.

Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione. Nel caso si
adoperi il sistema di vibrazione ad immersione, I’ago vibrante deve essere introdotto verticalmente e
spostato, da punto a punto nel calcestruzzo, ogni 50 cm circa; la durata della vibrazione verra
protratta nel tempo in funzione della classe di consistenza del calcestruzzo (tabella seguente).

Tempo minimo di immersione dell’ago nel

Classe di consistenza
calcestruzzo (s)

51 25-30
52 20-25
53 15-20
S4 10-15
55 5-10
F& 0-5

SCG Non necessita compattazione (salvo indicazioni

specifiche defla D.L )
Il conglomerato cementizio sara posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici
esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da
macchie o chiazze.

| distanziatori utilizzati per garantire i copriferri ed eventualmente le reciproche distanze tra le barre
di armatura, dovranno essere in plastica o a base di malta cementizia di forma e geometria tali da
minimizzare la superficie di contatto con il cassero.

Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo.

Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'lmpresa dovra tenere registrati
giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso
cantiere di lavoro.
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Per la finitura superficiale di solette e pavimentazioni & prescritto I'uso di piastre vibranti o
attrezzature equivalenti; la regolarita dei getti dovra essere verificata con un’asta rettilinea della
lunghezza di 2,00 m, che in ogni punto dovra aderirvi uniformemente nelle due direzioni
longitudinale e trasversale; saranno tollerati unicamente scostamenti inferiori a 10 mm.

Quando il getto deve essere gettato in presenza d’acqua si dovranno adottare tutti gli accorgimenti,
approvati dalla Direzione Lavori, necessari ad impedire che I'acqua ne dilavi le superfici e ne
pregiudichi la normale maturazione.

3.6.4  POSAIN OPERA IN CLIMI FREDDI

Le operazioni di getto del conglomerato cementizio dovranno essere sospese nel caso in cui la
temperatura dell’aria scenda al di sotto di 278 K (5 °C) se I'impianto di betonaggio non é dotato di un
adeguato sistema di preriscaldamento degli inerti o dell’acqua tale da garantire che la temperatura
dell'impasto, al momento del getto, sia superiore a 287 K (14 °C). In alternativa e possibile utilizzare,
sotto la responsabilita dell'lmpresa, additivi acceleranti di presa conformi alla UNI EN 934-2 e, se
autorizzati dalla DL, opportuni additivi antigelo.

Oltre alle succitate precauzioni occorrera mettere in atto particolari sistemi di protezione del
manufatto concordati e autorizzati dalla DL per evitare una dispersione termica troppo rapida.

| getti all’esterno dovranno comunque essere sospesi qualora la temperatura scenda al di sotto di
263 K (-10°C).

In ogni caso, prima di dare inizio ai getti, & fatto obbligo di verificare che non siano congelate o
innevate le superfici di fondo o di contenimento del getto.

Al fine di poter mettere in atto correttamente e verificare le prescrizioni riguardanti le temperature
di getto, occorre che in cantiere sia esposto un termometro in grado di indicare le temperature
minime e massime giornaliere.

Posa in opera in climi caldi

Se durante le operazioni di getto la temperatura dell’aria supera i 306 K (33 °C), la temperatura
dell'impasto dovra essere mantenuta entro i 298 K (25 °C): per i getti massivi tale limite dovra essere
convenientemente diminuito.

Al fine di abbassare la temperatura del calcestruzzo potra essere usato ghiaccio in sostituzione di
parte dell’acqua di impasto, avendo cura di computarne I'esatta quantita nel calcolo del rapporto a/c
affinché il valore prescritto non subisca alcuna variazione.
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4 NORME GENERALI SULL’ESECUZIONE DELLE OPERE

Tutti i lavori dovranno eseguirsi con materiali, metodi e magisteri appropriati e rispondenti alla loro
natura, scopo e destinazione. L'Impresa dovra provvedere, a sue spese, a tutte le opere provvisionali
miranti a garantire da possibili danni i lavori appaltati e le proprieta adiacenti nonché la incolumita
degli operai, restando, in ogni caso, unica responsabile di tutte le conseguenze di ogni genere che
derivassero dalla poca solidita o da imperfezioni delle suddette opere provvisionali o dagli attrezzi

adoperati, ché nonché dalla poca diligenza nel sorvegliare gli operai.

Nell'esecuzione di tutti i lavori I'lmpresa dovra procedere, in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando essa, come sopra detto, oltre che totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone ed alle opere, altresi obbligata a provvedere, a suo carico e spese, alla rimozione delle

materie franate, tranne il caso in cui sia stata riconosciuta la causa di forza maggiore.

L'Impresa e contrattualmente responsabile della perfetta esecuzione delle opere secondo i tracciati
ed i tipi di progetto con le eventuali modifiche disposte dalla D.L., per cui dovra demolire e ricostruire
a sue spese tutte quelle opere che risultassero eseguite irregolarmente dei tipi di progetto o delle

disposizioni della D.L.

| controlli delle opere in corso o completate, che fossero stati eseguiti dalla D.L., non sollevano in
alcun modo I'lmpresa delle sue responsabilita nei casi in cui si riscontrassero successivamente errori

plano-altimetrici, di forma e dimensioni o di qualunque altro genere nelle varie opere.

Le materie provenienti da tagli in genere o da scavi e demolizioni, ove non siano utilizzate o non
ritenute adatte, a giudizio insindacabile della D.L., ad altro impiego sui lavori nel cantiere stesso o di
altri cantieri della Stazione Appaltante, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere

0 ai pubblici scarichi, ovvero su aree che I'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spese.

Qualora invece, sempre a giudizio della D.L., le materie provenienti da tagli e da scavi dovessero
essere successivamente utilizzate nel cantiere stesso o in altri cantieri della Stazione Appaltante, esse
dovranno essere depositate in luogo adatto accettato o indicato dalla D.L., per poter essere poi
riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai
lavori, alle proprieta pubbliche e private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. La
D.L. potra far asportare, a spese dell'lmpresa, le materie depositate in contravvenzione alle

precedenti disposizione.
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5 RILEVATI E RINTERRI, RIEMPIMENTI IN PIETRAME

Prima di dare inizio ai lavori contemplati nel presente articolo, I'Impresa fara eseguire le verifiche sul

terreno sottostante il piano di posa dei rilevati e su quello di fondazione stradale.

Secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori, se i terreni di supporto sono di
natura limo-argillosa o torbosa dovranno essere eseguite le prove che saranno indicate dalla

Direzione Lavori stessa.

Nell’esecuzione sia degli scavi sia dei rilevati, I'Impresa é tenuta ad effettuare a propria cura e spese
I'estirpazione di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare sia su quelli
destinati all'impianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche
effettuate in dipendenza dell’estirpazione delle radici e delle piante, che dovra essere effettuato con

materiale idoneo, messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato.

La costruzione di rilevati in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sara consentita in linea
generale, fatto salvo particolari deroghe da parte della Direzione Lavori, limitatamente a quei

materiali meno suscettibili all’azione del gelo e delle acque meteoriche (ad esempio pietrame).

Fintanto che non siano state esaurite per la formazione dei rilevati e dei rinterri tutte le disponibilita
dei materiali idonei proveniente dagli altri scavi, le eventuali cave di prestito che I'lmpresa volesse
aprire, ad esempio per economia dei trasporti, saranno a suo totale carico. L'lmpresa non potra
quindi pretendere sovrapprezzi, né prezzi diversi da quelli stabiliti in elenco per la formazione dei
rilevati con utilizzazione di materie provenienti dagli scavi di trincea, opere d’arte e annessi stradali,
qualora, pur essendoci disponibilita ed idoneita di queste materie scavate, essa ritenesse di sua

convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere a cave di prestito.

Qualora una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto
precedentemente riportato, occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei
rilevati, I'lmpresa potra ricorrere al prelevamento di materie da cave di prestito, sempre che abbia
preventivamente richiesto e ottenuto I'autorizzazione scritta dalla D.L. L'lmpresa deve indicare le
cave alla Direzione dei Lavori che si riserva la facolta di fare analizzare tali materiali presso laboratori

ufficiali, sempre a spese dell'Impresa.

L’accettazione della cava da parte della Direzione dei Lavori non esime I'lmpresa dall’assoggettarsi, in

ogni periodo di tempo, all’esame delle materie che dovranno corrispondere sempre a quelle di
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prescrizione; di conseguenza, ove la cava in seguito non si dimostrasse capace di produrre materiale

idoneo per una determinata lavorazione, essa non potra piu essere coltivata.

Per quanto riguarda le cave di prestito, I'Impresa e tenuta pure a corrispondere le relative indennita
ai proprietari di tali cave, a provvedere a proprie spese al sicuro e facile deflusso delle acque che si
raccogliessero nelle cave stesse, evitando nocivi ristagni e danni alle proprieta circostanti e

sistemando convenientemente le relative scarpate, il tutto in osservanza alla normativa vigente.

OPERAZIONI DI BONIFICA
Per lavori di bonifica di zone di terreno non idoneo, al disotto del piano di posa di manufatti e

rilevati, si intendono sostituzioni dei terreni esistenti con materiale idoneo.

La bonifica del terreno d’appoggio del rilevato, nell’accezione pil generale, dovra essere eseguita in
conformita alle previsioni di progetto, e ogni qualvolta nel corso dei lavori si dovessero trovare zone

di terreno non idoneo e comunque non conforme alle specifiche di progetto.

Pertanto il terreno in sito, per la parte di scadenti caratteristiche meccaniche o contenente notevoli
quantita di sostanze organiche, dovra essere sostituito con materiale selezionato appartenente ai

gruppi definiti dalla norma UNI EN ISO 14688:

Il materiale dovra essere messo in opera a strati di spessore definiti dalla D.L. (materiale sciolto) e
compattato fino a raggiungere il 95% della massa volumica del secco massima ottenuta attraverso la

prova di compattazione AASHO modificata.

Nel caso in cui la bonifica di zone di terreno debba essere eseguita in presenza d’acqua, I'lmpresa
dovra provvedere ai necessari emungimenti per mantenere costantemente asciutta la zona di scavo

da bonificare fino ad ultimazione dell’attivita stessa.

Le caratteristiche del materiale costituente il piano di fondazione bonificato saranno accertate

mediante prove di densita in sito.

RILEVATI
Con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme CNR UNI 10006, le terre preferibilmente

da utilizzare saranno di. tipo argilloso e limoso (classi A-4, A-6, A-7-6),con contenuto minimo di

sabbia pari al 15% e con indice di plasticita inferiore. a 25.
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In casi di accertata impossibilita di ottenere adeguate caratteristiche geotecniche con I'utilizzo di tale
materiale, sara. facolta della Direzione Lavori individuare aree alternative di prelievo e stabilire

eventuali percentuali di miscelazione con il materiale di cui sopra, senza nulla pretendere.

In casi di accertata impossibilita di ottenere una classe di rilevato superiore a quella con classifica A-3
E facolta dell’Ufficio. di Direzione Lavori di accettare il materiale posto in opera, prescrivendo uno

spessore non inferiore a 20 cm di terreno vegetale ove previsto.
Non si dovranno utilizzare le materie organiche e le sabbie pulite.

Il materiale posto in opera dovra avere valori del peso in volume allo stato secco pari al 95% del peso
di volume secco. ottenuto nella prova di compattazione Proctor normale con tolleranza di +/- 1%; la
corrispondente umidita dovra avere i. valori compresi fra +/- 2% dell'umidita ottimale ottenuta nella
suddetta prova di compattazione. Definita anche la. percentuale di umidita, questa deve essere

mantenuta costante con una tolleranza di +/- 1%.

A suo insindacabile giudizio, I'Amministrazione potra individuare aree di prelievo di materiale di

caratteristiche differenti. da quanto sopra riportato.

Prima di procedere alla costruzione dell'argine, sara necessario preparare il terreno di posa,
provvedendo all'asportazione. del terreno vegetale e degli apparati radicali e alla predisposizione di
uno scavo di cassonetto o, qualora il declivio trasversale del terreno fosse superiore al 15%, di

opportuni gradoni di immorsamento delle dimensioni riportate nei. disegni di progetto.

Nella costruzione dell'argine andranno seguite le indicazioni progettuali riportate nei disegni, sia per
qguanto riguarda le. dimensioni del rilevato e la pendenza delle scarpate, sia per quanto riguarda lo

spessore degli strati, il tipo di macchina da. utilizzare per il costipamento ed il numero di passate.

Sempre ai disegni di progetto si dovra fare riferimento per le caratteristiche dimensionali e dei

materiali da utilizzare per la. realizzazione della pista di servizio o della strada sulla testa arginale.
Prove di accettazione e controllo.

Prima dell'esecuzione dei lavori I'Ufficio di Direzione Lavori procedera al prelievo di campioni di
terreno da inviare a laboratori ufficiali, in modo da verificare la rispondenza alle prescrizioni di cui al

presente Capitolato.

| campioni di terreno prelevati saranno innanzitutto classificati: sara individuata la curva

granulometrica che caratterizza ogni campione, verranno valutati i limiti di Atterberg (in particolare
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modo il limite liquido e l'indice di plasticita), l'indice di gruppo. Saranno poi eseguite le prove

necessarie per la determinazione della resistenza al taglio e dell'optimum Proctor.

Qualora richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori I'lmpresa dovra provvedere alla posa in opera di una
opportuna strumentazione geotecnica, tale da permettere la verifica delle corrette condizioni di
lavoro in tutte le fasi di realizzazione dell'opera. Mediante la posa di assistimetri superficiali e
profondi, di piezometri e di inclinometri sara inoltre possibile controllare il grado di assestamento,
I'esistenza di spostamenti orizzontali, la consolidazione raggiunta da eventuali strati argillosi,

I'andamento del moto di filtrazione.

Nel caso di rilevati costruiti ex novo L'lmpresa dovra provvedere alla posa della strumentazione

completa per una sezione significativa a scelta dall’Ufficio di Direzione Lavori.

Nel caso di rialzi e ringrossi i controlli saranno limitati alla compattazione fatti salvi comunque i

controlli generali sulla qualita delle terre.

Se le prove relative allo stato di compattazione del rilevato non dovessero dare esito soddisfacente,

L'Impresa & tenuta a ripetere la compressione dei rilevati sino ad ottenere il risultato prescritto.

Gli oneri per tutte le prove di laboratorio e per la strumentazione per le prove a campo sono a carico

dell'Impresa.

L'Impresa & obbligata, senza pretesa di compenso alcuno, a dare ai rilevati, durante la costruzione, le
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento naturale delle terre. Le scarpate saranno spianate e

battute e i lavori di profilatura dovranno avvenire con asporto anziché con riporto di materie.

All'atto del collaudo i rilevati eseguiti dovranno avere la sagoma e le dimensioni prescritte dai disegni

progettuali.

Qualora la costruzione del rilevato dovesse venire sospesa, I'Impresa dovra provvedere a sistemarlo
regolarmente in modo da fare defluire facilmente le acque piovane; alla ripresa dei lavori dovranno
essere praticati, nel rilevato stesso, appositi tagli a gradini, per il collegamento delle nuove materie

con quelle gia posate.

RINTERRI
Per I'esecuzione dei rinterri verranno comunemente impiegati i materiali di risulta degli scavi di

cantiere o, se indicato nei disegni o richiesto dalla Direzione Lavori, si utilizzeranno materiali
provenienti dalle cave di prestito. Tutti i materiali impiegati saranno preventivamente approvati dalla

Direzione Lavori.
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Per il rinterro degli scavi relativi a fondazioni e manufatti in calcestruzzo dovra utilizzarsi materiale
selezionato; i materiali per i rinterri dovranno essere disposti in strati dello spessore di circa 40 cm,
quindi bagnati e compattati al 70 % della densita relativa del materiale impiegato o al 90 %
dell’optimum Proctor mediante costipatori meccanici od altri mezzi ritenuti idonei dalla Direzione

Lavori.

Le caratteristiche dei materiali costituenti il rinterro saranno accertate mediante prove di densita in

sito per i terreni coesivi e prove di carico su piastra circolare per i terreni non coesivi.

6 STABILIZZATO NATURALE

Ricarica del piano viabile, ottenuta mediante inghiaiatura con misto granulare calcareo stabilizzato di
diametro 30 mm proveniente da cava, compreso l'onere della stesura a mano, preparazione e

sagomatura del piano e cilindratura.

7 BIOSTUOIA ANTIEROSIVA

Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia 1x1,5 cm su scarpata
precedentemente regolarizzata, inclusi i picchetti di fissaggio in ferro in ragione di n° 2-4/maq.
Successivamente tamponato con miscela composta da sementi selezionate, terriccio organico, paglia,

sostanze collanti e fertilizzanti, che verra distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione.

Il terreno di posa dovra essere il piu possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come arbusti,

rocce od altri materiali in grado di produrre lacerazioni.

| teli srotolati sul terreno verranno posti in opera mediante cucitura sul bordo fra telo e telo, o con

sovrapposizione non inferiore a 30 cm.

8 VIMINATA VIVA

Stabilizzazione del pendio o versante mediante realizzazione di viminate vive costituite da: pali di
castagno (larice, robinia, carpino nero...) infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza, con
inclinazione quasi normale al piano del pendio ed intervallati di 0,50 m, collegati con un intreccio di
verghe vive di salice parzialmente o totalmente interrate ad opera finita e legate ai pali con filo di
ferro. Parametri di riferimento: lunghezza pali 1 m e diametro fino 10 cm, diametro verghe fino a 3
cm e lunghezza 1,5 m, filo di ferro diametro 3 mm, altezza di riferimento dell'opera fuori terra di 30

cm. La costruzione deve avvenire solamente durante il riposo vegetativo. In caso di necessita,
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durante i primi mesi dopo l'intervento, puo risultare necessario provvedere alla rincalzatura delle

viminate scoperte per evitare gravi fallanze nell’attecchimento.

Per far si che le viminate attecchiscano, dovranno essere costruite durante il riposo vegetativo
impiegando materiale da intreccio vivente. Le difese in verde potranno anche essere eseguite con
zolle erbose ricavate da prato naturale densamente inerbito, di forma quadrata, con lato di cm. 35

con i tagli opportunamente inclinati a seconda del senso della corrente nella parte da rivestire.

A giudizio della D.L. il rivestimento in argomento potra avvenire con zolle erbose disposte in foglio

oppure sovrapposte (a libretto), nel qual caso dovranno essere convenientemente pilonate.

9 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

La tecnica pil appropriata nella realizzazione delle varie tipologie di opere & definita dal progetto o

dalla D.L.

Nell’esecuzione delle opere compiute sotto descritte I'Appaltatore dovra ritenersi compensato per

tutti gli oneri e le spese che esso dovra incontrare per:

¢ la pulizia da vegetazione e la riprofilatura e regolarizzazione delle scarpate o pareti oggetto di
intervento, anche in roccia, la formazione di gradoni, il successivo rinterro attorno e sopra le opere
realizzate di qualsiasi genere, secondo le sagome definitive di progetto; restano esclusi solo gli scavi

di sbancamento con allontanamento del materiale, che verranno calcolati a parte;

¢ |le puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le
prescrizioni del presente Capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed

allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti e perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

e |e impalcature, i ponti, le rampe, le piste e le costruzioni provvisorie occorrenti sia per la esecuzione
delle opere, sia per consentire gli accessi ai posti di scavo e sia, infine, per garantire la continuita di

passaggi, attraversamenti etc;

e il ripristino della zona di cantiere con rimozione dei rifiuti, la risistemazione del terreno in zona
cantiere secondo il profilo preesistente, la eliminazione delle opere provvisorie in alveo, su sponda o

in area di cantiere;

¢ |le opere in terra o i manufatti di difesa di scavi in presenza d'acqua, compresi tutti gli oneri per

I'acquisto del legname e degli elementi metallici necessari per l'esecuzione di paratie o ture
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provvisorie, la mano d'opera e macchinario necessario per la posa in opera delle difese e per la loro

successiva rimozione;

e In tutti gli interventi lungo corsi d’acqua si dovra sempre preservare I'alveo, ove non ci sia diversa
prescrizione della D.L. e le macchine operatrici dovranno lavorare, entro i dovuti margini di sicurezza,

dalla sponda.

Tutti gli interventi che prevedano la posa in opera di parti vegetali vive riproducibili per talea devono
essere realizzati solo durante le stagioni in cui si verifica la stasi vegetativa, o comunque nei periodi

specificatamente indicati dalla D.L..

Negli interventi di ingegneria naturalistica € sempre precluso 'uso di materiali plastici, ed il loro

eventuale utilizzo deve essere di volta in volta prescritto ed accettato dalla D.L.

In tutte le opere che prevedono l'utilizzo di paleria morta, ove non ci sia diversa prescrizione della
D.L., l'infissione in verticale dei pali deve avvenire con I'utilizzo di battipalo, agganciato alle macchine
operatrici; in tutte le opere che prevedono I'utilizzo di paleria viva, ove non ci sia diversa prescrizione
della D.L., I'infissione in verticale dei pali deve essere eseguita manualmente con l'utilizzo di mazza,

coprimazza e foro di invito con punta metallica.

In tutte le opere nelle quali si renda necessario I'utilizzo di terreno per ricopertura o formazione di
substrato di coltura le terre utilizzate dovranno corrispondere ai profili dei suoli del gruppo 1 della
tabella riportata nel presente capitolato nel paragrafo della valutazione dei suoli, ossia essere

specificamente adatti come suoli di tipo V (vegetali).

Qualora la D.L. lo reputi necessario, le opere e le piantagioni di piante arboree e arbustive devono
essere difese contro i danneggiamenti provenienti dal morso di animali selvatici e domestici. A tal
fine, secondo le indicazioni della D.L., verra realizzata una recinzione alla distanza minima di 1 m dalla
fila pil esterna delle piante, in relazione alle specie animali nocive e recando il minimo disturbo

possibile al deflusso delle acque di piena.

Le piante fornite dovranno corrispondere per genere, specie, cultivar e dimensioni a quanto
prescritto dalla D.L. o previsto negli elaborati di progetto. Ove richiesto, dovranno inoltre essere
etichettate con cartellini in materiale plastico ove sia riportato in modo leggibile ed indelebile il
nome botanico (genere, specie, cultivar). Le piante dovranno essere di buona qualita secondo gli
standard stabiliti dall'Amministrazione e non dovranno comunque presentare anomalie, seccumi,

necrosi o ferite.
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10 MESSA A DIMORA DI TALEE

Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive e arboree idonee a questa modalita di

trapianto vegetativo prelevate dal selvatico.

Il taglio & da operarsi in stagione opportuna (o secondo indicazioni di progetto o della D.L.) nella
medesima giornata dell'utilizzo in cantiere, altrimenti le talee vanno conservate con collocazione del
piede in acqua. Il materiale deve risultare indenne da sbucciature, necrosi o vistosi segni di

deprimento per fitopatologie, e deve avere linee di taglio nette.

La stazione di provenienza deve essere fitoclimaticamente simile a quella del cantiere, al fine di

aumentare le possibilita di adattamento.

Una volta messe a dimora le talee in opere di difesa spondale si dovra facilitare la intrusione del
terreno di copertura con adacquamenti da eseguirsi in caso di stagione secca e di mancanza di
precipitazioni ; la periodicita di questi dovra essere di al pil un mese e comunque potra essere

diversamente fissata dalla D.L.

Le talee vanno messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione
perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse previa
apertura di un foro con punta di ferro, e sporgere al massimo per un quarto della loro lunghezza
adottando, se del caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La talea deve essere battuta con
mazza in legno o ferro a testa piatta, una volta inserita nei fori predisposti, e la testa dovra essere
protetta da coprimazza ove non altrimenti previsto dalla D.L. La parte sporgente finale dovra essere
tagliata al di sopra della seconda gemma (o al max per 15-20 cm di sporgenza), usando per il taglio
cesoie o seghe a motore al fine di evitare scosciature o danneggiamenti (niente pennati o roncole o
accette se non per il modellamento a taglio della punta di piccole talee). Medesimo criterio per il

taglio da bosco del materiale.

La densita di impianto dovra essere stabilita a seconda delle necessita di consolidamento, delle
prescrizioni della D.L. o degli elaborati tecnici di appalto. Le talee dovranno essere prelevate,
trasportate e stoccate in modo da conservare le proprieta vegetative adottando i provvedimenti

cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere.

La messa a dimora dovra essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e, a seconda delle

condizioni stagionali, anche in altri periodi con esclusione del periodo di fioritura e di fruttificazione.
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11 SOGLIA IN LEGNAME E PIETRAME

Formazione di una soglia in legname e pietrame in alvei, tramite: scavo con mezzo meccanico,
costruzione del cassone di contenimento mediante incastellatura del tondame in castagno fissati tra
di loro tramite barre ad aderenza migliorata chiodi e graffe ed ancorati alla base con piloti d'acciaio
ad aderenza migliorata ed opportunamente incastrati alle spalle ed ammorsati lateralmente,
successivo riempimento con pietrame. Parametri di riferimento: dimensioni tondame di castagno
diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, barre ad aderenza migliorata di diametro>12 mm, piloti d'acciaio
ad aderenza migliorata diametro>24 mm e lunghezza almeno di 1,5 m, pietrame di pezzatura di 20-

30 cm.

12 OPERE IN PIETRAME

Pietrame di cava di pietra locale, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, posto in opera con mezzi

meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti di scarpate.

Le pietre naturali da impiegarsi nella dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in
vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piano di
sfaldamento, senza screpolature, peli, venature ed interclusioni di sostanze estranee; dovranno
avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata alla entita

della sollecitazione cui devono essere assoggettate.
Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

| massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a pie d'opera lungo il fronte del lavoro; la
ripresa ed il trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti senza arrecare alcun
danno alle opere. Il materiale dovra essere accostato con |'utilizzo di tavoloni o scivoloni, in grado di
proteggere eventuali opere idrauliche: & tassativamente vietato il rotolamento dei massi lungo le

sponde.

| massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e non
oscillanti e in modo che la tenuta della berma nella posizione piu lontana dalla sponda sia assicurata

da un masso di grosse dimensioni.

Se i lavori andranno eseguiti sotto il pelo dell'acqua, i massi saranno collocati alla rinfusa in uno scavo

di fondazione delle dimensioni prescritte, verificando comunque la stabilita dell'opera.
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13 TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO P.V.C. E POLIETILENE

| manufatti dovranno avere i marchi di conformita dell'lstituto Italiano dei Plastici (I.I.P.) e dovranno

essere corrispondenti alle norme UNI

| materiale dovra presentare superfici lisce, integre e non deformate; la massima cautela dovra

essere osservata durante le operazioni di trasporto, carico, scarico e accatastamento.

| tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalita di prova dei tubi di poli-cloruro di vinile dovranno
corrispondere alle norme di unificazione UNI 5443-64; UNI 5444-64; UNI 7447-75 ed eventuali
successive modificazioni o integrazioni, nonché a quanto prescritto nei progetti di norme di UNI
unificazione UNI-PLAST CT 246 per tubi di P.V.C. rigido per condotte di scarico interrate e alle norme
di unificazione UN 17613, UNI 8452, alle prescrizioni del progetto UNI-PLAST 348 ed eventuali
successive modificazioni o integrazioni, per tubi di polietilene per condotte di scarico interrate.
Tubazioni e raccordi dovranno avere i marchi dell'lstituto Italiano dei Plastici (I.l.P.) e sopra ogni
singolo tubo dovra essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo della

ditta costruttrice, il diametro esterno, I'indicazione del tipo e della pressione di esercizio.

Il collocamento in opera della tubazione di P.V.C. e PE si effettua su fondo di scavo stabile e
accuratamente livellato in modo da evitare gibbosita ed avvallamenti onde il tubo possa

appoggiarvisi in tutta la sua lunghezza.

Le tubazioni dovranno essere ancorate con idonei collari di conglomerato cementizio magro posti a
distanza non superiore a tre metri I'uno dall'altro. La larghezza dello scavo dovra essere sufficiente a
permettere una sistemazione corretta del fondo ed il collegamento della tubazione; pertanto il fondo
dello scavo dovra essere uguale al diametro esterno del tubo aumentato di 20 cm da ciascuna parte.
Prima della posa in opera del tubo verra steso sul fondo dello scavo uno strato di materiale
incoerente quale sabbia, pozzolana o terra vagliata, di spessore non inferiore a 10 cm, sul quale verra
posato il tubo che dovra poi essere rinfiancato per almeno 15 cm per lato e ricoperto con lo stesso
materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 20 cm commisurato sulla generatrice

superiore.

Su detto ricoprimento dovra essere sistemato il materiale di risulta dello scavo per strati non

superiori a 30 cm di altezza, costipati e bagnati se necessario.

Il ricoprimento totale del tubo a partire dalla generatrice superiore non dovra essere superiore a 40

cm.
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Per i valori di profondita inferiore, il ricoprimento dovra essere eseguito con interposizione di un
diaframma rigido di protezione e di ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore del

materiale incoerente.

14 POZZETTI

| pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili, saranno
eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che

prefabbricati.

Il trasporto e la posa in opera verra eseguita con mezzi idonei, tali da garantire la perfetta

conservazione dei manufatti.

Nel caso dei manufatti realizzati in opera, verranno usate semplici sagome per la parte inferiore della
canna ed apposite barulle di pronto disarmo per la parte superiore, i gradini della scaletta dovranno
essere ben fissati, posizionati in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del sovrastante
passo d’'uomo della copertura. Dovra essere posta particolare cura per non danneggiare la

protezione anticorrosiva dei gradini stessi e delle pareti del pozzetto, eventualmente prescritte.

Per i manufatti fabbricati fuori opera I’elemento di base, comprendente il fondo e parte in elevazione
delle pareti, dovra essere posato perfettamente in piano su sottofondo di calcestruzzo magro
preventivamente predisposto; gli eventuali anelli successivi dovranno essere posati perfettamente
sulla verticale dell’elemento sottostante. | giunti dovranno essere accuratamente sigillati con
materiale adatto a garantire la tenuta a pozzetto pieno d’acqua. Sulle pareti laterali dovranno
preventivamente essere previsti i fori per gli innesti delle tubazioni, evitando successive demolizioni
delle pareti per tale scopo, all’interno dei fori devono essere posti delle giunzioni di collegamento in
modo tale che il materiale della tubazione possa essere in grado di legare con il calcestruzzo o con il
materiale usato per la sigillatura Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e
saranno dimensionate, armate e realizzate in conformita alle prescrizioni progettuali ed ai carichi

previsti in funzione della loro ubicazione.

| pozzetti per lo scarico delle acque saranno costituiti da pezzi speciali intercambiabili, prefabbricati

in conglomerato cementizio armato, con caditoia in ghisa su telaio in ghisa e calcestruzzo.

A seconda delle indicazioni della Direzione Lavori, potranno essere prescritti - e realizzati mediante
associazione dei prezzi idonei - pozzetti con o senza sifone, e con raccolta dei fanghi attuata

mediante appositi cestelli tronco-conici muniti di manico, ovvero con elementi di fondo installati

Capitolato speciale d’appalto — Regimazione idraulica Parco delle Fontanelle - Carate Brianza e Verano Brianza (MB) -135-

Rev. 00 — Luglio 2020



H M LD.C. ENGINEERING & CONSULTING
Ing. Dario Corro o

Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)

INGEGNERIA CIVILE
Mob. 349-43.07.209, e-mail dario.corro80@gmail.com SICUREZZA

P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRASOR15L736Y CERTITICAZIONS AZIENDALE

sotto lo scarico. La luce netta dei vari elementi sara di 450 mm; e quella del tubo di scarico di 150
mm. Gli eventuali cestelli per la raccolta del fango saranno realizzati in ferro zincato, con fondo pieno
e parete forata, tra loro uniti mediante chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. Essi
appoggeranno su due mensole diseguali ricavate in uno dei pezzi speciali | pezzi di copertura dei
pozzetti saranno costituiti da un telaio nel quale troveranno alloggiamento le griglie, per i pozzetti da

cunetta, ed i coperchi, per quelli da marciapiede.

Ogni elemento dovra portare, ricavato nella fusione e, secondo le prescrizioni particolari della

Direzione Lavori, l'indicazione della Stazione Appaltante.

15 MATERIALE VIVAISTICO

L'impresa ha l'obbligo di dichiarare la provenienza degli alberi ed arbusti e questa deve essere
accertata dalla Direzione dei lavori, la quale ha comunque la facolta di effettuare visite ai vivai per

scegliere le piante di migliore aspetto o comunque idonee per i lavori da realizzare.

In ogni caso l'impresa deve fornire le piante corrispondenti, per specie, cultivar caratteristiche
dimensionali (proiezione, densita, forma della chioma ecc.), alle specifiche dell'Elenco Prezzi e degli
elaborati progettuali; esenti da malattie, parassiti e deformazioni, scartando quelle con portamento

stentato, irregolare o difettoso.

La parte aerea delle piante deve avere portamento e forme regolari, presentare uno sviluppo

robusto, non «filato» o che dimostri una crescita troppo rapida o stentata.

Gli arbusti devono essere ramificati a partire dal terreno, con un minimo di tre ramificazioni ed avere
I'altezza proporzionata al diametro della chioma. L'apparato radicale deve essere ricco di piccole
ramificazioni e di radici capillari; possono eventualmente essere fornite a radice nuda soltanto le
specie a foglia caduca, mentre quelle sempreverdi devono essere consegnate in contenitore o con

pane.

L'Impresa dovra assicurarsi che i bulbi, tuberi e rizomi forniti siano delle specie e dimensioni
richieste, in fase di stasi vegetativa, freschi e turgidi.

Nelle piante sottoforma di rizomi dovra essere assicurata la presenza di un sufficiente numero di
gemme sane.

Le sementi per l'inerbimento dei rilevati dovranno essere di prima qualita, rispettando le

quantita/mq secondo le miscele descritte nella relazione generale e seminando prima le leguminose
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e poi le graminacee. La semina avverra dopo accurata preparazione del terreno, previa stesura di uno

strato di torba o letame ove richiesto dalla Direzione lavori.

16 OPERE A VERDE

Le piante a radice nuda dovranno essere collocate a dimora durante il periodo di riposo vegetativo
nelle buche o allo scopo predisposte. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate soltanto
durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, contenitore o fitocella il trapianto
potra essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalita locali e con esclusione
de periodi di estrema aridita estiva o di gelo invernale. La pianta andra posta nella buca facendo
attenzione ad evitare il contatto diretto delle radici e ad ottenere il loro piu naturale collocamento.
Durante il riempimento della buca potra essere posizionato, infisso al fondo della buca, un palo
tutore in modo tale che aderisca al fusto dell'albero: in questa fase la pianta andra tenuta
saldamente per assicurarsi che il colletto si posizioni alla quota corretta rispetto al piano del terreno.
Per le piante acquatiche e per quelle da collocare sulle sponde, I'lmpresa dovra sempre porre
attenzione ad evitare piantumazioni a livelli inferiori da quelli previsti rispetto al p.l.. Le piante fornite
con zolla andranno messe a dimora facendo attenzione a non rompere il pane di terra, collocando la

zolla direttamente sul fondo della buca, senza aver posto sul fondo il concime.

Le piante, provenienti da vivai o dalla campagna, devono essere caricate ordinatamente sui mezzi di
trasporto, disponendo vicine le piante della stessa specie e dimensione, in basso quelle pil resistenti
ed in alto quelle piu delicate, ed avendo cura di evitare il surriscaldamento. Per evitare
I'essiccamento da parte del vento provocato dal veicolo in movimento, si devono utilizzare per il
trasporto veicoli chiusi. Quando esiste il pericolo che la temperatura salga sopra + 25 °C o scenda
sotto - 2 °C, per il trasporto e necessario il consenso della Direzione dei lavori. In ogni caso,
I'Appaltatore dovra dare alla Direzione dei lavori, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione
scritta della data in cui le piante verranno consegnate in cantiere. Al momento dello scarico, le
perdite di umidita verificatesi durante il trasporto devono essere subito compensate mediante
bagnatura. Nel caso in cui il surriscaldamento abbia provocato una precoce germogliazione delle
piante, queste devono essere subito trapiantate in una stazione provvisoria ombrosa o nella stazione
definitiva. Le partite gelate devono essere portate in ambienti immuni da gelo, ma freddi e

lentamente sgelate.
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Le piante possono essere accatastate in cantiere per un tempo massimo di 48 ore, avendo cura di
evitare sia I'essiccazione che il surriscaldamento. Le piante senza pane devono essere disposte in
cataste alte non piu di 1,5 m, con le radici una contro l'altra, bagnate e coperte con terra. Le piante
con pane devono essere accatastate in un luogo il pil possibile ombroso, con i pani uno contro

I'altro, bagnati e coperti all'esterno con terra o paglia.

Le piante sempreverdi con pane o in contenitori possono essere trapiantate tutto I'anno, con
I'eccezione dell'epoca in cui escono i germogli. Le piante senza pane non possono essere trapiantate

in periodi di gelo. Con i suoli leganti, si devono rispettare i limiti di lavorabilita.

Al momento dell'impianto devono essere effettuate le seguenti operazioni :
1. se necessario diserbo meccanico della vegetazione infestante;
2. se necessario modellamento del terreno;

3. se necessaria preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica del terreno finoa 15 cm e

successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe.

4. tracciamento dei sesti d'impianto. Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di
preparazione del terreno, verra predisposta la picchettatura delle aree di impianto, con la posizione

nelle quali dovranno essere collocate le singole piante secondo I'elaborato di progetto.

5. apertura delle buche e messa a dimora delle specie arbustive ed arboree. La messa a dimora delle
piantine avverra preferibilmente in giornate con temperatura non troppo rigida e con poco vento,
con apertura manuale o meccanica delle buche. Le buche per la piantagione delle specie vegetali
dovranno avere le dimensioni pil ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a
dimora e devono essere scavate in modo che risultino larghe e profonde almeno una volta e mezzo
rispetto alle dimensioni della zolla. La messa a dimora degli alberi dovra avvenire in relazione alle
quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperte né risultino, una volta
assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto. L'imballo della zolla costituito da materiale
degradabile (juta, canapa ecc...) dovra essere tagliato al colletto, aperto sui fianchi, senza rimuoverlo
da sotto la zolla, che dovra essere integra, sufficientemente umida e aderente alle radici. Prima del

riempimento delle buche, gli alberi dovranno essere resi stabili per mezzo sostegni idonei alla
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grandezza della pianta (canne di bambu e/o pali tutori) e legature, al fine di limitare lo scalzamento
ad opera del vento. A riempimento ultimato, dopo aver costipato con cura la terra in maniera tale
che non rimangano vuoti attorno alla zolla, attorno alle piante dovra essere formata una conca per la
ritenzione dell'acqua. Le piante andranno irrigate subito dopo Il'impianto per facilitare il

costipamento e I'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

6. se previsti posa in opera di tree-shelters per tutti gli arbusti e gli alberi.

Le piantine dovranno essere evidenziata con la posa di una canna di bamboo di altezza fuori terra di
almeno 100 cm. Dopo l'impianto (in cui & prevista una bagnatura iniziale con litri 20) si dovra

innaffiare ogni pianta con un quantitativo d'acqua da 1 a 3 litri/giorno.

Garanzia sulle opere a verde.

La garanzia decorre dal momento della consegna e la sua durata e pari a 2 anni per le piantagioni, le
opere di ingegneria naturalistica e per i prati da sfalcio o per le semine. In caso di risarcimenti parziali
o totali, la garanzia si intende decorrente dalla data di consegna del lavoro di ripristino, ovvero tali
tempi sono quindi intesi a decorrere dall’ultimo intervento effettuato sulle opere. Nel caso quindi
vengano effettuati interventi, rientranti negli obblighi di garanzia, di rifacimento o adeguamento
delle opere successivamente alla loro ultimazione, per motivi di inefficienza o difetti costruttivi, i
tempi di garanzia riscatteranno dall’atto dell’ultimo intervento; essi in pratica decorreranno qualora
non vengano riscontrati i difetti per tutto il tempo sopra riportato. L'Impresa € completamente
responsabile del buono sviluppo delle piante e dei prati. Durante il periodo di garanzia, sostituisce
annualmente le piante morte, mancanti, gravemente mutilate o visibilmente deperite, e restaura il
prato e le semine. La sostituzione di piante e i restauri del prato o delle semine non comportano
pagamenti all'lmpresa, salvo si siano resi necessari a seguito di cause non imputabili all'lmpresa

stessa o per atti di vandalismo.

17 LAVORI VARI

Per le categorie di lavori che si rendessero necessarie nel corso dei lavori, e per le quali non sono
indicate le modalita di esecuzione, I'Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente alle istruzioni della

direzione lavori.
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18 RIPRISTINI

L'Appaltatore dovra provvedere a portare a discarica autorizzata il materiale di risulta proveniente
dall’esecuzione della lavorazioni previste in progetto e indicate dalla DL, in base alla vigente
normativa sui rifiuti, per il loro smaltimento. Alla conclusione dei lavori I'Appaltatore dovra

provvedere allo sgombero delle aree di lavoro ed al ripristino delle stesse.

19 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
19.1 NORME GENERALI

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a

peso in relazione a quanto e previsto nell’elenco voci.

| lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo
rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.
Soltanto nel caso che la direzione del lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne

terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere

motivo di rifacimento a carico dell’'impresa.

L'Appaltatore dovra tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e
somministrazioni di cui successivamente non si potessero accertare la verifica e di tutto cio che deve

essere misurato o pesato prima di essere posto in opera.

Se talune quantita non venissero accertate in tempo debito I'Appaltatore dovra accettare la
valutazione della Direzione Lavori. Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle
prescritte; nel caso di eccesso si terra come misura quella prescritta ed in caso di difetto, se I'opera e
accettata si terra come misura quella effettivamente rilevata. Le opere e le provviste sono appaltate

a misura od a corpo secondo le indicazioni dell'elenco prezzi di contratto e delle presenti norme.

Nelle misurazioni e relativi computi si seguiranno i procedimenti geometrici che la Direzione Lavori

riterra pil convenienti per la maggiore approssimazione delle misure stesse.
19.2 MOVIMENTI DI TERRA

Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna

picchettazione, tale da rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza
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fra due sezioni dovra essere tale da evidenziare ogni variazione sostanziale. Gli oneri per tutte le

operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell’'Impresa.
Nel prezzo di tutti gli scavi si intendono compensati anche:

= |'esecuzione dello scavo anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per gli eventuali
aggottamenti con I'impiego di pompe;

= l'innalzamento, carico, trasporto e messa a rinterro o a rilevato del materiale scavato nelle
aree individuate dalla Direzione Lavori (rinterro e rilevato da realizzarsi con le modalita
previste nel paragrafo "Formazione di rilevati), oppure il carico sui mezzi di trasporto,
trasporto del materiale di qualsiasi entita proveniente dallo scavo, scarico e sistemazione a
discarica pubblica od invece entro le aree poste a disposizione dal Committente o scelte
dall’Appaltatore;

= |e indennita di deposito temporaneo o definitivo, ovvero il canone demaniale nel caso il
materiale avesse valore commerciale e I’Appaltatore intendesse acquisirlo;

= jpermessi, i diritti o canoni di discarica se necessari;

= |'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque
superficiali e I'allontanamento delle stesse dagli scavi;

= |'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori delle pareti degli
scavi compreso manodopera, noleggio e sfrido di legname, chioderia e quant'altro occorra
per I'armatura ed il disarmo. Sono escluse invece le armature continue degli scavi tipo
armature a cassa chiusa e palancole metalliche o simili ad infissione o marciavanti, da
utilizzare a insindacabile giudizio della Direzione Lavori;

= |'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato nelle puntellature,
nelle sbadacchiature e nelle armature suddette, e cio anche se gli scavi fossero eseguiti per
campioni;

= i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi
stessi in relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere;

= |'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione;

= |a demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché
il loro rifacimento;

= l'incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi,
tubazioni e condutture sotterranee (SIP - ENEL - GAS - METANO - ACQUA - etc.).

| rilevamenti e la misurazione degli scavi agli effetti del pagamento saranno eseguiti in
contraddittorio con I'Impresa prima dell'inizio dei lavori ed al momento della contabilizzazione.
19.3 SCAVI DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE

Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprieta dell’Amministrazione appaltante. L'Impresa
appaltatrice potra usufruire dei materiali stessi, sempre che vengano ritenuti idonei dalla Direzione
lavori, nei limiti previsti per I’esecuzione dei lavori e per quelle lavorazioni di cui e stabilito il prezzo di

elenco con materiali provenienti da scavi.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, I'approfondimento di fossi esistenti verranno

valutati e compensati col prezzo degli scavi di sbhancamento.
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Quando negli scavi in genere si fossero passati i limiti assegnati, non solo si terra conto del maggior
lavoro eseguito, ma I'lmpresa dovra, a sue spese, rimettere in sito le materie scavate in piu, o

comunque provvedere a quanto necessario per assicurare la regolare esecuzione delle opere.

Il prezzo relativo agli scavi in genere, da eseguirsi con le modalita prescritte ai punti “Movimenti di

terra”, comprende tra gli oneri particolari:

il taglio delle piante, I'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., ed il trasporto in aree messe a
disposizione dalla Direzione Lavori; lo scavo, il trasporto e lo scarico dei materiali a rifiuto, a
reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza; la perfetta profilatura delle scarpate e dei cassonetti

anche in roccia; gli esaurimenti d’acqua negli scavi di sbhancamento.

Qualora per la qualita del terreno, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare,
sbadacchiare e armare le pareti degli scavi, I'lmpresa dovra provvedere a sue spese, adottando tutte
le precauzioni necessarie per impedire smottamenti. Nessun compenso spettera all'lmpresa per il

mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato in dette armature e sbadacchiature.

Nel caso degli scavi in terra, solo i trovanti rocciosi o fondazioni di murature aventi singolo volume
superiore a 1 mc, se rotti, verranno compensati con i relativi prezzi d’Elenco ed il loro volume sara

detratto da quello degli scavi in terra.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto
dell’area di base delle murature di fondazione per la loro profondita, misurate a partire dal piano
dello scavo di sbancamento. Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non
lo vietino, anche con pareti a scarpata, ma in tal caso non sara pagato il maggior volume, né
successivo riempimento a ridosso delle murature che I'lmpresa dovra eseguire a propria cura e
spese. Al volume di scavo per ciascuna classe di profondita indicata nell’Elenco Prezzi, verra applicato

il relativo prezzo e sovrapprezzo.

Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei e compensati con il relativo sovrapprezzo,

solo se eseguiti a profondita maggiore di cm.20 dal livello costante a cui si stabilizzano le acque.

Nel prezzo degli scavi di fondazione & sempre compreso I'onere del riempimento dei vuoti attorno

alla muratura.

Il trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli scavi, e
compreso nel prezzo di elenco degli scavi anche qualora, per qualsiasi ragione, fosse necessario

allontanare, depositare provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le materie stesse.
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Le materia di scavo che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati, dovranno
essere trasportate a rifiuto fuori della sede dei lavori, a debita distanza e sistemate
convenientemente anche con spianamento e livellazione a campagna, restando a carico dell’'Impresa

ogni spesa conseguente, ivi compresa ogni indennita per I'occupazione delle aree di deposito.

Per i materiali non ritenuti idonei dalla Direzione lavori per la formazione di rilevati, dovranno essere
redatti i relativi verbali di accertamento al fine di determinare la quantita che entrera a far parte del

computo del volume di materiali di cui al punto “Rilevati”.
Telo “geotessile”

Il telo “geotessile” adoperato come strato anticontaminante, rinforzo, armatura o drenaggio, sara
pagato a metro quadrato secondo la superficie effettivamente ricoperta dal telo, ed in base alla
resistenza a trazione e dalla grammatura del telo stesso, essendo compreso e compensato nel prezzo
di elenco ogni onere per la fornitura, posa in opera, sfridi, sovrapposizioni indicate dal produttore,
nel rispetto di quanto prescritto nel presente Capitolato speciale d’appalto, e ancoraggi sia provvisori

che definitivi.
19.4 MANODOPERA

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e

dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle
leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina

giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione

giuridica, economica o sindacale.
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L'Impresa e responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in

cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa dalla responsabilita di

cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di

ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione
Appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima
comunichera all'lmpresa e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e
procedera ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati,

destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato

del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud opporre eccezioni alla

Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.
19.5 MATERIALE IN FORNITURA A PIE D'OPERA OD IN CANTIERE

Tutte le provviste dei materiali saranno misurate con metodi geometrici, salvo le eccezioni esposte
nei vari articoli del presente capitolato. | prezzi di elenco per i materiali a pie d'opera, si applicano

soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pie d'opera che I'Appaltatore & tenuto a fare richiesta alla
Direzione Lavori come ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazioni di
legnami per casseri, paratie, travature, ecc. alla cui esecuzione provvede direttamente

I'Amministrazione Appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d'ufficio e nel caso di

rescissione coattiva di scioglimento del contratto;
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) alla valutazione del materiale per l'accreditamento dell'importo relativo nelle situazioni

provvisorie che non deve superare il 50% prima della messa in opera;

d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione
qguando per variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nei lavori. | detti prezzi

per i materiali a pie d'opera servono pure per la formazione di nuovi.

In detti prezzi di materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie d'opera sul

luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.
19.6 NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo

dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di

consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il

trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il
quale i meccanismi rimangono a pie d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioé anche
per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in
funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo
in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per

portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie

d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo

lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
19.7 TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la

manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
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| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e

corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare & fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con

riferimento alla distanza.

Capitolato speciale d’appalto — Regimazione idraulica Parco delle Fontanelle - Carate Brianza e Verano Brianza (MB) -146 -

Rev. 00 — Luglio 2020



