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Pozzetti e chiusini in C.A.V. per traffico leggero

A.3.080.005.02 |Fornitura e posa di pozzetto in cls prefabbricato n 45.00 45.00 2'025.00 0.19% 30.00% 607.50
dimensioni cm 80x80x100

A.3.095.005.01 [Fornitura e posa di chiusini in ghisa kg 1'296.00 2.00 2'592.00 0.24% 30.00% 777.60
Demolizione andante, a qualsiasiprofondita

A.4.005.010.01 |altezza, con o senza I'uso dello scalpello mc 290.45 72.80 21'144.76 1.96% 45.00% 9'515.14
Muratura di qualsiasi specie 0 spessore
Demolizione in breccia a qualsiasi profondita o

A.4.005.015.02 |altezza, con o senza I'uso dello scalpello, mc 15.24 470.07 7'163.87 0.66% 45.00% 3'223.74
Calcestruzzi armati
Smontaggio di travi o di opere di qualsiasi forma in

A.4.005.065.01 |metallo, compreso I'onere di ponteggi interni di kg 4'000.00 0.72 2'880.00 0.27% 45.00% 1'296.00
servizio
Scavo a sezione aperta per shancamento o
splateamento, a qualsiasi profondita dal piano di

A.4.010.005.01 |campagna mc 856.44 2.44 2'089.71 0.19% 45.00% 940.37
in terreni sciolti 0 compatti di qualsiasi natura e
consistenza
Scavo di fondazione a sezione obbligata ristretta

A.4.010.010.,01 |2nche per cunicoll . mc 40.89 121.13 4'953.01 0.46% 45.00% 2'228.85
a mano fino a m 1,5 sotto il piano dello scavo
generale
Scavo di fondazione a sezione obbligata ristretta

A.4.010.010.02 |anche per cunicoli mc 78.00 173.00 13'494.00 1.25% 45.00% 6'072.30
a mano dam 2 a m 4 sotto il piano dello scavo generale

A.4.010.015.01 Forma_zmne di rilevati o riempimento di cavi, buche e cunicoli secondo le sagome me 1'950.00 12.69 20'745.50 2.29% 35.00% 8'660.93
prescritte dalla D.L.

A.4.010.040,01 |C2c0 € trasporto alla pubblica discarica fino a 10 km mc 1'811.98 6.00 10'871.88 1.01% 35.00% 3'805.16
Materiali caricati con mezzo meccanico

A.4.020.005.02 ;:xgtlgmerato cementizio per opere di sottofondazione, fondazione, ed elevazione non me 51.13 9762 299131 0.46% 25.00% 1247 83

A.4.020.005.05 g:xgtlgmerato cementizio per opere di sottofondazione, fondazione, ed elevazione non me 3.10 101.56 314.84 0.03% 25.00% 78.71

A.4.020.010.03 C_onglomerato cem(_entl_zm per strutture |n_qemento armato di qualsiasi forma e me 518.44 163.88 84'961.95 787% 25.00% 21'240 49
dimensione a qualsiasi altezza e profondita

A.4.020.010.05 [Sovrapprezzo per getto con l'impiego di autopompa mc 190.00 38.31 7'278.90 0.67% 25.00% 1'819.73

A.4.020.020.,01 |C@sseforme in legname o metalliche per geti in cls mq 573.44 25.03 14'353.20 1.33% 45.00% 6'458.94
opere fondazione plinti e travi rovesce murat. Sotterr.

A.4.020.020.02 |Casseforme in legname o metaliiche per getti in calcestruzzo mq 548.66 33.09 18'155.16 1.68% 45.00% 8'169.82
travi, pilastri, solette piene, piattabande

A.4.020.020.03 |Per rampe scale rette, balconi, gronde mq 100.73 36.44 3'670.60 0.34% 30.00% 1'101.18

A.4.020,030,01 |ornitura, lavorazione e posa di tondo di qualsiasi diametro kg 64'048.40 1.48 94'791.63 8.78% 35.00% | 33177.07
barre aderenza migliorata

A.4.020.030.04 Fornitura, Iavorazmpe e posa di tondo di qualsiasi diametro per lavori kg 9'598.08 171 16'412.72 1,520 35.00% 5744.45
rete elettrosaldata tipo standard
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A.4.070.025.01 |[Strato di collegamento (binder) in conglomerato bitumisono con inerti mq 110.00 4.57 502.70 0.05% 40.00% 201.08
A.4.070.030.01 |Manto di usura in conglomerato bituminoso formato con bitume puro mq 550.00 4.40 2'420.00 0.22% 40.00% 968.00
A.4.090.005.02 |Pedata di gradino in beola fino a cm 36 di larghezza cad 71.00 114.61 8'137.31 0.75% 40.00% 3'254.92
A.4.120.005.01 |Media carpenteria in ferri profilati normali, forniti e posti in opera kg 778.05 2.75 2'139.64 0.20% 40.00% 855.86
A.4.120.130.01 |Cancelli e cancellate di ferro, a disegno semplice kg 70.00 2.84 198.80 0.02% 40.00% 79.52
A.4.120.130.02 |Cancelli e cancellate di ferro, a disegno semplice kg 400.00 3.59 1'436.00 0.13% 40.00% 574.40
A.4.120.135.01 [Parapetti di balcone e di rampe di scale di ferro kg 450.00 2.67 1'201.50 0.11% 40.00% 480.60
A.4.120.165.01 CP;llgr;elll per recinzioni, parapetti, protezioni in grigliato metallico elettrofuso zincato a mg 103.90 4456 2'629.78 0.43% 40.00% 1'851.91
F.4.005.005.01 [Scavo di sbhancamento all'aperto in materiale sciolto di qualsiasi natura mc 2'638.40 4.67 12'321.33 1.14% 40.00% 4'928.53
F.4.005.075.01 |PeCespudliamento con mezzi meccanici semoventi mq 21096.00 0.15 314.40 0.03% 45.00% 141.48
su superfici orizzonatli
F.4.005.075.03 |Pecespugliamento con mezzi meccanici semoventi mq 2'880.00 0.58 1'670.40 0.15% 45.00% 751.68
su superfici in scarpata
F.4.005.080.02 [Esecuzione di taglio di piante in alveo, sulle scarpate o sulle aree interessate da lavori n 500.00 26.58 13'290.00 1.23% 45.00% 5'980.50
F.4.005.100.01 [Esecuzione di dragaggio in alveo compreso il carico sui mezzi mq 7'200.00 5.00 36'000.00 3.33% 40.00% 14'400.00
F.4.005.105.01 [Esecuzione di dragaggio in acqua con uso di pontone mc 1'800.00 20.45 36'810.00 3.41% 40.00% 14'724.00
F.4.005.115.01 [Formazione di tura provvisoria in terra 0 materiale misto mc 1'680.00 8.00 13'440.00 1.24% 35.00% 4'704.00
F.4.015.025.01 [Fornitura e posa in opera di pietrame di cava mc 512.00 38.41 19'665.92 1.82% 35.00% 6'883.07
F.4.015.030.01 [Fornitura e posa in opera di blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli mc 377.00 47.32 17'839.64 1.65% 35.00% 6'243.87
F.4.015.045.01 [Formazione di selciatone con grossi massi di pietra mc 474.00 48.71 23'088.54 2.14% 25.00% 5'772.14
F.4.015.055.01 [Intasamento di scogliera con calcestruzzo mq 921.00 40.00 36'840.00 3.41% 30.00% 11'052.00
F.4.040.005.01 [Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per ringhiere kg 1'000.00 2.80 2'800.00 0.26% 30.00% 840.00
F 4.050.015.02 (l\:/IOenstsuatoarglmora di piante mediante esecuzione di scavo, concimazione, ancoraggio n 10.00 6.76 67.60 0.01% 40.00% 27.04
F.4.050.040.01 is;gglzzmne delle scarpate sotto sagoma con fornitura e posa di uno strato di terra mg 3'600.00 296 8'136.00 0.75% 40.00% 3954.40
F 4.050.055.01 Inerblment_o di scarpate sagomate e spianta eseguito a mano o mediante idonee mq 440.00 0.68 299.20 0.03% 40.00% 119,68
apparecchiature
F.4.050.065.01 [Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mq 3'800.00 1.80 6'840.00 0.63% 40.00% 2'736.00
G.4.005.070.01 |Formazione di drenaggio di pareti verticali costituiti da ciottoli mc 33.30 22.20 739.26 0.07% 35.00% 258.74
G.4.015.005.01 |Scarificazione di massicciata stradale mq 550.00 2.58 1'419.00 0.13% 30.00% 425.70
G.4.015.010.01 |Demolizione bituminosa eseguita con mezzi meccanici mq 66.00 1.41 93.06 0.01% 30.00% 27.92
(G.4.015.015.01 |Taglio di pavimentazione bituminata m 15.00 1.09 16.35 0.00% 30.00% 4.91
(G.4.025.005.01 |Fornitura e cilindratura con rullo di peso adeguato mc 514.18 19.42 9'985.38 0.92% 30.00% 2'995.61
G.4.025.010.01 |Fornitura stesa e cilindratura di materiale stabilizzato mc 681.20 23.99 16'341.99 1.51% 35.00% 5'719.70
(G.4.025.060.01 |Fornitura e posa di ghiaia per marciapiedi mc 20.00 23.67 473.40 0.04% 35.00% 165.69
G.4.055.005.01 |Fornitura stesa e modellazione di terra da coltivo mc 76.30 26.66 2'034.16 0.19% 35.00% 711.96
1.4.010.005.01 |Fornitura e posa in opera di tubazioni saldate in acciaio m 10.00 15.00 150.00 0.01% 35.00% 52.50
1.4.020.085.01 |Fornitura e posa in opera di misuratore di livello ad ultrasuoni con uscita analogica n 3.00 1'600.00 4'800.00 0.44% 35.00% 1'680.00
P 1.001 Pa.ratolla piana 1.70_)(2.20 m, compl'eta.d| gargam!, struttura portante, motore, cad 200 22'000.00 44'000.00 2.07% 30.00% 13'200.00
attivazione automatica e manuale, impianto elettrico
R.4.001.001 |Misuratore di portata munito di sonda con sensore di portata combinato radar/ultrasuoni cad 1.00 18'000.00 18'000.00 1.67% 35.00% 6'300.00
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S.1.001 Cassone per raccolta dello sgrigliato perfettamente isolato e impermeabile cad 1.00 4'000.00 4'000.00 0.37% 20.00% 800.00
S.1.002 Fornitura, posa in opera e collaudo di uno sgrigliatore oleodinamico fisso cad 1.00 75'000.00 75'000.00 6.94% 30.00% 22'500.00
S.1.003 Nastro traspoelevatore con struttura zincata 1000 mg 13.00 1'500.00 19'500.00 1.81% 35.00% 6'825.00
Z.1.070 Formazione di spritz beton mq 744.00 45.00 33'480.00 3.10% 45.00% 15'066.00
Z.1.090.1 Fornitura e posa in opera di aste per mire cad 2.00 1'000.00 2'000.00 0.19% 35.00% 700.00
Z.1.110.1 Fornitura e posa di cartelli monitori per servizio a opere idrauliche cad 60.00 100.00 6'000.00 0.56% 35.00% 2'100.00
Z.1.150.1 Fornitura e posa di piezometro analogico cad 1.00 1'908.24 1'908.24 0.18% 35.00% 667.88
Z.1.160.1 Fornitura e posa in opera di clinometro analogico tipo kinemetrics agi 701-2 o similari cad 2.00 3'500.00 7'000.00 0.65% 35.00% 2'450.00
Z.1.180.1 Formazione di passonate 1x1 m m 16.00 50.00 800.00 0.07% 35.00% 280.00
Z.4.001.001 |Noleggio di complesso well-point giorno 60.00 150.00 9'000.00 0.83% 30.00% 2'700.00
Z.4.005.001 |Fornitura e posa in opera di dissuasori cad 10.00 226.32 2'263.17 0.21% 35.00% 792.11
Z.4.010.001 |Smaltimento a discarica di travi o opere di qualsiasi forma in metallo kg 4'000.00 1.50 6'000.00 0.56% 35.00% 2'100.00
Z.4.015.001 |Fornitura, posa in opera e assistenza muraria alla posa di profilati HEB 20 cm kg 1'092.00 1.60 1'747.20 0.16% 35.00% 611.52
Z.4.030.001 |Cablaggio sistema TLC cad 1.00 20'000.00 20'000.00 1.85% 40.00% 8'000.00
Z.4.040.001 |Fornitura e posa in opera di dreni m 33.30 100.00 3'330.00 0.31% 35.00% 1'165.50
Z7.4.045.001 |Armadio stradale in vetroresina cad 4.00 1'500.00 6'000.00 0.56% 30.00% 1'800.00
Z.4.050.001 |Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia parete per canalizzazioni interrate m 455.00 28.00 12'740.00 1.18% 35.00% 4'459.00
Z.1.080.1 Formazione di piezometro a corpo 1 5'000.00 5'000.00 0.46% 35.00% 1'750.00
Z.1.100.1 Formazione ed installazione di punto fisso mira a corpo 1 1'000.00 1'000.00 0.09% 35.00% 350.00
Z.1.170.1 Fornitura e posa di generatore 30 kVA 24 kW a corpo 1 13'000.00 13'000.00 1.20% 30.00% 3'900.00
Z.4.020.001 |Formazione di ancoraggi, finiture, risanamenti a corpo 2 10'000.00 20'000.00 1.85% 35.00% 7'000.00
Z.4.025.001 |Fornitura e posa in opera di un impianto elettrico a corpo 1 60'000.00 60'000.00 5.56% 50.00% 30'000.00
Z.4.060 Fornitura e posa in opera di panconi in legno per chiusura di emergenza a corpo 1 3'800.00 3'800.00 0.35% 30.00% 1'140.00
Z.1.190.01.01 |Intervento su ture esistenti a corpo 10 1'937.69 19'376.89 1.79% 35.00% 6'781.91
Z.4.35.001 Oneri per la sicurezza a corpo 1 62'023.11 62'023.11 5.74% 45.00% 27'910.40
TOTALI 1'080'000.00 36.15% 390'382.53

Milano, luglio 2012

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi




