


ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

    1    Z.1.190.01.01 INTERVENTO SU TURE ESISTENTI
costituito da: rimozione per il volume presente ed
interferente con la gestione, accumulo in area
idonea del materiale rimosso, successivo ripristino
secondo le geometrie e finalità originarie,
compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le disposizioni dell'Autorità Competente.

5*2       10,00

                           Totale a corpo       10,00    1.937,689       19.376,89

A RIPORTARE Euro       19.376,89
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ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Cavo a cielo aperto

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       19.376,89

Opere civili

     A.4.010.040 Carico e trasporto alla pubblica discarica fino a 10
km di materiali provenienti da scavi e demolizioni
misurati nel volume effettivo dello scavo e della
demolizione; compreso l’onere per il fermo
dell’autocarro durante il carico e l'onere di
discarica.

    2               01 Materiali caricati con mezzo meccanico (materiali
inerti, escluso tributi regionali) 

Rimozione tura a monte della casa di guardia  (7+
5)/2*5*28      840,00
Rimozione tura alla biforcazione  (7+5)/2*5*28      840,00

                                Totale m³    1.680,00        6,000       10.080,00

     F.4.005.100 Esecuzione di dragaggio in alveo compreso il
carico sui mezzi, il trasporto e lo smaltimento alle
discariche idonee poste entro un raggio di 10 km
dalla zona dei lavori, compreso onere di discarica
e smaltimento.

    3               01 Fino alla profondità di 0,50 m 

Dragaggio letto del Cavo  20*360    7.200,00

                                Totale m²    7.200,00        5,000       36.000,00

     F.4.005.105 Esecuzione di dragaggio in acqua con uso di
pontone, non compreso nel prezzo, con
escavatore e/o benna mordente e/o idrovora dove
consentito, compreso il carico sui mezzi, il
trasporto e lo smaltimento alle discariche idonee
poste entro un raggio di 10 km dalla zona dei
lavori, compreso onere di discarica e smaltimento.

    4               01
Dragaggio materiale paludoso  10*360*0,5    1.800,00

                                Totale m³    1.800,00       20,450       36.810,00

     F.4.005.115 Formazione di tura provvisoria in terra o materiale
misto, tale da consentire un’adeguata
compattazione, eseguiti a strati di 40 cm di
spessore, umidificati, compattati, compresa la
perfetta profilatura delle scarpate.

    5               01 Con materiali proveniente da cave 

Formazione tura alla biforcazione  (7+5)/2*5*28      840,00
Formazione tura a monte della casa di Guardia  (
7+5)/2*5*28      840,00

A RIPORTARE Cavo a cielo aperto Euro       82.890,00
A RIPORTARE Euro      102.266,89
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ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Cavo a cielo aperto

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      102.266,89

                                Totale m³    1.680,00        8,000       13.440,00

     F.4.015.045 Formazione di selciatone con grossi massi di pietra
scistosa o granitica sbozzati, eseguito sotto
sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del
piano di appoggio.

    6               01 Con massi di cava 

Scogliera per protezione del paramento di monte
delle ture  (20*2)*2       80,00

                                Totale m³       80,00       48,710        3.896,80

     G.4.025.010 Fornitura, stesa e cilindratura di materiale
stabilizzato per la formazione di sottofondo
stradale e per la correzione di livellette.

    7               01
Stabilizzazione piano della pista (dalla chiesa) 
360*5*0,2+50*4*0,2+8*12*0,2      419,20

                                Totale m³      419,20       23,990       10.056,61

TOTALE Opere civili Euro      110.283,41

Opere di ing. naturalistica e ripristini

     F.4.005.005 Scavo di sbancamento all'aperto in materiale
sciolto di qualsiasi natura e consistenza esclusa la
roccia da mina ed i trovanti superiori a 0,75 m³
eseguito a macchina compreso la deviazione delle
acque superficiali, l'aggottamento delle acque sul
fondo dello scavo, l'eventuale decespugliamento, il
reinterro a tergo delle strutture, la profilatura delle
scarpate, il carico su mezzi, il trasporto e lo scarico
del materiale in esubero alle pubbliche discariche
poste in un raggio di 10 km dal cantiere.

    8               01 Per profondità inferiore a 4 m 

Scavo finalizzato alla realizzazione pista in sponda
destra del Cavo (dalla Chiesa)  360*5*0,4+50*4*
0,4+8*12*0,4      838,40
Scavo di 30 cm sulle sponde   (5*0,5*360)*2    1.800,00

                                Totale m³    2.638,40        4,670       12.321,33

     F.4.005.075 Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi
di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o

A RIPORTARE Cavo a cielo aperto Euro      122.604,74
A RIPORTARE Euro      141.981,63
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ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Cavo a cielo aperto

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      141.981,63

arbustiva, con virgulti di età superiore ad un anno
ma con diametro non superiore a cm 6, compreso
l’onere per il trasporto a rifiuto e/o smaltimento del
materiale di risulta in discariche idonee poste in un
raggio di 10 km dal cantiere.

    9   F.4.005.075.01 su superfici orizzontali 

Disboscamento per sgombro area della pista in
sponda destra (dalla Chiesa)  360*5+50*4+8*12    2.096,00

                                Totale m²    2.096,00        0,150          314,40

   10               03 su superfici in scarpata oltre m 8.00 di lunghezza 

Disboscamento della scarpata in sponda destra
del Cavo  360*8    2.880,00

                                Totale m²    2.880,00        0,580        1.670,40

     F.4.005.080 Esecuzione di taglio di piante in alveo, sulle
scarpate o sulle aree interessate dai lavori,
compresa l'estirpazione delle ceppaie, delle radici
ed il carico sui mezzi, il trasporto e lo scarico in
discariche idonee poste in un raggio di 10 km dal
cantiere o l'accatastamento in area di cantiere

   11               02 diametro superiore a cm 20 

Disboscamento ad alto fusto  500      500,00

                                 Totale n      500,00       26,580       13.290,00

     F.4.050.040 Sistemazione delle scarpate sotto sagoma con
fornitura e posa di uno strato di terra vegetale di
spessore non inferiore a cm 20, vagliata e
rastrellata per l’esclusione dei sassi di pezzatura
superiore a cm 3-4 per consentirne la semina

   12               01
Sagomature delle sponde  360*5*2    3.600,00

                                Totale m²    3.600,00        2,260        8.136,00

     F.4.050.065 Realizzazione di un inerbimento su di una
superficie piana o inclinata mediante la semina di
un miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate e idonee al sito e distribuzione di una
miscela composta da fieno o paglia e concime,
mediante l’uso di irroratrici, esclusa la
preparazione del piano di semina

   13               01
A RIPORTARE Cavo a cielo aperto Euro      146.015,54

A RIPORTARE Euro      165.392,43
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ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Cavo a cielo aperto

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      165.392,43

Rinverdimento delle sponde del Cavo  (5+5)*360    3.600,00

                                Totale m²    3.600,00        1,800        6.480,00

     G.4.025.005 Fornitura e cilindratura con rullo di peso adeguato
di misto naturale ghiaioso di fiume o di cava per la
formazione di sottofondo stradale, misurato già
cilindrato.

   14               01
Consolidamento pista in sponda destra al Cavo (
dalla Chiesa)  360*5*0,2+50*4*0,2+8*12*0,2      419,20

                                Totale m³      419,20       19,420        8.140,86

TOTALE Opere di ing. naturalistica e
ripristini Euro       50.352,99

TOTALE Cavo a cielo aperto Euro      160.636,40
A RIPORTARE Euro      180.013,29
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ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Casa di Guardia

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      180.013,29

Opere civili

     A.3.080.005 Pozzetti e chiusini in C.A.V. per traffico leggero.

   15               02 Fornitura e posa di pozzetto in cls prefabbricato
dimensioni cm 80x80x100

Pozzetti di alloggiamento dei nodi dei cavidotti  25       25,00

                                 Totale n       25,00       45,000        1.125,00

     A.3.095.005 Fornitura e posa di chiusini in ghisa 

   16               01
Chiusini in ghisa a copertura dei pozzetti  25*(0,4*
0,4*0,03)*10000    1.200,00

                                Totale kg    1.200,00        2,000        2.400,00

     A.4.005.010 Demolizione andante, a qualsiasi profondità o
altezza, con o senza l’uso dello scalpello, con
l’apposizione dei necessari sbadacchi e puntelli,
per tagli di muri, per sottomurazioni, per apertura di
porte e finestre e per qualsiasi altro scopo,
compreso l’onere di ponteggi interni di servizio
anche con stuoie, fino ad una altezza di m 4,50,
riparazioni e compensi per danni arrecati a terzi,
ogni altro opportuno accorgimento in osservanza
anche di eventuali norme e regolamenti pubblici,
nonché l'onere per il trasporto a deposito dei
materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell’Amministrazione, nei siti indicati dalla D.L.
nell’ambito del cantiere, ovvero l’onere dovuto allo
spostamento dei materiali di risulta nell’ambito del
cantiere, fino ad una distanza di m 50, se eseguito
a spalla o con carriole, o fino al punto di carico sul
mezzo di trasporto, se eseguito con mezzi
meccanici.

   17               01 Muratura di qualsiasi specie o spessore 

Demolizione muri esistenti  2*7*5*0,3+3,5*5*1       38,50
Demolizione muretto della recinzione (con dado di
fondazione)  (0,25*1+0,5*1)*40       30,00
Demolizione parziale della platea  7*13*0,5       45,50
Blocchi e gargami delle paratoie  2*2*3*1,4       16,80
Demolizioni accessorie  30       30,00

                                Totale m³      160,80       72,800       11.706,24

     A.4.005.015 Demolizione in breccia a qualsiasi profondità o
altezza, con o senza l’uso dello scalpello, con
l’apposizione dei necessari sbadacchi e puntelli,
per tagli di muri, per sottomurazioni, per apertura di

A RIPORTARE Casa di Guardia Euro       15.231,24
A RIPORTARE Euro      195.244,53
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ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Casa di Guardia

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      195.244,53

porte e finestre e per qualsiasi altro scopo,
compreso l’onere di ponteggi interni di servizio
anche con stuoie, fino ad una altezza di m 4,50,
riparazioni e compensi per danni arrecati a terzi,
ogni altro opportuno accorgimento in osservanza
anche di eventuali norme e regolamenti pubblici,
nonché l’onere per il trasporto a deposito dei
materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell’Amministrazione, nei siti indicati dalla D.L.
nell’ambito del cantiere, ovvero l’onere dovuto allo
spostamento dei materiali di risulta nell’ambito del
cantiere, fino ad una distanza di m 50, se eseguito
a spalla o con carriole, o fino al punto di carico sul
mezzo di trasporto, se eseguito con mezzi
meccanici.

   18   A.4.005.015.02 Calcestruzzi non armati 

Ampliamento delle luci  (1,28*1,5*2,2+0,25*1,5+
0,2*2,6)*2       10,24
Demolizioni accessorie  5        5,00

                                Totale m³       15,24      470,070        7.163,87

     A.4.005.065 Smontaggio di travi o di opere di qualsiasi forma in
metallo, compreso l’onere di ponteggi interni di
servizio anche con stuoie, fino ad una altezza di m
4,50, riparazioni e compensi per danni arrecati a
terzi, ogni altro opportuno accorgimento in
osservanza anche di eventuali norme e
regolamenti pubblici, nonché l’onere per il trasporto
a deposito dei materiali riutilizzabili, che rimarranno
di proprietà dell’Amministrazione, nei siti indicati
dalla D.L. nell’ambito del cantiere, ovvero l’onere
dovuto allo spostamento dei materiali di risulta
nell’ambito del cantiere, fino ad una distanza di m
50, se eseguito a spalla o con carriole, o fino al
punto di carico sul mezzo di trasporto, se eseguito
con mezzi meccanici. 

   19               01
Rimozione strutture metalliche (griglia, paratoie,
recinzione, protezione della luce)  3500    3.500,00

                                Totale kg    3.500,00        0,720        2.520,00

     A.4.010.005 Scavo a sezione aperta per sbancamento o
splateamento, a qualsiasi profondità dal piano di
campagna, compreso e compensato nel prezzo
l’onere per il rispetto di opere ed impianti
sotterranei preesistenti da mantenere quali
condutture, cavi elettrici o telefonici ecc., nonché
opere d'arte di interesse archeologico, compreso il
taglio e la rimozione di trovanti di roccia o muratura
o calcestruzzo, di volume fino a mezzo metro cubo,

A RIPORTARE Casa di Guardia Euro       24.915,11
A RIPORTARE Euro      204.928,40
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ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Casa di Guardia

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      204.928,40

le sbadacchiature di qualsiasi entità;
l’aggottamento dell’acqua stagnante o sorgiva con
qualsiasi mezzo, per il solo orario del cantiere e
sino alla ultimazione degli scavi; compreso l’onere
per l’esecuzione con mezzi meccanici, dello
spostamento di materiali di risulta nell’ambito del
cantiere fino al punto di carico sul mezzo di
trasporto, ovvero, se richiesto dalla D.L. la
sistemazione del materiale stesso nell’ambito del
cantiere per riempimenti di buche o formazione di
rilevati, compresi e compensati nei prezzi tutti gli
oneri relativi all’approv-vigionamento e le indennità
di cava

   20   A.4.010.005.01 in terreni sciolti o compatti di qualsiasi natura e
consistenza 

Scavo a monte degli attuali muri d'ala per la posa
della platea  (3*1,5+9,5*2+11*1,3+8,5*1,5)*6,15      310,88
Scavo per la platea  (1,45*(5,7*7+2*(3*1,5+9,5*2+
11*1,3+8,5*1,5)))*0,8      163,56

                                Totale m³      474,44        2,440        1.157,63

     A.4.010.010 Scavo di fondazione a sezione obbligata o ristretta,
anche per cunicoli, in terreni sciolti o compatti, di
qualsiasi natura e consistenza (terre vegetali di
riporto recente o antico, argillose, ghiaiose,
sabbiose, marne ecc.) compreso gli oneri dell’art.
A.4.010.005 ed il successivo occorrente
riempimento con materiali di risulta o con altro
comunque approvvigionato a cura dell'appaltatore

   21               01 a mano fino a m 1,5 sotto il piano dello scavo
generale 

Sbancamento per la formazione della platea   (
1,45*(5,7*7+2*(3*1,5+9,5*2+11*1,3+8,5*1,5)))*0,2       40,89

                                Totale m³       40,89      121,130        4.953,01

     A.4.020.005 Conglomerato cementizio per opere di
sottofondazione, fondazione, ed elevazione non
armate, con granulometria di inerti approvata dalla
D.L., gettato in opera con o senza l’ausilio di
casseri, questi compensati a parte

   22               02 tipo C12/15 per sottofondazione 

Magrone della platea portante  (6,5*5,8+2*(2,3*
0,8+4*2+4*1,8))*0,2       14,36
Magrone sotto il piano di alloggiamento del
cassone  2,1*3,05*0,2        1,28
Magrone al di sotto del muretto di recinzione  1*(
4,5+4+2,3+1)*0,1+1,5*(2,9+7,25)*0,1        2,70

A RIPORTARE Casa di Guardia Euro       31.025,75
A RIPORTARE Euro      211.039,04

- 8  -



ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Casa di Guardia

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      211.039,04

Magrone per raccordi e sfridi  5        5,00

                                Totale m³       23,34       97,620        2.278,45

     A.4.020.010 Conglomerato cementizio per strutture in cemento
armato di qualsiasi forma e dimensione a qualsiasi
altezza e profondità, con ogni onere per opere
provvisionali, gettato e costipato in opera, escluso
le armature e le casseforme che sono compensate
a parte, con l’onere di eventuali riprese sulle parti
in vista con malta di cemento con granulometria di
inerti approvata dalla D.L.:

   23               03 classe resistenza C32/40

Costruzione muri d'ala e setto centrale  2*10*4,95*
0,5+3,5*4,95*0,75+5,3*0,75*1       66,47
Costruzione nuova soletta  7*3,5*0,4        9,80
Costruzione muri di alloggiamento del cassone 
2,1*0,75*1,5+(2+2+2,1)*0,3*1,5        5,11
Costruzione muretto di recinzione della proprietà,
rampa e base cancello scorrevole  (1*0,4+0,25*(
0,45+0,8)/2)*(4,5+2,3)+(1,5*0,6+(2+0,8)/2*0,25)*(
2,9+7,25)+0,5*0,4*9+1*(0,4+0,2)/2*5       19,77
Costruzione del parapetto del balcone  1,9*0,3*(
1,5+5+1,5)        4,56
Costruzione platee portanti  0,4*3,05*2,6+1*(6*7+
1,5*9*2+2,5*1*2+6,5*2*2)      103,17
Raccordi muri  50       50,00

                                Totale m³      258,88      163,880       42.425,25

   24               05 sovrapprezzo per getto con l’impiego di autopompa

Autopompa per raggiungere col getto l'area a
monte della casa   190      190,00

                                Totale m³      190,00       38,310        7.278,90

     A.4.020.020 Casseforme in legname o metalliche per getti in
calcestruzzo, compreso armatura di irrigidimento
ed ogni onere per chioderia, disarmo e sfrido da
misurare per l’effettiva superficie di contatto tra
casseforme e calcestruzzo

   25               02 Travi, pilastri, solette piene, piattabande 

Casseformi per i muri d'ala e il setto centrale  ((
3,5+0,75+3,5)+2*(10+9,5+0,5))*4,95      236,36
Casseformi per la nuova soletta  0,4*7*2+0,4*3,5*
2+2,6*3,5*2       26,60
Casseformi per la platea di fondazione, appoggio
della griglia e platea alloggiamento cassone  1*(
4,5+2*(2,5+4+0,7+6,5+2+1,7+1,5))+0,4*(2*3,05+

A RIPORTARE Casa di Guardia Euro       83.008,35
A RIPORTARE Euro      263.021,64

- 9  -



ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Casa di Guardia

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      263.021,64

2,1)       45,58
Casseformi per parapetto del balcone  1,9*(1,5*2+
1,2*2+9,6+9)       45,60
Casseformi per muretto di recinzione della
proprietà  0,4*1*2+0,4*11,8+0,45*0,25+2*(4,5*(
0,45+0,8)/2+0,4*4+0,8*2,3+0,4*1)+0,25*0,8*3+0,5*
0,4*2+0,4*9+2*1*(0,4+0,2)/2+0,2*5+1,5*0,6*2+2*(
0,6*10,2+(0,8+2)/2*10,2)+0,25*0,8+0,25*2       68,44
Casseformi per alloggiamento del cassone  +2*
1,5*2+1,5*1,5*2+2,1*1,9+3,05*1,9*2       26,08
Raccordi   100      100,00

                                Totale m²      548,66       33,090       18.155,16

     A.4.020.030 Fornitura, lavorazione e posa di tondo di qualsiasi
diametro per lavori di cemento armato compreso
l'onere delle piegature, le legature le eventuali
saldature per giunzioni, i distanziatori, lo sfrido,
ecc.

   26               01 Barre aderenza migliorata qualità B450C
controllato stabilimento 

Ferri per i muri d'ala e setto centrale  120*(66,5)    7.980,00
Ferri per la nuova soletta  120*(9,8)    1.176,00
Ferri per platea  120*(103,2)   12.384,00
Ferri per muretto di recinzione della proprietà  120*
(19,8)    2.376,00
Ferri per il parapetto del balcone  120*(4,56)      547,20
Ferri per l'alloggiamento del cassone  120*(6)      720,00
Sfridi  5000    5.000,00

                                Totale kg   30.183,20        1,480       44.671,14

   27               04 Rete elettrosaldata tipo standard 

Rete elettrosaldata per platea di fondazione  40*(6*
7+2*(2,5*1+10*2+2*7,5))    4.680,00

                                Totale kg    4.680,00        1,710        8.002,80

     A.4.120.130 Cancelli e cancellate di ferro, a disegno semplice,
con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari,
con o senza fodrina di lamiera, completi di
accessori

   28               02 Cancelli apribili di tipo corrente ingressi principali 

Cancello per il passaggio dei mezzi di
manutenzione  250      250,00
Cancello pedonale per l'accesso alla casa  70       70,00
Sfridi  80       80,00

                                Totale kg      400,00        3,590        1.436,00
A RIPORTARE Casa di Guardia Euro      155.273,45

A RIPORTARE Euro      335.286,74
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ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Casa di Guardia

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      335.286,74

     A.4.120.135 Parapetti di balcone e di rampe scale di ferrocon
profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari, a
disegno semplice completi di accessori

   29   A.4.120.135.01 Balconi peso kg/m² 25 

Parapetti sui muri d'ala di nuova costruzione  (2+
3,5+2)*2*25      375,00
Sfridi  75       75,00

                                Totale kg      450,00        2,670        1.201,50

     A.4.120.165 Pannelli per recinzioni, parapetti, protezioni in
grigliato metallico elettrofuso zincato a caldo,
costituite da longherine in ferro piatto e tondi
ripartitori con profili speciali ai bordi del pannello,
compresi i montanti verticali fissati alla sottostante
struttura in calcestruzzo o muratura e gli accessori.
Dimensione:

   30               01 L=cm 200, H=cm 130/170, maglia mm 132x62
longherine mm 25x3 

Recinzione a monte e lato della casa di guardia
fino al muro di sostegno a valle  2*(5+5+4,5+2,3+
2,9+7,25)       53,90
Sostituzioni esistente  50       50,00

                                Totale m²      103,90       44,560        4.629,78

     G.4.025.010 Fornitura, stesa e cilindratura di materiale
stabilizzato per la formazione di sottofondo
stradale e per la correzione di livellette.

   31               01
Rinterro delle aree lato casa dei nuovi muri d'ala 
250      250,00

                                Totale m³      250,00       23,990        5.997,50

   32               01
Stabilizzato sul piano in sponda destra  60*0,2       12,00

                                Totale m³       12,00       23,990          287,88

   33          S.1.001 Cassone per raccolta dello sgrigliato perfettamente
isolante ed impermeabile, mobile, traportabile
mediante mezzo meccanico

Cassone per raccolta del materiale sgrigliato  1        1,00

                               Totale cad        1,00    4.000,000        4.000,00

A RIPORTARE Casa di Guardia Euro      171.390,11
A RIPORTARE Euro      351.403,40
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ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Casa di Guardia

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      351.403,40

   34      Z.4.001.001 Noleggio di complesso Wellpoint funzionante
costituito da motopompe aspiranti da 6'' tipo Millers
(potenza del motore, a 1000 giri/minuto, circa 30
CV), del complesso Wellpoints di aspirazione a
scarico dell'impianto di infissione, ovvero di pompa
sommersa da cantiere o dispositivo di
allontanamento acque e quant'altro per messa in
asciutta cantiere. Sono compresi nel prezzo gli
oneri per l'installazione ed i vari spostamenti di
tutto il complesso ivi compresi il noleggio
dell'impianto di infissione, l'allontanamento delle
acque aspirate ed il loro convogliamento ai punti di
scarico stabiliti in accordo con la D.L. e
l'esecuzione di dreni di sabbia eventualmente
necesssari per effettuare il perfetto
prosciugamento.
Sono pure compresi nel prezzo gli oneri per la
fornitura di carburante e lubrificanti per il
macchinario, assistenza all'installazione ed al
funzionamento dell'impianto, la manovalanza per il
rifornimento di carburante ai motori, la sorveglianza
notturna, le prestazioni di specialisti e meccanici, e
quanto altro necessario per il perfetto
funzionamento del complesso.

Sistema di drenaggio dello scavo con well poit  60       60,00

                            Totale giorno       60,00      150,000        9.000,00

   35      Z.4.010.001 Smaltimento a discarica di travi o opere di qualsiasi
forma in metallo, secondo normativa vigente

Smaltimento delle parti metalliche smontate (
griglia, paratoie ecc.)  3500    3.500,00

                                Totale kg    3.500,00        1,500        5.250,00

   36      Z.4.015.001 Fornitura, posa in opera e assistenza muraria alla
posa di profilati HEB 20 cm a sostegno con valore
portante di opere murarie 

Consolidamento luci con putrelle  2*3*2,6*70    1.092,00

                                Totale kg    1.092,00        1,600        1.747,20

   37      Z.4.020.001 Formazione di ancoraggi, finiture, risanamenti,
spillature ecc.

Opere accessorie di rinforzo a seguito delle opere
di scavo  1        1,00

                           Totale a corpo        1,00   10.000,000       10.000,00

A RIPORTARE Casa di Guardia Euro      197.387,31
A RIPORTARE Euro      377.400,60
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Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Casa di Guardia

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      377.400,60

   38      Z.4.050.001 Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia
parete per canalizzazioni interrate, corrugato
esternamente con manicotto ad un'estremità,
conforme CEI EN 50086, del diametro nominale
superiore a 160 mm

Cavidotto per collegamento dello sgrigliatore alla
centralina di comando  3*35      105,00

                                 Totale m      105,00       28,000        2.940,00

   39          Z.4.060 FORNITURA  e posa in opera di panconi in legno
per chiusura di emergenza
compresa fornitura e posa di guide con guaina
nella misura indicata dalla direzione dei lavori a
seguito della sagomatura imbocchi, compreso ogni
onere

Per chiusura imbocco in fase di emergenza e
manutenzione  1        1,00

                           Totale a corpo        1,00    3.800,000        3.800,00

TOTALE Opere civili Euro      204.127,31

Opere oleodinamiche/elettriche/TLC

     I.4.020.085 Fornitura e posa in opera di misuratore di livello ad
ultrasuoni con uscita analogica in corrente 4 - 20
mA per la misura continua di livello su liquidi
possibilità di montaggio su qualunque tipo di
serbatoio pressione max serbatoio 3 bar, campo di
misura 0,4...7 m, grado di protezione IP 67,
completo di indicatore autoalimentato per
montaggio a parete con display LC, con possibilità
di ripetizione segnale di livello 4...20 mA, uscita di
n. 3 segnali digitali con contatto in scambio portata
min. 4 A; 400 V, possibilità di programmazione dei
livelli di uscita.

   40               01
Misuratore ad ultrasuoni, rilevante situazione a
monte della casa  1        1,00

                                 Totale n        1,00    1.600,000        1.600,00

   41          S.1.002 Fornitura, posa in opera e collaudo di uno
sgrigliatore oleodinamico fisso in acciaio zincato
completo di struttura di supporto, intelaiatura
macchina, pistone idraulico, centralina
oleodinamica, con dimensioni in larghezza 5,70m e
altezza 6,2m, potenza 7,5 kW, munito di sonde per

A RIPORTARE Casa di Guardia Euro      205.727,31
A RIPORTARE Euro      385.740,60
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ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Casa di Guardia

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      385.740,60

l'automatizzazione delle manovre e sirene di
avviso inizio manovra

Sgrigliatore completo e automatizzato  1        1,00

                               Totale cad        1,00   75.000,000       75.000,00

   42          S.1.003 Nastro trasporelevatore con struttura zincata e
nastro inox, adatto all'allontanamento di materiale
di scarico di genere vario, completo di struttura di
sostegno, motore elettrico e sistema automatizzato
che ne gestisce la movimentazione

Nastro traportatore per l'allontanamento del
materiale sgrigliato  13       13,00

                           Totale 1000 m²       13,00    1.500,000       19.500,00

TOTALE Opere
oleodinamiche/elettriche/TLC Euro       96.100,00

Opere di ing. naturalistica e ripristini

     F.4.050.015 Messa a dimora di piante mediante esecuzione di
scavo, concimazione, ancoraggio con tutore,
piantagione e reinterro, prima innaffiatura.

   43               02 Per essenze arbustive 

Piantumazione arbustiva a sistemazione dell'area
in sponda sinistra  10       10,00

                                 Totale n       10,00        6,760           67,60

     F.4.050.055 Inerbimento di scarpate sagomate e spianta
eseguito a mano o mediante idonee
apparecchiature con miscugli selezionati di specie
erbacee, fertilizzanti chimici organici, eventuali
additivi.

   44               01 Inerbimento normale. 

Rinverdimento area a lato della strada in sponda
sinistra  6*20      120,00

                                Totale m²      120,00        0,680           81,60

     G.4.055.005 Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo

   45               01 eseguita con mezzi meccanici e rifinita a mano 

A RIPORTARE Casa di Guardia Euro      300.376,51
A RIPORTARE Euro      480.389,80
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Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Casa di Guardia

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      480.389,80

Terreno coltivo sulla'area in sponda sinistra  25*0,2        5,00

                                Totale m³        5,00       26,660          133,30

TOTALE Opere di ing. naturalistica e
ripristini Euro          282,50

TOTALE Casa di Guardia Euro      300.509,81
A RIPORTARE Euro      480.523,10
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ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Derivazione e cavo a sezione chiusa

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      480.523,10

Opere civili

     A.3.080.005 Pozzetti e chiusini in C.A.V. per traffico leggero.

   46               02 Fornitura e posa di pozzetto in cls prefabbricato
dimensioni cm 80x80x100

Pozzetti per ispezione cavidotto  20       20,00

                                 Totale n       20,00       45,000          900,00

     A.3.095.005 Fornitura e posa di chiusini in ghisa 

   47               01
Chiusini per pozzetti  20*(0,4*0,4*0,003)*10000       96,00

                                Totale kg       96,00        2,000          192,00

     A.4.005.010 Demolizione andante, a qualsiasi profondità o
altezza, con o senza l’uso dello scalpello, con
l’apposizione dei necessari sbadacchi e puntelli,
per tagli di muri, per sottomurazioni, per apertura di
porte e finestre e per qualsiasi altro scopo,
compreso l’onere di ponteggi interni di servizio
anche con stuoie, fino ad una altezza di m 4,50,
riparazioni e compensi per danni arrecati a terzi,
ogni altro opportuno accorgimento in osservanza
anche di eventuali norme e regolamenti pubblici,
nonché l'onere per il trasporto a deposito dei
materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell’Amministrazione, nei siti indicati dalla D.L.
nell’ambito del cantiere, ovvero l’onere dovuto allo
spostamento dei materiali di risulta nell’ambito del
cantiere, fino ad una distanza di m 50, se eseguito
a spalla o con carriole, o fino al punto di carico sul
mezzo di trasporto, se eseguito con mezzi
meccanici.

   48               01 Muratura di qualsiasi specie o spessore 

Parziale demolizione della platea  25*1       25,00
Parziale demolizione del fondo della galleria  4*98*
0,2       78,40
Parziale demolizione della sommità del muro sopra
l'imbocco  5,5*1*0,5        2,75
Parziale demolizione delle pareti laterali all'
imbocco della galleria  2*(3*4,5*0,5)       13,50
Raccordi  10,0       10,00

                                Totale m³      129,65       72,800        9.438,52

     A.4.005.065 Smontaggio di travi o di opere di qualsiasi forma in
metallo, compreso l’onere di ponteggi interni di
servizio anche con stuoie, fino ad una altezza di m

A RIPORTARE Derivazione e cavo a sezione chiusa Euro       10.530,52
A RIPORTARE Euro      491.053,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Derivazione e cavo a sezione chiusa

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      491.053,62

4,50, riparazioni e compensi per danni arrecati a
terzi, ogni altro opportuno accorgimento in
osservanza anche di eventuali norme e
regolamenti pubblici, nonché l’onere per il trasporto
a deposito dei materiali riutilizzabili, che rimarranno
di proprietà dell’Amministrazione, nei siti indicati
dalla D.L. nell’ambito del cantiere, ovvero l’onere
dovuto allo spostamento dei materiali di risulta
nell’ambito del cantiere, fino ad una distanza di m
50, se eseguito a spalla o con carriole, o fino al
punto di carico sul mezzo di trasporto, se eseguito
con mezzi meccanici. 

   49   A.4.005.065.01
Rimozione materiale metallico (cancello delle
anguille)  500      500,00

                                Totale kg      500,00        0,720          360,00

     A.4.010.005 Scavo a sezione aperta per sbancamento o
splateamento, a qualsiasi profondità dal piano di
campagna, compreso e compensato nel prezzo
l’onere per il rispetto di opere ed impianti
sotterranei preesistenti da mantenere quali
condutture, cavi elettrici o telefonici ecc., nonché
opere d'arte di interesse archeologico, compreso il
taglio e la rimozione di trovanti di roccia o muratura
o calcestruzzo, di volume fino a mezzo metro cubo,
le sbadacchiature di qualsiasi entità;
l’aggottamento dell’acqua stagnante o sorgiva con
qualsiasi mezzo, per il solo orario del cantiere e
sino alla ultimazione degli scavi; compreso l’onere
per l’esecuzione con mezzi meccanici, dello
spostamento di materiali di risulta nell’ambito del
cantiere fino al punto di carico sul mezzo di
trasporto, ovvero, se richiesto dalla D.L. la
sistemazione del materiale stesso nell’ambito del
cantiere per riempimenti di buche o formazione di
rilevati, compresi e compensati nei prezzi tutti gli
oneri relativi all’approv-vigionamento e le indennità
di cava

   50               01 in terreni sciolti o compatti di qualsiasi natura e
consistenza 

Scavo a valle della vasca delle anguille  26*5*2*0,7      182,00

                                Totale m³      182,00        2,440          444,08

     A.4.010.010 Scavo di fondazione a sezione obbligata o ristretta,
anche per cunicoli, in terreni sciolti o compatti, di
qualsiasi natura e consistenza (terre vegetali di
riporto recente o antico, argillose, ghiaiose,
sabbiose, marne ecc.) compreso gli oneri dell’art.
A.4.010.005 ed il successivo occorrente

A RIPORTARE Derivazione e cavo a sezione chiusa Euro       11.334,60
A RIPORTARE Euro      491.857,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Derivazione e cavo a sezione chiusa

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      491.857,70

riempimento con materiali di risulta o con altro
comunque approvvigionato a cura dell'appaltatore

   51   A.4.010.010.02 a mano da m 2 a m 4 sotto il piano dello scavo
generale 

Scavo a valle della vasca delle anguille  26*5*2*0,3       78,00

                                Totale m³       78,00      173,000       13.494,00

     A.4.010.040 Carico e trasporto alla pubblica discarica fino a 10
km di materiali provenienti da scavi e demolizioni
misurati nel volume effettivo dello scavo e della
demolizione; compreso l’onere per il fermo
dell’autocarro durante il carico e l'onere di
discarica.

   52               01 Materiali caricati con mezzo meccanico (materiali
inerti, escluso tributi regionali) 

Rimozione tura a valle del tombotto  (7+5)/2*2       12,00
Pulizia tombotto  25       25,00

                                Totale m³       37,00        6,000          222,00

     A.4.020.005 Conglomerato cementizio per opere di
sottofondazione, fondazione, ed elevazione non
armate, con granulometria di inerti approvata dalla
D.L., gettato in opera con o senza l’ausilio di
casseri, questi compensati a parte

   53               02 tipo C12/15 per sottofondazione 

Magrone per muro di sostegno a quota 263,75 
0,2*(2*16,65)        6,66
Magrone per muro di sostegno a quota 267  0,2*(
3,6*16,65+2*8,60+2*6)       17,83
Magrone platea  0,2*2,2*7,5        3,30

                                Totale m³       27,79       97,620        2.712,86

   54               05 classe resistenza C12/15

Platea orizzontale appoggio armadio quadri  (2,5*
2+1,5*1,1)*0,1        0,67
Scaletta che congiunge il piano della casa di
guardia al piano dei comandi  12*0,3*0,15/2+5,4*
0,4        2,43

                                Totale m³        3,10      101,560          314,84

     A.4.020.010 Conglomerato cementizio per strutture in cemento
armato di qualsiasi forma e dimensione a qualsiasi

A RIPORTARE Derivazione e cavo a sezione chiusa Euro       28.078,30
A RIPORTARE Euro      508.601,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Derivazione e cavo a sezione chiusa

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      508.601,40

altezza e profondità, con ogni onere per opere
provvisionali, gettato e costipato in opera, escluso
le armature e le casseforme che sono compensate
a parte, con l’onere di eventuali riprese sulle parti
in vista con malta di cemento con granulometria di
inerti approvata dalla D.L.:

   55   A.4.020.010.03 classe resistenza C32/40

Muri laterali l'imbocco della galleria  2*(0,5*3+3*
0,5/2)*6,45       29,03
Muro di sovralzo/sostegno fino a quota 263.75 m
s.l.m.  2,8*16,65*0,5+2*2*2,8*0,5+2*16,65*0,8       55,55
Muro di sostegno fino a quota 267 m.s.l.m.  0,5*
3,2*15,65+0,5*(3,2+2,5)/2*(2*1,1+2+8+10,6)+0,5*
2,5*2*2,8+3,6*0,8*16,65+2*0,8*6,5+2*0,8*11      140,48
Cordoli ai piedi della centinatura  0,3*0,3*25*2        4,50
Raccordi  30       30,00

                                Totale m³      259,56      163,880       42.536,69

     A.4.020.020 Casseforme in legname o metalliche per getti in
calcestruzzo, compreso armatura di irrigidimento
ed ogni onere per chioderia, disarmo e sfrido da
misurare per l’effettiva superficie di contatto tra
casseforme e calcestruzzo

   56               01 Opere fondazioni plinti travi rovesce murat. sotter.
cantinato 

Cassero per la platea   1*(1,5+3+1,5)*2       12,00
Cassero per i muri laterali all'imbocco del tombotto 
2*(2+1+1,5+2)*6,45       83,85
Cassero per il muro di sostegno a quota 263.75 
2,8*(0,5+2,4+16,65+2,4+0,5)+2*(1,9+15,65+1,9)+
0,8*16      114,56
Cassero per il muro di sostegno a quota 267.00 
0,5*3,3+(0,5+2,8)*3,3+(3,3+4)/2*(0,5+10,6+0,5+
1,1)+0,5*4+3,2*(1,1+15,65+1,1)+0,5*4+(4+3,3)/2*(
1,1+0,5+8+0,5)+3,3*(2,8+0,5)+3,3*0,5+2,8*2,5+(
2,5+3,2)/2*8+3,2*15,65+(2,5+3,2)/2*10,6+0,8*(
8,6+11,65+6+15,65)      313,03
Raccordi  50       50,00

                                Totale m²      573,44       25,030       14.353,20

   57               03 Per rampe scale rette, balconi, gronde 

Parapetto intorna alla vasca delle anguille  1*20       20,00
Parapetto terrazzo inferiore  1*20       20,00
Parapetto terrazzo superiore  1*(10,6+15,65+8)       34,25
Parapetto scaletta  5,4*1,2        6,48
Raccordi  20       20,00

                                Totale m²      100,73       36,440        3.670,60
A RIPORTARE Derivazione e cavo a sezione chiusa Euro       88.638,79

A RIPORTARE Euro      569.161,89
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ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Derivazione e cavo a sezione chiusa

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      569.161,89

     A.4.020.030 Fornitura, lavorazione e posa di tondo di qualsiasi
diametro per lavori di cemento armato compreso
l'onere delle piegature, le legature le eventuali
saldature per giunzioni, i distanziatori, lo sfrido,
ecc.

   58   A.4.020.030.01 Barre aderenza migliorata qualità B450C
controllato stabilimento 

Ferri muri di sostegno fino a quota 267  120*
140,48   16.857,60
Ferri muri di sostegno fino a quota 263.75  120*
55,5    6.660,00
Ferri per i muri che accolgono le guide delle
paratoie  120*29,3    3.516,00
Ferri nella platea  120*25    3.000,00
Ferri scaletta  120*2,43      291,60
Ferri cordoli  120*4,5      540,00
Raccordi  3000    3.000,00

                                Totale kg   33.865,20        1,480       50.120,50

   59               04 Rete elettrosaldata tipo standard 

Muro fino a quota 267.00  (3,6*16,65+8,6*2+6*2)*
,8*40    2.852,48
Muro fino a quota 263.75  2*16,65*0,8*40    1.065,60
Platea  25*40*1    1.000,00

                                Totale kg    4.918,08        1,710        8.409,92

     A.4.070.025 Strato di collegamento (BINDER) in conglomerato
bituminoso con inerti con granulometria 0-15 e
bitume 8/10 al 4,5-5,5% sul peso degli inerti
spessore finito dopo costipamento mm 40

   60               01
Ripristino sede stradale  1*110      110,00

                                Totale m²      110,00        4,570          502,70

     A.4.070.030 Manto di usura in conglomerato bituminoso
formato con bitume puro (5,5-6,5% in peso),
compreso i materiali, stendimento e rullatura
misurata dopo costipamento

   61               01 per uno spessore finito di mm 30 

Ripristino manto stradale  5*110      550,00

                                Totale m²      550,00        4,400        2.420,00

     A.4.120.005 Media carpenteria in ferri profilati normali, forniti e
A RIPORTARE Derivazione e cavo a sezione chiusa Euro      150.091,91

A RIPORTARE Euro      630.615,01
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Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Derivazione e cavo a sezione chiusa

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      630.615,01

posti in opera a qualsiasi altezza per la costruzione
a se stante di solai, rampe di scala, balconi,
pensiline, compresi bulloni, piastre e accessori per
il montaggio

   62   A.4.120.005.01 Media carpenteria in ferri profilati 

Guide e trave a doppia T per il contenimento delle
paratoie  6,65*117      778,05

                                Totale kg      778,05        2,750        2.139,64

     A.4.120.130 Cancelli e cancellate di ferro, a disegno semplice,
con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari,
con o senza fodrina di lamiera, completi di
accessori

   63               01 Cancelli apribili di tipo corrente ingressi carrai 

Cancelletto per l'accesso ai quadri di comando  70       70,00

                                Totale kg       70,00        2,840          198,80

     F.4.040.005 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per
ringhiere, piccole paratoie, manufatti in genere
comprese saldature, verniciatura con una mano di
antiruggine e due mani di pittura oleosintetica.

   64               01
Carpenteria metallica  1000    1.000,00

                                Totale kg    1.000,00        2,800        2.800,00

     G.4.005.070 Formazione di drenaggio di pareti verticali costituiti
da ciottoli e ghiaione di cava, dato in opera con
spessore minimo di cm 50.

   65               01
Posa di materiale ghiaioso a protezione dei dreni 
2*(1*16,65)       33,30

                                Totale m³       33,30       22,200          739,26

     G.4.015.005 Scarificazione di massicciata stradale con
fresatura a freddo eseguita con mezzi meccanici
compreso l'allontanamento del materiale non
utilizzato.

   66               01 fino a cm 10 di spessore o frazione 

Fresatura corsia via B. Croce  5*110      550,00

A RIPORTARE Derivazione e cavo a sezione chiusa Euro      155.969,61
A RIPORTARE Euro      636.492,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Derivazione e cavo a sezione chiusa

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      636.492,71

                                Totale m²      550,00        2,580        1.419,00

     G.4.015.010 Demolizione di pavimentazione bituminosa
eseguita con mezzi meccanici, compreso
l'allontanamento del materiale non utilizzabile, fino
ad un massimo di cm 10 di spessore, compreso
eventuale corrispettivo per diritto di discarica

   67               01
Demolizione del manto stradale  1,5*0,4*110       66,00

                                Totale m²       66,00        1,410           93,06

     G.4.015.015 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con
disco fino a cm 10 di spessore (per metro lineare di
taglio)

   68               01
Taglio manto stradale per posa cavidotto  0,3*0,5*
100       15,00

                                 Totale m       15,00        1,090           16,35

     G.4.025.005 Fornitura e cilindratura con rullo di peso adeguato
di misto naturale ghiaioso di fiume o di cava per la
formazione di sottofondo stradale, misurato già
cilindrato.

   69               01
Formazione tura  a valle della galleria  (7+5)/2*2       12,00

                                Totale m³       12,00       19,420          233,04

     I.4.010.005 Fornitura e posa in opera di tubazioni saldate in
acciaio per acqua UNI 6363-84 con giunto sferico
o cilindrico per saldatura o sovrapposizione o con
giunto per saldatura di testata, con rivestimento
bituminoso interno ed esterno, (l'esterno di tipo
pesante) conforme a norme UNI 5226 compresi
tutti gli oneri per l'esecuzione del giunto saldato e
del rivestimento dei giunti:

   70               01 DN 40 mm, spessore 2,6 mm 

Aeroforo per approvvigionamento di aria in galleria 
10       10,00

                                 Totale m       10,00       15,000          150,00

   71          Z.1.070 FORMAZIONE DI SPRITZ BETON
spessore 4 cm con rete elettrosaldata in acciaio
inox 3 mm  maglia 30x30 mm, 3 tasselli al mq,

A RIPORTARE Derivazione e cavo a sezione chiusa Euro      157.881,06
A RIPORTARE Euro      638.404,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Derivazione e cavo a sezione chiusa

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      638.404,16

compreso ogni onere di fornitura e messa in opera,
compresa la pulizia preventiva della parete e della
superficie, l'allontanamento dei residui e la pulizia
finale del tombotto.

Rivestimento volta tombotto  
93,0*8,0      744,00

                                Totale m²      744,00       45,000       33.480,00

   72        Z.1.080.1 FORMAZIONE DI PIEZOMETRO
compreso ogni onere per perforazione,
installazione camicia, dreno, coperchio e
quant'altro per dare l'opera finita con diametro
indicato dalla direzione lavori e profondità massima
40 metri

Per sorveglianza cavo  1        1,00

                           Totale a corpo        1,00    5.000,000        5.000,00

   73        Z.1.090.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASTE PER
MIRE
in acciaio inox con mira, compreso plinto,
ancoraggi ed ogni onere per dare l'opera finita e
funzionante secondo i disegni di progetto.

Ai lati paratoie  
2        2,00

                               Totale cad        2,00    1.000,000        2.000,00

   74        Z.1.100.1 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PUNTO
FISSO DI MIRA
da stazione topopgrafica di precisione secondo le
dimensioni e le specifiche di disegno

Punto su via Appiani  
1        1,00

                           Totale a corpo        1,00    1.000,000        1.000,00

   75        Z.1.110.1 FORNITURA E POSA DI CARTELLI MONITORI
PER SERVIZIO A OPERE IDRAULICHE
compreso ogni onere per posa, ancoraggio e
verifica

Zona cavo Diotti  
10       10,00
Alveo a valle per 10 km  
50       50,00

                               Totale cad       60,00      100,000        6.000,00
A RIPORTARE Derivazione e cavo a sezione chiusa Euro      205.361,06

A RIPORTARE Euro      685.884,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Derivazione e cavo a sezione chiusa

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      685.884,16

   76      Z.4.005.001 Fornitura e posa in opera di dissuasori costituiti da
supporto verticale in estruso di alluminio diam
92mm, e altezza fuori terra di 85cm ca. con base di
lamiera d'acciaio zincata ed innesto di irrigidimento
in tubo d'acciaio zincato, tutto verniciato a polveri
P.P peso 11 kg ca., completo di catena e elementi
accessori

Dissuasori per l'isolamento dell'area da via Appiani
10       10,00

                               Totale cad       10,00      226,317        2.263,17

   77      Z.4.010.001 Smaltimento a discarica di travi o opere di qualsiasi
forma in metallo, secondo normativa vigente

Smaltimento a discarica delle parti metalliche  500      500,00

                                Totale kg      500,00        1,500          750,00

   78      Z.4.020.001 Formazione di ancoraggi, finiture, risanamenti,
spillature ecc.

Opere accessorie alle fasi di scavo/demolizione  1        1,00

                           Totale a corpo        1,00   10.000,000       10.000,00

   79      Z.4.040.001 Fornitura e posa in opera di dreni composti da
tronchetti forati, di lunghezza 1.5m, in PVC rigido di
diametro DN 150 mm ( ), rivestiti di geotessile

Dreno a protezione del muro di sostegno a quota
267  16,65       16,65
Dreno a protezione del muro di sostegno a quota
263.75  16,65       16,65

                                 Totale m       33,30      100,000        3.330,00

   80      Z.4.045.001 Armadio stradale in vetroresina, installato a
pavimento, incluso telaio di base, a due vani di
diversa altezza, con portello cieco completo di
serratura

Armadio di alloggiamento parti elettriche  2        2,00
Armadio di alloggiamento TLC e contatore  2        2,00

                               Totale cad        4,00    1.500,000        6.000,00

   81      Z.4.050.001 Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia
parete per canalizzazioni interrate, corrugato
esternamente con manicotto ad un'estremità,
conforme CEI EN 50086, del diametro nominale

A RIPORTARE Derivazione e cavo a sezione chiusa Euro      227.704,23
A RIPORTARE Euro      708.227,33
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Derivazione e cavo a sezione chiusa

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      708.227,33

superiore a 160 mm

Cavidotti di collegamento con macchine a monte
della casa di guardia  80       80,00
Cavidotto impianto a valle della casa di guardia  50       50,00

                                 Totale m      130,00       28,000        3.640,00

   82      Z.4.050.001 Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia
parete per canalizzazioni interrate, corrugato
esternamente con manicotto ad un'estremità,
conforme CEI EN 50086, del diametro nominale
superiore a 160 mm

Cavidotto lungo via B. Croce  2*110      220,00

                                 Totale m      220,00       28,000        6.160,00

TOTALE Opere civili Euro      237.504,23

Opere oleodinamiche/elettriche/TLC

     I.4.020.085 Fornitura e posa in opera di misuratore di livello ad
ultrasuoni con uscita analogica in corrente 4 - 20
mA per la misura continua di livello su liquidi
possibilità di montaggio su qualunque tipo di
serbatoio pressione max serbatoio 3 bar, campo di
misura 0,4...7 m, grado di protezione IP 67,
completo di indicatore autoalimentato per
montaggio a parete con display LC, con possibilità
di ripetizione segnale di livello 4...20 mA, uscita di
n. 3 segnali digitali con contatto in scambio portata
min. 4 A; 400 V, possibilità di programmazione dei
livelli di uscita.

   83               01
Misuratore di livello ad ultrasuoni sul ponte  
1        1,00

                                 Totale n        1,00    1.600,000        1.600,00

   84          P.1.001 Paratoia piana di dimensioni 1,70x2,20m, completa
di gargami, struttura portante, motore, attivazione
automatica e manuale, impianto elettrico.

Paratoie piane  2        2,00

                               Totale cad        2,00   22.000,000       44.000,00

   85      R.4.001.001 Misuratore di portata munito di sonda con sensore
A RIPORTARE Derivazione e cavo a sezione chiusa Euro      283.104,23

A RIPORTARE Euro      763.627,33
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       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      763.627,33

di portata combinato radar/ultrasuoni, per il rilievo
della velocità e del livello;  temperatura di
funzionamento -10/+50 °C, precisione 1% del
valore di lettura, risoluzione 0.001m, minima
profondità per la misura della velocità 10 cm,
precisione misura di velocità 0.5% del valore di
lettura, risoluzione 0.001 m/s.

Rilevatore di portata a fine galleria  1        1,00

                               Totale cad        1,00   18.000,000       18.000,00

   86        Z.1.150.1 FORNITURA E POSA DI PIEZOMETRO
ANALOGICO secondo le specifiche di progetto
e le indicazioni della direzione dei lavori, compreso
ogni onere di installazione e collegamento.

Guardiania cavo Diotti  
1        1,00

                               Totale cad        1,00    1.908,240        1.908,24

   87        Z.1.160.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CLINOMETRO ANALOGICO TIPO KINEMETRICS
AGI 701-2  o similari

2        2,00

                               Totale cad        2,00    3.500,000        7.000,00

   88        Z.1.170.1 FORNITURA E POSA DI GENERATORE 30 kVA
24 kW
CON SERBATOIO DA 230 LITRI AUTONOMIA 32
ORE compreso ogni onere per instalalzione, opere
civili, collegamenti, vasca raccolta reflui.

1        1,00

                           Totale a corpo        1,00   13.000,000       13.000,00

   89      Z.4.025.001 Fornitura e posa in opera di un impianto elettrico
comprensivo di punti di luce atti all'illuminazione
esterna della casa di guardia, telecamere di
controllo, cablaggio, nuovi allacciamenti Enel,
ADSL, telecom, sirene elettronica esterna (con
raggio di azione 10 km), messa a terra e in
sicurezza dell'impianto e tutti gli elementi accessori
allo stesso come descritto in dettaglio nella
relazione allegata al progetto.

Impianto elettrico  1        1,00

                           Totale a corpo        1,00   60.000,000       60.000,00
A RIPORTARE Derivazione e cavo a sezione chiusa Euro      383.012,47

A RIPORTARE Euro      863.535,57
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       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      863.535,57

   90      Z.4.030.001 Cablaggio per Sistema TLC 
compreso ogni onere per fornire e ricevere segnali
analogici e digitali e tutti i comandi e/o protocolli di
trasmissione, immagini, ecc. da e per ogni
strumento e apparecchiatura installata nell'area di
cantiere e indicata dalla direziione dei lavori e
riporto a bordo PLC del sistema di TLC, coerente
con il sistema di TLC che verrà fornito a parte,
compreso ogni onere di assistenza, intervento,
coordino con la ditta incaricata di implementare il
sistema di TLC, gli ausiliari, le telecamere, le luci ,
gli allarmi e ogni dettaglio nell'area.
L'assistenza è da fornire sino a sistema TLC
completamente funzionante per  6 mesi
consecutivi con onere di ricablaggio di quanto non
funzionante.

Cablaggio per impianto TLC  1        1,00

                               Totale cad        1,00   20.000,000       20.000,00

TOTALE Opere
oleodinamiche/elettriche/TLC Euro      165.508,24

Opere di ing. naturalistica e ripristini

     A.4.010.005 Scavo a sezione aperta per sbancamento o
splateamento, a qualsiasi profondità dal piano di
campagna, compreso e compensato nel prezzo
l’onere per il rispetto di opere ed impianti
sotterranei preesistenti da mantenere quali
condutture, cavi elettrici o telefonici ecc., nonché
opere d'arte di interesse archeologico, compreso il
taglio e la rimozione di trovanti di roccia o muratura
o calcestruzzo, di volume fino a mezzo metro cubo,
le sbadacchiature di qualsiasi entità;
l’aggottamento dell’acqua stagnante o sorgiva con
qualsiasi mezzo, per il solo orario del cantiere e
sino alla ultimazione degli scavi; compreso l’onere
per l’esecuzione con mezzi meccanici, dello
spostamento di materiali di risulta nell’ambito del
cantiere fino al punto di carico sul mezzo di
trasporto, ovvero, se richiesto dalla D.L. la
sistemazione del materiale stesso nell’ambito del
cantiere per riempimenti di buche o formazione di
rilevati, compresi e compensati nei prezzi tutti gli
oneri relativi all’approv-vigionamento e le indennità
di cava

   91               01 in terreni sciolti o compatti di qualsiasi natura e
consistenza 

Sbancamento per posa delle fondazioni dei muri di
sostegno  20*20*0,5      200,00

A RIPORTARE Derivazione e cavo a sezione chiusa Euro      403.012,47
A RIPORTARE Euro      883.535,57
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       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      883.535,57

                                Totale m³      200,00        2,440          488,00

     A.4.010.015 Formazione di rilevati o riempimenti di cavi, buche
e cunicoli secondo le sagome prescritte dalla D.L.,
compresi e compensati nei prezzi tutti gli oneri
relativi all’approvvigionamento, le indennità di
cava, lo spandimento in opera previo
dissodamento del terreno esistente, la
compattazione a strati orizzontali di altezza da m
0,30 a m 0,50, nonché la profilatura ed incigliatura
delle scarpate, i ricarichi ed ogni altro onere

   92               01 con materie idonee di qualsiasi provenienza
estranee al cantiere 

Terreno di riporto per il terrazzamento  (5+2,5)/2*
22*20+3/2*10*20    1.950,00

                                Totale m³    1.950,00       12,690       24.745,50

     A.4.090.005 Pedata di gradino in beola, fino a cm 36 di
larghezza, spess. cm 4 con una faccia lavorata a
bocciarda, costa fresata:

   93               02 Fino a m 1,40 di lunghezza con teste a muro beola
grigia 

Pavimentazione degli accessi pedonali a gradini 
61       61,00
Pavimentazione scaletta di accesso al piano di
comando  10       10,00

                               Totale cad       71,00      114,610        8.137,31

     F.4.015.045 Formazione di selciatone con grossi massi di pietra
scistosa o granitica sbozzati, eseguito sotto
sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del
piano di appoggio.

   94               01 Con massi di cava 

Selciatone sul fondo della galleria  100*4*0,5      200,00
Maggiorazione per lavoro in galleria  +0,5*200      100,00

                                Totale m³      300,00       48,710       14.613,00

     F.4.015.055 Intasamento di scogliera con calcestruzzo per
fondazioni non armate con Rck=30 N/mm² in
ragione di 0.25 m³/m² della superficie della
scogliera compresa la stilatura dei giunti.

   95               01
A RIPORTARE Derivazione e cavo a sezione chiusa Euro      450.996,28

A RIPORTARE Euro      931.519,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Derivazione e cavo a sezione chiusa

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      931.519,38

Intasamento selciatone  4*100      400,00

                                Totale m²      400,00       40,000       16.000,00

     F.4.050.055 Inerbimento di scarpate sagomate e spianta
eseguito a mano o mediante idonee
apparecchiature con miscugli selezionati di specie
erbacee, fertilizzanti chimici organici, eventuali
additivi.

   96               01 Inerbimento normale. 

Inerbimento area terrezzata  20*16      320,00

                                Totale m²      320,00        0,680          217,60

     G.4.025.060 Fornitura e posa di ghiaia per marciapiedi, stesa
con l'ausilio di mezzi meccanici e risistemata a
mano

   97               01
Rinforzo con inerti per sostegno mezzi d'
emergenza  20       20,00

                                Totale m³       20,00       23,670          473,40

     G.4.055.005 Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo

   98               01 eseguita con mezzi meccanici e rifinita a mano 

Strato di coltivo per sistemazione superfici  0,2*
15,65*10       31,30

                                Totale m³       31,30       26,660          834,46

   99        Z.1.180.1 FORMAZIONE DI PASSONATE 1X1 M

Sostegno zona ingresso  16       16,00

                                 Totale m       16,00       50,000          800,00

TOTALE Opere di ing. naturalistica e
ripristini Euro       66.309,27

TOTALE Derivazione e cavo a sezione chiusa Euro      469.321,74
A RIPORTARE Euro      949.844,84
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere nel fiume Lambro

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      949.844,84

Opere civili

     A.4.010.040 Carico e trasporto alla pubblica discarica fino a 10
km di materiali provenienti da scavi e demolizioni
misurati nel volume effettivo dello scavo e della
demolizione; compreso l’onere per il fermo
dell’autocarro durante il carico e l'onere di
discarica.

  100               01 Materiali caricati con mezzo meccanico (materiali
inerti, escluso tributi regionali) 

Rimozione della tura  47,49*(1+3)/2*1       94,98

                                Totale m³       94,98        6,000          569,88

     F.4.015.045 Formazione di selciatone con grossi massi di pietra
scistosa o granitica sbozzati, eseguito sotto
sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del
piano di appoggio.

  101               01 Con massi di cava 

Massi a difesa della tura  47*2       94,00

                                Totale m³       94,00       48,710        4.578,74

     G.4.025.005 Fornitura e cilindratura con rullo di peso adeguato
di misto naturale ghiaioso di fiume o di cava per la
formazione di sottofondo stradale, misurato già
cilindrato.

  102               01
Formazione tura per il corazzamento del fondo 
47,49*(1+3)/2*1-(7+5)/2*2       82,98

                                Totale m³       82,98       19,420        1.611,47

TOTALE Opere civili Euro        6.760,09

Opere oleodinamiche/elettriche/TLC

     I.4.020.085 Fornitura e posa in opera di misuratore di livello ad
ultrasuoni con uscita analogica in corrente 4 - 20
mA per la misura continua di livello su liquidi
possibilità di montaggio su qualunque tipo di
serbatoio pressione max serbatoio 3 bar, campo di
misura 0,4...7 m, grado di protezione IP 67,
completo di indicatore autoalimentato per
montaggio a parete con display LC, con possibilità
di ripetizione segnale di livello 4...20 mA, uscita di

A RIPORTARE Opere nel fiume Lambro Euro        6.760,09
A RIPORTARE Euro      956.604,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere nel fiume Lambro

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      956.604,93

n. 3 segnali digitali con contatto in scambio portata
min. 4 A; 400 V, possibilità di programmazione dei
livelli di uscita.

  103   I.4.020.085.01
Misuratore di livello ad ultrasuoni  1        1,00

                                 Totale n        1,00    1.600,000        1.600,00

TOTALE Opere
oleodinamiche/elettriche/TLC Euro        1.600,00

Opere di ing. naturalistica e ripristini

     F.4.015.025 Fornitura e posa in opera di pietrame di cava delle
Prealpi, di pezzatura idonea fino a Kg. 2500, posto
in opera con mezzi meccanici, a formazione di
scogliere e rivestimenti di scarpate, misurato in
opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.

  104               01
Scogliera in sponda destra  32*4*4      512,00

                                Totale m³      512,00       38,410       19.665,92

     F.4.015.030 Fornitura e posa in opera di blocchi di pietra
granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo
non inferiore a 1/4 di m³, disposti in opera sotto
sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante
piccole scaglie, compreso lo spianamento del
terreno per la formazione del piano di appoggio.

  105               01 con blocchi provenienti da cave 

Corazzamento del fondo nel nodo idraulico  (212+
12+55+98)*1      377,00

                                Totale m³      377,00       47,320       17.839,64

     F.4.015.055 Intasamento di scogliera con calcestruzzo per
fondazioni non armate con Rck=30 N/mm² in
ragione di 0.25 m³/m² della superficie della
scogliera compresa la stilatura dei giunti.

  106               01
Intasamento corazzamento nodo idraulico  377      377,00

                                Totale m²      377,00       40,000       15.080,00

  107               01
Intasamento scogliera in sponda destra  4,5*32      144,00

A RIPORTARE Opere nel fiume Lambro Euro       60.945,65
A RIPORTARE Euro    1.010.790,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere nel fiume Lambro

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.010.790,49

                                Totale m²      144,00       40,000        5.760,00

     F.4.050.065 Realizzazione di un inerbimento su di una
superficie piana o inclinata mediante la semina di
un miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate e idonee al sito e distribuzione di una
miscela composta da fieno o paglia e concime,
mediante l’uso di irroratrici, esclusa la
preparazione del piano di semina

  108               01
Inerbimento area a verde  200      200,00

                                Totale m²      200,00        1,800          360,00

     G.4.055.005 Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo

  109               01 eseguita con mezzi meccanici e rifinita a mano 

Stesa terra di coltivo per ripristino aiuola  200*0,2       40,00

                                Totale m³       40,00       26,660        1.066,40

TOTALE Opere di ing. naturalistica e
ripristini Euro       59.771,96

TOTALE Opere nel fiume Lambro Euro       68.132,05
A RIPORTARE Euro    1.017.976,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Oneri per la sicurezza

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.017.976,89

Oneri per la sicurezza

  110      Z.4.035.001 Oneri per la sicurezza

Oneri per la sicurezza  1        1,00

                           Totale a corpo        1,00   62.023,110       62.023,11

TOTALE Oneri per la sicurezza Euro       62.023,11

TOTALE Oneri per la sicurezza Euro       62.023,11
                      Importo lavori Euro    1.080.000,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

                        INDICAZIONE DEI LAVORI                            IMPORTI         IMPORTI     
                          E DELLE PROVVISTE                               PARZIALI         TOTALI     

A) LAVORI

Cavo a cielo aperto Euro      160.636,40
Casa di Guardia Euro      300.509,81
Derivazione e cavo a sezione chiusa Euro      469.321,74
Opere nel fiume Lambro Euro       68.132,05
Oneri per la sicurezza Euro       62.023,11

   1.060.623,11

Opere civili Euro      558.675,04
Opere oleodinamiche/elettriche/TLC Euro      263.208,24
Opere di ing. naturalistica e ripristini Euro      176.716,72
Oneri per la sicurezza Euro       62.023,11

   1.060.623,11

IMPORTO LAVORI Euro    1.080.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro    1.080.000,00

Mialno, 24/07/2012

Il progettista
Dott. ing. Giovanni Battista Peduzzi

_________________________
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