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ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

1 Z.1.190.01.01| INTERVENTO SU TURE ESISTENTI

costituito da: rimozione per il volume presente ed
interferente con la gestione, accumulo in area
idonea del materiale rimosso, successivo ripristino
secondo le geometrie e finalitA originarie,
compreso ogni onere per dare l'opera finita
secondo le disposizioni dell'Autorita Competente.

5*2 10,00

Totale a corpo 10,00 1.937,689 19.376,89

A RIPORTARE Euro 19.376,89
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ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione

Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"

Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Cavo a cielo aperto

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 19.376,89
Opere civili
A.4.010.040 | Carico e trasporto alla pubblica discarica fino a 10

km di materiali provenienti da scavi e demolizioni
misurati nel volume effettivo dello scavo e della

demolizione; compreso |'onere per il fermo
dellautocarro durante il carico e [l'onere di
discarica.

2 01| Materiali caricati con mezzo meccanico (materiali

inerti, escluso tributi regionali)

Rimozione tura a monte della casa di guardia (7+

5)/2*5*28 840,00
Rimozione tura alla biforcazione (7+5)/2*5*28 840,00
Totale m3 1.680,00 6,000 10.080,00

F.4.005.100 | Esecuzione di dragaggio in alveo compreso il
carico sui mezzi, il trasporto e lo smaltimento alle
discariche idonee poste entro un raggio di 10 km
dalla zona dei lavori, compreso onere di discarica
e smaltimento.

3 01| Fino alla profondita di 0,50 m

Dragaggio letto del Cavo 20*360 7.200,00

Totale m? 7.200,00 5,000 36.000,00

F.4.005.105 | Esecuzione di dragaggio in acqua con uso di
pontone, non compreso nel prezzo, con
escavatore e/o benna mordente e/o idrovora dove
consentito, compreso il carico sui mezzi, il
trasporto e lo smaltimento alle discariche idonee
poste entro un raggio di 10 km dalla zona dei
lavori, compreso onere di discarica e smaltimento.

Dragaggio materiale paludoso 10*360*0,5 1.800,00

Totale m3 1.800,00 20,450 36.810,00

F.4.005.115 | Formazione di tura provvisoria in terra o materiale
misto, tale da  consentire un'adeguata
compattazione, eseqguiti a strati di 40 cm di
spessore, umidificati, compattati, compresa la
perfetta profilatura delle scarpate.

5 01| Con materiali proveniente da cave
Formazione tura alla biforcazione (7+5)/2*5*28 840,00
Formazione tura a monte della casa di Guardia (
7+5)/2*5*28 840,00
A RIPORTARE Cavo a cielo aperto Euro 82.890,00
A RIPORTARE Euro 102.266,89
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ETATEC s.r.l.
Via Bassini, 23 20133 Milano
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553

Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
24/07/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Cavo a cielo aperto

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

F.4.015.045

01

G.4.025.010

01

F.4.005.005

01

F.4.005.075

A RIPORTARE Cavo a ci

RIPORTO Euro
Totale m3
Formazione di selciatone con grossi massi di pietra
scistosa 0 granitica sbozzati, eseguito sotto
sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del
piano di appoggio.

Con massi di cava

Scogliera per protezione del paramento di monte
delle ture (20*2)*2

Totale m3

materiale
sottofondo

Fornitura, stesa e cilindratura di
stabilizzato per la formazione di
stradale e per la correzione di livellette.

Stabilizzazione piano della pista (dalla chiesa)
360*5*0,2+50*4*0,2+8*12*0,2

Totale m3

TOTALE Opere civili Euro

Opere di ing. naturalistica e ripristini

Scavo di sbancamento all'aperto in materiale
sciolto di qualsiasi natura e consistenza esclusa la
roccia da mina ed i trovanti superiori a 0,75 m?3
eseguito a macchina compreso la deviazione delle
acque superficiali, I'aggottamento delle acque sul
fondo dello scavo, l'eventuale decespugliamento, il
reinterro a tergo delle strutture, la profilatura delle
scarpate, il carico su mezzi, il trasporto e lo scarico
del materiale in esubero alle pubbliche discariche
poste in un raggio di 10 km dal cantiere.

Per profondita inferiore a 4 m

Scavo finalizzato alla realizzazione pista in sponda
destra del Cavo (dalla Chiesa) 360*5*0,4+50*4*
0,4+8*12*0,4

Scavo di 30 cm sulle sponde (5*0,5*360)*2

Totale m3

Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi
di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o
elo aperto Euro

A RIPORTARE Euro

1.680,00

80,00

80,00

419,20

419,20

838,40
1.800,00

2.638,40

8,000

48,710

23,990

4,670

102.266,89

13.440,00

3.896,80

10.056,61

110.283,41

12.321,33

122.604,74
141.981,63
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ETATEC s.r.l.
Via Bassini, 23 20133 Milano
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553

Cavo a cielo aperto

Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/07/2012

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

10

11

12

13

F.4.005.075.01

03

F.4.005.080

02

F.4.050.040

01

F.4.050.065

01

A RIPORTARE Cavo a ci

RIPORTO Euro

arbustiva, con virgulti di eta superiore ad un anno
ma con diametro non superiore a cm 6, compreso
I'onere per il trasporto a rifiuto e/o smaltimento del
materiale di risulta in discariche idonee poste in un
raggio di 10 km dal cantiere.

su superfici orizzontali

Disboscamento per sgombro area della pista in
sponda destra (dalla Chiesa) 360*5+50*4+8*12

Totale m2

su superfici in scarpata oltre m 8.00 di lunghezza

Disboscamento della scarpata in sponda destra
del Cavo 360*8

Totale m2

Esecuzione di taglio di piante in alveo, sulle
scarpate o sulle aree interessate dai lavori,
compresa l'estirpazione delle ceppaie, delle radici
ed il carico sui mezzi, il trasporto e lo scarico in
discariche idonee poste in un raggio di 10 km dal
cantiere o l'accatastamento in area di cantiere

diametro superiore a cm 20
Disboscamento ad alto fusto 500

Totale n

Sistemazione delle scarpate sotto sagoma con
fornitura e posa di uno strato di terra vegetale di
spessore non inferiore a cm 20, vagliata e
rastrellata per I'esclusione dei sassi di pezzatura
superiore a cm 3-4 per consentirne la semina

Sagomature delle sponde 360*5*2

Totale m2

Realizzazione di un inerbimento su di una
superficie piana o inclinata mediante la semina di
un miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate e idonee al sito e distribuzione di una
miscela composta da fieno o paglia e concime,
mediante  l'uso di irroratrici, esclusa la
preparazione del piano di semina

elo aperto Euro

A RIPORTARE Euro

2.096,00

2.096,00

2.880,00

2.880,00

500,00

500,00

3.600,00

3.600,00

0,150

0,580

26,580

2,260

141.981,63

314,40

1.670,40

13.290,00

8.136,00

146.015,54
165.392,43
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ETATEC s.r.l.
Via Bassini, 23 20133 Milano

Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"

Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Cavo a cielo aperto
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 165.392,43
Rinverdimento delle sponde del Cavo (5+5)*360 3.600,00
Totale m? 3.600,00 1,800 6.480,00
G.4.025.005 | Fornitura e cilindratura con rullo di peso adeguato
di misto naturale ghiaioso di fiume o di cava per la
formazione di sottofondo stradale, misurato gia
cilindrato.
14 01
Consolidamento pista in sponda destra al Cavo (
dalla Chiesa) 360*5*0,2+50*4*0,2+8*12*0,2 419,20
Totale m3 419,20 19,420 8.140,86
TOTALE Opere di ing. naturalistica e
ripristini Euro 50.352,99
TOTALE Cavo a cielo aperto Euro 160.636,40
A RIPORTARE Euro 180.013,29
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ETATEC s.r.l.

Via Bassini, 23 20133 Milano
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553

Casa di Guardia

Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/07/2012

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

15

16

17

A RIPORTARE Casa di G

A.3.080.005

02

A.3.095.005

01

A.4.005.010

01

A.4.005.015

RIPORTO Euro
Opere civili
Pozzetti e chiusini in C.A.V. per traffico leggero.

Fornitura e posa di pozzetto in cls prefabbricato
dimensioni cm 80x80x100

Pozzetti di alloggiamento dei nodi dei cavidotti 25

Totale n

Fornitura e posa di chiusini in ghisa

Chiusini in ghisa a copertura dei pozzetti 25*(0,4*
0,4*0,03)*10000

Totale kg

Demolizione andante, a qualsiasi profondita o
altezza, con o senza l'uso dello scalpello, con
'apposizione dei necessari sbadacchi e puntelli,
per tagli di muri, per sottomurazioni, per apertura di
porte e finestre e per qualsiasi altro scopo,
compreso l'onere di ponteggi interni di servizio
anche con stuoie, fino ad una altezza di m 4,50,
riparazioni e compensi per danni arrecati a terzi,
ogni altro opportuno accorgimento in osservanza
anche di eventuali norme e regolamenti pubblici,
nonché l'onere per il trasporto a deposito dei
materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprieta
dellAmministrazione, nei siti indicati dalla D.L.
nell’ambito del cantiere, ovvero I'onere dovuto allo
spostamento dei materiali di risulta nel’ambito del
cantiere, fino ad una distanza di m 50, se eseguito
a spalla o con carriole, o fino al punto di carico sul
mezzo di trasporto, se eseguito con mezzi
meccanici.

Muratura di qualsiasi specie o spessore

Demolizione muri esistenti 2*7*5*0,3+3,5*5*1
Demolizione muretto della recinzione (con dado di
fondazione) (0,25*1+0,5*1)*40

Demolizione parziale della platea 7*13*0,5
Blocchi e gargami delle paratoie 2*2*3*1,4
Demolizioni accessorie 30

Totale m3

Demolizione in breccia a qualsiasi profondita o
altezza, con o senza l'uso dello scalpello, con
'apposizione dei necessari sbadacchi e puntelli,
per tagli di muri, per sottomurazioni, per apertura di
uardia Euro

A RIPORTARE Euro

25,00

25,00

1.200,00

1.200,00

38,50

30,00
45,50
16,80
30,00

160,80

45,000

2,000

72,800

180.013,29

1.125,00

2.400,00

11.706,24

15.231,24
195.244,53
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ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Casa di Guardia

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 195.244,53

porte e finestre e per qualsiasi altro scopo,
compreso l'onere di ponteggi interni di servizio
anche con stuoie, fino ad una altezza di m 4,50,
riparazioni e compensi per danni arrecati a terzi,
ogni altro opportuno accorgimento in osservanza
anche di eventuali norme e regolamenti pubblici,
nonché l'onere per il trasporto a deposito dei
materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprieta
dellAmministrazione, nei siti indicati dalla D.L.
nell’ambito del cantiere, ovvero I'onere dovuto allo
spostamento dei materiali di risulta nell’ambito del
cantiere, fino ad una distanza di m 50, se eseguito
a spalla o con carriole, o fino al punto di carico sul
mezzo di trasporto, se eseguito con mezzi

meccanici.
18 A.4.005.015.02| Calcestruzzi non armati
Ampliamento delle luci (1,28*1,5*2,2+0,25*1,5+
0,2*2,6)*2 10,24
Demolizioni accessorie 5 5,00
Totale m3 15,24 470,070 7.163,87

A.4.005.065 | Smontaggio di travi o di opere di qualsiasi forma in
metallo, compreso I'onere di ponteggi interni di
servizio anche con stuoie, fino ad una altezza di m
4,50, riparazioni e compensi per danni arrecati a
terzi, ogni altro opportuno accorgimento in
osservanza anche di eventuali norme e
regolamenti pubblici, nonché I'onere per il trasporto
a deposito dei materiali riutilizzabili, che rimarranno
di proprieta dellAmministrazione, nei siti indicati
dalla D.L. nellambito del cantiere, ovvero l'onere
dovuto allo spostamento dei materiali di risulta
nell'ambito del cantiere, fino ad una distanza di m
50, se eseguito a spalla o con carriole, o fino al
punto di carico sul mezzo di trasporto, se eseguito
con mezzi meccanici.

19 01
Rimozione strutture metalliche (griglia, paratoie,
recinzione, protezione della luce) 3500 3.500,00

Totale kg 3.500,00 0,720 2.520,00

A.4.010.005|Scavo a sezione aperta per sbancamento o
splateamento, a qualsiasi profondita dal piano di
campagna, compreso e compensato nel prezzo
'onere per il rispetto di opere ed impianti
sotterranei  preesistenti da mantenere quali
condutture, cavi elettrici o telefonici ecc., nonché
opere d'arte di interesse archeologico, compreso il
taglio e la rimozione di trovanti di roccia o muratura
0 calcestruzzo, di volume fino a mezzo metro cubo,
A RIPORTARE Casa di Guardia Euro 24.915,11

A RIPORTARE Euro 204.928,40
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ETATEC s.r.l.
Via Bassini, 23 20133 Milano
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553

Casa di Guardia

Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/07/2012

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

20

21

22

A.4.010.005.01

A.4.010.010

01

A.4.020.005

02

A RIPORTARE Casa di G

RIPORTO Euro

le sbadacchiature di qualsiasi entita;
'aggottamento dell'acqua stagnante o sorgiva con
qualsiasi mezzo, per il solo orario del cantiere e
sino alla ultimazione degli scavi; compreso I'onere
per l'esecuzione con mezzi meccanici, dello
spostamento di materiali di risulta nell’ambito del
cantiere fino al punto di carico sul mezzo di
trasporto, ovvero, se richiesto dalla D.L. la
sistemazione del materiale stesso nell’ambito del
cantiere per riempimenti di buche o formazione di
rilevati, compresi e compensati nei prezzi tutti gli
oneri relativi all'approv-vigionamento e le indennita
di cava

in terreni sciolti o compatti di qualsiasi natura e
consistenza

Scavo a monte degli attuali muri d'ala per la posa
della platea  (3*1,5+9,5*2+11*1,3+8,5*1,5)*6,15
Scavo per la platea (1,45*(5,7*7+2*(3*1,5+9,5*2+
11*1,3+8,5*1,5)))*0,8

Totale m3

Scavo di fondazione a sezione obbligata o ristretta,
anche per cunicoli, in terreni sciolti o compatti, di
qualsiasi natura e consistenza (terre vegetali di
riporto recente o antico, argillose, ghiaiose,
sabbiose, marne ecc.) compreso gli oneri dell’art.
A.4.010.005 ed il successivo occorrente
riempimento con materiali di risulta o con altro
comungue approvvigionato a cura dell'appaltatore

a mano fino a m 1,5 sotto il piano dello scavo
generale

Sbancamento per la formazione della platea (
1,45%(5,7*7+2*(3*1,5+9,5*2+11*1,3+8,5%1,5)))*0,2

Totale m3

Conglomerato  cementizio per opere di
sottofondazione, fondazione, ed elevazione non
armate, con granulometria di inerti approvata dalla
D.L., gettato in opera con o senza l'ausilio di
casseri, questi compensati a parte

tipo C12/15 per sottofondazione

Magrone della platea portante
0,8+4*2+4*1,8))*0,2

Magrone sotto il piano di
cassone 2,1*3,05*0,2
Magrone al di sotto del muretto di recinzione 1*(
4,5+4+2,3+1)*0,1+1,5%(2,9+7,25)*0,1

uardia Euro

(6,5*5,8+2%(2,3*

alloggiamento del

A RIPORTARE Euro

310,88

163,56

474,44

40,89

40,89

14,36
1,28

2,70

2,440

121,130

204.928,40

1.157,63

4.953,01

31.025,75
211.039,04
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ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Casa di Guardia

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 211.039,04
Magrone per raccordi e sfridi 5 5,00
Totale m3 23,34 97,620 2.278,45

A.4.020.010| Conglomerato cementizio per strutture in cemento
armato di qualsiasi forma e dimensione a qualsiasi
altezza e profondita, con ogni onere per opere
provvisionali, gettato e costipato in opera, escluso
le armature e le casseforme che sono compensate
a parte, con l'onere di eventuali riprese sulle parti
in vista con malta di cemento con granulometria di
inerti approvata dalla D.L.:

23 03| classe resistenza C32/40
Costruzione muri d'ala e setto centrale 2*10*4,95*
0,5+3,5*4,95*0,75+5,3*0,75*1 66,47
Costruzione nuova soletta 7*3,5*0,4 9,80
Costruzione muri di alloggiamento del cassone
2,1*0,75*1,5+(2+2+2,1)*0,3*1,5 511

Costruzione muretto di recinzione della proprieta,
rampa e base cancello scorrevole (1*0,4+0,25%(
0,45+0,8)/2)*(4,5+2,3)+(1,5*0,6+(2+0,8)/2*0,25)*(

2,9+7,25)+0,5*0,4*9+1*%(0,4+0,2)/2*5 19,77

Costruzione del parapetto del balcone 1,9*0,3*(

1,5+5+1,5) 4,56

Costruzione platee portanti 0,4*3,05*2,6+1*(6*7+

1,5%9*2+2 5*1*2+6,5*2*2) 103,17

Raccordi muri 50 50,00

Totale m3 258,88 163,880 42.425,25

24 05 | sovrapprezzo per getto con I'impiego di autopompa

Autopompa per raggiungere col getto l'area a
monte della casa 190 190,00

Totale m3 190,00 38,310 7.278,90

A.4.020.020 | Casseforme in legname o metalliche per getti in

ed ogni onere per chioderia, disarmo e sfrido da
misurare per l'effettiva superficie di contatto tra
casseforme e calcestruzzo

25 02| Travi, pilastri, solette piene, piattabande

Casseformi per i muri d'ala e il setto centrale ((

3,5+0,75+3,5)+2*(10+9,5+0,5))*4,95 236,36
Casseformi per la nuova soletta 0,4*7*2+0,4*3,5*
2+2,6%3,5*2 26,60

Casseformi per la platea di fondazione, appoggio
della griglia e platea alloggiamento cassone 1*(
4,5+2%(2,5+4+0,7+6,5+2+1,7+1,5))+0,4*(2*3,05+

A RIPORTARE Casa di Guardia Euro 83.008,35
A RIPORTARE Euro 263.021,64
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ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione

Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"

Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Casa di Guardia

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 263.021,64
2,1) 45,58
Casseformi per parapetto del balcone 1,9*(1,5*2+
1,2*2+9,6+9) 45,60

Casseformi per muretto di recinzione della
proprieta 0,4*1*2+0,4*11,8+0,45*0,25+2*(4,5%(
0,45+0,8)/2+0,4*4+0,8*2,3+0,4*1)+0,25*0,8*3+0,5*
0,4*2+0,4*9+2*1*(0,4+0,2)/2+0,2*5+1,5*0,6*2+2*(

0,6*10,2+(0,8+2)/2*10,2)+0,25*0,8+0,25*2 68,44
Casseformi per alloggiamento del cassone +2*
1,5*2+1,5*1,5*2+2,1*1,9+3,05*1,9*2 26,08
Raccordi 100 100,00
Totale m2 548,66 33,090 18.155,16

A.4.020.030| Fornitura, lavorazione e posa di tondo di qualsiasi
diametro per lavori di cemento armato compreso
'onere delle piegature, le legature le eventuali
saldature per giunzioni, i distanziatori, lo sfrido,

ecc.
26 0l1|Barre aderenza migliorata qualita B450C

controllato stabilimento

Ferri per i muri d'ala e setto centrale 120*(66,5) 7.980,00

Ferri per la nuova soletta 120%*(9,8) 1.176,00

Ferri per platea 120*(103,2) 12.384,00

Ferri per muretto di recinzione della proprieta 120*

(19,8) 2.376,00

Ferri per il parapetto del balcone 120*(4,56) 547,20

Ferri per l'alloggiamento del cassone 120*(6) 720,00

Sfridi 5000 5.000,00

Totale kg 30.183,20 1,480 44.671,14

27 04 | Rete elettrosaldata tipo standard

Rete elettrosaldata per platea di fondazione 40*(6*
7+2%(2,5%1+10%2+2*7,5)) 4.680,00

Totale kg 4.680,00 1,710 8.002,80

A.4.120.130| Cancelli e cancellate di ferro, a disegno semplice,
con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari,
con o senza fodrina di lamiera, completi di

accessori
28 02| Cancelli apribili di tipo corrente ingressi principali
Cancello per il passaggio dei mezzi di
manutenzione 250 250,00
Cancello pedonale per I'accesso alla casa 70 70,00
Sfridi 80 80,00
Totale kg 400,00 3,590 1.436,00
A RIPORTARE Casa di Guardia Euro 155.273,45
A RIPORTARE Euro 335.286,74
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 335.286,74
A.4.120.135 | Parapetti di balcone e di rampe scale di ferrocon
profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari, a
disegno semplice completi di accessori
29 A.4.120.135.01| Balconi peso kg/m? 25
Parapetti sui muri d'ala di nuova costruzione (2+
3,5+2)*2*25 375,00
Sfridi 75 75,00
Totale kg 450,00 2,670 1.201,50
A.4.120.165| Pannelli per recinzioni, parapetti, protezioni in
grigliato metallico elettrofuso zincato a caldo,
costituite da longherine in ferro piatto e tondi
ripartitori con profili speciali ai bordi del pannello,
compresi i montanti verticali fissati alla sottostante
struttura in calcestruzzo o muratura e gli accessori.
Dimensione:
30 01|L=cm 200, H=cm 130/170, maglia mm 132x62
longherine mm 25x3
Recinzione a monte e lato della casa di guardia
fino al muro di sostegno a valle 2*(5+5+4,5+2,3+
2,9+7,25) 53,90
Sostituzioni esistente 50 50,00
Totale m? 103,90 44,560 4.629,78
G.4.025.010| Fornitura, stesa e cilindratura di materiale
stabilizzato per la formazione di sottofondo
stradale e per la correzione di livellette.
31 01
Rinterro delle aree lato casa dei nuovi muri d'ala
250 250,00
Totale m3 250,00 23,990 5.997,50
32 01
Stabilizzato sul piano in sponda destra 60*0,2 12,00
Totale m3 12,00 23,990 287,88
33 S.1.001| Cassone per raccolta dello sgrigliato perfettamente
isolante ed impermeabile, mobile, traportabile
mediante mezzo meccanico
Cassone per raccolta del materiale sgrigliato 1 1,00
Totale cad 1,00 4.000,000 4.000,00
A RIPORTARE Casa di Guardia Euro 171.390,11
A RIPORTARE Euro 351.403,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Casa di Guardia

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 351.403,40
34 Z.4.001.001 | Noleggio di complesso Wellpoint funzionante

costituito da motopompe aspiranti da 6" tipo Millers
(potenza del motore, a 1000 giri/minuto, circa 30
CV), del complesso Wellpoints di aspirazione a
scarico dell'impianto di infissione, ovvero di pompa
sommersa da cantiere o dispositivo di
allontanamento acque e quant'altro per messa in
asciutta cantiere. Sono compresi nel prezzo gli
oneri per linstallazione ed i vari spostamenti di
tutto il complesso ivi compresi il noleggio
dellimpianto di infissione, l'allontanamento delle
acque aspirate ed il loro convogliamento ai punti di
scarico stabiliti in accordo con la D.L. e
'esecuzione di dreni di sabbia eventualmente
necesssari per effettuare il perfetto
prosciugamento.

Sono pure compresi nel prezzo gli oneri per la
fornitura di carburante e lubrificanti per il
macchinario, assistenza all'installazione ed al
funzionamento dellimpianto, la manovalanza per il
rifornimento di carburante ai motori, la sorveglianza
notturna, le prestazioni di specialisti e meccanici, e
quanto altro necessario per il perfetto
funzionamento del complesso.

Sistema di drenaggio dello scavo con well poit 60 60,00
Totale giorno 60,00 150,000 9.000,00
35 Z.4.010.001 | Smaltimento a discarica di travi o opere di qualsiasi

forma in metallo, secondo normativa vigente

Smaltimento delle parti metalliche smontate (
griglia, paratoie ecc.) 3500 3.500,00

Totale kg 3.500,00 1,500 5.250,00

36 Z.4.015.001 | Fornitura, posa in opera e assistenza muraria alla
posa di profilati HEB 20 cm a sostegno con valore
portante di opere murarie

Consolidamento luci con putrelle 2*3*2,6*70 1.092,00
Totale kg 1.092,00 1,600 1.747,20
37 Z.4.020.001 | Formazione di ancoraggi, finiture, risanamenti,

spillature ecc.

Opere accessorie di rinforzo a seguito delle opere

discavo 1 1,00
Totale a corpo 1,00 10.000,000 10.000,00
A RIPORTARE Casa di Guardia Euro 197.387,31
A RIPORTARE Euro 377.400,60
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ETATEC s.r.l.
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Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553

Casa di Guardia

Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/07/2012

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

38

39

40

41

Z.4.050.001

Z.4.060

1.4.020.085

01

S.1.002

A RIPORTARE Casa di G

RIPORTO Euro

Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia
parete per canalizzazioni interrate, corrugato
esternamente con manicotto ad un'estremita,
conforme CEI EN 50086, del diametro nominale
superiore a 160 mm

Cavidotto per collegamento dello sgrigliatore alla
centralina di comando 3*35

Totale m

FORNITURA e posa in opera di panconi in legno
per chiusura di emergenza

compresa fornitura e posa di guide con guaina
nella misura indicata dalla direzione dei lavori a
seguito della sagomatura imbocchi, compreso ogni
onere

Per chiusura imbocco in fase di emergenza e
manutenzione 1

Totale a corpo

TOTALE Opere civili Euro

Opere oleodinamiche/elettriche/TLC

Fornitura e posa in opera di misuratore di livello ad
ultrasuoni con uscita analogica in corrente 4 - 20
mA per la misura continua di livello su liquidi
possibilita di montaggio su qualunque tipo di
serbatoio pressione max serbatoio 3 bar, campo di
misura 0,4..7 m, grado di protezione IP 67,
completo di indicatore autoalimentato per
montaggio a parete con display LC, con possibilita
di ripetizione segnale di livello 4...20 mA, uscita di
n. 3 segnali digitali con contatto in scambio portata
min. 4 A; 400 V, possibilita di programmazione dei
livelli di uscita.

Misuratore ad ultrasuoni, rilevante situazione a
monte della casa 1

Totale n

Fornitura, posa in opera e collaudo di uno
sgrigliatore oleodinamico fisso in acciaio zincato
completo di struttura di supporto, intelaiatura
macchina, pistone idraulico, centralina
oleodinamica, con dimensioni in larghezza 5,70m e
altezza 6,2m, potenza 7,5 kW, munito di sonde per
uardia Euro

A RIPORTARE Euro

105,00

105,00

1,00

1,00

1,00

1,00

28,000

3.800,000

1.600,000

377.400,60

2.940,00

3.800,00

204.127,31

1.600,00

205.727,31
385.740,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Casa di Guardia

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 385.740,60

l'automatizzazione delle manovre e sirene di
avviso inizio manovra

Sgrigliatore completo e automatizzato 1 1,00

Totale cad 1,00 75.000,000 75.000,00

42 S.1.003| Nastro trasporelevatore con struttura zincata e
nastro inox, adatto all'allontanamento di materiale
di scarico di genere vario, completo di struttura di
sostegno, motore elettrico e sistema automatizzato
che ne gestisce la movimentazione

Nastro traportatore per [lallontanamento del

materiale sgrigliato 13 13,00
Totale 1000 m? 13,00 1.500,000 19.500,00
TOTALE Opere
oleodinamiche/elettriche/TLC Euro 96.100,00

Opere di ing. naturalistica e ripristini
F.4.050.015 | Messa a dimora di piante mediante esecuzione di
scavo, concimazione, ancoraggio con tutore,
piantagione e reinterro, prima innaffiatura.

43 02 | Per essenze arbustive

Piantumazione arbustiva a sistemazione dell'area
in sponda sinistra 10 10,00

Totale n 10,00 6,760 67,60

F.4.050.055 | Inerbimento di scarpate sagomate e spianta
eseguito a mano o0 mediante idonee
apparecchiature con miscugli selezionati di specie
erbacee, fertilizzanti chimici organici, eventuali
additivi.

44 01| Inerbimento normale.

Rinverdimento area a lato della strada in sponda
sinistra 6*20 120,00

Totale m? 120,00 0,680 81,60

(G.4.055.005 | Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo

45 01 |eseguita con mezzi meccanici e rifinita a mano

A RIPORTARE Casa di Guardia Euro 300.376,51
A RIPORTARE Euro 480.389,80
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Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Casa di Guardia

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 480.389,80
Terreno coltivo sulla'area in sponda sinistra 25*0,2 5,00
Totale m3 5,00 26,660 133,30
TOTALE Opere di ing. naturalistica e

ripristini Euro 282,50
TOTALE Casa di Guardia Euro 300.509,81
A RIPORTARE Euro 480.523,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Derivazione e cavo a sezione chiusa

24/07/2012

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

46

47

48

A.3.080.005

02

A.3.095.005

01

A.4.005.010

01

A.4.005.065

A RIPORTARE Derivazio

RIPORTO Euro
Opere civili
Pozzetti e chiusini in C.A.V. per traffico leggero.

Fornitura e posa di pozzetto in cls prefabbricato
dimensioni cm 80x80x100

Pozzetti per ispezione cavidotto 20

Totale n

Fornitura e posa di chiusini in ghisa

Chiusini per pozzetti 20*(0,4*0,4*0,003)*10000

Totale kg

Demolizione andante, a qualsiasi profondita o
altezza, con o senza l'uso dello scalpello, con
'apposizione dei necessari sbadacchi e puntelli,
per tagli di muri, per sottomurazioni, per apertura di
porte e finestre e per qualsiasi altro scopo,
compreso l'onere di ponteggi interni di servizio
anche con stuoie, fino ad una altezza di m 4,50,
riparazioni e compensi per danni arrecati a terzi,
ogni altro opportuno accorgimento in osservanza
anche di eventuali norme e regolamenti pubblici,
nonché l'onere per il trasporto a deposito dei
materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprieta
del’lAmministrazione, nei siti indicati dalla D.L.
nell’ambito del cantiere, ovvero I'onere dovuto allo
spostamento dei materiali di risulta nell’ambito del
cantiere, fino ad una distanza di m 50, se eseguito
a spalla o con carriole, o fino al punto di carico sul
mezzo di trasporto, se eseguito con mezzi
meccanici.

Muratura di qualsiasi specie o spessore

Parziale demolizione della platea 25*1

Parziale demolizione del fondo della galleria 4*98*
0,2

Parziale demolizione della sommita del muro sopra
l'imbocco 5,5*1*0,5

Parziale demolizione delle pareti
imbocco della galleria 2*(3*4,5*0,5)
Raccordi 10,0

laterali all'

Totale m3

Smontaggio di travi o di opere di qualsiasi forma in
metallo, compreso l'onere di ponteggi interni di
servizio anche con stuoie, fino ad una altezza di m
he e cavo a sezione chiusa Euro

A RIPORTARE Euro

20,00

20,00

96,00

96,00

25,00
78,40
2,75

13,50
10,00

129,65

45,000

2,000

72,800

480.523,10

900,00

192,00

9.438,52

10.530,52
491.053,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Derivazione e cavo a sezione chiusa

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 491.053,62

4,50, riparazioni e compensi per danni arrecati a
terzi, ogni altro opportuno accorgimento in
osservanza anche di eventuali norme e
regolamenti pubblici, nonché I'onere per il trasporto
a deposito dei materiali riutilizzabili, che rimarranno
di proprieta dellAmministrazione, nei siti indicati
dalla D.L. nellambito del cantiere, ovvero l'onere
dovuto allo spostamento dei materiali di risulta
nell'ambito del cantiere, fino ad una distanza di m
50, se eseguito a spalla o con carriole, o fino al
punto di carico sul mezzo di trasporto, se eseguito
con mezzi meccanici.

49 A.4.005.065.01
Rimozione materiale metallico (cancello delle
anguille) 500 500,00

Totale kg 500,00 0,720 360,00

A.4.010.005|Scavo a sezione aperta per sbancamento o
splateamento, a qualsiasi profondita dal piano di
campagna, compreso e compensato nel prezzo
'onere per il rispetto di opere ed impianti
sotterranei preesistenti da mantenere quali
condutture, cavi elettrici o telefonici ecc., nonché
opere d'arte di interesse archeologico, compreso il
taglio e la rimozione di trovanti di roccia 0 muratura
0 calcestruzzo, di volume fino a mezzo metro cubo,
le sbadacchiature di qualsiasi entita;
'aggottamento dell'acqua stagnante o sorgiva con
qualsiasi mezzo, per il solo orario del cantiere e
sino alla ultimazione degli scavi; compreso I'onere
per l'esecuzione con mezzi meccanici, dello
spostamento di materiali di risulta nell’ambito del
cantiere fino al punto di carico sul mezzo di
trasporto, ovvero, se richiesto dalla D.L. la
sistemazione del materiale stesso nellambito del
cantiere per riempimenti di buche o formazione di
rilevati, compresi e compensati nei prezzi tutti gli
oneri relativi all'approv-vigionamento e le indennita
di cava

50 01|in terreni sciolti o compatti di qualsiasi natura e
consistenza

Scavo a valle della vasca delle anguille 26*5*2*0,7 182,00

Totale m3 182,00 2,440 444,08

A.4.010.010| Scavo di fondazione a sezione obbligata o ristretta,
anche per cunicoli, in terreni sciolti o compatti, di
qualsiasi natura e consistenza (terre vegetali di
riporto recente o antico, argillose, ghiaiose,
sabbiose, marne ecc.) compreso gli oneri dell’art.

A.4.010.005 ed il successivo occorrente
A RIPORTARE Derivazione e cavo a sezione chiusa Euro 11.334,60
A RIPORTARE Euro 491.857,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Derivazione e cavo a sezione chiusa

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 491.857,70

riempimento con materiali di risulta o con altro
comungue approvvigionato a cura dell'appaltatore

51 A.4.010.010.02|a mano da m 2 a m 4 sotto il piano dello scavo
generale
Scavo a valle della vasca delle anguille 26*5*2*0,3 78,00
Totale m3 78,00 173,000 13.494,00

A.4.010.040 | Carico e trasporto alla pubblica discarica fino a 10
km di materiali provenienti da scavi e demolizioni
misurati nel volume effettivo dello scavo e della

demolizione; compreso |'onere per il fermo
dellautocarro durante il carico e [l'onere di
discarica.

52 01| Materiali caricati con mezzo meccanico (materiali

inerti, escluso tributi regionali)

Rimozione tura a valle del tombotto (7+5)/2*2 12,00
Pulizia tombotto 25 25,00
Totale m3 37,00 6,000 222,00

A.4.020.005| Conglomerato  cementizio per opere di
sottofondazione, fondazione, ed elevazione non
armate, con granulometria di inerti approvata dalla
D.L., gettato in opera con o senza lausilio di
casseri, questi compensati a parte

53 02| tipo C12/15 per sottofondazione

Magrone per muro di sostegno a quota 263,75

0,2*(2*16,65) 6,66

Magrone per muro di sostegno a quota 267 0,2*(

3,6*16,65+2*8,60+2*6) 17,83

Magrone platea 0,2*2,2*7,5 3,30

Totale m3 27,79 97,620 2.712,86

54 05| classe resistenza C12/15

Platea orizzontale appoggio armadio quadri (2,5*
2+1,5*1,1)*0,1 0,67
Scaletta che congiunge il piano della casa di
guardia al piano dei comandi 12*0,3*0,15/2+5,4*
0,4 2,43

Totale m3 3,10 101,560 314,84

A.4.020.010| Conglomerato cementizio per strutture in cemento
armato di qualsiasi forma e dimensione a qualsiasi
A RIPORTARE Derivaziope e cavo a sezione chiusa Euro 28.078,30

A RIPORTARE Euro 508.601,40
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 508.601,40

altezza e profondita, con ogni onere per opere
provvisionali, gettato e costipato in opera, escluso
le armature e le casseforme che sono compensate
a parte, con l'onere di eventuali riprese sulle parti
in vista con malta di cemento con granulometria di
inerti approvata dalla D.L.:

55 A.4.020.010.03| classe resistenza C32/40
Muri laterali I'mbocco della galleria 2*(0,5*3+3*
0,5/2)*6,45 29,03
Muro di sovralzo/sostegno fino a quota 263.75 m
s.l.m. 2,8*16,65*0,5+2*2*2,8*0,5+2*16,65*0,8 55,55

Muro di sostegno fino a quota 267 m.s.I.m. 0,5*
3,2*15,65+0,5%(3,2+2,5)/2*(2*1,1+2+8+10,6)+0,5*

2,5*2*2,8+3,6%0,8*16,65+2*0,8*6,5+2*0,8*11 140,48
Cordoli ai piedi della centinatura 0,3*0,3*25*2 4,50
Raccordi 30 30,00
Totale m3 259,56 163,880 42.536,69

A.4.020.020| Casseforme in legname o metalliche per getti in
ed ogni onere per chioderia, disarmo e sfrido da
misurare per l'effettiva superficie di contatto tra
casseforme e calcestruzzo

56 01| Opere fondazioni plinti travi rovesce murat. sotter.
cantinato
Cassero per la platea 1*(1,5+3+1,5)*2 12,00
Cassero per i muri laterali all'imbocco del tombotto
2%(2+1+1,5+2)*6,45 83,85

Cassero per il muro di sostegno a quota 263.75
2,8%(0,5+2,4+16,65+2,4+0,5)+2*(1,9+15,65+1,9)+
0,8*16 114,56
Cassero per il muro di sostegno a quota 267.00
0,5*3,3+(0,5+2,8)*3,3+(3,3+4)/2*(0,5+10,6+0,5+
1,1)+0,5*4+3,2*(1,1+15,65+1,1)+0,5*4+(4+3,3)/2*(
1,1+0,5+8+0,5)+3,3*(2,8+0,5)+3,3*0,5+2,8*2,5+(
2,5+3,2)/2*8+3,2*15,65+(2,5+3,2)/2*10,6+0,8*%(

8,6+11,65+6+15,65) 313,03
Raccordi 50 50,00
Totale mz2 573,44 25,030 14.353,20
57 03| Per rampe scale rette, balconi, gronde
Parapetto intorna alla vasca delle anguille 1*20 20,00
Parapetto terrazzo inferiore 1*20 20,00
Parapetto terrazzo superiore 1*(10,6+15,65+8) 34,25
Parapetto scaletta 5,4*1,2 6,48
Raccordi 20 20,00
Totale m2 100,73 36,440 3.670,60
A RIPORTARE Derivazionhe e cavo a sezione chiusa Euro 88.638,79
A RIPORTARE Euro 569.161,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Derivazione e cavo a sezione chiusa
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 569.161,89
A.4.020.030| Fornitura, lavorazione e posa di tondo di qualsiasi
diametro per lavori di cemento armato compreso
'onere delle piegature, le legature le eventuali
saldature per giunzioni, i distanziatori, lo sfrido,
ecc.
58 A.4.020.030.01|Barre  aderenza migliorata qualita B450C
controllato stabilimento
Ferri muri di sostegno fino a quota 267 120*
140,48 16.857,60
Ferri muri di sostegno fino a quota 263.75 120*
55,5 6.660,00
Ferri per i muri che accolgono le guide delle
paratoie 120*29,3 3.516,00
Ferri nella platea 120*25 3.000,00
Ferri scaletta 120*2,43 291,60
Ferri cordoli 120*4,5 540,00
Raccordi 3000 3.000,00
Totale kg 33.865,20 1,480 50.120,50
59 04| Rete elettrosaldata tipo standard
Muro fino a quota 267.00 (3,6*16,65+8,6*2+6*2)*
,8*40 2.852,48
Muro fino a quota 263.75 2*16,65*0,8*40 1.065,60
Platea 25*40*1 1.000,00
Totale kg 4.918,08 1,710 8.409,92
A.4.070.025 | Strato di collegamento (BINDER) in conglomerato
bituminoso con inerti con granulometria 0-15 e
bitume 8/10 al 4,5-55% sul peso degli inerti
spessore finito dopo costipamento mm 40
60 01
Ripristino sede stradale 1*110 110,00
Totale m? 110,00 4,570 502,70
A.4.070.030| Manto di usura in conglomerato bituminoso
formato con bitume puro (5,5-6,5% in peso),
compreso i materiali, stendimento e rullatura
misurata dopo costipamento
61 01| per uno spessore finito di mm 30
Ripristino manto stradale 5*110 550,00
Totale m? 550,00 4,400 2.420,00
A.4.120.005| Media carpenteria in ferri profilati normali, forniti e
A RIPORTARE Derivazionhe e cavo a sezione chiusa Euro 150.091,91
A RIPORTARE Euro 630.615,01
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Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

62

63

64

65

66

A.4.120.005.01

A.4.120.130

01

F.4.040.005

01

G.4.005.070

01

G.4.015.005

01

A RIPORTARE Derivazio

RIPORTO Euro
posti in opera a qualsiasi altezza per la costruzione
a se stante di solai, rampe di scala, balconi,
pensiline, compresi bulloni, piastre e accessori per
il montaggio
Media carpenteria in ferri profilati

Guide e trave a doppia T per il contenimento delle
paratoie 6,65*117

Totale kg
Cancelli e cancellate di ferro, a disegno semplice,
con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari,
con o senza fodrina di lamiera, completi di
accessori
Cancelli apribili di tipo corrente ingressi carrai
Cancelletto per l'accesso ai quadri di comando 70

Totale kg
Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per
ringhiere, piccole paratoie, manufatti in genere
comprese saldature, verniciatura con una mano di
antiruggine e due mani di pittura oleosintetica.
Carpenteria metallica 1000

Totale kg
Formazione di drenaggio di pareti verticali costituiti

da ciottoli e ghiaione di cava, dato in opera con
spessore minimo di cm 50.

Posa di materiale ghiaioso a protezione dei dreni
2*(1*16,65)

Totale m3

Scarificazione di massicciata stradale con
fresatura a freddo eseguita con mezzi meccanici
compreso l'allontanamento del materiale non
utilizzato.

fino a cm 10 di spessore o frazione

Fresatura corsia via B. Croce 5*110

he e cavo a sezione chiusa Euro

A RIPORTARE Euro

778,05

778,05

70,00

70,00

1.000,00

1.000,00

33,30

33,30

550,00

2,750

2,840

2,800

22,200

630.615,01

2.139,64

198,80

2.800,00

739,26

155.969,61
636.492,71
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Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

67

68

69

70

71

G.4.015.010

01

G.4.015.015

01

G.4.025.005

01

1.4.010.005

01

Z.1.070

A RIPORTARE Derivazio

RIPORTO Euro

Totale m2

Demolizione di  pavimentazione bituminosa
eseguita con mezzi meccanici, compreso
l'allontanamento del materiale non utilizzabile, fino
ad un massimo di cm 10 di spessore, compreso
eventuale corrispettivo per diritto di discarica

Demolizione del manto stradale 1,5*0,4*110

Totale m2

Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con
disco fino a cm 10 di spessore (per metro lineare di
taglio)

Taglio manto stradale per posa cavidotto 0,3*0,5*
100

Totale m

Fornitura e cilindratura con rullo di peso adeguato
di misto naturale ghiaioso di fiume o di cava per la
formazione di sottofondo stradale, misurato gia
cilindrato.

Formazione tura a valle della galleria (7+5)/2*2

Totale m3

Fornitura e posa in opera di tubazioni saldate in
acciaio per acqua UNI 6363-84 con giunto sferico
o cilindrico per saldatura o sovrapposizione o con
giunto per saldatura di testata, con rivestimento
bituminoso interno ed esterno, (I'esterno di tipo
pesante) conforme a norme UNI 5226 compresi
tutti gli oneri per I'esecuzione del giunto saldato e
del rivestimento dei giunti:

DN 40 mm, spessore 2,6 mm

Aeroforo per approvvigionamento di aria in galleria
10

Totale m

FORMAZIONE DI SPRITZ BETON

spessore 4 cm con rete elettrosaldata in acciaio
inox 3 mm maglia 30x30 mm, 3 tasselli al mq,
he e cavo a sezione chiusa Euro

A RIPORTARE Euro

550,00

66,00

66,00

15,00

15,00

12,00

12,00

10,00

10,00

2,580

1,410

1,090

19,420

15,000

636.492,71

1.419,00

93,06

16,35

233,04

150,00

157.881,06
638.404,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Derivazione e cavo a sezione chiusa

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 638.404,16

compreso ogni onere di fornitura e messa in opera,
compresa la pulizia preventiva della parete e della
superficie, l'allontanamento dei residui e la pulizia
finale del tombotto.

Rivestimento volta tombotto
93,0*8,0 744,00

Totale m? 744,00 45,000 33.480,00

72 Z.1.080.1| FORMAZIONE DI PIEZOMETRO

compreso ogni onere per perforazione,
installazione  camicia, dreno, coperchio e
quant'altro per dare l'opera finita con diametro
indicato dalla direzione lavori e profondita massima

40 metri
Per sorveglianza cavo 1 1,00
Totale a corpo 1,00 5.000,000 5.000,00
73 Z.1.090.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASTE PER
MIRE

in acciaio inox con mira, compreso plinto,
ancoraggi ed ogni onere per dare l'opera finita e
funzionante secondo i disegni di progetto.

Ai lati paratoie

2 2,00
Totale cad 2,00 1.000,000 2.000,00
74 Z.1.100.1 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PUNTO
FISSO DI MIRA

da stazione topopgrafica di precisione secondo le
dimensioni e le specifiche di disegno

Punto su via Appiani
1 1,00

Totale a corpo 1,00 1.000,000 1.000,00

75 Z.1.110.1| FORNITURA E POSA DI CARTELLI MONITORI
PER SERVIZIO A OPERE IDRAULICHE
compreso ogni onere per posa, ancoraggio e
verifica

Zona cavo Diotti

10 10,00
Alveo a valle per 10 km
50 50,00
Totale cad 60,00 100,000 6.000,00
A RIPORTARE Derivazionhe e cavo a sezione chiusa Euro 205.361,06
A RIPORTARE Euro 685.884,16
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 685.884,16
76 Z.4.005.001 | Fornitura e posa in opera di dissuasori costituiti da

supporto verticale in estruso di alluminio diam
92mm, e altezza fuori terra di 85cm ca. con base di
lamiera d'acciaio zincata ed innesto di irrigidimento
in tubo d'acciaio zincato, tutto verniciato a polveri
P.P peso 11 kg ca., completo di catena e elementi
accessori

Dissuasori per l'isolamento dell'area da via Appiani
10 10,00

Totale cad 10,00 226,317 2.263,17

77 Z.4.010.001 | Smaltimento a discarica di travi o opere di qualsiasi
forma in metallo, secondo normativa vigente

Smaltimento a discarica delle parti metalliche 500 500,00
Totale kg 500,00 1,500 750,00
78 Z.4.020.001 | Formazione di ancoraggi, finiture, risanamenti,

spillature ecc.

Opere accessorie alle fasi di scavo/demolizione 1 1,00
Totale a corpo 1,00 10.000,000 10.000,00
79 Z.4.040.001 | Fornitura e posa in opera di dreni composti da

tronchetti forati, di lunghezza 1.5m, in PVC rigido di
diametro DN 150 mm ('), rivestiti di geotessile

Dreno a protezione del muro di sostegno a quota

267 16,65 16,65
Dreno a protezione del muro di sostegno a quota
263.75 16,65 16,65
Totale m 33,30 100,000 3.330,00
80 Z.4.045.001 | Armadio stradale in vetroresina, installato a

pavimento, incluso telaio di base, a due vani di
diversa altezza, con portello cieco completo di

serratura
Armadio di alloggiamento parti elettriche 2 2,00
Armadio di alloggiamento TLC e contatore 2 2,00
Totale cad 4,00 1.500,000 6.000,00
81 Z.4.050.001 | Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia

parete per canalizzazioni interrate, corrugato
esternamente con manicotto ad un'estremita,
conforme CEI EN 50086, del diametro nominale
A RIPORTARE Derivaziohe e cavo a sezione chiusa Euro 227.704,23

A RIPORTARE Euro 708.227,33
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

82

83

84

85

Z.4.050.001

1.4.020.085

01

P.1.001

R.4.001.001
A RIPORTARE Derivazio

RIPORTO Euro
superiore a 160 mm

Cavidotti di collegamento con macchine a monte
della casa di guardia 80
Cavidotto impianto a valle della casa di guardia 50

Totale m

Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia
parete per canalizzazioni interrate, corrugato
esternamente con manicotto ad un'estremita,
conforme CEI EN 50086, del diametro nominale
superiore a 160 mm

Cavidotto lungo via B. Croce 2*110

Totale m

TOTALE Opere civili Euro

Opere oleodinamiche/elettriche/TLC

Fornitura e posa in opera di misuratore di livello ad
ultrasuoni con uscita analogica in corrente 4 - 20
mA per la misura continua di livello su liquidi
possibilita di montaggio su qualunque tipo di
serbatoio pressione max serbatoio 3 bar, campo di
misura 0,4..7 m, grado di protezione IP 67,
completo di indicatore autoalimentato per
montaggio a parete con display LC, con possibilita
di ripetizione segnale di livello 4...20 mA, uscita di
n. 3 segnali digitali con contatto in scambio portata
min. 4 A; 400 V, possibilita di programmazione dei
livelli di uscita.

Misuratore di livello ad ultrasuoni sul ponte
1

Totale n
Paratoia piana di dimensioni 1,70x2,20m, completa
di gargami, struttura portante, motore, attivazione
automatica e manuale, impianto elettrico.
Paratoie piane 2

Totale cad

Misuratore di portata munito di sonda con sensore
he e cavo a sezione chiusa Euro

A RIPORTARE Euro

80,00
50,00

130,00

220,00

220,00

1,00

1,00

2,00

2,00

28,000

28,000

1.600,000

22.000,000

708.227,33

3.640,00

6.160,00

237.504,23

1.600,00

44.000,00

283.104,23
763.627,33
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 763.627,33

di portata combinato radar/ultrasuoni, per il rilievo
della velocita e del livello; temperatura di
funzionamento -10/+50 °C, precisione 1% del
valore di lettura, risoluzione 0.001lm, minima
profondita per la misura della velocita 10 cm,
precisione misura di velocita 0.5% del valore di
lettura, risoluzione 0.001 m/s.

Rilevatore di portata a fine galleria 1 1,00

Totale cad 1,00 18.000,000 18.000,00

86 Z.1.150.1 FORNITURA E POSA DI PIEZOMETRO
ANALOGICO secondo le specifiche di progetto
e le indicazioni della direzione dei lavori, compreso
ogni onere di installazione e collegamento.

Guardiania cavo Diotti
1 1,00

Totale cad 1,00 1.908,240 1.908,24

87 Z.1.160.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CLINOMETRO ANALOGICO TIPO KINEMETRICS
AGI 701-2 o similari

2 2,00
Totale cad 2,00 3.500,000 7.000,00
88 Z.1.170.1 FORNITURA E POSA DI GENERATORE 30 kVA
24 kW

CON SERBATOIO DA 230 LITRI AUTONOMIA 32
ORE compreso ogni onere per instalalzione, opere
civili, collegamenti, vasca raccolta reflui.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 13.000,000 13.000,00

89 Z.4.025.001 | Fornitura e posa in opera di un impianto elettrico
comprensivo di punti di luce atti all'illuminazione
esterna della casa di guardia, telecamere di
controllo, cablaggio, nuovi allacciamenti Enel,
ADSL, telecom, sirene elettronica esterna (con
raggio di azione 10 km), messa a terra e in
sicurezza dell'impianto e tutti gli elementi accessori
allo stesso come descritto in dettaglio nella
relazione allegata al progetto.

Impianto elettrico 1 1,00
Totale a corpo 1,00 60.000,000 60.000,00
A RIPORTARE Derivaziope e cavo a sezione chiusa Euro 383.012,47
A RIPORTARE Euro 863.535,57

-26 -



ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione

Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"

Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012
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Derivazione e cavo a sezione chiusa

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 863.535,57
90 Z.4.030.001 | Cablaggio per Sistema TLC

compreso ogni onere per fornire e ricevere segnali
analogici e digitali e tutti i comandi e/o protocolli di
trasmissione, immagini, ecc. da e per ogni
strumento e apparecchiatura installata nell'area di
cantiere e indicata dalla direziione dei lavori e
riporto a bordo PLC del sistema di TLC, coerente
con il sistema di TLC che verra fornito a parte,
compreso ogni onere di assistenza, intervento,
coordino con la ditta incaricata di implementare il
sistema di TLC, gli ausiliari, le telecamere, le luci ,
gli allarmi e ogni dettaglio nell'area.

L'assistenza & da fornire sino a sistema TLC
completamente funzionante per 6 mesi
consecutivi con onere di ricablaggio di quanto non
funzionante.

Cablaggio per impianto TLC 1 1,00
Totale cad 1,00 20.000,000 20.000,00
TOTALE Opere
oleodinamiche/elettriche/TLC Euro 165.508,24

Opere di ing. naturalistica e ripristini

A.4.010.005|Scavo a sezione aperta per sbancamento o
splateamento, a qualsiasi profondita dal piano di
campagna, compreso e compensato nel prezzo
'onere per il rispetto di opere ed impianti
sotterranei preesistenti da mantenere quali
condutture, cavi elettrici o telefonici ecc., nonché
opere d'arte di interesse archeologico, compreso il
taglio e la rimozione di trovanti di roccia 0 muratura
0 calcestruzzo, di volume fino a mezzo metro cubo,
le sbadacchiature di qualsiasi entita;
'aggottamento dell'acqua stagnante o sorgiva con
qualsiasi mezzo, per il solo orario del cantiere e
sino alla ultimazione degli scavi; compreso I'onere
per l'esecuzione con mezzi meccanici, dello
spostamento di materiali di risulta nell’ambito del
cantiere fino al punto di carico sul mezzo di
trasporto, ovvero, se richiesto dalla D.L. la
sistemazione del materiale stesso nellambito del
cantiere per riempimenti di buche o formazione di
rilevati, compresi e compensati nei prezzi tutti gli
oneri relativi all'approv-vigionamento e le indennita
di cava

91 01|in terreni sciolti o compatti di qualsiasi natura e
consistenza

Sbancamento per posa delle fondazioni dei muri di

sostegno 20*20*0,5 200,00
A RIPORTARE Derivaziope e cavo a sezione chiusa Euro 403.012,47
A RIPORTARE Euro 883.535,57
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Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

92

93

94

95

A.4.010.015

01

A.4.090.005

02

F.4.015.045

01

F.4.015.055

01

A RIPORTARE Derivazio

RIPORTO Euro

Totale m3

Formazione di rilevati o riempimenti di cavi, buche
e cunicoli secondo le sagome prescritte dalla D.L.,
compresi e compensati nei prezzi tutti gli oneri
relativi all'approvvigionamento, le indennita di
cava, lo spandimento in opera previo
dissodamento  del terreno  esistente, la
compattazione a strati orizzontali di altezza da m
0,30 a m 0,50, nonché la profilatura ed incigliatura
delle scarpate, i ricarichi ed ogni altro onere

con materie idonee di
estranee al cantiere

qualsiasi provenienza

Terreno di riporto per il terrazzamento (5+2,5)/2*
22*20+3/2*10*20

Totale m3

Pedata di gradino in beola, fino a cm 36 di
larghezza, spess. cm 4 con una faccia lavorata a
bocciarda, costa fresata:

Fino a m 1,40 di lunghezza con teste a muro beola
grigia

Pavimentazione degli accessi pedonali a gradini
61

Pavimentazione scaletta di accesso al piano di
comando 10

Totale cad

Formazione di selciatone con grossi massi di pietra
scistosa 0 granitica sbozzati, eseguito sotto
sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del
piano di appoggio.

Con massi di cava

Selciatone sul fondo della galleria 100*4*0,5
Maggiorazione per lavoro in galleria +0,5*200

Totale m3

Intasamento di scogliera con calcestruzzo per
fondazioni non armate con Rck=30 N/mm2 in
ragione di 0.25 m3m?2 della superficie della
scogliera compresa la stilatura dei giunti.

he e cavo a sezione chiusa Euro

A RIPORTARE Euro

200,00

1.950,00

1.950,00

61,00

10,00

71,00

200,00
100,00

300,00

2,440

12,690

114,610

48,710

883.535,57

488,00

24.745,50

8.137,31

14.613,00

450.996,28
931.519,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Derivazione e cavo a sezione chiusa
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 931.519,38
Intasamento selciatone 4*100 400,00
Totale mz2 400,00 40,000 16.000,00
F.4.050.055 | Inerbimento di scarpate sagomate e spianta
eseguito a mano 0 mediante idonee
apparecchiature con miscugli selezionati di specie
erbacee, fertilizzanti chimici organici, eventuali
additivi.
96 01| Inerbimento normale.
Inerbimento area terrezzata 20*16 320,00
Totale mz2 320,00 0,680 217,60
(G.4.025.060 | Fornitura e posa di ghiaia per marciapiedi, stesa
con l'ausilio di mezzi meccanici e risistemata a
mano
97 01
Rinforzo con inerti per sostegno mezzi d
emergenza 20 20,00
Totale m3 20,00 23,670 473,40
G.4.055.005 | Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo
98 01 |eseguita con mezzi meccanici e rifinita a mano
Strato di coltivo per sistemazione superfici 0,2*
15,65*10 31,30
Totale m3 31,30 26,660 834,46
99 Z.1.180.1| FORMAZIONE DI PASSONATE 1X1 M
Sostegno zona ingresso 16 16,00
Totale m 16,00 50,000 800,00
TOTALE Opere di ing. naturalistica e
ripristini Euro 66.309,27
TOTALE Derivazione e cavo a sezione chiusa Euro 469.321,74
A RIPORTARE Euro 949.844,84

-29 -




ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere nel fiume Lambro

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 949.844,84
Opere civili
A.4.010.040 | Carico e trasporto alla pubblica discarica fino a 10

km di materiali provenienti da scavi e demolizioni
misurati nel volume effettivo dello scavo e della

demolizione; compreso |'onere per il fermo
dellautocarro durante il carico e [l'onere di
discarica.

100 01| Materiali caricati con mezzo meccanico (materiali

inerti, escluso tributi regionali)

Rimozione della tura 47,49*(1+3)/2*1 94,98

Totale m3 94,98 6,000 569,88

F.4.015.045 | Formazione di selciatone con grossi massi di pietra
scistosa 0 granitica sbozzati, eseguito sotto
sagoma con chiusura dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del
piano di appoggio.

101 01| Con massidi cava

Massi a difesa della tura 47*2 94,00

Totale m3 94,00 48,710 4.578,74

(G.4.025.005 | Fornitura e cilindratura con rullo di peso adeguato
di misto naturale ghiaioso di fiume o di cava per la
formazione di sottofondo stradale, misurato gia

cilindrato.
102 01
Formazione tura per il corazzamento del fondo
47,49%(1+3)/2*1-(7+5)/2*2 82,98
Totale m3 82,98 19,420 1.611,47
TOTALE Opere civili Euro 6.760,09

Opere oleodinamiche/elettriche/TLC

1.4.020.085 | Fornitura e posa in opera di misuratore di livello ad
ultrasuoni con uscita analogica in corrente 4 - 20
mA per la misura continua di livello su liquidi
possibilita di montaggio su qualunque tipo di
serbatoio pressione max serbatoio 3 bar, campo di
misura 0,4..7 m, grado di protezione IP 67,
completo di indicatore autoalimentato per
montaggio a parete con display LC, con possibilita
di ripetizione segnale di livello 4...20 mA, uscita di
A RIPORTARE Opere nel fiume Lambro Euro 6.760,09

A RIPORTARE Euro 956.604,93
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Opere nel fiume Lambro

Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/07/2012

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

103

104

105

106

107

1.4.020.085.01

F.4.015.025

01

F.4.015.030

01

F.4.015.055

01

01

A RIPORTARE Opere ne

RIPORTO Euro
n. 3 segnali digitali con contatto in scambio portata
min. 4 A; 400 V, possibilita di programmazione dei
livelli di uscita.

Misuratore di livello ad ultrasuoni 1

Totale n

TOTALE
oleodinamiche/elettriche/TLC Euro

Opere

Opere di ing. naturalistica e ripristini

Fornitura e posa in opera di pietrame di cava delle
Prealpi, di pezzatura idonea fino a Kg. 2500, posto
in opera con mezzi meccanici, a formazione di
scogliere e rivestimenti di scarpate, misurato in
opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.

Scogliera in sponda destra 32*4*4

Totale m3

Fornitura e posa in opera di blocchi di pietra
granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo
non inferiore a 1/4 di m3, disposti in opera sotto
sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante
piccole scaglie, compreso lo spianamento del
terreno per la formazione del piano di appoggio.

con blocchi provenienti da cave

Corazzamento del fondo nel nodo idraulico (212+
12+55+98)*1

Totale m3

Intasamento di scogliera con calcestruzzo per
fondazioni non armate con Rck=30 N/mm2 in
ragione di 0.25 m3¥m? della superficie della
scogliera compresa la stilatura dei giunti.

Intasamento corazzamento nodo idraulico 377

Totale m2

Intasamento scogliera in sponda destra 4,5*32
fiume Lambro Euro

A RIPORTARE Euro

1,00

1,00

512,00

512,00

377,00

377,00

377,00

377,00

144,00

1.600,000

38,410

47,320

40,000

956.604,93

1.600,00

1.600,00

19.665,92

17.839,64

15.080,00

60.945,65
1.010.790,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere nel fiume Lambro

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 1.010.790,49
Totale m? 144,00 40,000 5.760,00

F.4.050.065 | Realizzazione di un inerbimento su di una
superficie piana o inclinata mediante la semina di
un miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate e idonee al sito e distribuzione di una
miscela composta da fieno o paglia e concime,
mediante l'uso di irroratrici, esclusa la
preparazione del piano di semina

108 01
Inerbimento area a verde 200 200,00

Totale m? 200,00 1,800 360,00

(G.4.055.005 | Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo

109 01 |eseguita con mezzi meccanici e rifinita a mano
Stesa terra di coltivo per ripristino aiuola 200*0,2 40,00
Totale m3 40,00 26,660 1.066,40

TOTALE Opere di ing. naturalistica e

ripristini Euro 59.771,96
TOTALE Opere nel fiume|Lambro Euro 68.132,05
A RIPORTARE Euro 1.017.976,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Oneri per la sicurezza

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 1.017.976,89

Oneri per la sicurezza

110 Z.4.035.001 | Oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza 1 1,00
Totale a corpo 1,00 62.023,110 62.023,11
TOTALE Oneri per la sicurezza Euro 62.023,11
TOTALE Oneri per la sicurezza Euro 62.023,11
Importo lavori Euro 1.080.000,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
Cavo a cielo aperto Euro 160.636,40
Casa di Guardia Euro 300.509,81
Derivazione e cavo a sezione chiusa Euro 469.321,74
Opere nel flume Lambro Euro 68.132,05
Oneri per la sicurezza Euro 62.023,11
1.060.623,11
Opere civili Euro 558.675,04
Opere oleodinamiche/elettriche/TLC Euro 263.208,24
Opere di ing. naturalistica e ripristini Euro 176.716,72
Oneri per la sicurezza Euro 62.023,11
1.060.623,11
IMPORTO LAVORI Euro 1.080.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 1.080.000,00
Mialno, 24/07/2012
Il progettista

Dott. ing. Giovanni Battista Peduzzi
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