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COMPUTO METRICO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
1 Z.1.190.01.01| INTERVENTO SU TURE ESISTENTI

costituito da: rimozione per il volume presente ed
interferente con la gestione, accumulo in area
idonea del materiale rimosso, successivo ripristino
secondo le geometrie e finalita originarie, compreso
ogni onere per dare l'opera finita secondo le
disposizioni dell'Autorita Competente.

5*2 10,00

Totale a corpo 10,00 10,00
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Cavo acielo aperto

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE

Opere civili

A.4.010.040| Carico e trasporto alla pubblica discarica fino a 10
km di materiali provenienti da scavi e demolizioni
misurati nel volume effettivo dello scavo e della
demolizione; compreso l'onere per il fermo
dell'autocarro durante il carico e l'onere di discarica.

2 01| Materiali caricati con mezzo meccanico (materiali
inerti, escluso tributi regionali)

Rimozione tura a monte della casa di guardia (7+5)

[2*5*28 840,00
Rimozione tura alla biforcazione (7+5)/2*5*28 840,00
Totale m3 1.680,00 1.680,00

F.4.005.100 | Esecuzione di dragaggio in alveo compreso il carico
sui mezzi, il trasporto e lo smaltimento alle
discariche idonee poste entro un raggio di 10 km
dalla zona dei lavori, compreso onere di discarica e
smaltimento.

3 01| Fino alla profondita di 0,50 m

Dragaggio letto del Cavo 20*360 7.200,00

Totale m? 7.200,00 7.200,00

F.4.005.105| Esecuzione di dragaggio in acqua con uso di
pontone, non compreso nel prezzo, con escavatore
e/o benna mordente e/o idrovora dove consentito,
compreso il carico sui mezzi, il trasporto e lo
smaltimento alle discariche idonee poste entro un
raggio di 10 km dalla zona dei lavori, compreso
onere di discarica e smaltimento.

Dragaggio materiale paludoso 10*360*0,5 1.800,00

Totale m? 1.800,00 1.800,00

F.4.005.115| Formazione di tura provvisoria in terra 0 materiale
misto, tale da consentire un’adeguata
compattazione, eseguiti a strati di 40 cm di
spessore, umidificati, compattati, compresa la
perfetta profilatura delle scarpate.

5 01| Con materiali proveniente da cave
Formazione tura alla biforcazione (7+5)/2*5*28 840,00
Formazione tura a monte della casa di Guardia (7+
5)/2*5*28 840,00

Totale m? 1.680,00 1.680,00

F.4.015.045| Formazione di selciatone con grossi massi di pietra
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scistosa o granitica sbozzati, eseguito sotto sagoma
con chiusura dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo scavo e lo spianamento del piano di

appoggio.
6 F.4.015.045.01| Con massi di cava
Scogliera per protezione del paramento di monte
delle ture (20*2)*2 80,00
Totale m3 80,00 80,00

G.4.025.010| Fornitura, stesa e cilindratura di materiale
stabilizzato per la formazione di sottofondo stradale
e per la correzione di livellette.

7 01
Stabilizzazione piano della pista (dalla chiesa) 360*
5*0,2+50%4*0,2+8*12*0,2 419,20
Totale m3 419,20 419,20
TOTALE Opere civili Euro 0,00

Opere di ing. naturalistica e ripristini

F.4.005.005 | Scavo di sbhancamento all'aperto in materiale sciolto
di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia
da mina ed i trovanti superiori a 0,75 m3 eseguito a
macchina compreso la deviazione delle acque
superficiali, I'aggottamento delle acque sul fondo
dello scavo, l'eventuale decespugliamento, il
reinterro a tergo delle strutture, la profilatura delle
scarpate, il carico su mezzi, il trasporto e lo scarico
del materiale in esubero alle pubbliche discariche
poste in un raggio di 10 km dal cantiere.

8 01| Per profondita inferiore a 4 m

Scavo finalizzato alla realizzazione pista in sponda
destra del Cavo (dalla Chiesa) 360*5*0,4+50%4*

0,4+8*12*0,4 838,40
Scavo di 30 cm sulle sponde  (5*0,5*360)*2 1.800,00
Totale m3 2.638,40 2.638,40

F.4.005.075 | Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi
di vegetazione legnosa di natura cespugliosa o
arbustiva, con virgulti di eta superiore ad un anno
ma con diametro non superiore a cm 6, compreso
I'onere per il trasporto a rifiuto e/o smaltimento del
materiale di risulta in discariche idonee poste in un
raggio di 10 km dal cantiere.

9 01| su superfici orizzontali
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Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

10 F.4.005.075.03

11

12

13

14

F.4.005.080

02

F.4.050.040

01

F.4.050.065

01

G.4.025.005

01

Disboscamento per sgombro area della pista in
sponda destra (dalla Chiesa) 360*5+50*4+8*12

Totale m?2
su superfici in scarpata oltre m 8.00 di lunghezza

Disboscamento della scarpata in sponda destra del
Cavo 360*8

Totale m2

Esecuzione di taglio di piante in alveo, sulle
scarpate o sulle aree interessate dai lavori,
compresa l'estirpazione delle ceppaie, delle radici
ed il carico sui mezzi, il trasporto e lo scarico in
discariche idonee poste in un raggio di 10 km dal
cantiere o l'accatastamento in area di cantiere

diametro superiore a cm 20
Disboscamento ad alto fusto 500
Totale n

Sistemazione delle scarpate sotto sagoma con
fornitura e posa di uno strato di terra vegetale di
spessore non inferiore a cm 20, vagliata e
rastrellata per I'esclusione dei sassi di pezzatura
superiore a cm 3-4 per consentirne la semina

Sagomature delle sponde 360*5*2
Totale m?2

Realizzazione di un inerbimento su di una superficie
piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio
di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al
sito e distribuzione di una miscela composta da
fieno o paglia e concime, mediante l'uso di
irroratrici, esclusa la preparazione del piano di
semina

Rinverdimento delle sponde del Cavo (5+5)*360

Totale m?2
Fornitura e cilindratura con rullo di peso adeguato di
misto naturale ghiaioso di fiume o di cava per la

formazione di sottofondo stradale, misurato gia
cilindrato.

Consolidamento pista in sponda destra al Cavo (
dalla Chiesa) 360*5*0,2+50*4*0,2+8*12*0,2

2.096,00

2.096,00

2.880,00

2.880,00

500,00

500,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

419,20

2.096,00

2.880,00

500,00

3.600,00

3.600,00
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N. Codice MISURE

Totale m3 419,20 419,20

TOTALE Opere di ing. naturalistica e
ripristini Euro 0,00
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NEGATIVI
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TOTALE

15

16

17

A.3.080.005

02

A.3.095.005

01

A.4.005.010

01

A.4.005.015

Opere civili
Pozzetti e chiusini in C.A.V. per traffico leggero.

Fornitura e posa di pozzetto in cls prefabbricato
dimensioni cm 80x80x100

Pozzetti di alloggiamento dei nodi dei cavidotti 25
Totale n
Fornitura e posa di chiusini in ghisa

Chiusini in ghisa a copertura dei pozzetti
0,4*0,03)*10000

25%(0,4*

Totale kg

Demolizione andante, a qualsiasi profondita o
altezza, con o senza l'uso dello scalpello, con
I'apposizione dei necessari shadacchi e puntelli, per
tagli di muri, per sottomurazioni, per apertura di
porte e finestre e per qualsiasi altro scopo,
compreso I'onere di ponteggi interni di servizio
anche con stuoie, fino ad una altezza di m 4,50,
riparazioni e compensi per danni arrecati a terzi,
ogni altro opportuno accorgimento in osservanza
anche di eventuali norme e regolamenti pubblici,
nonché l'onere per il trasporto a deposito dei
materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprieta
dell’Amministrazione, nei siti indicati dalla D.L.
nellambito del cantiere, ovvero I'onere dovuto allo
spostamento dei materiali di risulta nell’ambito del
cantiere, fino ad una distanza di m 50, se eseguito a
spalla o con carriole, o fino al punto di carico sul
mezzo di trasporto, se eseguito con mezzi
meccanici.

Muratura di qualsiasi specie o0 spessore

Demolizione muri esistenti 2*7*5*0,3+3,5*5*1
Demolizione muretto della recinzione (con dado di
fondazione) (0,25*1+0,5*1)*40

Demolizione parziale della platea 7*13*0,5

Blocchi e gargami delle paratoie 2*2*3*1,4
Demolizioni accessorie 30

Totale m3

Demolizione in breccia a qualsiasi profondita o
altezza, con o senza l'uso dello scalpello, con
I'apposizione dei necessari shadacchi e puntelli, per
tagli di muri, per sottomurazioni, per apertura di
porte e finestre e per qualsiasi altro scopo,
compreso I'onere di ponteggi interni di servizio
anche con stuoie, fino ad una altezza di m 4,50,

25,00

25,00

1.200,00

1.200,00

38,50

30,00
45,50
16,80
30,00

160,80

25,00

1.200,00

160,80
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NEGATIVI POSITIVI TOTALE

N. Codice MISURE

riparazioni e compensi per danni arrecati a terzi,
ogni altro opportuno accorgimento in osservanza
anche di eventuali norme e regolamenti pubblici,
nonché l'onere per il trasporto a deposito dei
materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprieta
dell’Amministrazione, nei siti indicati dalla D.L.
nellambito del cantiere, ovvero I'onere dovuto allo
spostamento dei materiali di risulta nel’ambito del
cantiere, fino ad una distanza di m 50, se eseguito a
spalla o con carriole, o fino al punto di carico sul
mezzo di trasporto, se eseguito con mezzi

meccanici.
18 A.4.005.015.02| Calcestruzzi non armati
Ampliamento delle luci (1,28*1,5*2,2+0,25*1,5+0,2*
2,6)*2 10,24
Demolizioni accessorie 5 5,00
Totale m3 15,24 15,24

A.4.005.065 | Smontaggio di travi o di opere di qualsiasi forma in
metallo, compreso l'onere di ponteggi interni di
servizio anche con stuoie, fino ad una altezza di m
4,50, riparazioni e compensi per danni arrecati a
terzi, ogni altro opportuno accorgimento in
osservanza anche di eventuali norme e regolamenti
pubblici, nonché I'onere per il trasporto a deposito
dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprieta
dell’Amministrazione, nei siti indicati dalla D.L.
nellambito del cantiere, ovvero I'onere dovuto allo
spostamento dei materiali di risulta nell’ambito del
cantiere, fino ad una distanza di m 50, se eseguito a
spalla o con carriole, o fino al punto di carico sul
mezzo di trasporto, se eseguito con mezzi

meccanici.
19 01
Rimozione strutture metalliche (griglia, paratoie,
recinzione, protezione della luce) 3500 3.500,00
Totale kg 3.500,00 3.500,00

A.4.010.005| Scavo a sezione aperta per sbancamento o
splateamento, a qualsiasi profondita dal piano di
campagna, compreso e compensato nel prezzo
I'onere per il rispetto di opere ed impianti sotterranei
preesistenti da mantenere quali condutture, cavi
elettrici o telefonici ecc., nonché opere darte di
interesse archeologico, compreso il taglio e la
rimozione di trovanti di roccia o0 muratura o
calcestruzzo, di volume fino a mezzo metro cubo, le
sbadacchiature di qualsiasi entita; I'aggottamento
dell'acqua stagnante o sorgiva con qualsiasi mezzo,
per il solo orario del cantiere e sino alla ultimazione
degli scavi; compreso I'onere per I'esecuzione con
mezzi meccanici, dello spostamento di materiali di
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NEGATIVI POSITIVI TOTALE
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risulta nell’ambito del cantiere fino al punto di carico
sul mezzo di trasporto, ovvero, se richiesto dalla
D.L. la sistemazione del materiale stesso
nelllambito del cantiere per riempimenti di buche o
formazione di rilevati, compresi e compensati nei
prezzi tutti gli oneri relativi all’approv-vigionamento e
le indennita di cava

20 A.4.010.005.01| in terreni sciolti 0 compatti di qualsiasi natura e
consistenza

Scavo a monte degli attuali muri d'ala per la posa

della platea (3*1,5+9,5*2+11*1,3+8,5*1,5)*6,15 310,88
Scavo per la platea (1,45*(5,7*7+2*(3*1,5+9,5*2+
11*1,3+8,5*1,5)))*0,8 163,56
Totale m3 474,44 474,44

A.4.010.010| Scavo di fondazione a sezione obbligata o ristretta,
anche per cunicoli, in terreni sciolti o compatti, di
qualsiasi natura e consistenza (terre vegetali di
riporto recente o antico, argillose, ghiaiose,
sabbiose, marne ecc.) compreso gli oneri dell’art.
A.4.010.005 ed il successivo  occorrente
riempimento con materiali di risulta o con altro
comunque approvvigionato a cura dell'appaltatore

21 0l1/a mano fino a m 1,5 sotto il piano dello scavo
generale

Sbancamento per la formazione della platea (1,45*
(5,7*7+2*%(3*1,5+9,5*2+11*1,3+8,5*1,5)))*0,2 40,89

Totale m3 40,89 40,89

A.4.020.005 | Conglomerato cementizio per opere di
sottofondazione, fondazione, ed elevazione non
armate, con granulometria di inerti approvata dalla
D.L., gettato in opera con o senza lausilio di
casseri, questi compensati a parte

22 02| tipo C12/15 per sottofondazione
Magrone della platea portante (6,5*5,8+2*(2,3*0,8+
4*2+4*l,8))*0,2 14,36
Magrone sotto il piano di alloggiamento del cassone
2,1*3,05*0,2 1,28
Magrone al di sotto del muretto di recinzione 1*(
4,5+4+2,3+1)*0,1+1,5%(2,9+7,25)*0,1 2,70
Magrone per raccordi e sfridi 5 5,00
Totale m3 23,34 23,34

A.4.020.010 | Conglomerato cementizio per strutture in cemento
armato di qualsiasi forma e dimensione a qualsiasi
altezza e profondita, con ogni onere per opere
provvisionali, gettato e costipato in opera, escluso le
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armature e le casseforme che sono compensate a
parte, con I'onere di eventuali riprese sulle parti in
vista con malta di cemento con granulometria di
inerti approvata dalla D.L.:

23 A.4.020.010.03| classe resistenza C32/40
Costruzione muri d'ala e setto centrale 2*10*4,95*
0,5+3,5*4,95*0,75+5,3*0,75*1 66,47
Costruzione nuova soletta 7*3,5*0,4 9,80
Costruzione muri di alloggiamento del cassone 2,1*
0,75*1,5+(2+2+2,1)*0,3*1,5 511

Costruzione muretto di recinzione della proprieta,
rampa e base cancello scorrevole (1*0,4+0,25%(
0,45+0,8)/2)*(4,5+2,3)+(1,5*0,6+(2+0,8)/2*0,25)*(

2,9+7,25)+0,5*0,4*9+1%(0,4+0,2)/2*5 19,77

Costruzione del parapetto del balcone 1,9*0,3*(

1,5+5+1,5) 4,56

Costruzione platee portanti 0,4*3,05*2,6+1*(6*7+

1,5*9*2+2,5*1*2+6,5*2*2) 103,17

Raccordi muri 50 50,00

Totale m3 258,88 258,88

24 05 | sovrapprezzo per getto con I'impiego di autopompa

Autopompa per raggiungere col getto l'area a monte
della casa 190 190,00

Totale m? 190,00 190,00

A.4.020.020 | Casseforme in legname o metalliche per getti in
calcestruzzo, compreso armatura di irrigidimento ed
ogni onere per chioderia, disarmo e sfrido da
misurare per l'effettiva superficie di contatto tra
casseforme e calcestruzzo

25 02| Travi, pilastri, solette piene, piattabande

Casseformi per i muri d'ala e il setto centrale ((3,5+

0,75+3,5)+2*(10+9,5+0,5))*4,95 236,36
Casseformi per la nuova soletta 0,4*7*2+0,4*3,5*
2+2,6*3,5*2 26,60

Casseformi per la platea di fondazione, appoggio
della griglia e platea alloggiamento cassone 1*(
4,5+2%(2,5+4+0,7+6,5+2+1,7+1,5))+0,4*(2*3,05+

2,1) 45,58
Casseformi per parapetto del balcone 1,9*(1,5*2+
1,2*2+9,6+9) 45,60

Casseformi per muretto di recinzione della proprieta
0,4*1*2+0,4*11,8+0,45*0,25+2*(4,5%(0,45+0,8)/2+
0,4*4+0,8*2,3+0,4*1)+0,25*0,8*3+0,5*0,4*2+0,4*9+
2*1*(0,4+0,2)/2+0,2*5+1,5*0,6*2+2*(0,6*10,2+(0,8+

2)/2*10,2)+0,25*0,8+0,25*2 68,44
Casseformi per alloggiamento del cassone +2*1,5*

2+1,5*1,5*2+2,1*1,9+3,05*1,9*2 26,08
Raccordi 100 100,00
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Totale m? 548,66 548,66

A.4.020.030| Fornitura, lavorazione e posa di tondo di qualsiasi
diametro per lavori di cemento armato compreso
I'onere delle piegature, le legature le eventuali
saldature per giunzioni, i distanziatori, lo sfrido, ecc.

26 01| Barre aderenza migliorata qualita B450C controllato
stabilimento
Ferri per i muri d'ala e setto centrale 120*(66,5) 7.980,00
Ferri per la nuova soletta 120%*(9,8) 1.176,00
Ferri per platea 120*(103,2) 12.384,00
Ferri per muretto di recinzione della proprieta 120%(
19,8) 2.376,00
Ferri per il parapetto del balcone 120*(4,56) 547,20
Ferri per l'alloggiamento del cassone 120*(6) 720,00
Sfridi 5000 5.000,00
Totale kg 30.183,20 30.183,20
27 04 | Rete elettrosaldata tipo standard
Rete elettrosaldata per platea di fondazione 40*(6*
7+2*(2,5*1+10%2+2*7,5)) 4.680,00
Totale kg 4.680,00 4.680,00

A.4.120.130| Cancelli e cancellate di ferro, a disegno semplice,
con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari,
con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori

28 02| Cancelli apribili di tipo corrente ingressi principali
Cancello per il passaggio dei mezzi di
manutenzione 250 250,00
Cancello pedonale per l'accesso alla casa 70 70,00
Sfridi 80 80,00
Totale kg 400,00 400,00

A.4.120.135| Parapetti di balcone e di rampe scale di ferrocon
profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari, a
disegno semplice completi di accessori

29 01| Balconi peso kg/m? 25
Parapetti sui muri d'ala di nuova costruzione (2+
3,6+2)*2*25 375,00
Sfridi 75 75,00
Totale kg 450,00 450,00

A.4.120.165| Pannelli per recinzioni, parapetti, protezioni in
grigliato metallico elettrofuso zincato a caldo,
costituite da longherine in ferro piatto e tondi
ripartitori con profili speciali ai bordi del pannello,
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compresi i montanti verticali fissati alla sottostante
struttura in calcestruzzo o muratura e gli accessori.
Dimensione:

30 A.4.120.165.01| L=cm 200, H=cm 130/170, maglia mm 132x62
longherine mm 25x3

Recinzione a monte e lato della casa di guardia fino
al muro di sostegno a valle 2*(5+5+4,5+2,3+2,9+

7,25) 53,90
Sostituzioni esistente 50 50,00
Totale m2 103,90 103,90

G.4.025.010| Fornitura, stesa e cilindratura di materiale
stabilizzato per la formazione di sottofondo stradale
e per la correzione di livellette.

31 01
Rinterro delle aree lato casa dei nuovi muri d'ala
250 250,00
Totale m3 250,00 250,00
32 01
Stabilizzato sul piano in sponda destra 60*0,2 12,00
Totale m3 12,00 12,00
33 S.1.001| Cassone per raccolta dello sgrigliato perfettamente
isolante ed impermeabile, mobile, traportabile
mediante mezzo meccanico
Cassone per raccolta del materiale sgrigliato 1 1,00
Totale cad 1,00 1,00
34 Z.4.001.001| Noleggio di complesso Wellpoint funzionante

costituito da motopompe aspiranti da 6" tipo Millers
(potenza del motore, a 1000 giri/minuto, circa 30
CV), del complesso Wellpoints di aspirazione a
scarico dell'impianto di infissione, ovvero di pompa
sommersa da cantiere o dispositivo  di
allontanamento acque e quant'altro per messa in
asciutta cantiere. Sono compresi nel prezzo gli oneri
per linstallazione ed i vari spostamenti di tutto il
complesso ivi compresi il noleggio dell'impianto di
infissione, l'allontanamento delle acque aspirate ed
il loro convogliamento ai punti di scarico stabiliti in
accordo con la D.L. e I'esecuzione di dreni di sabbia
eventualmente necesssari per effettuare il perfetto
prosciugamento.

Sono pure compresi nel prezzo gli oneri per la
fornitura di carburante e lubrificanti per il
macchinario, assistenza all'installazione ed al
funzionamento dell'impianto, la manovalanza per il
rifornimento di carburante ai motori, la sorveglianza
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notturna, le prestazioni di specialisti e meccanici, e
quanto altro necessario per il perfetto
funzionamento del complesso.

Sistema di drenaggio dello scavo con well poit 60 60,00
Totale giorno 60,00 60,00
35 Z.4.010.001| Smaltimento a discarica di travi o opere di qualsiasi

forma in metallo, secondo normativa vigente

Smaltimento delle parti metalliche smontate (griglia,
paratoie ecc.) 3500 3.500,00

Totale kg 3.500,00 3.500,00

36 Z.4.015.001 | Fornitura, posa in opera e assistenza muraria alla
posa di profilati HEB 20 cm a sostegno con valore
portante di opere murarie

Consolidamento luci con putrelle 2*3*2,6*70 1.092,00
Totale kg 1.092,00 1.092,00
37 Z.4.020.001| Formazione di ancoraggi, finiture, risanamenti,

spillature ecc.

Opere accessorie di rinforzo a seguito delle opere di
scavo 1 1,00

Totale a corpo 1,00 1,00

38 Z.4.050.001 | Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia
parete per canalizzazioni interrate, corrugato
esternamente con manicotto ad un'estremita,
conforme CEI EN 50086, del diametro nominale
superiore a 160 mm

Cavidotto per collegamento dello sgrigliatore alla
centralina di comando 3*35 105,00

Totale m 105,00 105,00

39 Z.4.060 | FORNITURA e posa in opera di panconi in legno
per chiusura di emergenza

compresa fornitura e posa di guide con guaina nella
misura indicata dalla direzione dei lavori a seguito
della sagomatura imbocchi, compreso ogni onere

Per chiusura imbocco in fase di emergenza e
manutenzione 1 1,00

Totale a corpo 1,00 1,00

TOTALE Opere civili Euro 0,00
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Opere oleodinamiche/elettriche/TLC

1.4.020.085 | Fornitura e posa in opera di misuratore di livello ad
ultrasuoni con uscita analogica in corrente 4 - 20
mA per la misura continua di livello su liquidi
possibilita di montaggio su qualunque tipo di
serbatoio pressione max serbatoio 3 bar, campo di
misura 0,4...7 m, grado di protezione IP 67,
completo di indicatore autoalimentato per
montaggio a parete con display LC, con possibilita
di ripetizione segnale di livello 4...20 mA, uscita di n.
3 segnali digitali con contatto in scambio portata
min. 4 A; 400 V, possibilita di programmazione dei

livelli di uscita.
40 01
Misuratore ad ultrasuoni, rilevante situazione a
monte della casa 1 1,00
Totale n 1,00 1,00
41 S.1.002| Fornitura, posa in opera e collaudo di uno

sgrigliatore oleodinamico fisso in acciaio zincato
completo di struttura di supporto, intelaiatura
macchina, pistone idraulico, centralina
oleodinamica, con dimensioni in larghezza 5,70m e
altezza 6,2m, potenza 7,5 kW, munito di sonde per
'automatizzazione delle manovre e sirene di avviso
inizio manovra

Sgrigliatore completo e automatizzato 1 1,00

Totale cad 1,00 1,00

42 S.1.003| Nastro trasporelevatore con struttura zincata e
nastro inox, adatto all'allontanamento di materiale di
scarico di genere vario, completo di struttura di
sostegno, motore elettrico e sistema automatizzato
che ne gestisce la movimentazione

Nastro traportatore per [l'allontanamento del

materiale sgrigliato 13 13,00
Totale 1000 m2 13,00 13,00
TOTALE Opere
oleodinamiche/elettriche/TLC Euro 0,00

Opere di ing. naturalistica e ripristini

F.4.050.015| Messa a dimora di piante mediante esecuzione di
scavo, concimazione, ancoraggio con tutore,
piantagione e reinterro, prima innaffiatura.

43 02| Per essenze arbustive
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Piantumazione arbustiva a sistemazione dell'area in
sponda sinistra 10 10,00
Totale n 10,00 10,00

F.4.050.055| Inerbimento di scarpate sagomate e spianta
eseguito a mano o mediante idonee
apparecchiature con miscugli selezionati di specie
erbacee, fertilizzanti chimici organici, eventuali
additivi.

44 01| Inerbimento normale.

Rinverdimento area a lato della strada in sponda
sinistra 6*20 120,00

Totale m? 120,00 120,00

G.4.055.005 | Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo

45 01| eseguita con mezzi meccanici e rifinita a mano
Terreno coltivo sulla'area in sponda sinistra 25*0,2 5,00
Totale m3 5,00 5,00

TOTALE Opere di ing. naturalistica e
ripristini Euro 0,00
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Opere civili
A.3.080.005 | Pozzetti e chiusini in C.A.V. per traffico leggero.

46 02| Fornitura e posa di pozzetto in cls prefabbricato
dimensioni cm 80x80x100

Pozzetti per ispezione cavidotto 20 20,00

Totale n 20,00 20,00
A.3.095.005| Fornitura e posa di chiusini in ghisa

47 01
Chiusini per pozzetti 20*(0,4*0,4*0,003)*10000 96,00

Totale kg 96,00 96,00

A.4.005.010 | Demolizione andante, a qualsiasi profondita o
altezza, con o senza l'uso dello scalpello, con
I'apposizione dei necessari shadacchi e puntelli, per
tagli di muri, per sottomurazioni, per apertura di
porte e finestre e per qualsiasi altro scopo,
compreso I'onere di ponteggi interni di servizio
anche con stuoie, fino ad una altezza di m 4,50,
riparazioni e compensi per danni arrecati a terzi,
ogni altro opportuno accorgimento in osservanza
anche di eventuali norme e regolamenti pubblici,
nonché l'onere per il trasporto a deposito dei
materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprieta
dell’Amministrazione, nei siti indicati dalla D.L.
nell’ambito del cantiere, ovvero l'onere dovuto allo
spostamento dei materiali di risulta nell’ambito del
cantiere, fino ad una distanza di m 50, se eseguito a
spalla o con carriole, o fino al punto di carico sul
mezzo di trasporto, se eseguito con mezzi

meccanici.
48 01 | Muratura di qualsiasi specie o spessore

Parziale demolizione della platea 25*1 25,00
Parziale demolizione del fondo della galleria 4*98*

0,2 78,40
Parziale demolizione della sommita del muro sopra

l'imbocco 5,5*1*0,5 2,75
Parziale demolizione delle pareti laterali all'imbocco

della galleria 2*(3*4,5*0,5) 13,50
Raccordi 10,0 10,00

Totale m? 129,65 129,65

A.4.005.065 | Smontaggio di travi o di opere di qualsiasi forma in
metallo, compreso l'onere di ponteggi interni di
servizio anche con stuoie, fino ad una altezza di m
4,50, riparazioni e compensi per danni arrecati a
terzi, ogni altro opportuno accorgimento in
osservanza anche di eventuali norme e regolamenti
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pubblici, nonché I'onere per il trasporto a deposito
dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprieta
dell’Amministrazione, nei siti indicati dalla D.L.
nell’ambito del cantiere, ovvero I'onere dovuto allo
spostamento dei materiali di risulta nell’ambito del
cantiere, fino ad una distanza di m 50, se eseguito a
spalla o con carriole, o fino al punto di carico sul
mezzo di trasporto, se eseguito con mezzi

meccanici.
49 A.4.005.065.01
Rimozione materiale metallico (cancello delle
anguille) 500 500,00
Totale kg 500,00 500,00

A.4.010.005| Scavo a sezione aperta per sbancamento o
splateamento, a qualsiasi profondita dal piano di
campagna, compreso e compensato nel prezzo
I'onere per il rispetto di opere ed impianti sotterranei
preesistenti da mantenere quali condutture, cavi
elettrici o telefonici ecc., nonché opere d'arte di
interesse archeologico, compreso il taglio e la
rimozione di trovanti di roccia o0 muratura o
calcestruzzo, di volume fino a mezzo metro cubo, le
sbadacchiature di qualsiasi entita; I'aggottamento
dell'acqua stagnante o sorgiva con qualsiasi mezzo,
per il solo orario del cantiere e sino alla ultimazione
degli scavi; compreso I'onere per I'esecuzione con
mezzi meccanici, dello spostamento di materiali di
risulta nell’ambito del cantiere fino al punto di carico
sul mezzo di trasporto, ovvero, se richiesto dalla
D.L. la sistemazione del materiale stesso
nelllambito del cantiere per riempimenti di buche o
formazione di rilevati, compresi e compensati nei
prezzi tutti gli oneri relativi all’approv-vigionamento e
le indennita di cava

50 01|in terreni sciolti o compatti di qualsiasi natura e
consistenza

Scavo a valle della vasca delle anguille 26*5*2*0,7 182,00

Totale m? 182,00 182,00

A.4.010.010| Scavo di fondazione a sezione obbligata o ristretta,
anche per cunicoli, in terreni sciolti o compatti, di
qualsiasi natura e consistenza (terre vegetali di
riporto recente o antico, argillose, ghiaiose,
sabbiose, marne ecc.) compreso gli oneri dell’art.
A.4.010.005 ed il successivo occorrente
riempimento con materiali di risulta o con altro
comunque approvvigionato a cura dell'appaltatore

51 02|a mano da m 2 a m 4 sotto il piano dello scavo
generale
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Scavo a valle della vasca delle anguille 26*5*2*0,3 78,00
Totale m3 78,00 78,00

A.4.010.040| Carico e trasporto alla pubblica discarica fino a 10
km di materiali provenienti da scavi e demolizioni
misurati nel volume effettivo dello scavo e della
demolizione; compreso l'onere per il fermo
dell'autocarro durante il carico e l'onere di discarica.

52 01| Materiali caricati con mezzo meccanico (materiali
inerti, escluso tributi regionali)

Rimozione tura a valle del tombotto (7+5)/2*2 12,00
Pulizia tombotto 25 25,00
Totale m3 37,00 37,00

A.4.020.005 | Conglomerato cementizio per opere di
sottofondazione, fondazione, ed elevazione non
armate, con granulometria di inerti approvata dalla
D.L., gettato in opera con o senza lausilio di
casseri, questi compensati a parte

53 02 | tipo C12/15 per sottofondazione
Magrone per muro di sostegno a quota 263,75 0,2*
(2*16,65) 6,66
Magrone per muro di sostegno a quota 267 0,2*(
3,6*16,65+2*8,60+2*6) 17,83
Magrone platea 0,2*2,2*7,5 3,30
Totale m3 27,79 27,79
54 05| classe resistenza C12/15
Platea orizzontale appoggio armadio quadri (2,5*2+
1,5*1,1)*0,1 0,67
Scaletta che congiunge il piano della casa di
guardia al piano dei comandi 12*0,3*0,15/2+5,4*0,4 2,43
Totale m3 3,10 3,10

A.4.020.010 | Conglomerato cementizio per strutture in cemento
armato di qualsiasi forma e dimensione a qualsiasi
altezza e profondita, con ogni onere per opere
provvisionali, gettato e costipato in opera, escluso le
armature e le casseforme che sono compensate a
parte, con l'onere di eventuali riprese sulle parti in
vista con malta di cemento con granulometria di
inerti approvata dalla D.L.:

55 03| classe resistenza C32/40
Muri laterali I'imbocco della galleria 2*(0,5*3+3*0,5/

2)*6,45 29,03
Muro di sovralzo/sostegno fino a quota 263.75 m

-17 -



ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione
Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012
COMPUTO METRICO
Derivazione e cavo a sezione chiusa
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
s.l.m. 2,8*16,65*0,5+2*2*2,8*0,5+2*16,65*0,8 55,55
Muro di sostegno fino a quota 267 m.s.I.m. 0,5*3,2*
15,65+0,5%(3,2+2,5)/2*(2*1,1+2+8+10,6)+0,5*2,5*2*
2,8+3,6*0,8*16,65+2*0,8*6,5+2*0,8*11 140,48
Cordoli ai piedi della centinatura 0,3*0,3*25*2 4,50
Raccordi 30 30,00
Totale m3 259,56 259,56
A.4.020.020 | Casseforme in legname o metalliche per getti in
calcestruzzo, compreso armatura di irrigidimento ed
ogni onere per chioderia, disarmo e sfrido da
misurare per l'effettiva superficie di contatto tra
casseforme e calcestruzzo
56 01| Opere fondazioni plinti travi rovesce murat. sotter.
cantinato
Cassero per la platea 1*(1,5+3+1,5)*2 12,00
Cassero per i muri laterali allimbocco del tombotto
2*(2+1+1,5+2)*6,45 83,85
Cassero per il muro di sostegno a quota 263.75
2,8%(0,5+2,4+16,65+2,4+0,5)+2*%(1,9+15,65+1,9)+
0,8*16 114,56
Cassero per il muro di sostegno a quota 267.00
0,5*3,3+(0,5+2,8)*3,3+(3,3+4)/2*(0,5+10,6+0,5+1,1)
+0,5*4+3,2*(1,1+15,65+1,1)+0,5*4+(4+3,3)/2*(1,1+
0,5+8+0,5)+3,3%(2,8+0,5)+3,3*0,5+2,8*2,5+(2,5+
3,2)/2*8+3,2*15,65+(2,5+3,2)/2*10,6+0,8*(8,6+
11,65+6+15,65) 313,03
Raccordi 50 50,00
Totale m?2 573,44 573,44
57 03| Per rampe scale rette, balconi, gronde
Parapetto intorna alla vasca delle anguille 1*20 20,00
Parapetto terrazzo inferiore 1*20 20,00
Parapetto terrazzo superiore 1*(10,6+15,65+8) 34,25
Parapetto scaletta 5,4*1,2 6,48
Raccordi 20 20,00
Totale m? 100,73 100,73
A.4.020.030| Fornitura, lavorazione e posa di tondo di qualsiasi
diametro per lavori di cemento armato compreso
I'onere delle piegature, le legature le eventuali
saldature per giunzioni, i distanziatori, lo sfrido, ecc.
58 01| Barre aderenza migliorata qualita B450C controllato
stabilimento
Ferri muri di sostegno fino a quota 267 120*140,48 16.857,60
Ferri muri di sostegno fino a quota 263.75 120*55,5 6.660,00
Ferri per i muri che accolgono le guide delle
paratoie 120*29,3 3.516,00
Ferri nella platea 120*25 3.000,00
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Ferri scaletta 120*2,43 291,60
Ferri cordoli 120*4,5 540,00
Raccordi 3000 3.000,00
Totale kg 33.865,20 33.865,20
59 A.4.020.030.04 | Rete elettrosaldata tipo standard
Muro fino a quota 267.00 (3,6*16,65+8,6*2+6*2)*
,8*40 2.852,48
Muro fino a quota 263.75 2*16,65*0,8*40 1.065,60
Platea 25*40*1 1.000,00
Totale kg 4.918,08 4.918,08

A.4.070.025| Strato di collegamento (BINDER) in conglomerato
bituminoso con inerti con granulometria 0-15 e
bitume 8/10 al 4,5-5,5% sul peso degli inerti
spessore finito dopo costipamento mm 40

60 01
Ripristino sede stradale 1*110 110,00

Totale m? 110,00 110,00
A.4.070.030| Manto di usura in conglomerato bituminoso formato
con bitume puro (5,5-6,5% in peso), compreso i
materiali, stendimento e rullatura misurata dopo
costipamento

61 01| per uno spessore finito di mm 30

Ripristino manto stradale 5*110 550,00

Totale m? 550,00 550,00

A.4.120.005| Media carpenteria in ferri profilati normali, forniti e
posti in opera a qualsiasi altezza per la costruzione
a se stante di solai, rampe di scala, balconi,
pensiline, compresi bulloni, piastre e accessori per il
montaggio

62 01| Media carpenteria in ferri profilati

Guide e trave a doppia T per il contenimento delle
paratoie 6,65*117 778,05

Totale kg 778,05 778,05
A.4.120.130| Cancelli e cancellate di ferro, a disegno semplice,
con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari,
con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori

63 01| Cancelli apribili di tipo corrente ingressi carrai

Cancelletto per l'accesso ai quadri di comando 70 70,00
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Totale kg 70,00 70,00
F.4.040.005| Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per
ringhiere, piccole paratoie, manufatti in genere
comprese saldature, verniciatura con una mano di
antiruggine e due mani di pittura oleosintetica.
64 01
Carpenteria metallica 1000 1.000,00
Totale kg 1.000,00 1.000,00
G.4.005.070| Formazione di drenaggio di pareti verticali costituiti
da ciottoli e ghiaione di cava, dato in opera con
spessore minimo di cm 50.
65 01
Posa di materiale ghiaioso a protezione dei dreni 2*
(1*16,65) 33,30
Totale m3 33,30 33,30
G.4.015.005 | Scarificazione di massicciata stradale con fresatura
a freddo eseguita con mezzi meccanici compreso
l'allontanamento del materiale non utilizzato.
66 01| fino a cm 10 di spessore o frazione
Fresatura corsia via B. Croce 5*110 550,00
Totale m? 550,00 550,00
G.4.015.010 | Demolizione di pavimentazione bituminosa eseguita
con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento
del materiale non utilizzabile, fino ad un massimo di
cm 10 di spessore, compreso eventuale
corrispettivo per diritto di discarica
67 01
Demolizione del manto stradale 1,5*0,4*110 66,00
Totale m? 66,00 66,00
G.4.015.015| Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con
disco fino a cm 10 di spessore (per metro lineare di
taglio)
68 01
Taglio manto stradale per posa cavidotto 0,3*0,5*
100 15,00
Totale m 15,00 15,00
G.4.025.005 | Fornitura e cilindratura con rullo di peso adeguato di
misto naturale ghiaioso di fiume o di cava per la
formazione di sottofondo stradale, misurato gia
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
cilindrato.
69 G.4.025.005.01
Formazione tura a valle della galleria (7+5)/2*2 12,00
Totale m3 12,00 12,00

1.4.010.005| Fornitura e posa in opera di tubazioni saldate in
acciaio per acqua UNI 6363-84 con giunto sferico o
cilindrico per saldatura o sovrapposizione o con
giunto per saldatura di testata, con rivestimento
bituminoso interno ed esterno, (I'esterno di tipo
pesante) conforme a norme UNI 5226 compresi tutti
gli oneri per l'esecuzione del giunto saldato e del
rivestimento dei giunti:

70 01| DN 40 mm, spessore 2,6 mm
Aeroforo per approvvigionamento di aria in galleria
10 10,00
Totale m 10,00 10,00
71 Z.1.070| FORMAZIONE DI SPRITZ BETON

spessore 4 cm con rete elettrosaldata in acciaio
inox 3 mm maglia 30x30 mm, 3 tasselli al mq,
compreso ogni onere di fornitura e messa in opera,
compresa la pulizia preventiva della parete e della
superficie, l'allontanamento dei residui e la pulizia
finale del tombotto.

Rivestimento volta tombotto
93,0*8,0 744,00

Totale m? 744,00 744,00

72 Z.1.080.1| FORMAZIONE DI PIEZOMETRO

compreso ogni onere per perforazione, installazione
camicia, dreno, coperchio e quant'altro per dare
l'opera finita con diametro indicato dalla direzione
lavori e profondita massima 40 metri

Per sorveglianza cavo 1 1,00
Totale a corpo 1,00 1,00
73 Z.1.090.1| FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASTE PER
MIRE

in acciaio inox con mira, compreso plinto, ancoraggi
ed ogni onere per dare l'opera finita e funzionante
secondo i disegni di progetto.

Ai lati paratoie
2 2,00

Totale cad 2,00 2,00
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

74

75

76

e

78

79

Z.1.100.1

Z.1.110.1

Z.4.005.001

Z.4.010.001

Z.4.020.001

Z.4.040.001

FORNITURA ED
FISSO DI MIRA
da stazione topopgrafica di precisione secondo le
dimensioni e le specifiche di disegno

INSTALLAZIONE DI PUNTO

Punto su via Appiani
1

Totale a corpo

FORNITURA E POSA DI CARTELLI MONITORI
PER SERVIZIO A OPERE IDRAULICHE

compreso ogni onere per posa, ancoraggio e
verifica

Zona cavo Diotti

10

Alveo a valle per 10 km
50

Totale cad

Fornitura e posa in opera di dissuasori costituiti da
supporto verticale in estruso di alluminio diam
92mm, e altezza fuori terra di 85cm ca. con base di
lamiera d'acciaio zincata ed innesto di irrigidimento
in tubo d'acciaio zincato, tutto verniciato a polveri
P.P peso 11 kg ca., completo di catena e elementi
accessori

Dissuasori per l'isolamento dell'area da via Appiani
10

Totale cad

Smaltimento a discarica di travi o opere di qualsiasi
forma in metallo, secondo normativa vigente

Smaltimento a discarica delle parti metalliche 500
Totale kg
risanamenti,

Formazione di finiture,

spillature ecc.

ancoraggi,

Opere accessorie alle fasi di scavo/demolizione 1
Totale a corpo

Fornitura e posa in opera di dreni composti da
tronchetti forati, di lunghezza 1.5m, in PVC rigido di
diametro DN 150 mm (), rivestiti di geotessile

Dreno a protezione del muro di sostegno a quota
267 16,65

Dreno a protezione del muro di sostegno a quota
263.75 16,65

1,00

1,00

10,00

50,00

60,00

10,00

10,00

500,00

500,00

1,00

1,00

16,65

16,65

1,00

60,00

10,00

500,00

1,00
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Totale m 33,30 33,30
80 Z.4.045.001 | Armadio stradale in vetroresina, installato a

pavimento, incluso telaio di base, a due vani di
diversa altezza, con portello cieco completo di

serratura
Armadio di alloggiamento parti elettriche 2 2,00
Armadio di alloggiamento TLC e contatore 2 2,00
Totale cad 4,00 4,00
81 Z.4.050.001 | Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia

parete per canalizzazioni interrate, corrugato
esternamente con manicotto ad un'estremita,
conforme CElI EN 50086, del diametro nominale
superiore a 160 mm

Cavidotti di collegamento con macchine a monte

della casa di guardia 80 80,00
Cavidotto impianto a valle della casa di guardia 50 50,00
Totale m 130,00 130,00
82 Z.4.050.001 | Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia

parete per canalizzazioni interrate, corrugato
esternamente con manicotto ad un'estremita,
conforme CElI EN 50086, del diametro nominale
superiore a 160 mm

Cavidotto lungo via B. Croce 2*110 220,00

Totale m 220,00 220,00

TOTALE Opere civili Euro 0,00

Opere oleodinamiche/elettriche/TLC

1.4.020.085 | Fornitura e posa in opera di misuratore di livello ad
ultrasuoni con uscita analogica in corrente 4 - 20
mA per la misura continua di livello su liquidi
possibilita di montaggio su qualunque tipo di
serbatoio pressione max serbatoio 3 bar, campo di
misura 0,4..7 m, grado di protezione IP 67,
completo di indicatore autoalimentato per
montaggio a parete con display LC, con possibilita
di ripetizione segnale di livello 4...20 mA, uscita di n.
3 segnali digitali con contatto in scambio portata
min. 4 A; 400 V, possibilita di programmazione dei
livelli di uscita.

83 01
Misuratore di livello ad ultrasuoni sul ponte
1 1,00
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Totale n 1,00 1,00
84 P.1.001| Paratoia piana di dimensioni 1,70x2,20m, completa

di gargami, struttura portante, motore, attivazione
automatica e manuale, impianto elettrico.

Paratoie piane 2 2,00

Totale cad 2,00 2,00

85 R.4.001.001| Misuratore di portata munito di sonda con sensore
di portata combinato radar/ultrasuoni, per il rilievo
della velocita e del livello; temperatura di
funzionamento -10/+50 °C, precisione 1% del valore
di lettura, risoluzione 0.001m, minima profondita per
la misura della velocita 10 cm, precisione misura di
velocita 0.5% del valore di lettura, risoluzione 0.001

m/s.
Rilevatore di portata a fine galleria 1 1,00
Totale cad 1,00 1,00
86 Z.1.150.1| FORNITURA E POSA DI PIEZOMETRO

ANALOGICO secondo le specifiche di progetto
e le indicazioni della direzione dei lavori, compreso
ogni onere di installazione e collegamento.

Guardiania cavo Diotti
1 1,00

Totale cad 1,00 1,00

87 Z2.1.160.1| FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CLINOMETRO ANALOGICO TIPO KINEMETRICS
AGI 701-2 o similari

2 2,00
Totale cad 2,00 2,00
88 Z.1.170.1| FORNITURA E POSA DI GENERATORE 30 kVA
24 kW

CON SERBATOIO DA 230 LITRI AUTONOMIA 32
ORE compreso ogni onere per instalalzione, opere
civili, collegamenti, vasca raccolta reflui.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 1,00

89 Z.4.025.001 | Fornitura e posa in opera di un impianto elettrico
comprensivo di punti di luce atti all'illuminazione
esterna della casa di guardia, telecamere di
controllo, cablaggio, nuovi allacciamenti Enel,
ADSL, telecom, sirene elettronica esterna (con
raggio di azione 10 km), messa a terra e in
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sicurezza dell'impianto e tutti gli elementi accessori
allo stesso come descritto in dettaglio nella
relazione allegata al progetto.

Impianto elettrico 1 1,00

Totale a corpo 1,00 1,00

90 Z.4.030.001 | Cablaggio per Sistema TLC

compreso ogni onere per fornire e ricevere segnali
analogici e digitali e tutti i comandi e/o protocolli di
trasmissione, immagini, ecc. da e per ogni
strumento e apparecchiatura installata nell'area di
cantiere e indicata dalla direziione dei lavori e
riporto a bordo PLC del sistema di TLC, coerente
con il sistema di TLC che verra fornito a parte,
compreso ogni onere di assistenza, intervento,
coordino con la ditta incaricata di implementare il
sistema di TLC, gli ausiliari, le telecamere, le luci ,
gli allarmi e ogni dettaglio nell'area.

L'assistenza € da fornire sino a sistema TLC
completamente funzionante per 6 mesi consecutivi
con onere di ricablaggio di quanto non funzionante.

Cablaggio per impianto TLC 1 1,00
Totale cad 1,00 1,00
TOTALE Opere
oleodinamiche/elettriche/TLC Euro 0,00

Opere di ing. naturalistica e ripristini

A.4.010.005| Scavo a sezione aperta per sbancamento o
splateamento, a qualsiasi profondita dal piano di
campagna, compreso e compensato nel prezzo
I'onere per il rispetto di opere ed impianti sotterranei
preesistenti da mantenere quali condutture, cavi
elettrici o telefonici ecc., nonché opere d'arte di
interesse archeologico, compreso il taglio e la
rimozione di trovanti di roccia o0 muratura o
calcestruzzo, di volume fino a mezzo metro cubo, le
sbadacchiature di qualsiasi entita; I'aggottamento
dell'acqua stagnante o sorgiva con qualsiasi mezzo,
per il solo orario del cantiere e sino alla ultimazione
degli scavi; compreso I'onere per I'esecuzione con
mezzi meccanici, dello spostamento di materiali di
risulta nell’ambito del cantiere fino al punto di carico
sul mezzo di trasporto, ovvero, se richiesto dalla
D.L. la sistemazione del materiale stesso
nelllambito del cantiere per riempimenti di buche o
formazione di rilevati, compresi e compensati nei
prezzi tutti gli oneri relativi all’approv-vigionamento e
le indennita di cava
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91 A.4.010.005.01| in terreni sciolti 0 compatti di qualsiasi natura e

consistenza

Sbhancamento per posa delle fondazioni dei muri di
sostegno 20*20*0,5 200,00

Totale m? 200,00 200,00

A.4.010.015| Formazione di rilevati o riempimenti di cavi, buche e
cunicoli secondo le sagome prescritte dalla D.L.,
compresi e compensati nei prezzi tutti gli oneri
relativi all’approvvigionamento, le indennita di cava,
lo spandimento in opera previo dissodamento del
terreno esistente, la compattazione a strati
orizzontali di altezza da m 0,30 a m 0,50, nonché la
profilatura ed incigliatura delle scarpate, i ricarichi
ed ogni altro onere

92 01|con materie idonee di qualsiasi provenienza
estranee al cantiere

Terreno di riporto per il terrazzamento (5+2,5)/2*
22*20+3/2*10*20 1.950,00

Totale m? 1.950,00 1.950,00

A.4.090.005| Pedata di gradino in beola, fino a cm 36 di
larghezza, spess. cm 4 con una faccia lavorata a
bocciarda, costa fresata:

93 02| Fino a m 1,40 di lunghezza con teste a muro beola
grigia
Pavimentazione degli accessi pedonali a gradini 61 61,00
Pavimentazione scaletta di accesso al piano di
comando 10 10,00
Totale cad 71,00 71,00

F.4.015.045| Formazione di selciatone con grossi massi di pietra
scistosa o granitica sbozzati, eseguito sotto sagoma
con chiusura dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo scavo e lo spianamento del piano di

appoggio.

94 01| Con massi di cava
Selciatone sul fondo della galleria 100*4*0,5 200,00
Maggiorazione per lavoro in galleria +0,5*200 100,00

Totale m? 300,00 300,00

F.4.015.055| Intasamento di scogliera con calcestruzzo per
fondazioni non armate con Rck=30 N/mm2 in
ragione di 0.25 m3/mz della superficie della scogliera
compresa la stilatura dei giunti.
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95 F.4.015.055.01
Intasamento selciatone 4*100 400,00
Totale m2 400,00 400,00

F.4.050.055| Inerbimento di scarpate sagomate e spianta
eseguito a mano o mediante idonee
apparecchiature con miscugli selezionati di specie
erbacee, fertilizzanti chimici organici, eventuali
additivi.

96 01| Inerbimento normale.

Inerbimento area terrezzata 20*16 320,00

Totale m? 320,00 320,00

G.4.025.060 | Fornitura e posa di ghiaia per marciapiedi, stesa
con l'ausilio di mezzi meccanici e risistemata a

mano
97 01
Rinforzo con inerti per sostegno mezzi d'emergenza
20 20,00
Totale m3 20,00 20,00

G.4.055.005 | Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo
98 01| eseguita con mezzi meccanici e rifinita a mano

Strato di coltivo per sistemazione superfici 0,2*

15,65*10 31,30
Totale m3 31,30 31,30
99 Z.1.180.1| FORMAZIONE DI PASSONATE 1X1 M
Sostegno zona ingresso 16 16,00
Totale m 16,00 16,00

TOTALE Opere di ing. naturalistica e
ripristini Euro 0,00

-27 -



ETATEC s.r.l. Progetto Esecutivo "Opere di ristrutturazione

Via Bassini, 23 20133 Milano del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"

Tel. 02-26681264 - Fax 02-26681553 24/07/2012
COMPUTO METRICO

Opere nel fiume Lambro

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE

Opere civili

A.4.010.040| Carico e trasporto alla pubblica discarica fino a 10
km di materiali provenienti da scavi e demolizioni
misurati nel volume effettivo dello scavo e della
demolizione; compreso l'onere per il fermo
dell'autocarro durante il carico e l'onere di discarica.

100 01| Materiali caricati con mezzo meccanico (materiali
inerti, escluso tributi regionali)

Rimozione della tura 47,49*(1+3)/2*1 94,98

Totale m3 94,98 94,98

F.4.015.045| Formazione di selciatone con grossi massi di pietra
scistosa o granitica sbozzati, eseguito sotto sagoma
con chiusura dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo scavo e lo spianamento del piano di

appoggio.
101 01| Con massi di cava

Massi a difesa della tura 47*2 94,00

Totale m3 94,00 94,00

G.4.025.005 | Fornitura e cilindratura con rullo di peso adeguato di
misto naturale ghiaioso di fiume o di cava per la
formazione di sottofondo stradale, misurato gia

cilindrato.
102 01
Formazione tura per il corazzamento del fondo
47,49*%(1+3)/2*1-(7+5)/2*2 82,98
Totale m3 82,98 82,98
TOTALE Opere civili Euro 0,00

Opere oleodinamiche/elettriche/TLC

1.4.020.085 | Fornitura e posa in opera di misuratore di livello ad
ultrasuoni con uscita analogica in corrente 4 - 20
mA per la misura continua di livello su liquidi
possibilita di montaggio su qualunque tipo di
serbatoio pressione max serbatoio 3 bar, campo di
misura 0,4...7 m, grado di protezione IP 67,
completo di indicatore autoalimentato per
montaggio a parete con display LC, con possibilita
di ripetizione segnale di livello 4...20 mA, uscita di n.
3 segnali digitali con contatto in scambio portata
min. 4 A; 400 V, possibilita di programmazione dei
livelli di uscita.
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103 1.4.020.085.01
Misuratore di livello ad ultrasuoni 1 1,00
Totale n 1,00 1,00
TOTALE Opere
oleodinamiche/elettriche/TLC Euro 0,00

Opere di ing. naturalistica e ripristini

F.4.015.025| Fornitura e posa in opera di pietrame di cava delle
Prealpi, di pezzatura idonea fino a Kg. 2500, posto
in opera con mezzi meccanici, a formazione di
scogliere e rivestimenti di scarpate, misurato in
opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.

104 01
Scogliera in sponda destra 32*4*4 512,00

Totale m? 512,00 512,00

F.4.015.030| Fornitura e posa in opera di blocchi di pietra
granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo
non inferiore a 1/4 di m3, disposti in opera sotto
sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante
piccole scaglie, compreso lo spianamento del
terreno per la formazione del piano di appoggio.

105 01| con blocchi provenienti da cave

Corazzamento del fondo nel nodo idraulico (212+
12+55+98)*1 377,00

Totale m? 377,00 377,00

F.4.015.055| Intasamento di scogliera con calcestruzzo per
fondazioni non armate con Rck=30 N/mm2 in
ragione di 0.25 m3/mz della superficie della scogliera
compresa la stilatura dei giunti.

106 01
Intasamento corazzamento nodo idraulico 377 377,00
Totale m2 377,00 377,00
107 01
Intasamento scogliera in sponda destra 4,5*32 144,00
Totale m2 144,00 144,00

F.4.050.065 | Realizzazione di un inerbimento su di una superficie
piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio
di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al
sito e distribuzione di una miscela composta da
fieno o paglia e concime, mediante l'uso di
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irroratrici, esclusa la preparazione del piano di
semina
108 F.4.050.065.01
Inerbimento area a verde 200 200,00

Totale m? 200,00 200,00

G.4.055.005 | Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo

109 01| eseguita con mezzi meccanici e rifinita a mano
Stesa terra di coltivo per ripristino aiuola 200*0,2 40,00
Totale m3 40,00 40,00

TOTALE Opere di ing. naturalistica e
ripristini Euro 0,00
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Oneri per la sicurezza
110 Z.4.035.001 | Oneri per la sicurezza

Oneri per la sicurezza 1 1,00

Totale a corpo 1,00 1,00

Milano, 24/07/2012

Il progettista
Dott. ing. Giovanni Battista Peduzzi
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