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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

BACINO FITODEPURAZIONE NORD  (SpCat 1)

1 / 1 Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale
PFRL.E.1.2.5 legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di
12/11/2014 accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro

onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.
Disboscamento area bacino nord
superficie mq 4800 *50,00 50,00

SOMMANO m3 50,00 38,30 1´915,00

2 / 2 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A15009.a proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
13/11/2014 con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e

livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata. Valutato a mü di volume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per
trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 1 [m3 50.00] *10,00 10,00 500,00
ceppaie *240,00 240,00

SOMMANO mc/km 740,00 0,71 525,40

3 / 3 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in
D15125.a discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 nø 549,
13/11/2014 art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi

alla successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di
cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non
si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti
in impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti
(calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)
Vedi voce n° 2 [mc/km 740.00] 740,00

SOMMANO mc 740,00 6,63 4´906,20

4 / 4 Escavatore idraulico cingolato da: 21.000 kg, capacità benna 1,1
N04025.a mc: a caldo
12/11/2014 Approntamento cantiere e predisposizione area di intervento *

16,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 71,76 1´148,16

5 / 5 Specializzato edile
M01002 Approntamento cantiere e predisposizione area di intervento *
12/11/2014 16,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 35,23 563,68

6 / 6 Specializzato edile
M01002 rimozione e successivo riposizionamento di recinzione esistente
13/11/2014 impianto di depurazione lato verso bacino *[4*8] 32,00 32,00

SOMMANO ora 32,00 35,23 1´127,36

7 / 7 Formazione massicciata stradale eseguita con adeguato spezzato
PFRLF.01.07. di cava “tipo calcare” (spessore minimo 10 cm) avente
01 granulometria assortita con dimensione massima degli elementi
13/11/2014 di 60 mm, compreso il costipamento a umido e ogni altro onere

ed accessorio per dare l’opera compiuta a regola d’arte secondo
le indicazioni della D.L.

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

A   R I P O R T A R E 10´185,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´185,80

Formazione di pista di accesso e manutenzione  *150,00*3,000 150,00 3,000 450,00

SOMMANO mq 450,00 4,99 2´245,50

8 / 8 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa
A15001.a la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non
12/11/2014 superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo di sbancamento
mc di scavo calcolati *3670,00 3670,00 3´670,00
approfondimento per posa telo bentonitico
superficie fondo x 0.30 H *1280,00*0,300 1280,00 0,300 384,00
sponde *375,00*1,400*[(0,30+0,00)/2] 375,00 1,400 0,150 78,75

SOMMANO mc 4´132,75 4,50 18´597,38

9 / 9 Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a
PFRL.F.01.04 formazione di rilevato utile, compreso costipamento e
14/11/2014 riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici,

ed ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera compiuta a
regola d’arte secondo le indicazioni della D.L.
Formazione di pennelli e argini con materiale proveniente dagli
scavi
mc di riporto calcolati *530,00 530,00 530,00
riporto materiale per ricoprimento telo (vedi voce scavo) *
[384,00+79,75] 463,75 463,75

SOMMANO mc 993,75 4,55 4´521,56

Fornitura e posa di manto bentonitico su argini e fondo dei bacini di fitodepurazione da impermeabilizzare (peso superiore a 4300 g/mq)

10 / 10 Fornitura e posa di manto bentonitico su argini e fondo dei 

W.02 bacini di fitodepurazione da impermeabilizzare (peso superiore 

12/11/2014 a 4300 g/mq)

impermeabilizzazione bacino *1,15*3300,00 1,15 3300,00 3´795,00
impermeabilizzazione bacino

SOMMANO m2 3´795,00 12,00 45´540,00

11 / 11 Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con
F15050.c biostuoie, a larghezza minima 2,40 m, in materiale naturale posto
12/11/2014 tra retine a maglia millimetrica in polipropilene fotodegradabile,

aventi resistenza a trazione minima 1,1 kN/m. Compresi gli
sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari all'esecuzione del lavoro: biostuoia in fibra di cocco
geostuoia da posare lungo la scarpata
perimetro L=445 *445,00*2,000 445,00 2,000 890,00

SOMMANO mq 890,00 6,76 6´016,40

12 / 12 Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque
PFRL.G.1.1.1 caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante
12/11/2014 spargimento  manuale di un idoneo miscuglio di sementi a

seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a
spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la
preparazione del piano di semina
inerbimento geostuoia
Vedi voce n° 11 [mq 890.00] 890,00

SOMMANO m2 890,00 1,03 916,70

13 / 13 Fornitura e posa di macrofite acquatiche (Cannuccia di palude),
V.04 in vaso, compresa la saturazione del letto ed ogni altro

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

A   R I P O R T A R E 88´023,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´023,34

12/11/2014 accorgimento a garantire l'attecchimento delle piantine.

zona canneto
area 1165 mq *2,00*1165,00 2,00 1165,00 2´330,00

SOMMANO cadauno 2´330,00 2,10 4´893,00

14 / 14 Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa
F15024 o granitica provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con
12/11/2014 chiusura dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo scavo e

lo spianamento del piano d'appoggio
formazione di guado *5,00*3,000*1,500 5,00 3,000 1,500 22,50

SOMMANO mc 22,50 52,43 1´179,68

15 / 15 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume
F15022.a singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma
12/11/2014 con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,

compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano
d'appoggio: con pietra proveniente da cave
posa di massi  per immissione tubazione *3,00*2,000*1,000 3,00 2,000 1,000 6,00

SOMMANO mc 6,00 50,61 303,66

16 / 16 Manufatti speciali in genere (di immissione, di raccordo, di
Z.07 sfioro, ecc.) eseguiti conformemente ai disegni di progetto (fatte
12/11/2014 salve tutte le modifiche rese necessarie a scavi avvenuti) con

sottofondo a ql 2,00/mc, muri a qli 2,50/mc e soletta in c.a. a qli
3,00/mc di impasto con cemento R 325 in opera compresi
casseri, ferro, getto e disarmo dei calcestruzzi banchine in beola
o in piastrelle di grés, rivestimento del fondo con grès oppure
malte epossidiche , cappa sulla soletta, by-pass in tubazioni o
canaletta in c.a. o in grés ceramico, tubazioni e pezzi speciali in
grès per prese di fondo, profilati vari per l'esclusione delle
prese;valutati al mc vuoto per pieno, limitatamente alla parte che
va dalla fondazione all'estradosso della soletta di copertura
Con protezione interna delle pareti e della soletta con vernici
anticorrosive a base di resina epossidica nella misura del
25÷40% oppure a base di catrame di cabonfossile e resine
epossidiche nella misura del 20÷30% di catrame e del 25÷30%
di resina, secondo le necessarie operazioni di preparazione delle
superfici e di applicazione delle vernici.
manufatto uscita scarico  *2,00*2,000*2,000 2,00 2,000 2,000 8,00

SOMMANO m3 8,00 250,00 2´000,00

17 / 17 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo
C15009.a UNI EN 10025/95 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461/99
12/11/2014 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione

standard di 700 ÷ 1000 x 1000 mm, in opera compresi gli
elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide,
zanche, bullonerie e simili: grigliato antitacco, peso 30 kg/mq,
con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, peso 23 kg/
mq, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm,
collegamento in quadro grigliato pedonale industriale: ritorto
manufatto uscita scarico - copertura *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
grigliato intermedio per rimozione panconi *1,50*1,200 1,50 1,200 1,80

SOMMANO mq 5,80 52,07 302,01

Fornitura e posa in opera di paratoie di qualunque tipocompesi: il prelievo dei mezzi di trasporto, il deposito, la conservazione nell'ambito del cantiere, la perfetta collocazione a dimora, l'esecuzione di fori o vani, la malta per la sigillatura, il fissaggio di guide e zanche, ecc., l'assistenza muraria e quant'altro occorrente a dare l'opera finita.

18 / 18 Fornitura e posa in opera di paratoie di qualunque tipo

W.07 compesi: il prelievo dei mezzi di trasporto, il deposito, la 

12/11/2014 conservazione nell'ambito del cantiere, la perfetta collocazione 
a dimora, l'esecuzione di fori o vani, la malta per la sigillatura, 
il fissaggio di guide e zanche, ecc., l'assistenza muraria e 

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

A   R I P O R T A R E 96´701,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96´701,69

quant'altro occorrente a dare l'opera finita.
manufatto uscita scarico *600,00 600,00

SOMMANO kg 600,00 2,50 1´500,00

19 / 19 Formazione di una palizzata costituita da pali di legno infissi
PFRL.G.3.1.1 verticalmente. A ridosso della parte emergente verranno disposti
13/11/2014 orizzontalmente delle pertiche di castagno, legate con filo di

ferro, per la trattenuta del materiale di risulta. Parametri di
riferimento: pali legno di 20 cm di diametro e lunghezza 150 cm,
diametro pertiche di 10 cm e lunghezza 2 m, filo di ferro di
diametro 3 mm, distanza pali di castagno di 1,5 m infissi per i 2/
3 della lunghezza. Il materiale legnoso può essere fornito
dall'impresa o reperito in loco, purché rispetti le caratteristiche
indicate ed i pali siano sufficientemente diritti e non marcescenti;
in ogni caso il materiale impiegato deve essere sottoposto ad un
controllo da parte della D.L.
palificata per mascheramento manufatto uscita *2,00*5,00 2,00 5,00 10,00

SOMMANO m 10,00 61,31 613,10

20 / 20 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
E25001.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
13/11/2014 massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e

l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale
e simili)
scavo per posa tubazione  *10,00*1,500*2,500 10,00 1,500 2,500 37,50

SOMMANO mc 37,50 5,16 193,50

21 / 21 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
E25038.h elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi
13/11/2014 alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo

ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR
51(SN 2 kN/mq): del diametro di 800 mm, spessore 15,7 mm
tubazione uscita bacino *10,00 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 193,42 1´934,20

22 / 22 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da
E25003 uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso
13/11/2014 ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo

dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco
attorno alle tubazioni; per mc di sabbia
tubazione uscita bacino *10,00*2,000 10,00 2,000 20,00

SOMMANO mc 20,00 25,78 515,60

23 / 23 Specializzato edile
M01002 per sistemazioni finali dell'area *[2*8] 16,00 16,00
13/11/2014

SOMMANO ora 16,00 35,23 563,68

24 / 24 Qualificato edile
M01003 per sistemazioni finali dell'area *[2*8] 16,00 16,00
13/11/2014

SOMMANO ora 16,00 32,84 525,44

25 / 25 Escavatore idraulico cingolato da: 21.000 kg, capacità benna 1,1
N04025.a mc: a caldo
13/11/2014 per sistemazione finale dell'area *[2*8] 16,00 16,00

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

A   R I P O R T A R E 16,00 102´547,21
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,00 102´547,21

SOMMANO ora 16,00 71,76 1´148,16

Parziale BACINO FITODEPURAZIONE NORD  (SpCat 1)
euro 103´695,37

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

A   R I P O R T A R E 103´695,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 103´695,37

BACINO FITODEPURAZIONE SUD  (SpCat 2)

26 / 26 Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale
PFRL.E.1.2.5 legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di
12/11/2014 accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro

onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.
Taglio piante area bacino sud *10,00 10,00

SOMMANO m3 10,00 38,30 383,00

27 / 27 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A15009.a proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
13/11/2014 con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e

livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata. Valutato a mü di volume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per
trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 26 [m3 10.00] *10,00 10,00 100,00
ceppaie *10,00*50,00 10,00 50,00 500,00

SOMMANO mc/km 600,00 0,71 426,00

28 / 28 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in
D15125.a discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 nø 549,
13/11/2014 art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi

alla successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di
cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non
si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti
in impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti
(calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)
Vedi voce n° 27 [mc/km 600.00] *0,10 0,10 60,00

SOMMANO mc 60,00 6,63 397,80

29 / 29 Specializzato edile
M01002 Approntamento cantiere e predisposizione area di intervento *
12/11/2014 16,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 35,23 563,68

30 / 30 Escavatore idraulico cingolato da: 21.000 kg, capacità benna 1,1
N04025.a mc: a caldo
12/11/2014 Approntamento cantiere e predisposizione area di intervento *

16,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 71,76 1´148,16

31 / 31 Specializzato edile
M01002 rimozione e successivo riposizionamento di recinzione esistente
13/11/2014 impianto di depurazione lato verso bacino *[4*8] 32,00 32,00

SOMMANO ora 32,00 35,23 1´127,36

32 / 32 Formazione massicciata stradale eseguita con adeguato spezzato
PFRLF.01.07. di cava “tipo calcare” (spessore minimo 10 cm) avente
01 granulometria assortita con dimensione massima degli elementi
13/11/2014 di 60 mm, compreso il costipamento a umido e ogni altro onere

ed accessorio per dare l’opera compiuta a regola d’arte secondo
le indicazioni della D.L.
formazione di strada di accesso e manutenzione *100,00*3,000 100,00 3,000 300,00

SOMMANO mq 300,00 4,99 1´497,00

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

A   R I P O R T A R E 109´238,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 109´238,37

33 / 33 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa
A15001.a la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non
12/11/2014 superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo di sbancamento
mc di scavo calcolati *1950,00 1950,00 1´950,00
approfondimento per posa telo bentonitico
superficie fondo x 0.30 H *1300,00*0,300 1300,00 0,300 390,00
sponde *325,00*1,400*[(0,30+0,00)/2] 325,00 1,400 0,150 68,25

SOMMANO mc 2´408,25 4,50 10´837,13

34 / 34 Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a
PFRL.F.01.04 formazione di rilevato utile, compreso costipamento e
14/11/2014 riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici,

ed ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera compiuta a
regola d’arte secondo le indicazioni della D.L.
riporto materiale per ricoprimento telo bentonitico *458,25 458,25 458,25
reinterro formazione argini mc calcolati *820,00 820,00 820,00

SOMMANO mc 1´278,25 4,55 5´816,04

Fornitura e posa di manto bentonitico su argini e fondo dei bacini di fitodepurazione da impermeabilizzare (peso superiore a 4300 g/mq)

35 / 35 Fornitura e posa di manto bentonitico su argini e fondo dei 

W.02 bacini di fitodepurazione da impermeabilizzare (peso superiore 

12/11/2014 a 4300 g/mq)

impermeabilizzazione bacino *1,15*3000,00 1,15 3000,00 3´450,00

SOMMANO m2 3´450,00 12,00 41´400,00

36 / 36 Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con
F15050.c biostuoie, a larghezza minima 2,40 m, in materiale naturale posto
12/11/2014 tra retine a maglia millimetrica in polipropilene fotodegradabile,

aventi resistenza a trazione minima 1,1 kN/m. Compresi gli
sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari all'esecuzione del lavoro: biostuoia in fibra di cocco
geostuoia da posare lungo la scarpata
perimetro *325,00*2,000 325,00 2,000 650,00

SOMMANO mq 650,00 6,76 4´394,00

37 / 37 Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque
PFRL.G.1.1.1 caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante
12/11/2014 spargimento  manuale di un idoneo miscuglio di sementi a

seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a
spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la
preparazione del piano di semina
inerbimento geostuoia *325,00*2,000 325,00 2,000 650,00

SOMMANO m2 650,00 1,03 669,50

38 / 38 Fornitura e posa di macrofite acquatiche (Cannuccia di palude),
V.04 in vaso, compresa la saturazione del letto ed ogni altro
12/11/2014 accorgimento a garantire l'attecchimento delle piantine.

2,00*1200,00 2,00 1200,00 2´400,00
zona canneto (superficie 1200 mq)

SOMMANO cadauno 2´400,00 2,10 5´040,00

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

A   R I P O R T A R E 177´395,04
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R I P O R T O 177´395,04

39 / 39 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume
F15022.a singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma
12/11/2014 con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,

compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano
d'appoggio: con pietra proveniente da cave
posa di massi  per immissione tubazione *3,00*2,000*1,000 3,00 2,000 1,000 6,00

SOMMANO mc 6,00 50,61 303,66

40 / 40 Manufatti speciali in genere (di immissione, di raccordo, di
Z.07 sfioro, ecc.) eseguiti conformemente ai disegni di progetto (fatte
12/11/2014 salve tutte le modifiche rese necessarie a scavi avvenuti) con

sottofondo a ql 2,00/mc, muri a qli 2,50/mc e soletta in c.a. a qli
3,00/mc di impasto con cemento R 325 in opera compresi
casseri, ferro, getto e disarmo dei calcestruzzi banchine in beola
o in piastrelle di grés, rivestimento del fondo con grès oppure
malte epossidiche , cappa sulla soletta, by-pass in tubazioni o
canaletta in c.a. o in grés ceramico, tubazioni e pezzi speciali in
grès per prese di fondo, profilati vari per l'esclusione delle
prese;valutati al mc vuoto per pieno, limitatamente alla parte che
va dalla fondazione all'estradosso della soletta di copertura
Con protezione interna delle pareti e della soletta con vernici
anticorrosive a base di resina epossidica nella misura del
25÷40% oppure a base di catrame di cabonfossile e resine
epossidiche nella misura del 20÷30% di catrame e del 25÷30%
di resina, secondo le necessarie operazioni di preparazione delle
superfici e di applicazione delle vernici.
manufatto uscita scarico  *2,00*2,000*2,000 2,00 2,000 2,000 8,00

SOMMANO m3 8,00 250,00 2´000,00

41 / 41 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo
C15009.a UNI EN 10025/95 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461/99
12/11/2014 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione

standard di 700 ÷ 1000 x 1000 mm, in opera compresi gli
elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide,
zanche, bullonerie e simili: grigliato antitacco, peso 30 kg/mq,
con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, peso 23 kg/
mq, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm,
collegamento in quadro grigliato pedonale industriale: ritorto
manufatto uscita scarico  *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

SOMMANO mq 4,00 52,07 208,28

Fornitura e posa in opera di paratoie di qualunque tipocompesi: il prelievo dei mezzi di trasporto, il deposito, la conservazione nell'ambito del cantiere, la perfetta collocazione a dimora, l'esecuzione di fori o vani, la malta per la sigillatura, il fissaggio di guide e zanche, ecc., l'assistenza muraria e quant'altro occorrente a dare l'opera finita.

42 / 42 Fornitura e posa in opera di paratoie di qualunque tipo

W.07 compesi: il prelievo dei mezzi di trasporto, il deposito, la 

12/11/2014 conservazione nell'ambito del cantiere, la perfetta collocazione 
a dimora, l'esecuzione di fori o vani, la malta per la sigillatura, 
il fissaggio di guide e zanche, ecc., l'assistenza muraria e 
quant'altro occorrente a dare l'opera finita.

manufatto uscita scarico *600,00 600,00

SOMMANO kg 600,00 2,50 1´500,00

43 / 43 Formazione di una palizzata costituita da pali di legno infissi
PFRL.G.3.1.1 verticalmente. A ridosso della parte emergente verranno disposti
13/11/2014 orizzontalmente delle pertiche di castagno, legate con filo di

ferro, per la trattenuta del materiale di risulta. Parametri di
riferimento: pali legno di 20 cm di diametro e lunghezza 150 cm,
diametro pertiche di 10 cm e lunghezza 2 m, filo di ferro di
diametro 3 mm, distanza pali di castagno di 1,5 m infissi per i 2/
3 della lunghezza. Il materiale legnoso può essere fornito
dall'impresa o reperito in loco, purché rispetti le caratteristiche
indicate ed i pali siano sufficientemente diritti e non marcescenti;
in ogni caso il materiale impiegato deve essere sottoposto ad un
controllo da parte della D.L.

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

A   R I P O R T A R E 181´406,98
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R I P O R T O 181´406,98

formazione di palizzata per mascheramento manufatto  *2,00*
5,00 2,00 5,00 10,00

SOMMANO m 10,00 61,31 613,10

44 / 44 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
E25001.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
14/11/2014 massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e

l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale
e simili)
deviazione fosso esistente a sud bacino *60,00*1,500*1,000 60,00 1,500 1,000 90,00

SOMMANO mc 90,00 5,16 464,40

45 / 45 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
E25001.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
13/11/2014 massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e

l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale
e simili)
scavo per posa tubazione uscita bacino *10,00*1,500*2,500 10,00 1,500 2,500 37,50

SOMMANO mc 37,50 5,16 193,50

46 / 46 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
E25038.h elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi
13/11/2014 alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo

ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR
51(SN 2 kN/mq): del diametro di 800 mm, spessore 15,7 mm
tubazione uscita bacino *10,00 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 193,42 1´934,20

47 / 47 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da
E25003 uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso
13/11/2014 ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo

dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco
attorno alle tubazioni; per mc di sabbia
tubazione uscita bacino *10,00*2,000 10,00 2,000 20,00

SOMMANO mc 20,00 25,78 515,60

48 / 48 Specializzato edile
M01002 per sistemazioni finali dell'area *[2*8] 16,00 16,00
13/11/2014

SOMMANO ora 16,00 35,23 563,68

49 / 49 Qualificato edile
M01003 per sistemazioni finali dell'area *[2*8] 16,00 16,00
13/11/2014

SOMMANO ora 16,00 32,84 525,44

50 / 50 Escavatore idraulico cingolato da: 21.000 kg, capacità benna 1,1
N04025.a mc: a caldo
13/11/2014 per sistemazione finale dell'area *[2*8] 16,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 71,76 1´148,16

Parziale BACINO FITODEPURAZIONE SUD  (SpCat 2) euro 83´669,69
---------------------------------------

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

A   R I P O R T A R E 187´365,06
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R I P O R T O 187´365,06

RETE COLLEGAMENTO VASCHE E MANUFATTI
(SpCat 3)

51 / 57 Manufatto ripartitore alla clorazione, completo di griglia,
NP.003 scalette, sagomatura fondo, paratoie con volantino e regolazione
01/12/2014 manufatto ripartitore *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

52 / 60 Manufatto ripartitore alla clorazione, completo di griglia,
NP.003 scalette, sagomatura fondo, paratoie con volantino e regolazione
01/12/2014 manufatto con griglia allo scaricatore *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

53 / 61 Formazione cassonetto cls a protezione della tubazione in PVC
E25005 monte *0,48*205,00 0,48 205,00 98,40
01/12/2014 valle *0,48*35,00 0,48 35,00 16,80

SOMMANO m3 115,20 87,49 10´078,85

54 / 62 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio per armatura
A35024.c superiore cassonetto cls tubazione PVC
01/12/2014 monte *3,92*205,00*0,700 3,92 205,00 0,700 562,52

valle *3,92*35,00*0,700 3,92 35,00 0,700 96,04

SOMMANO kg 658,56 1,44 948,33

55 / 63 Fornitura e posa pozzetti ca prefabbricati
E25041.c pozzetti *7,00 7,00
01/12/2014

SOMMANO cadauno 7,00 880,38 6´162,66

56 / 64 Fornitura e posa terreno per sagomatura sopra tubazione,
NP.005 compreso scotico e ripristino terreno di coltivo, sistemazione
01/12/2014 finale e semina a spaglio

risagomatura sopra la tubazione alimentazione vasca monte *
550,00 550,00

SOMMANO m3 550,00 4,55 2´502,50

57 / 65 Fornitura e posa di chiusini carrabili per pozzetti prefabbricati
NP.004 tubazioni alimentazoine vasche
01/12/2014 chiusuni *7,00 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 100,00 700,00

58 / 66 Fornitura e posa tubazione DN 500 mm in PVC
E23123.g monte *205,00 205,00 205,00
01/12/2014 valle *35,00 35,00 35,00

SOMMANO ml 240,00 55,80 13´392,00

Parziale RETE COLLEGAMENTO VASCHE E MANUFATTI
(SpCat 3) euro 49´784,34

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

A   R I P O R T A R E 237´149,40
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OPERE IN ALVEO E MESSA IN SICUREZZA  (SpCat 4)

59 / 52 Formazione rampe di discesa in alveo, mantenimento e ripristino
NP.001 finale
01/12/2014 MONTE *1,00 1,00

VALLE *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 5´000,00 10´000,00

60 / 53 Formazione tura in alveo per formazione scogliere,
NP.002 mantenimento e ripristini
01/12/2014 MONTE *1,00 1,00

VALLE *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 10´000,00 20´000,00

61 / 54 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume
F15022.a singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma
01/12/2014 con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,

compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano
d'appoggio: con pietra proveniente da cave
SCOGLIERA MONTE *20,00*13,400 20,00 13,400 268,00
SCOGLIERA VALLE *[(20+20)]*13,400 40,00 13,400 536,00

SOMMANO mc 804,00 50,61 40´690,44

62 / 55 Fornitura e posa geogriglia di rinforzo per rilevati
F15052.b protezione arginello tracimabile
01/12/2014 monte *20,00*3,00 20,00 3,00 60,00

valle *40,00*3,00 40,00 3,00 120,00

SOMMANO m2 180,00 8,92 1´605,60

63 / 56 Fornitura e posa geotessuto sul piano di appoggio della scogliera
F15056.b scogliera monte *155,20 155,20
01/12/2014 scogliera valle *336,00 336,00

SOMMANO m2 491,20 6,28 3´084,74

64 / 58 Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa
F15024 o granitica provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con
01/12/2014 chiusura dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo scavo e

lo spianamento del piano d'appoggio
VALLE A BASE SCOGLIERA allo scarico *60,00 60,00

SOMMANO mc 60,00 52,43 3´145,80

65 / 59 Scavo e riprofilatura per formazione scogliera
A15002.a SCOGLIERA MONTE *123,00 123,00
01/12/2014 SCOGLIERA VALLE *268,00 268,00

SOMMANO m3 391,00 5,16 2´017,56

Parziale OPERE IN ALVEO E MESSA IN SICUREZZA
(SpCat 4) euro 80´544,14

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

A   R I P O R T A R E 317´693,54
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R I P O R T O 317´693,54

ONERI SICUREZZA  (SpCat 5)

66 / 51 Oneri specifici relativa alla sicurezza
OS.1 ONERI SPECIFICI SICUREZZA *1,00 1,00
13/11/2014

SOMMANO corpo 1,00 13´000,00 13´000,00

Parziale ONERI SICUREZZA  (SpCat 5) euro 13´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 330´693,54

T O T A L E   euro 330´693,54

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 330´693,54 100,00

M:001 BACINO FITODEPURAZIONE NORD euro 103´695,37 31,36
M:002 BACINO FITODEPURAZIONE SUD euro 83´669,69 25,30
M:003 RETE COLLEGAMENTO VASCHE E MANUFATTI euro 49´784,34 15,05
M:004 OPERE IN ALVEO E MESSA IN SICUREZZA euro 80´544,14 24,36
M:005 ONERI SICUREZZA euro 13´000,00 3,93

TOTALE  euro 330´693,54 100,00

     Data, 01/12/2014

Il Tecnico
Prof. Ing. A. Paoletti
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