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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

STRALCIO 1  (SpCat 1)

Rilevato arginale  (Cat 1)

Preparazione del piano di posa  (SbCat 1)

1 Allestimento cantiere e opere provvisionali per la

N.P.001 fornitura e posa in opera di recinzione mobile munita

di appositi accessi formata da teli impermeabili a

tutt'altezza per la prot ... ed ogni altro onere e

magistero non specificatamente menzionato ma

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

2 Ricerca sottoservizi ed eventuale risoluzione degli

N.P.006 stessi

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

3 Qualificato edile

M01003 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 3,00 8,000 24,00

SOMMANO ora 24,00 32,84 788,16

4 Comune edile

M01004 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 3,00 8,000 24,00

SOMMANO ora 24,00 29,72 713,28

5 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante

E15016.b pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e

cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di

scoticamento per uno spessor ... .000 m od a

reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale

deposito e ripresa: in terreno con coltivazioni

arboree
inizio - 1.1 

 *(par.ug.=(14,3+14,3)/2) 14,30 36,00 514,80
1.1 - 1.2

 *(par.ug.=(14,3+15,7)/2) 15,00 72,00 1´080,00
1.2 - 1.3

 *(par.ug.=(15,7+16,9)/2) 16,30 39,00 635,70
1.3 - 1.4

 *(par.ug.=(16,9+11,4)/2) 14,15 41,50 587,23
1.4 - 1.5

 *(par.ug.=(11,4+10,6)/2) 11,00 52,00 572,00
1.5 - 1.6

 *(par.ug.=(10,6+7,4)/2) 9,00 62,00 558,00
1.6 - fine

 *(par.ug.=(7,4+0)/2) 3,70 42,00 155,40
Pista di manutenzione 7,00 200,00 1´400,00

SOMMANO mq 5´503,13 0,95 5´227,97

Argine  (SbCat 2)

A   R I P O R T A R E 10´229,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´229,41

6 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte

E15018.c con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che

dalle cave, il compattamento a strati fino a

raggiungere la densità prescr ... pi A1, A2-4, A2-

d'arte: 5, A3 o equivalente materia prima secondaria

proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
inizio - 1.1 

 *(par.ug.=(35,3+35,3)/2) 35,30 36,00 1´270,80
1.1 - 1.2

 *(par.ug.=(35,3+40,4)/2) 37,85 72,00 2´725,20
1.2 - 1.3

 *(par.ug.=(40,4+46,4)/2) 43,40 39,00 1´692,60
1.3 - 1.4

 *(par.ug.=(46,4+24,8)/2) 35,60 41,50 1´477,40
1.4 - 1.5

 *(par.ug.=(24,8+21,1)/2) 22,95 52,00 1´193,40
1.5 - 1.6

 *(par.ug.=(21,1+8,5)/2) 14,80 62,00 917,60
1.6 - fine

 *(par.ug.=(8,5+0)/2) 4,25 42,00 178,50
Pista di manutenzione

 *(par.ug.=2,2+2,1) 4,30 130,00 559,00

(par.ug.=(492,7+506,6)/2)*(H/peso=3,400/2) 499,65 1,700 849,41
Accesso carraio 

 *(par.ug.=(293+386,8)/2)*(H/peso=3,2/2) 339,90 1,600 543,84

SOMMANO mc 11´407,75 17,35 197´924,46

Finiture  (SbCat 6)

7 Provvista e stesa di misto granulare anidro per

01.A21.A40.005 fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della

citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia

e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con

materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a

macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
Pista di servizio 2´370,00

SOMMANO m² 2´370,00 6,25 14´812,50

8 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello

01.A21.A50.010 strato di fondazione in misto granulare anidro o altri

materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante

cilindratura a strati  ... parati sino al raggiungimento

della compattezza giudicata idonea dalla direzione

lavori Per spessore finito fino a 30 cm

Vedi voce n° 7 [m² 2 370.00] 2´370,00

SOMMANO m² 2´370,00 1,32 3´128,40

9 Semina a spaglio su superficie piana o inclinata

F15008 mediante miscuglio di sementi di specie erbacee

selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq,

esclusa la preparazione del piano di semina
Rinverdimento sponda lato fiume 1´620,00
Rinverdimento sponda lato campagna 1´680,00

SOMMANO mq 3´300,00 0,41 1´353,00

Sistemazioni e ripristini  (SbCat 8)

A   R I P O R T A R E 227´447,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 227´447,77

10 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,

E15002.a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su

mezzi di trasporto  ... l materiale scavato fino ad un

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,

ghiaia, terreno vegetale e simili)
Deviazione fosso in terra 

 *(larg.=(3+1)/2) 90,00 2,000 1,000 180,00
Realizzazione del fosso lato strada

 *(lung.=206+102) 0,60 308,00 184,80
Scavo per posa tubazione lato strada 0,60 20,00 12,00
Apertura luce del ponte su via Fornacetta 100,00

SOMMANO mc 476,80 5,16 2´460,29

11 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione

E23140.d circolare rispondente alla norma UNI EN 1916,

armato con gabbia rigida in acciaio con classe di

resistenza a rottura kN/70 mm, costit ... ti

prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza base di

appoggio piana, con innesto a bicchiere: solo tubo:

diametro 60 cm
Attraversamento 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 110,31 2´206,20

12 Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacità

N04024.a benna 1,0 mc: a caldo
Ripristini vari a fine lavori 4,00 8,000 32,00

SOMMANO ora 32,00 62,68 2´005,76

13 Qualificato edile

M01003 Ripristini vari a fine lavori 4,00 8,000 32,00

SOMMANO ora 32,00 32,84 1´050,88

14 Comune edile

M01004 Ripristini vari a fine lavori 4,00 8,000 32,00

SOMMANO ora 32,00 29,72 951,04

Manufatto di regolazione della portata  (Cat 2)

Preparazione del piano di posa  (SbCat 1)

15 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,

E15002.a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su

mezzi di trasporto  ... l materiale scavato fino ad un

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,

ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo per fondazione manufatto 20,00 15,000 1,500 450,00
Deviazione temporanea della corrente 1´500,00

SOMMANO mc 1´950,00 5,16 10´062,00

Opere in calcestruzzo armato  (SbCat 3)

A   R I P O R T A R E 246´183,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 246´183,94

16 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in

A25012.c calcestruzzo armato C25/30 (Rck 30 N/mmq),

compresa la formazione del foro, la scapitozzatura

delle teste, l'onere di event ... dità di 20 m: in terreni

autosostenenti con resistenza alla compressione

inferiore a 6 N/mm²: per diametro pari a 800 mm

36,00 14,00 504,00

SOMMANO m 504,00 128,93 64´980,72

17 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto

A35010.b di conglomerato cementizio preconfezionato a

dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di

media-grande entità, eseguito secondo ... a a

perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le

casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti

dosaggi: 200 kg/mc

210,00 0,100 21,00

SOMMANO mc 21,00 86,59 1´818,39

18 Calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1

F13002.b classe di esposizione XC2 e classe di resistenza

caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di:

C28/35 (Rck 35 N/mmq)
Platea di fondazione 201,14 1,000 201,14
Taglione di monte 25,00 0,500 2,000 25,00
Taglione di valle 25,00 0,500 1,500 18,75
Ali di monte

 *(par.ug.=2*18,23) 36,46 0,400 14,58
Ali di valle

 *(par.ug.=2*18,23) 36,46 0,400 14,58
Spalle laterali 2,00 7,40 0,700 5,340 55,32

2,00 5,75 0,200 0,230 0,53

2,00 1,65 0,700 2,100 4,85
Pila centrale 6,90 5,340 36,85

1,40 2,100 2,94

SOMMANO mc 374,54 111,32 41´693,79

19 Getto in opera di calcestruzzo cementizio

01.A04.C30.015 preconfezionato eseguito con pompa compreso il

nolodella stessa In strutture armate

Vedi voce n° 18 [mc 374.54] 374,54

SOMMANO m³ 374,54 24,74 9´266,12

20 Vibratura mediante vibratore ad immersione,

01.A04.E00.005 compreso il compenso per la maggiore quantita' di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo

energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo

cementizio armato

Vedi voce n° 18 [mc 374.54] 374,54

SOMMANO m³ 374,54 8,12 3´041,26

21 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda

A35023.e in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato

dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del

Consiglio Superiore de ... d'arte, compreso ogni

A   R I P O R T A R E 366´984,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 366´984,22

sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm

Vedi voce n° 18 [mc 374.54] 80,000 29´963,20

SOMMANO kg 29´963,20 1,35 40´450,32

22 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante

F15017.a e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte: per strutture di fondazione
Platea di fondazione 92,30 1,000 92,30
Taglione di monte 2,00 25,00 2,000 100,00
Taglione di valle 2,00 25,00 2,000 100,00

SOMMANO mq 292,30 33,34 9´745,28

23 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante

F15017.b e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte: per strutture di elevazione
Ali di monte

 *(par.ug.=2*2) 4,00 18,23 72,92
Ali di valle

 *(par.ug.=2*2) 4,00 18,23 72,92
Spalle laterali

 *(par.ug.=2*2) 4,00 7,40 5,340 158,06

(par.ug.=2*2) 4,00 5,75 0,230 5,29

(par.ug.=2*2) 4,00 1,65 2,100 13,86
Pila centrale 15,60 5,340 83,30

4,70 2,100 9,87

SOMMANO mq 416,22 41,23 17´160,75

Carpenteria metallica  (SbCat 4)

24 Parapetto laterale in centine in acciaio sp. 15 mm,

N.P.008 tubolari orizzontali in acciaio di diametro 32.7 mm,

ps. 3 mm, corrimano superiore in legno teak

stondato e verniciato all'acqua.

2,00 14,00 28,00

SOMMANO ml 28,00 215,00 6´020,00

25 Lamiere in acciaio Fe E 250G zincate a caldo per

C13030.h impieghi strutturali (S 220 GD+Z secondo UNI EN

10326) o per formatura a freddo (DX51 D+Z secondo

UNI EN 10327) con dimensioni di 1.250 x 2.500 mm:

spessore 1 mm
Rivestimento 13,96 5,000 0,130 9,07

SOMMANO 100 kg 9,07 100,16 908,45

26 Lamiere in acciaio Fe E 250G zincate a caldo per

C13030.g impieghi strutturali (S 220 GD+Z secondo UNI EN

10326) o per formatura a freddo (DX51 D+Z secondo

UNI EN 10327) con dimensioni di 1.250 x 2.500 mm:

spessore 0,8 mm
Diagonali 

 *(par.ug.=78,50*48) 3768,00 2,00 0,120 0,008 7,23

SOMMANO 100 kg 7,23 103,70 749,75

A   R I P O R T A R E 442´018,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 442´018,77

27 Travi IPE (UNI 5398): da 100 a 220 mm

C13027.b IPE180 27,00 1,58 0,188 8,02

SOMMANO 100 kg 8,02 83,17 667,02

28 Travi ad ali larghe (HE) (UNI 5397): da 240 a 300 mm

C13028.c HEA240 4,00 13,96 0,832 46,46

SOMMANO 100 kg 46,46 89,63 4´164,21

29 Posa in opera di carpenteria metallica e sovrapprezzo

N.P.007 per utilizzo acciaio tipo cor-ten

Vedi voce n° 25 [100 kg 9.07] 100,000 907,00

Vedi voce n° 26 [100 kg 7.23] 100,000 723,00

Vedi voce n° 27 [100 kg 8.02] 100,000 802,00

Vedi voce n° 28 [100 kg 46.46] 100,000 4´646,00

SOMMANO kg 7´078,00 2,70 19´110,60

Opere elettromeccaniche  (SbCat 5)

30 Sistema di telecontrollo delle opere

N.P.003 elettromeccaniche, stazione idrometrica completa di

misuratori di livello e PLC per l'elaborazione dei dati.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 16´305,02 16´305,02

31 Fornitura e installazione di coppia di paratoie di

N.P.002 regolazione della portata ciascuna costituita da due

elementi sovrapposti di altezza uguale a 2,1 m

(complessivi 4,1 m considerando la soprapposizione)

e larghezza 6,0 m.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 210´000,00 210´000,00

Difese spondali e dell'alveo  (Cat 3)

Preparazione del piano di posa  (SbCat 1)

32 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,

E15002.a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su

mezzi di trasporto  ... l materiale scavato fino ad un

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,

ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scogliere a monte del manufatto 2,00 8,00 6,000 96,00
Scogliere a valle del manufatto 

 *(lung.=45+14) 59,00 6,000 354,00
Scogliere nel tratto in curva 60,00 6,000 360,00

SOMMANO mc 810,00 5,16 4´179,60

Opere in pietrame  (SbCat 7)

33 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi

A   R I P O R T A R E 696´445,22



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 696´445,22

18.A01.F05.005 di pietra naturale provenienti da cave aperte per

conto dell'impresa, di volume comunque non

inferiore a m³ 0,30 e di peso superi ... gio, la

preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque

ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola

d'arte
Rivestimento del fondo a monte del manufatto 2500,00 15,00 5,000 0,800 150´000,00
Rivestimento del fondo a valle del manufatto 2500,00 15,00 5,000 0,800 150´000,00
Rivestimento del fondo in corrispondenza 

dell'attraversamento di via Fornacetta 2500,00 17,00 10,000 0,800 340´000,00

SOMMANO kg 640´000,00 0,02 12´800,00

34 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi

18.A01.F08.005 provenienti da cave aperte per conto dell'impresa

disposti in sagoma prestabilita di volume comunque

non inferiore a m³ 0,30 e di ... resa la preparazione

del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro

onere per dare l'opera finita a regola d'arte
Scogliere a monte del manufatto 2,00 8,00 6,700 107,20
Scogliere a valle del manufatto 

 *(lung.=45+14) 59,00 6,700 395,30
Scogliere nel tratto in curva 60,00 6,700 402,00

SOMMANO m³ 904,50 55,91 50´570,59

35 Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta

F15062 capacità di propagazione vegetativa, inserite in opera

(almeno 5 per mq di paramento in vista), ramaglia

viva, piante di specie ... rite nel terreno dietro allo

stesso per garantirne la crescita. Operazione da

eseguirsi nel periodo di riposo vegetativo
Rinverdimento delle scogliere 

Scogliere a monte del manufatto 2,00 8,00 2,000 32,00
Scogliere a valle del manufatto 

 *(lung.=45+14) 59,00 2,000 118,00
Scogliere nel tratto in curva 60,00 2,000 120,00

SOMMANO mq 270,00 14,26 3´850,20

STRALCIO 2  (SpCat 2)

Rilevato arginale  (Cat 1)

Preparazione del piano di posa  (SbCat 1)

36 Allestimento cantiere e opere provvisionali per la

N.P.001 fornitura e posa in opera di recinzione mobile munita

di appositi accessi formata da teli impermeabili a

tutt'altezza per la prot ... ed ogni altro onere e

magistero non specificatamente menzionato ma

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

37 Indagini geotecniche da effettuarsi in prossimità dei

N.P.005 nuovi argini in progetto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

A   R I P O R T A R E 768´166,01
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 768´166,01

38 Ricerca sottoservizi ed eventuale risoluzione degli

N.P.006 stessi

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

39 Qualificato edile

M01003 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 3,00 8,000 24,00

SOMMANO ora 24,00 32,84 788,16

40 Comune edile

M01004 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 3,00 8,000 24,00

SOMMANO ora 24,00 29,72 713,28

41 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante

E15016.b pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e

cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di

scoticamento per uno spessor ... .000 m od a

reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale

deposito e ripresa: in terreno con coltivazioni

arboree
inizio - 2.1 

 *(par.ug.=(11,65+11,65)/2) 11,65 23,00 267,95
2.1 - 2.2

 *(par.ug.=(11,65+11,7)/2) 11,68 47,00 548,96
2.2 - 2.3

 *(par.ug.=(11,7+11,4)/2) 11,55 40,00 462,00
2.3 - 2.4

 *(par.ug.=(11,4+12,1)/2) 11,75 41,00 481,75
2.4 - 2.5

 *(par.ug.=(12,1+12,85)/2) 12,48 34,00 424,32
2.5 - 2.6

 *(par.ug.=(12,85+13,05)/2) 12,95 62,00 802,90
2.6 - fine

 *(par.ug.=(13,05+13,05)/2) 13,05 36,00 469,80

SOMMANO mq 3´457,68 0,95 3´284,80

Argine  (SbCat 2)

42 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte

E15018.c con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che

dalle cave, il compattamento a strati fino a

raggiungere la densità prescr ... pi A1, A2-4, A2-

d'arte: 5, A3 o equivalente materia prima secondaria

proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
Rampa strada

 *(par.ug.=12,2+12,8) 25,00 6,000 150,00
inizio - 2.1 

 *(par.ug.=(21,4+21,4)/2) 21,40 23,00 492,20
2.1 - 2.2

 *(par.ug.=(21,4+25,9)/2) 23,65 47,00 1´111,55
2.2 - 2.3

 *(par.ug.=(25,9+20,9)/2) 23,40 40,00 936,00
2.3 - 2.4

 *(par.ug.=(20,9+24,8)/2) 22,85 41,00 936,85
2.4 - 2.5

 *(par.ug.=(24,8+28,7)/2) 26,75 34,00 909,50
2.5 - 2.6

A   R I P O R T A R E 4´536,10 774´452,25
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´536,10 774´452,25

 *(par.ug.=(28,7+28,9)/2) 28,80 62,00 1´785,60
2.6 - fine

 *(par.ug.=(28,9+28,9)/2) 28,90 36,00 1´040,40

SOMMANO mc 7´362,10 17,35 127´732,44

Finiture  (SbCat 6)

43 Provvista e stesa di misto granulare anidro per

01.A21.A40.005 fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della

citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia

e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con

materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a

macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
Pista di servizio 940,00

SOMMANO m² 940,00 6,25 5´875,00

44 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello

01.A21.A50.010 strato di fondazione in misto granulare anidro o altri

materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante

cilindratura a strati  ... parati sino al raggiungimento

della compattezza giudicata idonea dalla direzione

lavori Per spessore finito fino a 30 cm

Vedi voce n° 43 [m² 940.00] 940,00

SOMMANO m² 940,00 1,32 1´240,80

45 Semina a spaglio su superficie piana o inclinata

F15008 mediante miscuglio di sementi di specie erbacee

selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq,

esclusa la preparazione del piano di semina
Rinverdimento sponde dell'argine 2,00 1360,000 2´720,00

SOMMANO mq 2´720,00 0,41 1´115,20

Sistemazioni e ripristini  (SbCat 8)

46 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,

E15002.a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su

mezzi di trasporto  ... l materiale scavato fino ad un

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,

ghiaia, terreno vegetale e simili)
Deviazione fosso in terra 0,60 40,00 24,00
Fosso al piede dell'argine 0,60 240,00 144,00

SOMMANO mc 168,00 5,16 866,88

47 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione

E23140.d circolare rispondente alla norma UNI EN 1916,

armato con gabbia rigida in acciaio con classe di

resistenza a rottura kN/70 mm, costit ... ti

prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza base di

appoggio piana, con innesto a bicchiere: solo tubo:

diametro 60 cm
Attraversamento rampa 11,00 11,00
Attraversamento rilevato arginale 2,00 13,00 26,00

A   R I P O R T A R E 37,00 911´282,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37,00 911´282,57

SOMMANO m 37,00 110,31 4´081,47

48 Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea

N.P.004 costruita in poliestere rinforzato, metallerie in acciaio

inox AISI 316, per accoppiamento su tubi di qualsiasi

materiale per me ... i giunti multidiametrali MSC;

battente inclinato; tenuta idraulica 1 bar; guarnizione

di tenuta in EPDM. Diametro DN600.

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 2´460,00 4´920,00

49 Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacità

N04024.a benna 1,0 mc: a caldo
Ripristini vari a fine lavori 4,00 8,000 32,00

SOMMANO ora 32,00 62,68 2´005,76

50 Qualificato edile

M01003 Ripristini vari a fine lavori 4,00 8,000 32,00

SOMMANO ora 32,00 32,84 1´050,88

51 Comune edile

M01004 Ripristini vari a fine lavori 4,00 8,000 32,00

SOMMANO ora 32,00 29,72 951,04

Difese spondali e dell'alveo  (Cat 3)

Preparazione del piano di posa  (SbCat 1)

52 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,

E15002.a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su

mezzi di trasporto  ... l materiale scavato fino ad un

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,

ghiaia, terreno vegetale e simili)

6,00 36,00 216,00

6,00 20,00 120,00

6,00 21,00 126,00

SOMMANO mc 462,00 5,16 2´383,92

Opere in pietrame  (SbCat 7)

53 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi

18.A01.F08.005 provenienti da cave aperte per conto dell'impresa

disposti in sagoma prestabilita di volume comunque

non inferiore a m³ 0,30 e di ... resa la preparazione

del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro

onere per dare l'opera finita a regola d'arte
Scogliere 5,50 36,00 198,00

6,70 20,00 134,00

6,70 31,00 207,70

SOMMANO m³ 539,70 55,91 30´174,63

A   R I P O R T A R E 956´850,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 956´850,27

54 Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta

F15062 capacità di propagazione vegetativa, inserite in opera

(almeno 5 per mq di paramento in vista), ramaglia

viva, piante di specie ... rite nel terreno dietro allo

stesso per garantirne la crescita. Operazione da

eseguirsi nel periodo di riposo vegetativo
Rinverdimento delle scogliere 

Scogliere 36,00 1,500 54,00

20,00 2,000 40,00

31,00 2,000 62,00

SOMMANO mq 156,00 14,26 2´224,56

STRALCIO 3  (SpCat 3)

Rilevato arginale  (Cat 1)

Preparazione del piano di posa  (SbCat 1)

55 Allestimento cantiere e opere provvisionali per la

N.P.001 fornitura e posa in opera di recinzione mobile munita

di appositi accessi formata da teli impermeabili a

tutt'altezza per la prot ... ed ogni altro onere e

magistero non specificatamente menzionato ma

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

56 Indagini geotecniche da effettuarsi in prossimità dei

N.P.005 nuovi argini in progetto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

57 Ricerca sottoservizi ed eventuale risoluzione degli

N.P.006 stessi

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

58 Qualificato edile

M01003 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 3,00 8,000 24,00

SOMMANO ora 24,00 32,84 788,16

59 Comune edile

M01004 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 3,00 8,000 24,00

SOMMANO ora 24,00 29,72 713,28

60 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante

E15016.b pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e

cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di

scoticamento per uno spessor ... .000 m od a

reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale

deposito e ripresa: in terreno con coltivazioni

arboree
inizio - 3.1 

 *(par.ug.=(8,15+8,15)/2) 8,15 19,00 154,85
3.1 - 3.2

A   R I P O R T A R E 154,85 966´576,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 154,85 966´576,27

 *(par.ug.=(8,15+9,45)/2) 8,80 67,00 589,60
3.2 - 3.3

 *(par.ug.=(9,45+9,3)/2) 9,38 53,00 497,14
3.3 - 3.4

 *(par.ug.=(9,3+7,9)/2) 8,60 45,00 387,00
3.4 - fine

 *(par.ug.=(7,9+7,9)/2) 7,90 14,00 110,60

SOMMANO mq 1´739,19 0,95 1´652,23

Argine  (SbCat 2)

61 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte

E15018.c con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che

dalle cave, il compattamento a strati fino a

raggiungere la densità prescr ... pi A1, A2-4, A2-

d'arte: 5, A3 o equivalente materia prima secondaria

proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
inizio - 3.1 

 *(par.ug.=(12,2+12,2)/2) 12,20 19,00 231,80
3.1 - 3.2

 *(par.ug.=(12,2+14,6)/2) 13,40 67,00 897,80
3.2 - 3.3 

 *(par.ug.=(14,6+15,5)/2) 15,05 53,00 797,65
3.3 - 3.4

 *(par.ug.=(15,5+10)/2) 12,75 45,00 573,75
3.4 - fine

 *(par.ug.=(10+10)/2) 10,00 14,00 140,00

SOMMANO mc 2´641,00 17,35 45´821,35

Finiture  (SbCat 6)

62 Provvista e stesa di misto granulare anidro per

01.A21.A40.005 fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della

citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia

e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con

materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a

macchina, per uno spessore compresso pari a cm20

600,00

SOMMANO m² 600,00 6,25 3´750,00

63 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello

01.A21.A50.010 strato di fondazione in misto granulare anidro o altri

materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante

cilindratura a strati  ... parati sino al raggiungimento

della compattezza giudicata idonea dalla direzione

lavori Per spessore finito fino a 30 cm

Vedi voce n° 62 [m² 600.00] 600,00

SOMMANO m² 600,00 1,32 792,00

64 Semina a spaglio su superficie piana o inclinata

F15008 mediante miscuglio di sementi di specie erbacee

selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq,

esclusa la preparazione del piano di semina
Rinverdimento sponde dell'argine 2,00 620,000 1´240,00

SOMMANO mq 1´240,00 0,41 508,40

A   R I P O R T A R E 1´019´100,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´019´100,25

Sistemazioni e ripristini  (SbCat 8)

65 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,

E15002.a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su

mezzi di trasporto  ... l materiale scavato fino ad un

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,

ghiaia, terreno vegetale e simili)
Fosso al piede del rilevato arginale lato campagna 

0,60 178,00 106,80
Fosso al piede del rilevato arginale lato fiume 0,60 198,00 118,80

SOMMANO mc 225,60 5,16 1´164,10

66 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione

E23140.d circolare rispondente alla norma UNI EN 1916,

armato con gabbia rigida in acciaio con classe di

resistenza a rottura kN/70 mm, costit ... ti

prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza base di

appoggio piana, con innesto a bicchiere: solo tubo:

diametro 60 cm
Attraversamenti rilevato arginale 3,00 11,00 33,00

SOMMANO m 33,00 110,31 3´640,23

67 Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea

N.P.004 costruita in poliestere rinforzato, metallerie in acciaio

inox AISI 316, per accoppiamento su tubi di qualsiasi

materiale per me ... i giunti multidiametrali MSC;

battente inclinato; tenuta idraulica 1 bar; guarnizione

di tenuta in EPDM. Diametro DN600.

3,00

SOMMANO a corpo 3,00 2´460,00 7´380,00

68 Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacità

N04024.a benna 1,0 mc: a caldo
Ripristini vari a fine lavori 3,00 8,000 24,00

SOMMANO ora 24,00 62,68 1´504,32

69 Qualificato edile

M01003 Ripristini vari a fine lavori 3,00 8,000 24,00

SOMMANO ora 24,00 32,84 788,16

70 Comune edile

M01004 Ripristini vari a fine lavori 3,00 8,000 24,00

SOMMANO ora 24,00 29,72 713,28

STRALCIO 4  (SpCat 4)

Preparazione del piano di posa  (SbCat 1)

71 Allestimento cantiere e opere provvisionali per la

N.P.001 fornitura e posa in opera di recinzione mobile munita

di appositi accessi formata da teli impermeabili a

A   R I P O R T A R E 1´034´290,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´034´290,34

tutt'altezza per la prot ... ed ogni altro onere e

magistero non specificatamente menzionato ma

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

72 Indagini geotecniche da effettuarsi in prossimità dei

N.P.005 nuovi argini in progetto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

73 Ricerca sottoservizi ed eventuale risoluzione degli

N.P.006 stessi

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

74 Qualificato edile

M01003 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 3,00 8,000 24,00

SOMMANO ora 24,00 32,84 788,16

75 Comune edile

M01004 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 3,00 8,000 24,00

SOMMANO ora 24,00 29,72 713,28

76 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante

E15016.b pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e

cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di

scoticamento per uno spessor ... .000 m od a

reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale

deposito e ripresa: in terreno con coltivazioni

arboree
inizio - 4.1 

 *(par.ug.=(10,2+10,2)/2) 10,20 46,00 469,20
4.1 - 4.2

 *(par.ug.=(10,2+9,4)/2) 9,80 70,00 686,00
4.2 - 4.3

 *(par.ug.=(9,4+9,85)/2) 9,63 50,00 481,50
4.3 - 4.4

 *(par.ug.=(9,85+8,95)/2) 9,40 50,00 470,00
4.4 - 4.5

 *(par.ug.=(8,95+9,4)/2) 9,18 50,00 459,00
4.5 - 4.6

 *(par.ug.=(9,4+8,65)/2) 9,03 50,00 451,50
4.6 - fine

 *(par.ug.=(8,65+8,65)/2) 8,65 36,00 311,40

SOMMANO mq 3´328,60 0,95 3´162,17

Argine  (SbCat 2)

77 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte

E15018.c con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che

dalle cave, il compattamento a strati fino a

raggiungere la densità prescr ... pi A1, A2-4, A2-

A   R I P O R T A R E 1´044´953,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´044´953,95

d'arte: 5, A3 o equivalente materia prima secondaria

proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
inizio - 4.1 

 *(par.ug.=(18,3+18,3)/2) 18,30 46,00 841,80
4.1 - 4.2

 *(par.ug.=(18,3+15,9)/2) 17,10 70,00 1´197,00
4.2 - 4.3

 *(par.ug.=(15,9+15,8)/2) 15,85 50,00 792,50
4.3 - 4.4

 *(par.ug.=(15,8+14,7)/2) 15,25 50,00 762,50
4.4 - 4.5

 *(par.ug.=(14,7+14,4)/2) 14,55 50,00 727,50
4.5 - 4.6

 *(par.ug.=(14,4+12,2)/2) 13,30 50,00 665,00
4.6 - fine

 *(par.ug.=(12,2+12,2)/2) 12,20 36,00 439,20

SOMMANO mc 5´425,50 17,35 94´132,43

Finiture  (SbCat 6)

78 Provvista e stesa di misto granulare anidro per

01.A21.A40.005 fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della

citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia

e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con

materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a

macchina, per uno spessore compresso pari a cm20

1´120,00

SOMMANO m² 1´120,00 6,25 7´000,00

79 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello

01.A21.A50.010 strato di fondazione in misto granulare anidro o altri

materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante

cilindratura a strati  ... parati sino al raggiungimento

della compattezza giudicata idonea dalla direzione

lavori Per spessore finito fino a 30 cm

Vedi voce n° 78 [m² 1 120.00] 1´120,00

SOMMANO m² 1´120,00 1,32 1´478,40

80 Semina a spaglio su superficie piana o inclinata

F15008 mediante miscuglio di sementi di specie erbacee

selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq,

esclusa la preparazione del piano di semina
Rinverdimento sponde dell'argine 2,00 1200,000 2´400,00

SOMMANO mq 2´400,00 0,41 984,00

Sistemazioni e ripristini  (SbCat 8)

81 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,

E15002.a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su

mezzi di trasporto  ... l materiale scavato fino ad un

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,

ghiaia, terreno vegetale e simili)
Fosso al piede del rilevato arginale lato campagna 

0,60 340,00 204,00
Fosso al piede del rilevato arginale lato fiume 0,60 275,00 165,00

A   R I P O R T A R E 369,00 1´148´548,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 369,00 1´148´548,78

SOMMANO mc 369,00 5,16 1´904,04

82 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione

E23140.d circolare rispondente alla norma UNI EN 1916,

armato con gabbia rigida in acciaio con classe di

resistenza a rottura kN/70 mm, costit ... ti

prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza base di

appoggio piana, con innesto a bicchiere: solo tubo:

diametro 60 cm
Attraversamenti del rilevato arginale 3,00 11,00 33,00

SOMMANO m 33,00 110,31 3´640,23

83 Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea

N.P.004 costruita in poliestere rinforzato, metallerie in acciaio

inox AISI 316, per accoppiamento su tubi di qualsiasi

materiale per me ... i giunti multidiametrali MSC;

battente inclinato; tenuta idraulica 1 bar; guarnizione

di tenuta in EPDM. Diametro DN600.

3,00

SOMMANO a corpo 3,00 2´460,00 7´380,00

84 Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacità

N04024.a benna 1,0 mc: a caldo
Ripristini vari a fine lavori 4,00 8,000 32,00

SOMMANO ora 32,00 62,68 2´005,76

85 Qualificato edile

M01003 Ripristini vari a fine lavori 4,00 8,000 32,00

SOMMANO ora 32,00 32,84 1´050,88

86 Comune edile

M01004 Ripristini vari a fine lavori 4,00 8,000 32,00

SOMMANO ora 32,00 29,72 951,04

Difese spondali e dell'alveo  (Cat 3)

Preparazione del piano di posa  (SbCat 1)

87 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,

E15002.a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su

mezzi di trasporto  ... l materiale scavato fino ad un

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,

ghiaia, terreno vegetale e simili)

9,90 76,00 752,40

SOMMANO mc 752,40 5,16 3´882,38

Opere in pietrame  (SbCat 7)

88 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi

18.A01.F08.005 provenienti da cave aperte per conto dell'impresa

A   R I P O R T A R E 1´169´363,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´169´363,11

disposti in sagoma prestabilita di volume comunque

non inferiore a m³ 0,30 e di ... resa la preparazione

del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro

onere per dare l'opera finita a regola d'arte

6,70 76,00 509,20

SOMMANO m³ 509,20 55,91 28´469,37

89 Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta

F15062 capacità di propagazione vegetativa, inserite in opera

(almeno 5 per mq di paramento in vista), ramaglia

viva, piante di specie ... rite nel terreno dietro allo

stesso per garantirne la crescita. Operazione da

eseguirsi nel periodo di riposo vegetativo

76,00 2,000 152,00

SOMMANO mq 152,00 14,26 2´167,52

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´200´000,00

T O T A L E   euro 1´200´000,00
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A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´200´000,00 100,000

C:001 STRALCIO 1 euro 763´666,01 63,639

C:001.001      Rilevato arginale euro 236´121,94 19,677

C:001.001.001           Preparazione del piano di posa euro 10´229,41 0,852

C:001.001.002           Argine euro 197´924,46 16,494

C:001.001.006           Finiture euro 19´293,90 1,608

C:001.001.008           Sistemazioni e ripristini euro 8´674,17 0,723

C:001.002      Manufatto di regolazione della portata euro 456´143,68 38,012

C:001.002.001           Preparazione del piano di posa euro 10´062,00 0,839

C:001.002.003           Opere in calcestruzzo armato euro 188´156,63 15,680

C:001.002.004           Carpenteria metallica euro 31´620,03 2,635

C:001.002.005           Opere elettromeccaniche euro 226´305,02 18,859

C:001.003      Difese spondali e dell'alveo euro 71´400,39 5,950

C:001.003.001           Preparazione del piano di posa euro 4´179,60 0,348

C:001.003.007           Opere in pietrame euro 67´220,79 5,602

C:002 STRALCIO 2 euro 195´408,82 16,284

C:002.001      Rilevato arginale euro 160´625,71 13,385

C:002.001.001           Preparazione del piano di posa euro 10´786,24 0,899

C:002.001.002           Argine euro 127´732,44 10,644

C:002.001.006           Finiture euro 8´231,00 0,686

C:002.001.008           Sistemazioni e ripristini euro 13´876,03 1,156

C:002.003      Difese spondali e dell'alveo euro 34´783,11 2,899

C:002.003.001           Preparazione del piano di posa euro 2´383,92 0,199

C:002.003.007           Opere in pietrame euro 32´399,19 2,700

C:003 STRALCIO 3 euro 75´215,51 6,268

C:003.001      Rilevato arginale euro 75´215,51 6,268

C:003.001.001           Preparazione del piano di posa euro 9´153,67 0,763

C:003.001.002           Argine euro 45´821,35 3,818

C:003.001.006           Finiture euro 5´050,40 0,421

C:003.001.008           Sistemazioni e ripristini euro 15´190,09 1,266

C:004 STRALCIO 4 euro 165´709,66 13,809

C:004.001      Rilevato arginale euro 131´190,39 10,933

C:004.001.001           Preparazione del piano di posa euro 10´663,61 0,889

C:004.001.002           Argine euro 94´132,43 7,844

C:004.001.006           Finiture euro 9´462,40 0,789

C:004.001.008           Sistemazioni e ripristini euro 16´931,95 1,411

C:004.003      Difese spondali e dell'alveo euro 34´519,27 2,877

C:004.003.001           Preparazione del piano di posa euro 3´882,38 0,324

C:004.003.007           Opere in pietrame euro 30´636,89 2,553

TOTALE  euro 1´200´000,00 100,000

A   R I P O R T A R E 


