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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
STRALCIO 1 (SpCat 1)
Rilevato arginale (Cat 1)
Preparazione del piano di posa (SbCat 1)
1 Allestimento cantiere e opere provvisionali per la
N.P.001 fornitura e posa in opera di recinzione mobile munita
di appositi accessi formata da teli impermeabili a
tutt'altezza per la prot ... ed ogni altro onere e
magistero non specificatamente menzionato ma
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 2°000,00 2°000,00
2 Ricerca sottoservizi ed eventuale risoluzione degli
N.P.006 stessi
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'500,00 17500,00
3 Qualificato edile
M01003 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 3,00 8,000 24,00
SOMMANO ora 24,00 32,84 788,16
4 Comune edile
M01004 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 3,00 8,000 24,00
SOMMANO ora 24,00 29,72 713,28
5 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante
E15016.b pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e
cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di
scoticamento per uno spessor ... .000 m od a
reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale
deposito e ripresa: in terreno con coltivazioni
arboree
inizio- 1.1
*(par.ug.=(14,3+14,3)/2) 14,30 36,00 514,80
11-1.2
*(par.ug.=(14,3+15,7)/2) 15,00 72,00 1'080,00
1.2-13
*(par.ug.=(15,7+16,9)/2) 16,30 39,00 635,70
13-14
*(par.ug.=(16,9+11,4)/2) 14,15 41,50 587,23
14-15
*(par.ug.=(11,4+10,6)/2) 11,00 52,00 572,00
15-1.6
*(par.ug.=(10,6+7,4)/2) 9,00 62,00 558,00
1.6 - fine
*(par.ug.=(7,4+0)/2) 3,70, 42,00 155,40
Pista di manutenzione 7,000 200,00 1°400,00
SOMMANO mqg 5'503,13 0,95 522797
Argine (SbCat 2)
A RIPORTARE 10229,41
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

10229,41

6
E15018.c

7
01.A21.A40.005

8
01.A21.A50.010

9
F15008

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densita prescr ... pi A1, A2-4, A2-
d'arte: 5, A3 o equivalente materia prima secondaria
proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
inizio- 1.1

*(par.ug.=(35,3+35,3)/2)

11-12

*(par.ug.=(35,3+40,4)/2)

12-13

*(par.ug.=(40,4+46,4)/2)

13-14

*(par.ug.=(46,4+24,8)/2)

14-15

*(par.ug.=(24,8+21,1)/2)

15-16

*(par.ug.=(21,1+8,5)/2)

1.6 - fine

*(par.ug.=(8,5+0)/2)

Pista di manutenzione

*(par.ug.=2,2+2,1)
(par.ug.=(492,7+506,6)/2)*(H/pes0=3,400/2)
Accesso carraio
*(par.ug.=(293+386,8)/2)*(H/peso=3,2/2)

SOMMANO mc

Finiture (SbCat 6)

Prowvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta’ attualmente vigenti, composto di grossa sabbia
e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a
macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
Pista di servizio

SOMMANO m?2

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati ... parati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori Per spessore finito fino a 30 cm

Vedi voce n° 7 [m2 2 370.00]

SOMMANO m?

Semina a spaglio su superficie piana o inclinata
mediante miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq,
esclusa la preparazione del piano di semina
Rinverdimento sponda lato fiume

Rinverdimento sponda lato campagna

SOMMANO mq

Sistemazioni e ripristini (SbCat 8)

35,30

37,85

43,40

35,60

22,95

14,80

4,25

4,30
499,65

339,90

36,00

72,00

39,00

41,50

52,00

62,00

42,00

130,00

1,700

1,600

1'270,80
2'725,20
1'692,60
1'477,40
1'193,40

917,60

178,50

559,00
849,41

543,84

11°407,75

2'370,00

2'370,00

2'370,00

2'370,00

1'620,00

1'680,00

3°300,00

17,35 197792446

6,25 14812,50

1,32 3'128,40

0,41 1"353,00

A RIPORTARE

227°447,77
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 227°447,77
10 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
E15002.a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto ... | materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
Deviazione fosso in terra
*(larg.=(3+1)/2) 90,00 2,000 1,000 180,00
Realizzazione del fosso lato strada
*(lung.=206+102) 0,60 308,00 184,80
Scavo per posa tubazione lato strada 0,60 20,00 12,00
Apertura luce del ponte su via Fornacetta 100,00
SOMMANO mc 476,80 5,16 2°460,29
11 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione
E23140.d circolare rispondente alla norma UNI EN 1916,
armato con gabbia rigida in acciaio con classe di
resistenza a rottura kN/70 mm, costit ... ti
prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza base di
appoggio piana, con innesto a bicchiere: solo tubo:
diametro 60 cm
Attraversamento 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 110,31 2°206,20
12 Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacita
N04024.a benna 1,0 mc: a caldo
Ripristini vari a fine lavori 4,00 8,000 32,00
SOMMANO ora 32,00 62,68 2°005,76
13 Qualificato edile
MO01003 Ripristini vari a fine lavori 4,00 8,000 32,00
SOMMANO ora 32,00 32,84 1'050,88
14 Comune edile
M01004 Ripristini vari a fine lavori 4,00 8,000 32,00
SOMMANO ora 32,00 29,72 951,04
Manufatto di regolazione della portata (Cat 2)
Preparazione del piano di posa (SbCat 1)
15 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
E15002.a compresa l'estrazione e |'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto ... | materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo per fondazione manufatto 20,00 15,000 1,500 450,00
Deviazione temporanea della corrente 1'500,00
SOMMANO mc 1'950,00 5,16 10°062,00
Opere in calcestruzzo armato (ShCat 3)
A RIPORTARE 246°183,94
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 246°183,94
16 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in
A25012.c calcestruzzo armato C25/30 (Rck 30 N/mmaq),
compresa la formazione del foro, la scapitozzatura
delle teste, I'onere di event ... ditd di 20 m: in terreni
autosostenenti con resistenza alla compressione
inferiore a 6 N/mma2: per diametro pari a 800 mm
36,00 14,00 504,00
SOMMANO m 504,00 128,93 64'980,72
17 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
A35010.b di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito secondo ... aa
perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le
casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti
dosaggi: 200 kg/mc
210,00 0,100 21,00
SOMMANO mc 21,00 86,59 1'818,39
18 Calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1
F13002.b classe di esposizione XC2 e classe di resistenza
caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di:
C28/35 (Rck 35 N/mmq)
Platea di fondazione 201,14 1,000 201,14
Taglione di monte 25,00 0,500 2,000 25,00
Taglione di valle 25,00 0,500 1,500 18,75
Ali di monte
*(par.ug.=2*18,23) 36,46 0,400 14,58
Ali di valle
*(par.ug.=2*18,23) 36,46 0,400 14,58
Spalle laterali 2,00 7,40 0,700 5,340 55,32
2,00 5,75 0,200 0,230 0,53
2,00 1,65 0,700 2,100 4,85
Pila centrale 6,90 5,340 36,85
1,40 2,100 2,94
SOMMANO mc 374,54 111,32 41°693,79
19 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C30.015 |preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolodella stessa In strutture armate
Vedi voce n° 18 [mc 374.54] 374,54
SOMMANO m3 374,54 24,74 9'266,12
20 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
01.A04.E00.005 |compreso il compenso per la maggiore quantita’ di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo
cementizio armato
Vedi voce n° 18 [mc 374.54] 374,54
SOMMANO m3 374,54 8,12 3°041,26
21 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda
A35023.e in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore de ... d'arte, compreso ogni
A RIPORTARE 366'984,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 366'984,22
sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 + 30 mm
Vedi voce n° 18 [mc 374.54] 80,000/ 297963,20
SOMMANO kg 29°963,20 1,35 40°450,32
22 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante
F15017.a e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per strutture di fondazione
Platea di fondazione 92,30 1,000 92,30
Taglione di monte 2,00 25,00 2,000 100,00
Taglione di valle 2,00 25,00 2,000 100,00
SOMMANO mqg 292,30 33,34 9'745,28
23 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante
F15017.b e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per strutture di elevazione
Ali di monte
*(par.ug.=2*2) 4,00 18,23 72,92
Ali divalle
*(par.ug.=2*2) 4,00 18,23 72,92
Spalle laterali
*(par.ug.=2*2) 4,00 7,40 5,340 158,06
(par.ug.=2*2) 4,00 5,75 0,230 5,29
(par.ug.=2*2) 4,00 1,65 2,100 13,86
Pila centrale 15,60 5,340 83,30
4,70 2,100 9,87
SOMMANO mq 416,22 41,23 17°160,75
Carpenteria metallica (SbCat 4)
24 Parapetto laterale in centine in acciaio sp. 15 mm,
N.P.008 tubolari orizzontali in acciaio di diametro 32.7 mm,
ps. 3 mm, corrimano superiore in legno teak
stondato e verniciato all'acqua.
2,00 14,00 28,00
SOMMANO ml 28,00 215,00 6°020,00
25 Lamiere in acciaio Fe E 250G zincate a caldo per
C13030.h impieghi strutturali (S 220 GD+Z secondo UNI EN
10326) o per formatura a freddo (DX51 D+Z secondo
UNI EN 10327) con dimensioni di 1.250 x 2.500 mm:
spessore 1 mm
Rivestimento 13,96 5,000 0,130 9,07
SOMMANO 100 kg 9,07 100,16 908,45
26 Lamiere in acciaio Fe E 250G zincate a caldo per
C13030.9 impieghi strutturali (S 220 GD+Z secondo UNI EN
10326) o per formatura a freddo (DX51 D+Z secondo
UNI EN 10327) con dimensioni di 1.250 x 2.500 mm:
spessore 0,8 mm
Diagonali
*(par.ug.=78,50*48) 3768,00 2,00 0,120 0,008 7,23
SOMMANO 100 kg 7,23 103,70 749,75
A RIPORTARE 442°018,77
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 442°018,77
27 Travi IPE (UNI 5398): da 100 a 220 mm
C13027.b IPE180 27,00 1,58 0,188 8,02
SOMMANO 100 kg 8,02 83,17 667,02
28 Travi ad ali larghe (HE) (UNI 5397): da 240 a 300 mm
C13028.c HEA240 4,00 13,96 0,832 46,46
SOMMANO 100 kg 46,46 89,63 4'164,21
29 Posa in opera di carpenteria metallica e sovrapprezzo
N.P.007 per utilizzo acciaio tipo cor-ten
Vedi voce n° 25 [100 kg 9.07] 100,000 907,00
Vedi voce n° 26 [100 kg 7.23] 100,000 723,00
Vedi voce n° 27 [100 kg 8.02] 100,000 802,00
Vedi voce n° 28 [100 kg 46.46] 100,000| 4646,00
SOMMANO kg 7°078,00 2,70 19'110,60
Opere elettromeccaniche (SbCat 5)
30 Sistema di telecontrollo delle opere
N.P.003 elettromeccaniche, stazione idrometrica completa di
misuratori di livello e PLC per I'elaborazione dei dati.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 16°305,02 16°305,02
31 Fornitura e installazione di coppia di paratoie di
N.P.002 regolazione della portata ciascuna costituita da due
elementi sovrapposti di altezza uguale a 2,1 m
(complessivi 4,1 m considerando la soprapposizione)
e larghezza 6,0 m.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 210°000,00 210°000,00
Difese spondali e dell'alveo (Cat 3)
Preparazione del piano di posa (SbCat 1)
32 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
E15002.a compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto ... | materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scogliere a monte del manufatto 2,00 8,00 6,000 96,00
Scogliere a valle del manufatto
*(lung.=45+14) 59,00 6,000 354,00
Scogliere nel tratto in curva 60,00 6,000 360,00
SOMMANO mc 810,00 5,16 4°179,60
Opere in pietrame (SbCat 7)
33 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
A RIPORTARE 696445,22
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

696445,22

18.A01.F05.005

34
18.A01.F08.005

35
F15062

36

N.P.001

37
N.P.005

di pietra naturale provenienti da cave aperte per
conto dell'impresa, di volume comunque non
inferiore a m3 0,30 e di peso superi ... gio, la
preparazione del fondo, I'allontanamento delle acque
ed ogni altro onere per dare I'opera finita a regola
d'arte

Rivestimento del fondo a monte del manufatto
Rivestimento del fondo a valle del manufatto
Rivestimento del fondo in corrispondenza
dell'attraversamento di via Fornacetta

SOMMANO kg

OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
provenienti da cave aperte per conto dell'impresa
disposti in sagoma prestabilita di volume comunque
non inferiore a m3 0,30 e di ... resa la preparazione
del fondo, I'allontanamento delle acque ed ogni altro
onere per dare I'opera finita a regola d'arte

Scogliere a monte del manufatto

Scogliere a valle del manufatto

*(lung.=45+14)

Scogliere nel tratto in curva

SOMMANO m3

Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta
capacita di propagazione vegetativa, inserite in opera
(almeno 5 per mq di paramento in vista), ramaglia
viva, piante di specie ... rite nel terreno dietro allo
stesso per garantirne la crescita. Operazione da
eseguirsi nel periodo di riposo vegetativo
Rinverdimento delle scogliere

Scogliere a monte del manufatto

Scogliere a valle del manufatto

*(lung.=45+14)

Scogliere nel tratto in curva

SOMMANO mq

STRALCIO 2 (SpCat 2)
Rilevato arginale (Cat 1)
Preparazione del piano di posa (SbCat 1)

Allestimento cantiere e opere provvisionali per la
fornitura e posa in opera di recinzione mobile munita
di appositi accessi formata da teli impermeabili a
tutt'altezza per la prot ... ed ogni altro onere e
magistero non specificatamente menzionato ma
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo

Indagini geotecniche da effettuarsi in prossimita dei
nuovi argini in progetto.

SOMMANO a corpo

2500,00
2500,00

2500,00

2,00

2,00

15,00
15,00

5,000
5,000

17,00 10,000

8,00

59,00
60,00

8,00

59,00
60,00

0,800
0,800

0,800

6,700

6,700
6,700

2,000

2,000
2,000

150°000,00
150°000,00

340000,00

640°000,00

107,20

395,30
402,00

904,50

32,00

118,00
120,00

270,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,02 12°800,00

55,91 50°570,59

14,26 37850,20

2°000,00 2°000,00

2'500,00 2'500,00

A RIPORTARE

768166,01
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 768°166,01
38 Ricerca sottoservizi ed eventuale risoluzione degli
N.P.006 stessi
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1°500,00 1'500,00
39 Qualificato edile
M01003 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 3,00 8,000 24,00
SOMMANO ora 24,00 32,84 788,16
40 Comune edile
M01004 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 3,00 8,000 24,00
SOMMANO ora 24,00 29,72 713,28
41 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante
E15016.b pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e
cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di
scoticamento per uno spessor ... .000 m od a
reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale
deposito e ripresa: in terreno con coltivazioni
arboree
inizio - 2.1
*(par.ug.=(11,65+11,65)/2) 11,65 23,00 267,95
21-22
*(par.ug.=(11,65+11,7)/2) 11,68 47,00 548,96
22-23
*(par.ug.=(11,7+11,4)/2) 11,55 40,00 462,00
23-24
*(par.ug.=(11,4+12,1)/2) 11,75 41,00 481,75
24-25
*(par.ug.=(12,1+12,85)/2) 12,48 34,00 424,32
25-2.6
*(par.ug.=(12,85+13,05)/2) 12,95 62,00 802,90
2.6 - fine
*(par.ug.=(13,05+13,05)/2) 13,05/ 36,00 469,80
SOMMANO mq 3'457,68 0,95 3'284,80
Argine (SbCat 2)
42 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
E15018.c con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densita prescr ... pi A1, A2-4, A2-
d'arte: 5, A3 o equivalente materia prima secondaria
proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
Rampa strada
*(par.ug.=12,2+12,8) 25,00 6,000 150,00
inizio - 2.1
*(par.ug.=(21,4+21,4)/2) 21,40 23,00 492,20
21-22
*(par.ug.=(21,4+25,9)/2) 23,65 47,00 1'111,55
22-23
*(par.ug.=(25,9+20,9)/2) 23,40/ 40,00 936,00
23-24
*(par.ug.=(20,9+24,8)/2) 22,85 41,00 936,85
24-25
*(par.ug.=(24,8+28,7)/2) 26,75 34,00 909,50
25-2.6
A RIPORTARE 4'536,10 774°452,25
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4'536,10

774°452,25

43
01.A21.A40.005

44
01.A21.A50.010

45
F15008

46
E15002.a

47
E23140.d

*(par.ug.=(28,7+28,9)/2)
2.6 - fine
*(par.ug.=(28,9+28,9)/2)

SOMMANO mc

Finiture (ShCat 6)

Prowvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta’ attualmente vigenti, composto di grossa sabbia
e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a
macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
Pista di servizio

SOMMANO m?

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati ... parati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori Per spessore finito fino a 30 cm

Vedi voce n° 43 [m2 940.00]

SOMMANO m?2

Semina a spaglio su superficie piana o inclinata
mediante miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq,
esclusa la preparazione del piano di semina
Rinverdimento sponde dell'argine

SOMMANO mq

Sistemazioni e ripristini (SbCat 8)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto ... | materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

Deviazione fosso in terra

Fosso al piede dell'argine

SOMMANO mc

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione
circolare rispondente alla norma UNI EN 1916,
armato con gabbia rigida in acciaio con classe di
resistenza a rottura kN/70 mm, costit ... ti
prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza base di
appoggio piana, con innesto a bicchiere: solo tubo:
diametro 60 cm

Attraversamento rampa

Attraversamento rilevato arginale

28,80

28,90

2,00

0,60
0,60

2,00

62,00

36,00

40,00
240,00

11,00
13,00

1360,000

1'785,60
1'040,40

7'362,10

940,00

940,00

940,00

940,00

2'720,00

2'720,00

24,00
144,00

168,00

11,00
26,00

17,35

6,25

1,32

0,41

5,16

127°732,44,

5'875,00

1'240,80

1'115,20

866,88

A RIPORTARE

37,00

911'282,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37,00 911'282,57
SOMMANO m 37,00 110,31 4°081,47
48 Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea
N.P.004 costruita in poliestere rinforzato, metallerie in acciaio
inox AlSI 316, per accoppiamento su tubi di qualsiasi
materiale per me ... i giunti multidiametrali MSC;
battente inclinato; tenuta idraulica 1 bar; guarnizione
di tenuta in EPDM. Diametro DN600.
2,00
SOMMANO a corpo 2,00 2°460,00 4'920,00
49 Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacita
NO04024.a benna 1,0 mc: a caldo
Ripristini vari a fine lavori 4,00 8,000 32,00
SOMMANO ora 32,00 62,68 2°005,76
50 Qualificato edile
M01003 Ripristini vari a fine lavori 4,00 8,000 32,00
SOMMANO ora 32,00 32,84 1'050,88
51 Comune edile
MO01004 Ripristini vari a fine lavori 4,00 8,000 32,00
SOMMANO ora 32,00 29,72 951,04
Difese spondali e dell'alveo (Cat 3)
Preparazione del piano di posa (SbCat 1)
52 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
E15002.a compresa I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto ... | materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
6,00 36,00 216,00
6,00 20,00 120,00
6,00 21,00 126,00
SOMMANO mc 462,00 5,16 2'383,92
Opere in pietrame (SbCat 7)
53 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
18.A01.F08.005 |provenienti da cave aperte per conto dell'impresa
disposti in sagoma prestabilita di volume comunque
non inferiore a m3 0,30 e di ... resa la preparazione
del fondo, I'allontanamento delle acque ed ogni altro
onere per dare I'opera finita a regola d'arte
Scogliere 550, 36,00 198,00
6,70 20,00 134,00
6,70 31,00 207,70
SOMMANO m3 539,70 55,91 307174,63
A RIPORTARE 956°850,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 956°850,27
54 Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta
F15062 capacita di propagazione vegetativa, inserite in opera
(almeno 5 per mq di paramento in vista), ramaglia
viva, piante di specie ... rite nel terreno dietro allo
stesso per garantirne la crescita. Operazione da
eseguirsi nel periodo di riposo vegetativo
Rinverdimento delle scogliere
Scogliere 36,00 1,500 54,00
20,00 2,000 40,00
31,00 2,000 62,00
SOMMANO mq 156,00 14,26 2'224,56
STRALCIO 3 (SpCat 3)
Rilevato arginale (Cat 1)
Preparazione del piano di posa (SbCat 1)
55 Allestimento cantiere e opere provvisionali per la
N.P.001 fornitura e posa in opera di recinzione mobile munita
di appositi accessi formata da teli impermeabili a
tutt'altezza per la prot ... ed ogni altro onere e
magistero non specificatamente menzionato ma
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00,  2°000,00 2°000,00
56 Indagini geotecniche da effettuarsi in prossimita dei
N.P.005 nuovi argini in progetto.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 2'500,00 2'500,00
57 Ricerca sottoservizi ed eventuale risoluzione degli
N.P.006 stessi
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'500,00 1'500,00
58 Qualificato edile
MO01003 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 3,00 8,000 24,00
SOMMANO ora 24,00 32,84 788,16
59 Comune edile
M01004 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 3,00 8,000 24,00
SOMMANO ora 24,00 29,72 713,28
60 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante
E15016.b pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e
cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di
scoticamento per uno spessor ... .000 m od a
reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale
deposito e ripresa: in terreno con coltivazioni
arboree
inizio - 3.1
*(par.ug.=(8,15+8,15)/2) 8,15 19,00 154,85
31-32
A RIPORTARE 154,85 966'576,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 154,85 966'576,27
*(par.ug.=(8,15+9,45)/2) 8,80 67,00 589,60
3.2-33
*(par.ug.=(9,45+9,3)/2) 9,38 53,00 497,14
3.3-34
*(par.ug.=(9,3+7,9)/2) 8,60 45,00 387,00
3.4 -fine
*(par.ug.=(7,9+7,9)/2) 7,90 14,00 110,60
SOMMANO mq 1'739,19 0,95 1'652,23
Argine (SbhCat 2)
61 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
E15018.c con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densita prescr ... pi A1, A2-4, A2-
d'arte: 5, A3 0 equivalente materia prima secondaria
proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
inizio - 3.1
*(par.ug.=(12,2+12,2)/2) 12,20 19,00 231,80
31-3.2
*(par.ug.=(12,2+14,6)/2) 13,40 67,00 897,80
3.2-33
*(par.ug.=(14,6+15,5)/2) 15,05 53,00 797,65
3.3-34
*(par.ug.=(15,5+10)/2) 12,75 45,00 573,75
3.4 -fine
*(par.ug.=(10+10)/2) 10,00 14,00 140,00
SOMMANO mc 2'641,00 17,35 45'821,35
Finiture (SbCat 6)
62 Provvista e stesa di misto granulare anidro per
01.A21.A40.005 |fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia
e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a
macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
600,00
SOMMANO m? 600,00 6,25 3'750,00
63 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
01.A21.A50.010 |strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati ... parati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori Per spessore finito fino a 30 cm
Vedi voce n° 62 [m2 600.00] 600,00
SOMMANO m?2 600,00 1,32 792,00
64 Semina a spaglio su superficie piana o inclinata
F15008 mediante miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq,
esclusa la preparazione del piano di semina
Rinverdimento sponde dell'argine 2,00 620,000 1°240,00
SOMMANO mq 1'240,00 0,41 508,40
A RIPORTARE 1'019°100,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'019°100,25
Sistemazioni e ripristini (SbCat 8)
65 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
E15002.a compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto ... | materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
Fosso al piede del rilevato arginale lato campagna
0,60/ 178,00 106,80
Fosso al piede del rilevato arginale lato fiume 0,60| 198,00 118,80
SOMMANO mc 225,60 5,16 1164,10
66 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione
E23140.d circolare rispondente alla norma UNI EN 1916,
armato con gabbia rigida in acciaio con classe di
resistenza a rottura kN/70 mm, costit ... ti
prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza base di
appoggio piana, con innesto a bicchiere: solo tubo:
diametro 60 cm
Attraversamenti rilevato arginale 3,00 11,00 33,00
SOMMANO m 33,00 110,31 3'640,23
67 Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea
N.P.004 costruita in poliestere rinforzato, metallerie in acciaio
inox AlSI 316, per accoppiamento su tubi di qualsiasi
materiale per me ... i giunti multidiametrali MSC;
battente inclinato; tenuta idraulica 1 bar; guarnizione
di tenuta in EPDM. Diametro DN600.
3,00
SOMMANO a corpo 3,000 27460,00 7°380,00
68 Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacita
NO04024.a benna 1,0 mc: a caldo
Ripristini vari a fine lavori 3,00 8,000 24,00
SOMMANO ora 24,00 62,68 1'504,32
69 Qualificato edile
M01003 Ripristini vari a fine lavori 3,00 8,000 24,00
SOMMANO ora 24,00 32,84 788,16
70 Comune edile
MO01004 Ripristini vari a fine lavori 3,00 8,000 24,00
SOMMANO ora 24,00 29,72 713,28
STRALCIO 4 (SpCat 4)
Preparazione del piano di posa (SbCat 1)
71 Allestimento cantiere e opere provvisionali per la
N.P.001 fornitura e posa in opera di recinzione mobile munita
di appositi accessi formata da teli impermeabili a
A RIPORTARE 1°034°290,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'034°290,34
tutt'altezza per la prot ... ed ogni altro onere e
magistero non specificatamente menzionato ma
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 2°000,00 2°000,00
72 Indagini geotecniche da effettuarsi in prossimita dei
N.P.005 nuovi argini in progetto.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00  2500,00 2°500,00
73 Ricerca sottoservizi ed eventuale risoluzione degli
N.P.006 stessi
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 1'500,00 1'500,00
74 Qualificato edile
MO01003 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 3,00 8,000 24,00
SOMMANO ora 24,00 32,84 788,16
75 Comune edile
M01004 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 3,00 8,000 24,00
SOMMANO ora 24,00 29,72 713,28
76 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante
E15016.b pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e
cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di
scoticamento per uno spessor ... .000 m od a
reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale
deposito e ripresa: in terreno con coltivazion
arboree
inizio - 4.1
*(par.ug.=(10,2+10,2)/2) 10,20, 46,00 469,20
41-42
*(par.ug.=(10,2+9,4)/2) 9,80 70,00 686,00
42-43
*(par.ug.=(9,4+9,85)/2) 9,63 50,00 481,50
43-44
*(par.ug.=(9,85+8,95)/2) 9,40 50,00 470,00
44-45
*(par.ug.=(8,95+9,4)/2) 9,18 50,00 459,00
45-46
*(par.ug.=(9,4+8,65)/2) 9,03) 50,00 451,50
4.6 - fine
*(par.ug.=(8,65+8,65)/2) 8,65 36,00 311,40
SOMMANO mq 3'328,60 0,95 3'162,17
Argine (SbCat 2)
77 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
E15018.c con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densita prescr ... pi Al, A2-4, A2-
A RIPORTARE 1'0447953,95
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'044953,95
d'arte: 5, A3 0 equivalente materia prima secondaria
proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
inizio - 4.1
*(par.ug.=(18,3+18,3)/2) 18,30 46,00 841,80
41-4.2
*(par.ug.=(18,3+15,9)/2) 17,10 70,00 1'197,00
42-43
*(par.ug.=(15,9+15,8)/2) 15,85 50,00 792,50
43-4.4
*(par.ug.=(15,8+14,7)/2) 15,25 50,00 762,50
44-45
*(par.ug.=(14,7+14,4)/2) 14,55 50,00 727,50
45-46
*(par.ug.=(14,4+12,2)/2) 13,30 50,00 665,00
4.6 - fine
*(par.ug.=(12,2+12,2)/2) 12,20 36,00 439,20
SOMMANO mc 5°425,50 17,35 94°132,43
Finiture (SbCat 6)
78 Prowvista e stesa di misto granulare anidro per
01.A21.A40.005 |fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia
e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a
macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
1°120,00
SOMMANO m? 1°120,00 6,25 7°000,00
79 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
01.A21.A50.010 |strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati ... parati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori Per spessore finito fino a 30 cm
Vedi voce n° 78 [m2 1 120.00] 1°120,00
SOMMANO m? 1°120,00 1,32 1°478,40
80 Semina a spaglio su superficie piana o inclinata
F15008 mediante miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq,
esclusa la preparazione del piano di semina
Rinverdimento sponde dell'argine 2,00 1200,000 2°400,00
SOMMANO mq 2°400,00 0,41 984,00
Sistemazioni e ripristini (SbCat 8)
81 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
E15002.a compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto ... | materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
Fosso al piede del rilevato arginale lato campagna
0,60| 340,00 204,00
Fosso al piede del rilevato arginale lato fiume 0,60, 275,00 165,00
A RIPORTARE 369,00 17148°548,78
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 369,00 17148°548,78
SOMMANO mc 369,00 5,16 1°904,04
82 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione
E23140.d circolare rispondente alla norma UNI EN 1916,
armato con gabbia rigida in acciaio con classe di
resistenza a rottura kN/70 mm, costit ... ti
prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza base di
appoggio piana, con innesto a bicchiere: solo tubo:
diametro 60 cm
Attraversamenti del rilevato arginale 3,00 11,00 33,00
SOMMANO m 33,00 110,31 3640,23
83 Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea
N.P.004 costruita in poliestere rinforzato, metallerie in acciaio
inox AlSI 316, per accoppiamento su tubi di qualsiasi
materiale per me ... i giunti multidiametrali MSC;
battente inclinato; tenuta idraulica 1 bar; guarnizione
di tenuta in EPDM. Diametro DN600.
3,00
SOMMANO a corpo 3,00/ 27460,00 7°380,00
84 Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacita
N04024.a benna 1,0 mc: a caldo
Ripristini vari a fine lavori 4,00 8,000 32,00
SOMMANO ora 32,00 62,68 2°005,76
85 Qualificato edile
MO01003 Ripristini vari a fine lavori 4,00 8,000 32,00
SOMMANO ora 32,00 32,84 1'050,88
86 Comune edile
M01004 Ripristini vari a fine lavori 4,00 8,000 32,00
SOMMANO ora 32,00 29,72 951,04
Difese spondali e dell'alveo (Cat 3)
Preparazione del piano di posa (SbCat 1)
87 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
E15002.a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto ... | materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
9,90 76,00 752,40
SOMMANO mc 752,40 5,16 3'882,38
Opere in pietrame (ShCat 7)
88 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
18.A01.F08.005 |provenienti da cave aperte per conto dell'impresa
A RIPORTARE 17169°363,11,
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'169°363,11

89
F15062

disposti in sagoma prestabilita di volume comunque
non inferiore a m3 0,30 e di ... resa la preparazione
del fondo, I'allontanamento delle acque ed ogni altro
onere per dare I'opera finita a regola d'arte

SOMMANO m?

Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta
capacita di propagazione vegetativa, inserite in opera
(almeno 5 per mq di paramento in vista), ramaglia
viva, piante di specie ... rite nel terreno dietro allo
stesso per garantirne la crescita. Operazione da
eseguirsi nel periodo di riposo vegetativo

SOMMANO mq

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

6,70

76,00

76,00

2,000

509,20

509,20

152,00

152,00

55,91

14,26

28'469,37

2'167,52

17200°000,00

1"200°000,00,

A RIPORTARE
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IMPORTI

NT‘Z”F;'I'S;:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”OC/'d'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1'200°000,00| 100,000
C:001 STRALCIO 1 euro 763'666,01| 63,639
C:001.001 Rilevato arginale euro 236°121,94| 19,677
C:001.001.001 Preparazione del piano di posa euro 10229,41| 0,852
C:001.001.002 Argine euro 197°924,46| 16,494
C:001.001.006 Finiture euro 19°293,90| 1,608
C:001.001.008 Sistemazioni e ripristini euro 8674,17| 0,723
C:001.002 Manufatto di regolazione della portata euro 456°143,68| 38,012
C:001.002.001 Preparazione del piano di posa euro 10°062,00/ 0,839
C:001.002.003 Opere in calcestruzzo armato euro 188'156,63| 15,680
C:001.002.004 Carpenteria metallica euro 31'620,03| 2,635
C:001.002.005 Opere elettromeccaniche euro 226°305,02| 18,859
C:001.003 Difese spondali e dell'alveo euro 71°400,39| 5,950
C:001.003.001 Preparazione del piano di posa euro 4°179,60| 0,348
C:001.003.007 Opere in pietrame euro 67°220,79| 5,602
C:002 STRALCIO 2 euro 195°408,82| 16,284
C:002.001 Rilevato arginale euro 160°625,71| 13,385
C:002.001.001 Preparazione del piano di posa euro 10°786,24| 0,899
C:002.001.002 Argine euro 127°'732,44| 10,644
C:002.001.006 Finiture euro 8'231,00{ 0,686
C:002.001.008 Sistemazioni e ripristini euro 13'876,03| 1,156
C:002.003 Difese spondali e dell'alveo euro 3478311 2,899
C:002.003.001 Preparazione del piano di posa euro 2'383,92| 0,199
C:002.003.007 Opere in pietrame euro 32°399,19| 2,700
C:003 STRALCIO 3 euro 75°215,51| 6,268
C:003.001 Rilevato arginale euro 7521551 6,268
C:003.001.001 Preparazione del piano di posa euro 9'153,67| 0,763
€:003.001.002 Argine euro 45'821,35| 3,818
C:003.001.006 Finiture euro 5050,40| 0,421
C:003.001.008 Sistemazioni e ripristini euro 15'190,09| 1,266
C:004 STRALCIO 4 euro 1657709,66| 13,809
C:004.001 Rilevato arginale euro 131°190,39| 10,933
C:004.001.001 Preparazione del piano di posa euro 10'663,61| 0,889
C:004.001.002 Argine euro 94°132,43| 7,844
C:004.001.006 Finiture euro 9'462,40| 0,789
C:004.001.008 Sistemazioni e ripristini euro 16'931,95| 1,411
C:004.003 Difese spondali e dell'alveo euro 34'519,27| 2,877
C:004.003.001 Preparazione del piano di posa euro 3'882,38| 0,324
C:004.003.007 Opere in pietrame euro 30636,89| 2,553

TOTALE euro 1"200°000,00| 100,000

A RIPORTARE




