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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

BACINO FITODEPURAZIONE NORD  (SpCat 1)

1 / 13 Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale
PFRL.E.1.2.5 legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di
12/11/2014 accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro

onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.
NOTA: Il prezzo tiene in considerazione il fatto che la legna
tagliata rimarrà di proprietà dell'Impresa esecutrice dei lavori
Disboscamento area bacino nord
superficie mq 4500
a corpo *50,00 50,00

SOMMANO m3 50,00 38,30 1´915,00

2 / 14 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A15009.a proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
13/11/2014 con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e

livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata. Valutato a mü di volume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per
trasporti fino a 10 km
ceppaie *10,00*50,00 10,00 50,00 500,00

SOMMANO mc/km 500,00 0,71 355,00

3 / 15 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in
D15125.a discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 nø 549,
13/11/2014 art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi

alla successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di
cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non
si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti
in impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti
(calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)
ceppaie *50,00 50,00

SOMMANO mc 50,00 6,63 331,50

4 / 19 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa
A15001.a la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non
12/11/2014 superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili). È compreso nella lavorazione
ogni onere per la sistemazione delle pareti e scarpate sotto
sagoma, il carico sui mezzi, il trasporto, lo scarico alle zone di
riporto o di formazione degli argini o di colmata, la lavorazione
del materiale per renderelo idoneo ad ogni tipologia di utilizzo, la
sistemazione e la compattazione secondo le sagome di progetto e
le specifiche di capitolato speciale d'appalto. Il tutto sino a due
movimentazioni nell'ambito del cantiere e della surata del
cantiere (es. scavo, deposito temporaneo, scavo n.2 per carico,
riporto, lavorazione)
Scavo di sbancamento
mc di scavo calcolati *2670,00 2670,00 2´670,00
approfondimento per posa telo bentonitico
3000,00*0,250 3000,00 0,250 750,00

SOMMANO mc 3´420,00 4,50 15´390,00

5 / 20 Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

A   R I P O R T A R E 17´991,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´991,50

PFRL.F.01.04 formazione di rilevato utile, compreso costipamento e
14/11/2014 riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici,

ed ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera compiuta a
regola d’arte secondo le indicazioni della D.L.
Formazione di pennelli e argini con materiale proveniente dagli
scavi
sistemazione terreno sopra telo bentonitico *3000,00*0,250 3000,00 0,250 750,00
mc di riporto calcolati *530,00 530,00 530,00
NOTA: La differenza tra il materiale scavato e quello utilizzato
per la formazione di argini verrà stoccato nell'area adiacente al
cantiere

SOMMANO mc 1´280,00 2,00 2´560,00

6 / 31 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
E25001.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
13/11/2014 massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e

l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale
e simili)
scavo per posa tubazione  *10,00*1,500*2,500 10,00 1,500 2,500 37,50

SOMMANO mc 37,50 5,16 193,50

7 / 63 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
E15018.a materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il
02/03/2015 compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,

l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione
ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola per
materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a
5000 m, appartenenti ai d'arte: gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
vasca nord, argini *300,00 300,00
500,00 500,00

SOMMANO mc 800,00 7,03 5´624,00

8 / 27 Manufatti speciali in genere (di immissione, di raccordo, di
Z.07 sfioro, ecc.) eseguiti conformemente ai disegni di progetto (fatte
12/11/2014 salve tutte le modifiche rese necessarie a scavi avvenuti) con

sottofondo a ql 2,00/mc, muri a qli 2,50/mc e soletta in c.a. a qli
3,00/mc di impasto con cemento R 325 in opera compresi
casseri, ferro, getto e disarmo dei calcestruzzi banchine in beola
o in piastrelle di grés, rivestimento del fondo con grès oppure
malte epossidiche , cappa sulla soletta, by-pass in tubazioni o
canaletta in c.a. o in grés ceramico, tubazioni e pezzi speciali in
grès per prese di fondo, profilati vari per l'esclusione delle
prese;valutati al mc vuoto per pieno, limitatamente alla parte che
va dalla fondazione all'estradosso della soletta di copertura
Con protezione interna delle pareti e della soletta con vernici
anticorrosive a base di resina epossidica nella misura del
25÷40% oppure a base di catrame di cabonfossile e resine
epossidiche nella misura del 20÷30% di catrame e del 25÷30%
di resina, secondo le necessarie operazioni di preparazione delle
superfici e di applicazione delle vernici.
manufatto di regolazione livelli in uscita dal bacino *2,00*
2,000*2,300 2,00 2,000 2,300 9,20

SOMMANO m3 9,20 250,00 2´300,00

9 / 28 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo
C15009.a UNI EN 10025/95 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461/99
12/11/2014 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione

standard di 700 ÷ 1000 x 1000 mm, in opera compresi gli
elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide,
zanche, bullonerie e simili: grigliato antitacco, peso 30 kg/mq,

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

A   R I P O R T A R E 28´669,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´669,00

con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, peso 23 kg/
mq, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm,
collegamento in quadro grigliato pedonale industriale: ritorto
manufatto uscita scarico - copertura *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
grigliato intermedio per rimozione panconi *1,50*1,200 1,50 1,200 1,80

SOMMANO mq 5,80 52,07 302,01

Fornitura e posa in opera di paratoie di qualunque tipocompesi: il prelievo dei mezzi di trasporto, il deposito, la conservazione nell'ambito del cantiere, la perfetta collocazione a dimora, l'esecuzione di fori o vani, la malta per la sigillatura, il fissaggio di guide e zanche, ecc., l'assistenza muraria e quant'altro occorrente a dare l'opera finita.

10 / 29 Fornitura e posa in opera di paratoie di qualunque tipo
W.07 compesi: il prelievo dei mezzi di trasporto, il deposito, la 
12/11/2014 conservazione nell'ambito del cantiere, la perfetta collocazione 

a dimora, l'esecuzione di fori o vani, la malta per la sigillatura, 
il fissaggio di guide e zanche, ecc., l'assistenza muraria e 
quant'altro occorrente a dare l'opera finita.
manufatto uscita scarico *600,00 600,00

SOMMANO kg 600,00 2,50 1´500,00

11 / 32 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
E25038.h elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi
13/11/2014 alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo

ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR
51(SN 2 kN/mq): del diametro di 800 mm, spessore 15,7 mm
tubazione uscita bacino *6,00 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 193,42 1´160,52

12 / 22 Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con
F15050.c biostuoie, a larghezza minima 2,40 m, in materiale naturale posto
12/11/2014 tra retine a maglia millimetrica in polipropilene fotodegradabile,

aventi resistenza a trazione minima 1,1 kN/m. Compresi gli
sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari all'esecuzione del lavoro: biostuoia in fibra di cocco
geostuoia da posare lungo la scarpata
perimetro (livello max acqua) L=450 *450,00*2,000 450,00 2,000 900,00

SOMMANO mq 900,00 6,76 6´084,00

13 / 23 Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque
PFRL.G.1.1.1 caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante
12/11/2014 spargimento  manuale di un idoneo miscuglio di sementi a

seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a
spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la
preparazione del piano di semina
inerbimento geostuoia
Vedi voce n° 22 [mq 900.00] 900,00

SOMMANO m2 900,00 1,03 927,00

14 / 24 Fornitura e posa di macrofite acquatiche (Cannuccia di palude),
V.04 in vaso, compresa la saturazione del letto ed ogni altro
12/11/2014 accorgimento a garantire l'attecchimento delle piantine.

n° 2 piantine ogni 1.5 mq
zona canneto
area 1180mq *2,00*1180,00*[1/1,5] 2,00 1180,00 0,667 1´574,12

SOMMANO cadauno 1´574,12 2,10 3´305,65

15 / 25 Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa
F15024 o granitica provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con
12/11/2014 chiusura dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo scavo e

lo spianamento del piano d'appoggio
formazione di guado per raccordo canalina esistente *5,00*

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

A   R I P O R T A R E 41´948,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´948,18

3,000*1,500 5,00 3,000 1,500 22,50

SOMMANO mc 22,50 52,43 1´179,68

16 / 26 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume
F15022.a singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma
12/11/2014 con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,

compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano
d'appoggio: con pietra proveniente da cave
massi a protezione della tubazione in ingresso nel bacino *2,00*
3,00*2,000*1,000 2,00 3,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO mc 12,00 50,61 607,32

17 / 30 Formazione di una palizzata costituita da pali di legno infissi
PFRL.G.3.1.1 verticalmente. A ridosso della parte emergente verranno disposti
13/11/2014 orizzontalmente delle pertiche di castagno, legate con filo di

ferro, per la trattenuta del materiale di risulta. Parametri di
riferimento: pali legno di 20 cm di diametro e lunghezza 150 cm,
diametro pertiche di 10 cm e lunghezza 2 m, filo di ferro di
diametro 3 mm, distanza pali di castagno di 1,5 m infissi per i 2/
3 della lunghezza. Il materiale legnoso può essere fornito
dall'impresa o reperito in loco, purché rispetti le caratteristiche
indicate ed i pali siano sufficientemente diritti e non marcescenti;
in ogni caso il materiale impiegato deve essere sottoposto ad un
controllo da parte della D.L.
palificata per mascheramento manufatto uscita *2,00*5,00 2,00 5,00 10,00

SOMMANO m 10,00 61,31 613,10

Fornitura e posa di manto bentonitico su argini e fondo dei bacini di fitodepurazione da impermeabilizzare (peso superiore a 4300 g/mq)

18 / 21 Fornitura e posa di manto bentonitico su argini e fondo dei 

W.02 bacini di fitodepurazione da impermeabilizzare (peso superiore 

12/11/2014 a 4300 g/mq)

impermeabilizzazione bacino (la superficie, livello max acqua,
viene maggiorata del 20% per tenere conto dei sormonti e delle
inclinazioni delle scarpate) *1,20*3300,00 1,20 3300,00 3´960,00

SOMMANO m2 3´960,00 12,00 47´520,00

19 / 16 Escavatore idraulico cingolato da: 21.000 kg, capacità benna 1,1
N04025.a mc: a caldo
12/11/2014 Approntamento cantiere e predisposizione area di intervento *

8,00 8,00

SOMMANO ora 8,00 71,76 574,08

20 / 17 Specializzato edile
M01002 Approntamento cantiere e predisposizione area di intervento *
12/11/2014 8,00 8,00

SOMMANO ora 8,00 35,23 281,84

21 / 18 Specializzato edile
M01002 rimozione e successivo riposizionamento di recinzione esistente
13/11/2014 impianto di depurazione lato verso bacino *[4*4] 16,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 35,23 563,68

22 / 33 Specializzato edile
M01002 per sistemazioni finali dell'area *[2*4] 8,00 8,00
13/11/2014

SOMMANO ora 8,00 35,23 281,84

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

A   R I P O R T A R E 93´569,72
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TARIFFA
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R I P O R T O 93´569,72

23 / 34 Qualificato edile
M01003 per sistemazioni finali dell'area *[2*4] 8,00 8,00
13/11/2014

SOMMANO ora 8,00 32,84 262,72

24 / 35 Escavatore idraulico cingolato da: 21.000 kg, capacità benna 1,1
N04025.a mc: a caldo
13/11/2014 per sistemazione finale dell'area *[2*4] 8,00 8,00

SOMMANO ora 8,00 71,76 574,08

Parziale BACINO FITODEPURAZIONE NORD  (SpCat 1)
euro 94´406,52
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COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

A   R I P O R T A R E 94´406,52
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94´406,52

BACINO FITODEPURAZIONE SUD  (SpCat 2)

25 / 64 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
E15018.a materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il
02/03/2015 compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,

l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione
ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola per
materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a
5000 m, appartenenti ai d'arte: gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
vasca sud, argini *500,00 500,00
altri rilevati con materiale da esterno *100,00 100,00

SOMMANO mc 600,00 7,03 4´218,00

26 / 36 Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale
PFRL.E.1.2.5 legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di
12/11/2014 accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro

onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.
NOTA: Il prezzo tiene in considerazione il fatto che la legna
tagliata rimarrà di proprietà dell'Impresa esecutrice dei lavori
Taglio piante area bacino sud *20,00 20,00

SOMMANO m3 20,00 38,30 766,00

27 / 37 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A15009.a proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
13/11/2014 con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e

livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata. Valutato a mü di volume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per
trasporti fino a 10 km
ceppaie *10,00*20,00 10,00 20,00 200,00

SOMMANO mc/km 200,00 0,71 142,00

28 / 38 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in
D15125.a discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 nø 549,
13/11/2014 art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi

alla successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di
cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non
si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti
in impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti
(calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)
ceppaie *20,00 20,00

SOMMANO mc 20,00 6,63 132,60

29 / 42 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa
A15001.a la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non
12/11/2014 superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili). È compreso nella lavorazione
ogni onere per la sistemazione delle pareti e scarpate sotto
sagoma, il carico sui mezzi, il trasporto, lo scarico alle zone di
riporto o di formazione degli argini o di colmata, la lavorazione
del materiale per renderelo idoneo ad ogni tipologia di utilizzo, la
sistemazione e la compattazione secondo le sagome di progetto e
le specifiche di capitolato speciale d'appalto. Il tutto sino a due
movimentazioni nell'ambito del cantiere e della surata del
cantiere (es. scavo, deposito temporaneo, scavo n.2 per carico,
riporto, lavorazione)

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

A   R I P O R T A R E 99´665,12
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99´665,12

Scavo di sbancamento
mc di scavo calcolati *1950,00 1950,00 1´950,00
approfondimento per posa telo bentonitico *3500,00*0,250 3500,00 0,250 875,00

SOMMANO mc 2´825,00 4,50 12´712,50

30 / 43 Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a
PFRL.F.01.04 formazione di rilevato utile, compreso costipamento e
14/11/2014 riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici,

ed ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera compiuta a
regola d’arte secondo le indicazioni della D.L.
reinterro formazione argini mc calcolati *820,00 820,00 820,00
sistemazione terreno sopra telo bentonitico *3500,00*0,250 3500,00 0,250 875,00
NOTA: La differenza tra il materiale scavato e quello utilizzato
per la formazione di argini verrà stoccato nell'area adiacente al
cantiere

SOMMANO mc 1´695,00 2,00 3´390,00

31 / 53 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
E25001.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
14/11/2014 massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e

l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale
e simili)
deviazione fosso esistente a sud bacino *60,00*1,500*1,000 60,00 1,500 1,000 90,00

SOMMANO mc 90,00 5,16 464,40

32 / 54 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
E25001.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
13/11/2014 massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e

l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale
e simili)
scavo per posa tubazione uscita bacino *10,00*1,500*2,500 10,00 1,500 2,500 37,50

SOMMANO mc 37,50 5,16 193,50

33 / 49 Manufatti speciali in genere (di immissione, di raccordo, di
Z.07 sfioro, ecc.) eseguiti conformemente ai disegni di progetto (fatte
12/11/2014 salve tutte le modifiche rese necessarie a scavi avvenuti) con

sottofondo a ql 2,00/mc, muri a qli 2,50/mc e soletta in c.a. a qli
3,00/mc di impasto con cemento R 325 in opera compresi
casseri, ferro, getto e disarmo dei calcestruzzi banchine in beola
o in piastrelle di grés, rivestimento del fondo con grès oppure
malte epossidiche , cappa sulla soletta, by-pass in tubazioni o
canaletta in c.a. o in grés ceramico, tubazioni e pezzi speciali in
grès per prese di fondo, profilati vari per l'esclusione delle
prese;valutati al mc vuoto per pieno, limitatamente alla parte che
va dalla fondazione all'estradosso della soletta di copertura
Con protezione interna delle pareti e della soletta con vernici
anticorrosive a base di resina epossidica nella misura del
25÷40% oppure a base di catrame di cabonfossile e resine
epossidiche nella misura del 20÷30% di catrame e del 25÷30%
di resina, secondo le necessarie operazioni di preparazione delle
superfici e di applicazione delle vernici.
manufatto di regolazione livelli in uscita dal bacino *2,00*
2,000*2,000 2,00 2,000 2,000 8,00

SOMMANO m3 8,00 250,00 2´000,00

34 / 50 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo
C15009.a UNI EN 10025/95 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461/99
12/11/2014 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

A   R I P O R T A R E 118´425,52
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R I P O R T O 118´425,52

standard di 700 ÷ 1000 x 1000 mm, in opera compresi gli
elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide,
zanche, bullonerie e simili: grigliato antitacco, peso 30 kg/mq,
con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, peso 23 kg/
mq, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm,
collegamento in quadro grigliato pedonale industriale: ritorto
manufatto uscita scarico  *2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

SOMMANO mq 4,00 52,07 208,28

Fornitura e posa in opera di paratoie di qualunque tipocompesi: il prelievo dei mezzi di trasporto, il deposito, la conservazione nell'ambito del cantiere, la perfetta collocazione a dimora, l'esecuzione di fori o vani, la malta per la sigillatura, il fissaggio di guide e zanche, ecc., l'assistenza muraria e quant'altro occorrente a dare l'opera finita.

35 / 51 Fornitura e posa in opera di paratoie di qualunque tipo
W.07 compesi: il prelievo dei mezzi di trasporto, il deposito, la 
12/11/2014 conservazione nell'ambito del cantiere, la perfetta collocazione 

a dimora, l'esecuzione di fori o vani, la malta per la sigillatura, 
il fissaggio di guide e zanche, ecc., l'assistenza muraria e 
quant'altro occorrente a dare l'opera finita.

manufatto uscita scarico *600,00 600,00

SOMMANO kg 600,00 2,50 1´500,00

36 / 55 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
E25038.h elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi
13/11/2014 alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo

ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR
51(SN 2 kN/mq): del diametro di 800 mm, spessore 15,7 mm
tubazione uscita bacino *10,00 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 193,42 1´934,20

37 / 45 Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con
F15050.c biostuoie, a larghezza minima 2,40 m, in materiale naturale posto
12/11/2014 tra retine a maglia millimetrica in polipropilene fotodegradabile,

aventi resistenza a trazione minima 1,1 kN/m. Compresi gli
sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari all'esecuzione del lavoro: biostuoia in fibra di cocco
geostuoia da posare lungo la scarpata
perimetro (livello max acqua) L= 450 *450,00*2,000 450,00 2,000 900,00

SOMMANO mq 900,00 6,76 6´084,00

38 / 46 Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque
PFRL.G.1.1.1 caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante
12/11/2014 spargimento  manuale di un idoneo miscuglio di sementi a

seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a
spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la
preparazione del piano di semina
Vedi voce n° 45 [mq 900.00] 900,00

SOMMANO m2 900,00 1,03 927,00

39 / 47 Fornitura e posa di macrofite acquatiche (Cannuccia di palude),
V.04 in vaso, compresa la saturazione del letto ed ogni altro
12/11/2014 accorgimento a garantire l'attecchimento delle piantine.

n° 2 piantine ogni 1.5 mq *2,00*1200,00*[1/1,5] 2,00 1200,00 0,667 1´600,80
zona canneto (superficie 1200 mq)

SOMMANO cadauno 1´600,80 2,10 3´361,68

40 / 48 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume
F15022.a singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma
12/11/2014 con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,

compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
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R I P O R T O 132´440,68

d'appoggio: con pietra proveniente da cave
massi  a protezione della tubazione in ingresso nel bacino *3,00*
2,000*1,000 3,00 2,000 1,000 6,00

SOMMANO mc 6,00 50,61 303,66

41 / 52 Formazione di una palizzata costituita da pali di legno infissi
PFRL.G.3.1.1 verticalmente. A ridosso della parte emergente verranno disposti
13/11/2014 orizzontalmente delle pertiche di castagno, legate con filo di

ferro, per la trattenuta del materiale di risulta. Parametri di
riferimento: pali legno di 20 cm di diametro e lunghezza 150 cm,
diametro pertiche di 10 cm e lunghezza 2 m, filo di ferro di
diametro 3 mm, distanza pali di castagno di 1,5 m infissi per i 2/
3 della lunghezza. Il materiale legnoso può essere fornito
dall'impresa o reperito in loco, purché rispetti le caratteristiche
indicate ed i pali siano sufficientemente diritti e non marcescenti;
in ogni caso il materiale impiegato deve essere sottoposto ad un
controllo da parte della D.L.
formazione di palizzata per mascheramento manufatto  *2,00*
5,00 2,00 5,00 10,00

SOMMANO m 10,00 61,31 613,10

Fornitura e posa di manto bentonitico su argini e fondo dei bacini di fitodepurazione da impermeabilizzare (peso superiore a 4300 g/mq)

42 / 44 Fornitura e posa di manto bentonitico su argini e fondo dei 

W.02 bacini di fitodepurazione da impermeabilizzare (peso superiore 

12/11/2014 a 4300 g/mq)

impermeabilizzazione bacino (la superficie, livello max acqua,
viene maggiorata del 20% per tenere conto dei sormonti e delle
inclinazioni delle scarpate) *1,20*3500,00 1,20 3500,00 4´200,00

SOMMANO m2 4´200,00 12,00 50´400,00

43 / 39 Specializzato edile
M01002 Approntamento cantiere e predisposizione area di intervento *
12/11/2014 8,00 8,00

SOMMANO ora 8,00 35,23 281,84

44 / 40 Escavatore idraulico cingolato da: 21.000 kg, capacità benna 1,1
N04025.a mc: a caldo
12/11/2014 Approntamento cantiere e predisposizione area di intervento *

8,00 8,00

SOMMANO ora 8,00 71,76 574,08

45 / 41 Specializzato edile
M01002 rimozione e successivo riposizionamento di recinzione esistente
13/11/2014 impianto di depurazione lato verso bacino *[4*4] 16,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 35,23 563,68

46 / 56 Specializzato edile
M01002 per sistemazioni finali dell'area *[2*4] 8,00 8,00
13/11/2014

SOMMANO ora 8,00 35,23 281,84

47 / 57 Qualificato edile
M01003 per sistemazioni finali dell'area *[2*6] 12,00 12,00
13/11/2014

SOMMANO ora 12,00 32,84 394,08

48 / 58 Escavatore idraulico cingolato da: 21.000 kg, capacità benna 1,1

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
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R I P O R T O 185´852,96

N04025.a mc: a caldo
13/11/2014 per sistemazione finale dell'area *[2*4] 8,00 8,00

SOMMANO ora 8,00 71,76 574,08

Parziale BACINO FITODEPURAZIONE SUD  (SpCat 2) euro 92´020,52
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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---------------------------------------
---------------------------------------
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---------------------------------------
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---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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R I P O R T O 186´427,04

RETE COLLEGAMENTO VASCHE E MANUFATTI
(SpCat 3)

49 / 59 Fornitura e posa chiusino con coperchio in cemento armato
E25054.c vibrocompresso per pozzetti carrabili: 72 x 72 cm
02/03/2015 chiusini *7,00 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 45,29 317,03

50 / 60 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
E25001.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
02/03/2015 massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e

l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale
e simili)
per posa nuova tubazione di scarico DN800 *8,50*1,500*1,500 8,50 1,500 1,500 19,13
per posa tubazioni DN500 PVC *240,00*0,800*0,500 240,00 0,800 0,500 96,00

SOMMANO mc 115,13 5,16 594,07

51 / 61 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
E25038.e elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi
02/03/2015 alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo

ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR
51(SN 2 kN/mq): del diametro di 500 mm, spessore 9,8 mm
verso vasca Nord *205,00 205,00 205,00
verso vasca Sud *35,00 35,00 35,00

SOMMANO m 240,00 65,09 15´621,60

52 / 62 Fornitura e posa di tubazione in ghisa sferoidale per fognatura
E25031.m con caratteristiche meccaniche e dimensionali conformi alle
02/03/2015 norme UNI EN 598 e UNI EN 545, rivestite esternamente con

uno strato di zinco applicato per metallizzazione con successiva
finitura in vernice epossidica 200 gr/mq; internamente con malta
di cemento applicata per centrifugazione. Giunzioni di tipo
elastico automatico in nitrile, conformi alla norma UNI 9163: del
diametro di 800 mm
nuovo scarico DN800 *10,00 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 436,79 4´367,90

53 / 5 Nuovo sistema di ripartizione delle portate a valle della
NP.003 clorazione, comprensivo di manufatto in c.a. per nuova tubazione
01/12/2014 DN 800 allo scarico, griglia in acciaio inox fine manuale

completa di agganci, carpenteria minuta, viti, raccordi, appoggi,
ecc. Sono inoltre compresi: scavo di fondazione per posa
manufatto, sottofondo in magronte, fornitura e posa di manufatto
prefabbricato delle dimensioni di progetto, carpenteria metallica
per grigliato in lamiera zincata e sostegni intrmedi, scaletta
laterale di accesso, calcestruzzo per sagomatura fondo nuovo
manufatto e per riempimento manufatto esistente e chiusura
tubazione esistente, taglio delle pareti del manufatto esistente per
la posa delle tubazioni in OVC DN 500, la fornitura e posa delle
paratoie e volantini di regolazione, taglio delle pareti del
manufatto prfabbricato per la posa della griglia, formazione di
copertina impermeabile di collegamento, sigillatura dei giunti,
sistemazione finale del terreno.
manufatto di alimentazione vasche a valle della clorazione *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´000,00 12´000,00

54 / 11 Fornitura e posa pozzetti ca prefabbricati

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
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R I P O R T O 219´327,64

E25041.c pozzetti *7,00 7,00
01/12/2014

SOMMANO cadauno 7,00 888,38 6´218,66

55 / 8 Formazione cassonetto cls a protezione della tubazione in PVC
E25005 DN500 PVC verso vasca nord *0,48*205,00 0,48 205,00 98,40
01/12/2014 DN500 PVC verso vasca sud *0,48*35,00 0,48 35,00 16,80

DN800 nuovo scarico *1,75*8,50 1,75 8,50 14,88

SOMMANO m3 130,08 87,49 11´380,70

56 / 9 Formazione del nuovo manufatto a valle dello sfioratore esistente
NP.006 in vasca nord, completo di grigliatura, tubazioni, collegamento al
27/02/2015 manufatto esistente, pulizia, preparazione del piano di posa,

comprensivo di scavo di fondazione per posa manufatto,
sottofondo in magrone, fornitura e posa di manufatto
prefabbricato delle dimensioni di progetto, carpenteria metallica
per grigliato in lamiera zincata e sostegni intrmedi, scaletta
laterale di accesso, calcestruzzo per sagomatura fondo nuovo
manufatto, griglia fine in acciaio inox completa di agganci,
carpenteria minuta, viti, raccordi, appoggi, ecc. Sono inoltre
compresi la sigillatura dei giunti e la sistemazione finale del
terreno.

SOMMANO a corpo 0,00 4´000,00 0,00

57 / 10 Fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio per armatura
A35024.c superiore cassonetto cls tubazione PVC
01/12/2014 sopra DN500 PVC verso vasca nord *3,92*205,00*0,700 3,92 205,00 0,700 562,52

sopra DN500 PVC verso vasca sud *3,92*35,00*0,700 3,92 35,00 0,700 96,04
sopra DN800 nuovo scarico *3,92*8,50*1,200 3,92 8,50 1,200 39,98

SOMMANO kg 698,54 1,44 1´005,90

58 / 12 Fornitura e posa terreno per sagomatura sopra tubazione,
NP.005 compreso scotico e ripristino terreno di coltivo, sistemazione
01/12/2014 finale e semina a spaglio

risagomatura sopra la tubazione alimentazione vasca monte *
550,00 550,00
altre risagomature zona nuova tubazione di scarico *50,00 50,00

SOMMANO m3 600,00 4,55 2´730,00

Parziale RETE COLLEGAMENTO VASCHE E MANUFATTI
(SpCat 3) euro 54´235,86

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

A   R I P O R T A R E 240´662,90



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 240´662,90

OPERE IN ALVEO E MESSA IN SICUREZZA  (SpCat 4)

59 / 7 Scavo e riprofilatura per formazione scogliera
A15002.a per formazione scogliere e risagomatura *100,00 100,00
01/12/2014

SOMMANO m3 100,00 5,16 516,00

60 / 2 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume
F15022.a singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma
01/12/2014 con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,

compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano
d'appoggio: con pietra proveniente da cave
scogliera vasca nord, alta *12,52*23,00 12,52 23,00 287,96
scogliera vasca nord, bassa *9,67*28,00 9,67 28,00 270,76
scogliera zona centrale *12,52*18,50 12,52 18,50 231,62
scogliera vasca sud, bassa *9,67*29,00 9,67 29,00 280,43
scogliera vasca sud, alta *13,58*23,50 13,58 23,50 319,13

SOMMANO mc 1´389,90 50,61 70´342,84

61 / 3 Fornitura e posa geogriglia di rinforzo per rilevati
F15052.b protezione arginello tracimabile
01/12/2014 vasca nord *30,00*3,00 30,00 3,00 90,00

vasca sud *60,00*3,00 60,00 3,00 180,00

SOMMANO m2 270,00 8,92 2´408,40

62 / 4 Fornitura e posa geotessuto sul piano di appoggio della scogliera
F15056.b vasca nord *100,00 100,00
01/12/2014 vasca sud *200,00 200,00

SOMMANO m2 300,00 6,28 1´884,00

63 / 6 Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa
F15024 o granitica provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con
01/12/2014 chiusura dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo scavo e

lo spianamento del piano d'appoggio
vasca sud, alveo alla base della scogliera *50,00 50,00

SOMMANO mc 50,00 52,43 2´621,50

Parziale OPERE IN ALVEO E MESSA IN SICUREZZA
(SpCat 4) euro 77´772,74

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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R I P O R T O 318´435,64

ONERI SICUREZZA  (SpCat 5)

64 / 1 Oneri della sicurezza
OS.1 ONERI SPECIFICI SICUREZZA *1,00 1,00
13/11/2014

SOMMANO corpo 1,00 13´000,00 13´000,00

Parziale ONERI SICUREZZA  (SpCat 5) euro 13´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 331´435,64

T O T A L E   euro 331´435,64

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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---------------------------------------
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%
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 331´435,64 100,00

M:001 BACINO FITODEPURAZIONE NORD euro 94´406,52 28,48

M:001.001      Opere per preparazione area cantiere euro 2´601,50 0,78
M:001.002      Movimenti di terra, scavi, reinterri euro 23´767,50 7,17
M:001.003      Manufatti in c.a., camerette di ispezione euro 4´102,01 1,24
M:001.004      Condotti in PVC euro 1´160,52 0,35
M:001.005      Opere ingegneria naturalistica euro 12´716,75 3,84
M:001.006      Opere di impermeabilizzazione euro 47´520,00 14,34
M:001.007      Noli, manodopera euro 2´538,24 0,77

M:002 BACINO FITODEPURAZIONE SUD euro 92´020,52 27,76

M:002.000      <nessuna> euro 4´218,00 1,27
M:002.001      Opere per preparazione area cantiere euro 1´040,60 0,31
M:002.002      Movimenti di terra, scavi, reinterri euro 16´760,40 5,06
M:002.003      Manufatti in c.a., camerette di ispezione euro 3´708,28 1,12
M:002.004      Condotti in PVC euro 1´934,20 0,58
M:002.005      Opere ingegneria naturalistica euro 11´289,44 3,41
M:002.006      Opere di impermeabilizzazione euro 50´400,00 15,21
M:002.007      Noli, manodopera euro 2´669,60 0,81

M:003 RETE COLLEGAMENTO VASCHE E MANUFATTI euro 54´235,86 16,36

M:003.000      <nessuna> euro 20´900,60 6,31
M:003.003      Manufatti in c.a., camerette di ispezione euro 18´218,66 5,50
M:003.004      Condotti in PVC euro 15´116,60 4,56

M:004 OPERE IN ALVEO E MESSA IN SICUREZZA euro 77´772,74 23,47

M:004.002      Movimenti di terra, scavi, reinterri euro 516,00 0,16
M:004.005      Opere ingegneria naturalistica euro 77´256,74 23,31

M:005 ONERI SICUREZZA euro 13´000,00 3,92

TOTALE  euro 331´435,64 100,00

     Data, 02/03/2015

Il Tecnico
Prof. Ing. A. Paoletti
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