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LOTTO FINANZIAMENTO LIFE+2011

A)  LAVORI:

BACINO FITODEPURAZIONE NORD € 94'406.52

BACINO FITODEPURAZIONE SUD € 92'020.52

RETE COLLEGAMENTO VASCHE E MANUFATTI € 54'235.86

OPERE IN ALVEO E MESSA IN SICUREZZA € 77'772.74

Oneri per la sicurezza € 13'000.00

        TOTALE A) € 331'435.64

B)  SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA sui lavori € 44'036.29

        - di cui 10% (opere di fitodepurazione) € 24'066.29

        - di cui 22% (opere interventi fluviali) € 19'970.00

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 7'000.00

        - installazione centraline monitoraggio e allacciamento (IVA compresa) € 7'000.00

Spese tecniche (comprese casse previdenziali ove previsto) € 50'000.00

Accertamenti di laboratorio, indagini, sondaggi € 6'588.00

Spese per procedure di gara € 500.00

Costi per compensazione ambientale (recuperati con opere) € 2'000.00

Imprevisti e arrotondamenti € 8'440.07

TOTALE  B) € 118'564.36

TOTALE  A) + B) € 450'000.00

Milano, febbraio 2015

Per il RTP

Prof. Ing. A. Paoletti
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