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1. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

(0
Riferimento Descrizioni opere g 8 = E
v = [J]
Prezziario & & S &
A) OPERE CIVILI
A1) Lavorazioni preliminari
N.P.01 Apprestamento di cantiere ( 1 ) = 1 cad 2.000 €/cad 2.000,00 €
O.F.E4.1 Esbosco con trattore e verricello. (10 x01)x 10 = 12,6 m® 24,98 €/m’ 313,91 €
Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di
lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei
pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro
onere ed accessorio per dare I'opera compiuta a regola d'arte secondo le
O.F.E.1.47  indicazioni della D.L. ( 38 ) = 38 m 23 €m’ 86,71 €
TOTALE INTERVENTO Al 2.400,62 €
A2) Rinaturazione di sponda con grata viva e palizzata di sostegno: sezione tipologica "A"
Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco
R.L. F15.009.a compreso sfrondamento e carico su autocarro:
eseguito a mano
- sponda destra (45 x30)x 1 = 14 m 1793 €m’ 242,06 €
- sponda sinistra (4 x30)x 1 = 12 m? 17,93 €/m’ 215,16 €
Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%
invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale
R.L. F15.010.a rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso I'onere di smaltimento:
su area ad alta densita di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura
terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo
indicato dalla D.L. dei materiali di risulta
- sponda destra ( 45 x30 )x 1 = 135 m? 0,77 €/m’ 103,95 €
- sponda sinistra (4 x30)x 1 = 120 m?> 0,77 €/m’ 92,40 €
Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di
lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei
pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro
onere ed accessorio per dare I'opera compiuta a regola d'arte secondo le
O.F.E.1.4.7  indicazioni della D.L. ( 26 + 5 ) = 303 m 23 €m’ 697,05 €
TOTALE INTERVENTO A2 1.350,62 €

A3) Rinaturazione di sponda con grata viva e palizzata di sostegno e rivestimento alveo in massi e/o con materiale arido: sezioni tipologiche "B1 e B2

Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco
R.L. F15.009.a compreso sfrondamento e carico su autocarro:
eseguito a mano

- sponda destra (45 x25)x 1 :

11 m’ 17,93 €m’ 201,71 €
10 m* 17,93 €/m’ 179,30 €

- sponda sinistra (4 x25)x 1

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%
invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale
R.L. F15.010.a rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso I'onere di smaltimento:
su area ad alta densita di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura
terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo

indicato dalla D.L. dei materiali di risulta

- sponda destra ( 45 x25)x 1 = 113 m? 0,77 €/m’ 86,63 €

- sponda sinistra ( 4 x25)x 1 = 100 m> 0,77 €/m’ 77,00 €

Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di
lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei
pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro
onere ed accessorio per dare I'opera compiuta a regola d'arte secondo le

O.F.E.1.4.7 indicazioni della D.L. (21 + 4 ) = 253 m 23 €/m 580,88 €
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Prezzo
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Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua, compresi la
R.L. F15.005.b profilatura delle pareti e il carico delle materie di risulta:
- per ammorsamento massi ancorati sul fondo per contenimento materiale

arido ( x5 )x 1,5= 75 m> 516 €/m’ 38,70 €

=

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 0,8

mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante

piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del
R.L. F15.022.a piano d'appoggio:

- con pietra proveniente da cave

- per contenimento materiale arido nel tratto a valle della soglia 3 (15 x 1 )x 5 = 8 m® 50,61 €/m’ 379,58 €

N.P.02 Sistema di ancoraggio dei massi
- per ammorsamento massi ancorati sul fondo per contenimento
materiale arido (1,5 x 5 ) = 8 m 100 €/m? 750,00 €

Rinterro compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati
dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
R.L. A15.010.b preesistente ed il costipamento prescritto:

- con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo
impianto di recupero rifiuti-inerti
- per tratti - sezioni tipologiche "B1" e "B2" ( 16 x5 )- 75= 73 m> 2191 €m’ 1.588,48 €

Rinterro compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati
dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno

R.L. A15.010.a preesistente ed il costipamento prescritto:
- con materiale proveniente da scavo

- per tratti - sezioni tipologiche "B1" e "B2" (7,5 ) = 75 m 7,36 €/m3 55,20 €

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 0,8

mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante

piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del
R.L. F15.022.a piano d'appoggio:

130 m® 50,61 €m’ 6.579,30 €

- per posizionamento massi sul fondo alveo - sezione tipologica "B1" ( 30 +100)

TOTALE INTERVENTO A3 10.516,76 €

A4) Rinaturazione di sponda con scogliera e con rivestimento alveo in materiale arido e\o in massi: sezioni tipologiche "C1 e C2"

Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco
R.L. F15.009.a compreso sfrondamento e carico su autocarro:
eseguito a mano
- sponda destra (4 x125)x 1

- sponda sinistra (55 x125)x 1

51 m> 17,93 €/m’ 914,43 €

70 m? 17,93 €/m’ 1.250,62 €

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%
invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale
R.L. F15.010.a rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso I'onere di smaltimento:

su area ad alta densita di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura
terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo

indicato dalla D.L. dei materiali di risulta

- sponda destra ( 4 x125)x 1 = 501 m> 0,77 €/m’ 385,77 €

- sponda sinistra ( 55 x125)x 1 = 689 m> 0,77 €/m’ 530,15 €
Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di
lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei
pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro
onere ed accessorio per dare I'opera compiuta a regola d'arte secondo le
O.F.E.1.4.7 indicazioni della D.L. ( 119 + 23)

141,7 m®* 23 €¢m’ 3.259,35 €
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Demolizione parziale di muri di sponda, sia per la parte interrata che fuori

terra, questa per qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per

assicurare il lavoro eseguito a regola d'arte secondo le normative esistenti,

eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente,

incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con
R.L. D15.001.b esclusione degli oneri di discarica:

per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno (06 x 1 )x 125 75 m? 22,8 €/m3 1.710,00 €

Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua, compresi la
R.L. F15.005.b profilatura delle pareti e il carico delle materie di risulta:

- terra, profonditada2ad4m
- per ammorsamento massi ancorati sul fondo per contenimento materiale

arido - tratto tra sogliale 2 ( 1 x12 )x 15 = 18 m? 5,16 €/m’ 92,88 €
- per ammorsamento massi ancorati sul fondo per contenimento materiale
arido - tratto tra soglia2 e 3 ( 1 x 6 )x 1,5 = 9 m® 516 €/m’ 46,44 €
Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 0,8
mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante
piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del
R.L. F15.022.a piano d'appoggio:
- con pietra proveniente da cave
- per contenimento materiale arido nel tratto tra soglia 1 e soglia 2 ( 15 x 1 )x 12 = 18 m® 50,61 €/m’ 910,98 €
- per contenimento materiale arido nel tratto tra soglia 2 e soglia 3 (15 x 1 )x 6 = 9 m® 50,61 €/m’ 455,49 €
N.P.02 Sistema di ancoraggio dei massi
- per ammorsamento massi ancorati sul fondo per contenimento
materiale arido nei tratti tra soglia 1 e soglia 3 (15 x 6 )x 3 = 27 m? 100 €/m? 2.700,00 €
Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua, compresi la
R.L. F15.005.b profilatura delle pareti e il carico delle materie di risulta:
- terra, profonditada2a4m
- per tratto tra soglia 2 e soglia 3 - sezioni tipologiche "C1" e "C2" ( 3 x 6 ) = 18 m 516 €/m’ 92,88 €

Rinterro compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati
dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno

R.L. A15.010.b preesistente ed il costipamento prescritto:
- con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo
impianto di recupero rifiuti-inerti

- per tratto tra soglia 1 e soglia 2 - sezioni tipologiche "C1" e "C2" (24 x 6 )- 18 = 126 m® 21,91 €/m 2.760,66 €
- per tratto tra soglia 2 e soglia 3 - sezioni tipologiche "C1" e "C2" ( 18 x 6 )- 27 = 81 m> 2191 €m’ 1.774,71 €
Rinterro compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati
dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno

R.L. A15.010.a preesistente ed il costipamento prescritto:
- con materiale proveniente da scavo
- per tratto tra soglia 1 e soglia 2 - sezioni tipologiche "C1" e "C2" ( 18 ) = 18 m’ 736 €m’ 132,48 €
- per tratto tra soglia 2 e soglia 3 - sezioni tipologiche "C1" e "C2" ( 27 ) = 27 m® 736 €/m’ 198,72 €

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 0,8

mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante

piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del
R.L. F15.022.a piano d'appoggio:

- con pietra proveniente da cave

w

50,61 €/m’ 4.554,90 €

- per formazione restringimento sezione in massi a monte della soglia 1 (9 )x 10 = 90 m

- per formazione rivestimento in massi sulla soglia 1 ( 4 x 2 )x 2 = 16 m? 50,61 €/m3 809,76 €
- per formazione rivestimento in massi - tratto soglia 1 - soglia 2 ( 120 +600) = 720 m’ 50,61 €/m’ 36.439,20 €
- per formazione rivestimento in massi sulla soglia 2 ( 4 x2)x 2 = 16 m 5061 €m’ 809,76 €
- per formazione rivestimento in massi - tratto soglia 2 - soglia 3 ( 60 +760) = 80 m’® 5061 €m’ 41.500,20 €
- per formazione rivestimento in massi sulla soglia 3 ( 4 x 2 )x 2 = 16 m® 50,61 €/m’ 809,76 €
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Prezziario

N.P.02

R.L. D15.090

R.L. D15.118

O.F.E4.1

R.L. F15.010.a

O.F.E.14.7

R.L. E35.168.e

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
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Descrizioni opere

Sistema di ancoraggio dei massi

- per ammorsamento massi ancorati sulle soglie1,2e 3

Smontaggio di elementi in carpenteria metallica e successivo smaltimento

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da

demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, viaggio di

andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

TOTALE INTERVENTO A4

A5) Pulizia e adeguamento sentiero in destra

Esbosco con trattore e verricello

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%
invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale

rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso I'onere di smaltimento:

su area ad alta densita di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura

terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo

indicato dalla D.L. dei materiali di risulta

- area allargamento

Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di

lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei
pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro

onere ed accessorio per dare I'opera compiuta a regola d'arte secondo le

indicazioni della D.L.

Apertura recinzione esistente.

- altezza pannello 2.000 mm
TOTALE INTERVENTO A5

INDENNITA' PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA

A5) Pulizia e adeguamento sentiero in destra

Deposito materiali cantiere
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48 m’ 100 €/m’ 4.800,00 €
95 kg 1,25 €/kg 118,50 €
95 m® 46,89 €/m’ 444517 €
111.502,80 €
251 m> 2498 €/m’ 627,82 €
516 m’ 0,77 €/m’ 397,32 €
59,1 m* 23 €/m’ 1.360,22 €
1 m 139,14 €/m 139,14 €
2.524,49 €
516 m’ 8  €/m’ 4.128,00 €
500 m? 8 €m’ 4.000,00 €
totale Espropri 8.128,00 €
totale Indennita di occupazione 338,67 €
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1. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Riferimento Descrizioni opere

quantita

Prezzo
Prezzo

=
=
=}

Prezziario

B) OPERE A VERDE

B1) Rinaturazione di sponda con grata viva e palizzata di sostegno: sezione tipologica "A"

Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, previa

creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la

posa di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali,

loro fissaggio tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di

talee di specie idonee La struttuttura sara ricoperta inerte terroso locale e la

sommita sara prottetta con carta catramata. A completamento dell'opera si

prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di

riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di

3 m, dimensioni maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elmenti verticali circa 1m

e lon interasse compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e

chiodatura, densita messa a dimora di talee numero di 10/mgq, picchetti
0.F.G.3.3.1 diametro 14 mm.

- sponda destra ( 45 x30) = 135 m° 120,82 €/m’ 16.310,70 €
120 m? 120,82 €m>  14.498,40 €

- sponda sinistra ( 4 x30)

Formazione di una palizzata costituita da pali di legno infissi verticalmente. A
ridosso della parte emergente verranno disposti orizzontalmente delle
pertiche di castagno, legate con chiodature metalliche di 14 mm di diametro,
per la trattenuta del materiale di risulta. Parametri di riferimento: pali legno
di 25 cm di diametro e lunghezza 3-5 m, diametro pertiche di 25 cm e
lunghezza 3-5 m, distanza pali di larice o castagno di 2 m infissi per i 2/3 della

O.F.G.3.1.1 lunghezza.
- sponda destra ( 30 ) = 30 m 61,31 €/m 1.839,30 €
- sponda sinistra ( 30 ) = 30 m 61,31 €/m 1.839,30 €
TOTALE INTERVENTO B1 34.487,70 €

B2) Rinaturazione di sponda con grata viva e palizzata di sostegno e rivestimento alveo in massi: sezioni tipologiche "B1 e B2"

Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, previa
creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la
posa di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali,
loro fissaggio tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di
talee di specie idonee La struttuttura sara ricoperta inerte terroso locale e la
sommita sara prottetta con carta catramata. A completamento dell'opera si
prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di
riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di
3 m, dimensioni maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elmenti verticali circa 1m
e lon interasse compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e
chiodatura, densita messa a dimora di talee numero di 10/mgq, picchetti
O.F.G.3.3.1 diametro 14 mm
- sponda destra ( 45 x 25) = 113 m® 120,82 €m®  13.592,25 €

- sponda sinistra (4 x25) = 100 m® 120,82 €m®  12.082,00 €

Formazione di una palizzata costituita da pali di legno infissi verticalmente. A
ridosso della parte emergente verranno disposti orizzontalmente delle
pertiche di castagno, legate con chiodature metalliche di 14 mm di diametro,
per la trattenuta del materiale di risulta. Parametri di riferimento: pali legno
di 25 cm di diametro e lunghezza 3-5 m, diametro pertiche di 25 cm e
lunghezza 3-5 m, distanza pali di larice o castagno di 2 m infissi per i 2/3 della

O.F.G.3.1.1 lunghezza.
- sponda destra ( 25 ) = 25 m 61,31 €/m 1.532,75 €
- sponda sinistra ( 25 ) = 25 m 61,31 €/m 1.532,75 €
TOTALE INTERVENTO B2 28.739,75 €
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B3)Piantumazione di nuove specie arboree e arbustive

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varieta, Acer Negundo in
varieta, Ailanthus Altissima in varieta, Paulownia Tomentosa in varieta,
Populus Alba in varieta, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia
Platanifolia in varieta, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie,
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con
apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con
scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e
1U.06.210.0010. distribuzione di concimi o ammendanti 50 |/pianta, bagnatura con 150-200 |
f di acqua. Di circonferenza:
-21+25cm ( 7,0 ) = 7 cad 178,16 €/cad 1.247,12 €

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varieta, Acer
Pseudoplatanus in varieta, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Alba
in varieta, Corylus Colurna in varieta, Fraxinus Excelsior in varieta, Juglans
Nigra in varieta, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varieta, Platanus spp,
Robinia in varieta, Sophora Japonica in varieta, Carpinus Betulus in varieta,
Prunus spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia d'uso,
di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni
al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a
dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione
1U.06.210.0020. di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 |/pianta,
f bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza:
-21+25cm ( 20,0 ) = 20 cad 209,85 €/cad 4.197,00 €

Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varieta, Corylus Avellana in varieta,
Cornus Mas in varieta, Cornus Sanguinea in varieta, Cotoneaster spp,
Crataegus Monogyna in varieta, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp,
Kerria Japonica in varieta, Lespedeza Thunbergii in varieta, Ligustrum spp,
Lonicera spp, Philadelphus Coronarius in varieta, Potentilla Fruticosa in
varieta, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in varieta, Salix spp, Sambucus
Nigra in varieta, Spartium Junceum in varieta, Spiraea spp, Symphoricarpos
spp, Weigela spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben
sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione,

1U.06.240.0020. rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico con 30 I/m?,

b bagnatura con con 30 I/m? di acqua. In vaso di diametro:
-18 cm ( 85,0 ) = 85 cad 8,52 €/cad 724,20 €

TOTALE INTERVENTO B3 6.168,32 €
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PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

2. QUADRO ECONOMICO

Costo
[Euro]
Opere a base d'appalto
A) OPERE CIVILI
A1) Lavorazioni preliminari 2.400,62
A2) Rinaturazione di sponda con grata viva e palizzata di sostegno: sezione tipologica "A" 1.350,62
A3) Rinaturazione di sponda con grata viva e palizzata di sostegno e rivestimento alveo in
massi e/o con materiale arido: sezioni tipologiche "B1 e B2" 10.516,76
A4) Rinaturazione di sponda con scogliera e con rivestimento alveo in materiale arido e\o in
massi: sezioni tipologiche "C1 e C2" 111.502,80
A5) Pulizia e adeguamento sentiero in destra 2.524,49
B) OPERE A VERDE
B1) Rinaturazione di sponda con grata viva e palizzata di sostegno: sezione tipologica "A" 34.487,70
B2) Rinaturazione di sponda con grata viva e palizzata di sostegno e rivestimento alveo in
massi: sezioni tipologiche "B1 e B2" 28.739,75
B3)Piantumazione di nuove specie arboree e arbustive 6.168,32
Oneri per la sicurezza (A+B) 5.930,73
[Totale opere 203.621,80
Somme a disposizione dell'Ente
Imprevisti 4.813,31
Spese tecniche di progettazione 22.490,13
Spese tecniche per I'esecuzione di indagini topografiche 2.000,00
Espropri e spese connesse 338,67
Spese RUP incentivo legge Merloni (2% somme a base d'asta) 4.072,44
IVA sui lavori 43.492,03
IVA sulla sicurezza 1.304,76
IVA sugli imprevisti 1.058,93
IVA su spese tecniche 5.603,34
Oneri previdenziali su spese tecniche 979,61
Spese per procedure di gara 225
|Totale somme a disposizione 86.378,20
|Totale complessivo 290.000,00
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