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A) OPERE CIVILI

A1) Lavorazioni preliminari

N.P.01 ( 1 ) = 1 cad 2.000 €/cad 2.000,00 €

O.F. E.4.1 ( 10 x 0,1 ) x 10 = 12,6 m3 24,98 €/m3 313,91 €

O.F. E.1.4.7 ( 3,8 ) = 3,8 m3 23 €/m3 86,71 €

TOTALE INTERVENTO A1 2.400,62 €

A2) Rinaturazione di sponda con grata viva e palizzata di sostegno: sezione tipologica "A"

R.L. F15.009.a

eseguito a mano

- sponda destra ( 4,5 x 30 ) x 1 = 14 m2
17,93 €/m2

242,06 €

- sponda sinistra ( 4 x 30 ) x 1 = 12 m2 17,93 €/m2 215,16 €

R.L. F15.010.a

- sponda destra ( 4,5 x 30 ) x 1 = 135 m2 0,77 €/m2 103,95 €

- sponda sinistra ( 4 x 30 ) x 1 = 120 m2 0,77 €/m2 92,40 €

O.F. E.1.4.7 ( 26 + 5 ) = 30,3 m3 23 €/m3 697,05 €

TOTALE INTERVENTO A2 1.350,62 €

A3) Rinaturazione di sponda con grata viva e palizzata di sostegno e rivestimento alveo in massi e/o con materiale arido: sezioni tipologiche "B1 e B2" 

R.L. F15.009.a

eseguito a mano

- sponda destra ( 4,5 x 25 ) x 1 = 11 m2
17,93 €/m2

201,71 €

- sponda sinistra ( 4 x 25 ) x 1 = 10 m2 17,93 €/m2 179,30 €

R.L. F15.010.a

- sponda destra ( 4,5 x 25 ) x 1 = 113 m2 0,77 €/m2 86,63 €

- sponda sinistra ( 4 x 25 ) x 1 = 100 m2 0,77 €/m2 77,00 €

O.F. E.1.4.7 ( 21 + 4 ) = 25,3 m3 23 €/m3 580,88 €

su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura 

terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo 

indicato dalla D.L. dei  materiali di risulta

Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di 

lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei 

pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro 

onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le 

indicazioni della D.L.

Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco 

compreso sfrondamento e carico su autocarro:

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50% 

invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale 

rinnovazione arborea ed  arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:

su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura 

terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo 

indicato dalla D.L. dei  materiali di risulta

Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di 

lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei 

pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro 

onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le 

indicazioni della D.L.

Descrizioni opere 

Apprestamento di cantiere

Esbosco con trattore e verricello.

Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di 

lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei 

pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro 

onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le 

indicazioni della D.L.

Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco 

compreso sfrondamento e carico su autocarro:

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50% 

invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale 

rinnovazione arborea ed  arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:
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R.L. F15.005.b

( 1 x 5 ) x 1,5 = 7,5 m3 5,16 €/m3 38,70 €

R.L. F15.022.a

- con pietra proveniente da cave

( 1,5 x 1 ) x 5 = 8 m3 50,61 €/m3 379,58 €

N.P.02

( 1,5 x 5 ) = 8 m2 100 €/m2 750,00 €

R.L. A15.010.b

( 16 x 5 ) - 7,5 = 73 m3 21,91 €/m3 1.588,48 €

R.L. A15.010.a

( 7,5 ) = 7,5 m3 7,36 €/m3 55,20 €

R.L. F15.022.a

( 30 + 100 ) = 130 m3 50,61 €/m3 6.579,30 €

TOTALE INTERVENTO A3 10.516,76 €

A4) Rinaturazione di sponda con scogliera e con rivestimento alveo in materiale arido e\o in massi: sezioni tipologiche "C1 e C2"

R.L. F15.009.a

eseguito a mano

- sponda destra ( 4 x 125 ) x 1 = 51 m2
17,93 €/m2

914,43 €

- sponda sinistra ( 5,5 x 125 ) x 1 = 70 m2 17,93 €/m2 1.250,62 €

R.L. F15.010.a

- sponda destra ( 4 x 125 ) x 1 = 501 m2 0,77 €/m2 385,77 €

- sponda sinistra ( 5,5 x 125 ) x 1 = 689 m2 0,77 €/m2 530,15 €

O.F. E.1.4.7 ( 119 + 23 ) = 141,7 m3 23 €/m3 3.259,35 €

- per tratti - sezioni tipologiche "B1" e "B2"

su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura 

terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo 

indicato dalla D.L. dei  materiali di risulta

Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di 

lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei 

pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro 

onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le 

indicazioni della D.L.

- per ammorsamento massi ancorati sul fondo per contenimento 

materiale arido

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati 

dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno 

preesistente ed il costipamento prescritto:

- con materiale proveniente da scavo

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati 

dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno 

preesistente ed il costipamento prescritto:

Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua, compresi la 

profilatura delle pareti e il carico delle materie di risulta:

- per ammorsamento massi ancorati sul fondo per contenimento materiale 

arido

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 0,8 

mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante 

piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del 

piano d'appoggio:

- con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo 

impianto di recupero rifiuti-inerti

- per contenimento materiale arido nel tratto a valle della soglia 3

Sistema di ancoraggio dei massi

- per tratti - sezioni tipologiche "B1" e "B2"

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 0,8 

mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante 

piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del 

piano d'appoggio:

- per posizionamento massi sul fondo alveo - sezione tipologica "B1"

Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco 

compreso sfrondamento e carico su autocarro:

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50% 

invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale 

rinnovazione arborea ed  arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:
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R.L. D15.001.b

( 0,6 x 1 ) x 125 = 75 m3 22,8 €/m3 1.710,00 €

R.L. F15.005.b

( 1 x 12 ) x 1,5 = 18 m3 5,16 €/m3 92,88 €

( 1 x 6 ) x 1,5 = 9 m3 5,16 €/m3 46,44 €

R.L. F15.022.a

- con pietra proveniente da cave

( 1,5 x 1 ) x 12 = 18 m3 50,61 €/m3 910,98 €

( 1,5 x 1 ) x 6 = 9 m3 50,61 €/m3 455,49 €

N.P.02

( 1,5 x 6 ) x 3 = 27 m2 100 €/m2 2.700,00 €

R.L. F15.005.b

( 3 x 6 ) = 18 m3 5,16 €/m3 92,88 €

R.L. A15.010.b

( 24 x 6 ) - 18 = 126 m3 21,91 €/m3 2.760,66 €

( 18 x 6 ) - 27 = 81 m3 21,91 €/m3 1.774,71 €

R.L. A15.010.a

( 18 ) = 18 m3 7,36 €/m3 132,48 €

( 27 ) = 27 m3 7,36 €/m3 198,72 €

R.L. F15.022.a

- con pietra proveniente da cave

( 9 ) x 10 = 90 m3 50,61 €/m3 4.554,90 €

( 4 x 2 ) x 2 = 16 m3 50,61 €/m3 809,76 €

( 120 + 600 ) = 720 m3 50,61 €/m3 36.439,20 €

( 4 x 2 ) x 2 = 16 m3 50,61 €/m3 809,76 €

( 60 + 760 ) = 820 m3 50,61 €/m3 41.500,20 €

( 4 x 2 ) x 2 = 16 m3 50,61 €/m3 809,76 €

- per formazione rivestimento in massi - tratto soglia 2 - soglia 3

- per formazione rivestimento in massi sulla soglia 3

Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua, compresi la 

profilatura delle pareti e il carico delle materie di risulta:

- terra, profondità da 2 a 4 m

- per tratto tra soglia 2 e soglia 3 - sezioni tipologiche "C1" e "C2" 

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 0,8 

mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante 

piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del 

piano d'appoggio:

- per formazione restringimento sezione in massi a monte della soglia 1

- per formazione rivestimento in massi sulla soglia 1

- per formazione rivestimento in massi - tratto soglia 1 - soglia 2

- per formazione rivestimento in massi sulla soglia 2

- per ammorsamento massi ancorati sul fondo per contenimento materiale 

arido - tratto tra soglia 1 e 2

- per ammorsamento massi ancorati sul fondo per contenimento materiale 

arido - tratto tra soglia 2 e 3

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati 

dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno 

preesistente ed il costipamento prescritto:

- con materiale proveniente da scavo

- per tratto tra soglia 1 e soglia 2 - sezioni tipologiche "C1" e "C2" 

- per tratto tra soglia 2 e soglia 3 - sezioni tipologiche "C1" e "C2" 

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati 

dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno 

preesistente ed il costipamento prescritto:

- per tratto tra soglia 1 e soglia 2 - sezioni tipologiche "C1" e "C2" 

- per tratto tra soglia 2 e soglia 3 - sezioni tipologiche "C1" e "C2" 

- con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo 

impianto di recupero rifiuti-inerti

Demolizione parziale di muri di sponda, sia per la parte interrata che fuori 

terra, questa per qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per 

assicurare il lavoro eseguito a regola d'arte secondo le normative esistenti, 

eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, 

incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con 

esclusione degli oneri di discarica:

per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno

Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua, compresi la 

profilatura delle pareti e il carico delle materie di risulta:

- terra, profondità da 2 a 4 m

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 0,8 

mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante 

piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del 

piano d'appoggio:

- per contenimento materiale arido nel tratto tra soglia 1 e soglia 2

Sistema di ancoraggio dei massi

- per ammorsamento massi ancorati sul fondo per contenimento 

materiale arido nei tratti tra soglia 1 e soglia 3

- per contenimento materiale arido nel tratto tra soglia 2 e soglia 3
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N.P.02

( 2 x 8 ) x 3 = 48 m2 100 €/m2 4.800,00 €

R.L. D15.090 ( 15,8 x 1 ) x 6 = 95 kg 1,25 €/kg 118,50 €

R.L. D15.118 ( 95 ) = 95 m3 46,89 €/m3 4.445,17 €

TOTALE INTERVENTO A4 111.502,80 €

A5) Pulizia e adeguamento sentiero in destra

O.F. E.4.1 ( 10 x 0,1 ) x 20 = 25,1 m3
24,98 €/m3

627,82 €

R.L. F15.010.a

- area allargamento ( 3 ) x 172 = 516 m2 0,77 €/m2 397,32 €

O.F. E.1.4.7 ( 51,6 + 8 ) = 59,1 m3 23 €/m3 1.360,22 €

R.L. E35.168.e Apertura recinzione esistente.

- altezza pannello 2.000 mm ( 1 ) = 1 m 139,14 €/m 139,14 €

TOTALE INTERVENTO A5 2.524,49 €

INDENNITA' PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA

A5) Pulizia e adeguamento sentiero in destra ( 172 x 3 ) = 516 m2 8 €/m2 4.128,00 €

Deposito materiali cantiere ( 50 x 10 ) = 500 m2 8 €/m2 4.000,00 €

totale Espropri 8.128,00 €

totale Indennità di occupazione 338,67 €

Smontaggio di elementi in carpenteria metallica e successivo smaltimento

Sistema di ancoraggio dei massi

Esbosco con trattore e verricello

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50% 

invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale 

rinnovazione arborea ed  arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:

su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura 

terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo 

indicato dalla D.L. dei  materiali di risulta

Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di 

lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei 

pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro 

onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le 

indicazioni della D.L.

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da 

demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di 

andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

- per ammorsamento massi ancorati sulle soglie 1, 2 e 3
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B) OPERE A VERDE

B1) Rinaturazione di sponda con grata viva e palizzata di sostegno: sezione tipologica "A"

O.F. G.3.3.1

- sponda destra ( 4,5 x 30 ) = 135 m2 120,82 €/m2 16.310,70 €

- sponda sinistra ( 4 x 30 ) = 120 m2 120,82 €/m2 14.498,40 €

O.F. G.3.1.1

- sponda destra ( 30 ) = 30 m 61,31 €/m 1.839,30 €

- sponda sinistra ( 30 ) = 30 m 61,31 €/m 1.839,30 €

TOTALE INTERVENTO B1 34.487,70 €

B2) Rinaturazione di sponda con grata viva e palizzata di sostegno e rivestimento alveo in massi: sezioni tipologiche "B1 e B2" 

O.F. G.3.3.1

- sponda destra ( 4,5 x 25 ) = 113 m2 120,82 €/m2 13.592,25 €

- sponda sinistra ( 4 x 25 ) = 100 m2 120,82 €/m2 12.082,00 €

O.F. G.3.1.1

- sponda destra ( 25 ) = 25 m 61,31 €/m 1.532,75 €

- sponda sinistra ( 25 ) = 25 m 61,31 €/m 1.532,75 €

TOTALE INTERVENTO B2 28.739,75 €

Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, previa 

creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la 

posa di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali, 

loro fissaggio tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di 

talee di specie idonee La struttuttura sarà ricoperta inerte terroso  locale e la 

sommità sarà prottetta con carta catramata. A completamento dell'opera si 

prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di 

riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 

3 m, dimensioni maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elmenti verticali  circa 1m 

e lon interasse compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e 

chiodatura, densità messa a dimora di talee numero di 10/mq, picchetti 

diametro 14 mm

Formazione di una palizzata costituita da pali di legno  infissi verticalmente. A 

ridosso della parte emergente verranno disposti orizzontalmente delle 

pertiche di castagno, legate con chiodature metalliche di 14 mm di diametro, 

per la trattenuta del materiale di risulta. Parametri di riferimento: pali legno 

di 25 cm di diametro e lunghezza 3-5 m, diametro pertiche di 25 cm e 

lunghezza  3-5 m, distanza pali di larice o castagno di 2 m infissi per i 2/3 della 

lunghezza.

Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, previa 

creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la 

posa di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali, 

loro fissaggio tramite picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di 

talee di specie idonee La struttuttura sarà ricoperta inerte terroso  locale e la 

sommità sarà prottetta con carta catramata. A completamento dell'opera si 

prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. Parametri di 

riferimento: dimensioni tondame di castagno diametro 20 cm e lunghezza di 

3 m, dimensioni maglie 1,5 x 1,5 m, interasse tra gli elmenti verticali  circa 1m 

e lon interasse compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e 

chiodatura, densità messa a dimora di talee numero di 10/mq, picchetti 

diametro 14 mm.

Formazione di una palizzata costituita da pali di legno  infissi verticalmente. A 

ridosso della parte emergente verranno disposti orizzontalmente delle 

pertiche di castagno, legate con chiodature metalliche di 14 mm di diametro, 

per la trattenuta del materiale di risulta. Parametri di riferimento: pali legno 

di 25 cm di diametro e lunghezza 3-5 m, diametro pertiche di 25 cm e 

lunghezza  3-5 m, distanza pali di larice o castagno di 2 m infissi per i 2/3 della 

lunghezza.

Descrizioni opere 
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B3)Piantumazione di nuove specie arboree e arbustive

1U.06.210.0010.

f

( 7,0 ) = 7 cad 178,16 €/cad 1.247,12 €

1U.06.210.0020.

f

( 20,0 ) = 20 cad 209,85 €/cad 4.197,00 €

1U.06.240.0020.

b

( 85,0 ) = 85 cad 8,52 €/cad 724,20 €

TOTALE INTERVENTO B3 6.168,32 €

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo in 

varietà, Ailanthus Altissima in varietà, Paulownia Tomentosa in varietà, 

Populus Alba in varietà, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia 

Platanifolia in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, 

ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con 

apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con 

scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e 

distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l 

di acqua. Di circonferenza:

- 21 ÷ 25 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer 

Pseudoplatanus in varietà, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Alba 

in varietà, Corylus Colurna in varietà, Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans 

Nigra in varietà, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varietà, Platanus spp, 

Robinia in varietà, Sophora Japonica in varietà, Carpinus Betulus in varietà, 

Prunus spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia d'uso, 

di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni 

al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a 

dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione 

di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, 

bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:

- 21 ÷ 25 cm

Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, 

Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp, 

Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, 

Kerria Japonica in varietà, Lespedeza Thunbergii in varietà, Ligustrum spp, 

Lonicera spp, Philadelphus Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in 

varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in varietà, Salix spp, Sambucus 

Nigra in varietà, Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp, Symphoricarpos 

spp, Weigela spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto 

effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben 

sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, 

rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico con 30 l/m2, 

bagnatura con  con 30 l/m2 di acqua. In vaso di diametro:

- 18 cm
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PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

2. QUADRO ECONOMICO

Costo 

[Euro]

Opere a base d'appalto

A) OPERE CIVILI

A1) Lavorazioni preliminari 2.400,62

1.350,62

10.516,76

111.502,80

A5) Pulizia e adeguamento sentiero in destra 2.524,49

B) OPERE A VERDE

34.487,70

28.739,75

6.168,32

Oneri per la sicurezza (A+B) 5.930,73

203.621,80

Somme a disposizione dell'Ente

Imprevisti 4.813,31

Spese tecniche di progettazione 22.490,13

Spese tecniche per l’esecuzione di indagini topografiche 2.000,00

Espropri e spese connesse 338,67

Spese RUP incentivo legge Merloni (2% somme a base d'asta) 4.072,44

IVA sui lavori 43.492,03

IVA sulla sicurezza 1.304,76

IVA sugli imprevisti 1.058,93

IVA su spese tecniche 5.603,34

Oneri previdenziali su spese tecniche 979,61

Spese per procedure di gara 225

86.378,20

290.000,00Totale complessivo

B1) Rinaturazione di sponda con grata viva e palizzata di sostegno: sezione tipologica "A"
B2) Rinaturazione di sponda con grata viva e palizzata di sostegno e rivestimento alveo in 

massi: sezioni tipologiche "B1 e B2" 

B3)Piantumazione di nuove specie arboree e arbustive

A2) Rinaturazione di sponda con grata viva e palizzata di sostegno: sezione tipologica "A"

A3) Rinaturazione di sponda con grata viva e palizzata di sostegno e rivestimento alveo in 

massi e/o con materiale arido: sezioni tipologiche "B1 e B2" 

A4) Rinaturazione di sponda con scogliera e con rivestimento alveo in materiale arido e\o in 

massi: sezioni tipologiche "C1 e C2"

Totale opere

Totale somme a disposizione
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