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PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

1. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
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A) COMUNE DI INVERIGO: INTERVENTO 1

A1) Stabilizzazione sponda e sistemazione palificata

N.P.01 ( 1 ) = 1 cad 2.000 €/cad 2.000,00 €

R.L. F15.005.b

( 0,8 x 4 ) x 35 = 112 m3 5,16 €/m3 577,92 €

R.L. F15.049 ( 5 x 35 ) = 175 m2 6,67 €/m2 1.167,25 €

R.L. A43.002.b

‐ ghiaione ( 0,8 x 0,3 ) x 35 = 8 m3 15,8 €/m3 132,80 €

R.L. A15.010.a

( 112 ) = 112 m3 7,36 €/m3 824,32 €

N.P.02

‐ per rifacimento sponda ( 1 x 35 ) = 35 m 159 €/m 5.565,00 €

R.L. F15.008 ( 1 x 35 ) = 35 m2 0,41 €/m2 14,35 €

TOTALE INTERVENTO 1 10.281,64 €

B) COMUNE DI VERANO BRIANZA: INTERVENTO 2

N.P.01 ( 1 ) = 1 cad 2.000 €/cad 2.000,00 €

B2) Riprofilatura sponda destra: INTERVENTO 2.1

R.L. F15.005.b

‐ per realizzazione paramento di sponda ( 5 ) x 70 = 350 m
3

5,16 €/m
3

1.806,00 €

‐ per realizzazione berma ( 3,5 ) x 70 = 245 m3 5,16 €/m3 1.264,20 €

R.L. F15.022.b

‐ con pietra presente sul posto ( 5 ) x 70 = 319 m
3

34,61 €/m
3

11.023,29 €

Apprestamento di cantiere

Apprestamento di cantiere

Materiale da sottofondo, (franco cava):

Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua, compresi la 

profilatura delle pareti e il carico delle materie di risulta:

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati 

dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno 

preesistente ed il costipamento prescritto:

‐ con materiale di risulta proveniente da scavo

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 

0,8 mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori 

mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la 

formazione del piano d'appoggio:

Descrizioni opere 

Palificata in legno costituita da pali in legno in castagno, scortecciato, non 

trattato, diametro minimo 12 cm, lunghezza 4 m, collegati da palo traverso 

in castagno e grappe in acciaio e ultimata  con messa a dimora di talee di 

salice e/o piantine radicate di specie arboree e arbustive idonee.

Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante miscuglio di 

sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 

g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina 

Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua, compresi la 

profilatura delle pareti e il carico delle materie di risulta:

‐ terra, profondità da 2 a 4 m

‐ terra, profondità da 2 a 4 m

Stabilizzazione antierosiva delle sponde di canali, fiumi e mari mediante 

composito avente le seguenti caratteristiche: massa areica >= 600 gr/mq 

(EN ISO 9864), numero di veli compreso tra 25 e 40 (secondo Giroud), 

permeabilità verticale di 45 l/mqs (EN ISO 11058), resistenza agli agenti 

atmosferici > 95% (EN 12224), marchiatura dei rotoli secondo la normativa 

EN ISO 10320, formato da due geotessili nontessuti a filamenti continui 

spunbonded (estrusione del polimero e trasformazione in geotessile sullo 

stesso impianto), agglomerati mediante il sistema dell'agugliatura 

meccanica, stabilizzati ai raggi UV 
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R.L. F15.022.a

‐ con pietra proveniente da cave ( 8 ) x 70 = 546 m3 50,61 €/m3 27.633,06 €

R.L. A15.010.a

( 12,4 x 0,3 ) x 70 = 259 m
3

7,36 €/m
3

1.908,82 €

R.L. F15.008 ( 4,5 ) x 70 = 315 m2 0,41 €/m2 129,15 €

R.L. E15.018.a

( 0,65 ) x 70 = 46 m3 7,03 €/m3 319,87 €

R.L. E15.019.a

( 3,0 ) x 70 = 210 m2 0,74 €/m2 155,05 €

R.L. E15.023.c

( 3,5 ) x 70 = 245 m
2

3,59 €/m
2

879,55 €

R.L. E15.030.a

( 6,5 ) x 70 = 455 m2 7,39 €/m2 3.362,45 €

B3) Formazione pennello in massi: INTERVENTO 2.2

R.L. F15.022.a

‐ con pietra proveniente da cave ( 1 ) x 5 = 5 m
3

50,61 €/m
3

253,05 €

TOTALE INTERVENTO 2 50.734,48 €

Strato di separazione piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, con 

funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto 

costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o 

polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da 

trattamenti chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al 

carico massimo 80%:

‐resistenza a trazione minima longitudinale 20 kN/m e trasversale 20 ÷ 30 

kN/m

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, 

provenienti dagli scavi, il compattamento a strati fino a raggiungere la 

densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e 

delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed 

onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:

‐ per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, 

appartenenti ai

gruppi A1, A2‐4, A2‐5, A3

massa areica >= 400 g/mq, resistenza a trazione >= 24 kN/m

Armatura e rinforzo di rilevati stradali mediante posa a strati paralleli e 

risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia 

bidirezionale tessuta, in filato di poliester alta tenacità rivestito da pvc o da 

polipropilene resistente ai raggi UV con carbon black, a maglia quadrata con 

lato compreso tra 20 e 35 mm, larghezza minima di 3,6 m e allungamento al 

carico massimo del 10 ÷ 13% ad una temperatura di esercizio tra 20 e 40 °C. 

Il creep a 5000 ore della griglia sottoposta ad un carico pari al 40% della 

resistenza a trazione nomina inferiore al 1%. Compresi gli sfridi, le 

sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del 

lavoro:

Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante miscuglio di 

sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 

g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina 

‐ per intasamento interstizi paramento sponda

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati 

dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno 

preesistente ed il costipamento prescritto:

‐ con materiale di risulta proveniente da scavo

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 

0,8 mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori 

mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la 

formazione del piano d'appoggio:

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei 

tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 

95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari:

su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2‐4, A2‐5, A3

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1 

mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante 

piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del 

piano d'appoggio:
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C) COMUNE DI CARATE BRIANZA A VALLE DEL PONTE DI AGLIATE: INTERVENTO 3

C1) Formazione di trappola per sedimenti:

N.P.03 ( 1 ) = 1 cad 500 €/cad 500,00 €

R.L. A15.002.a

( 6 x 1 ) x 20 = 120 m
3

5,16 €/m
3

619,20 €

N.P.04 Disposizione picchetti di fede ( 4 ) = 4 cad 70 €/cad 280,00 €

TOTALE INTERVENTO 3 1.399,20 €

D) COMUNE DI CARATE BRIANZA A MONTE DEL PONTE DI REALDINO: INTERVENTO 4

N.P.05 ( 1 ) = 1 cad 3.000 €/cad 3.000,00 €

D1) Opere provvisionali

R.L. E15.018.a

‐ per tura sponda sinistra  ( 9 x 1,5 ) x 165 = 1.114 m3 7,03 €/m3 7.829,66 €
‐ per tura sponda destra ( 9 x 1,5 ) x 80 = 540 m3 7,03 €/m3 3.796,20 €

D2) Rimozione profili metallici del pettine ed abbassamento gaveta: INTERVENTO 4.1.1 e 4.1.2

R.L. D15.090 ( 33,7 x 2,5 ) x 10 = 843 kg 1,25 €/kg 1.053,13 €

R.L. D15.001.b

( 13 x 1,5 ) x 0,5 = 10 m3 22,8 €/m3 222,30 €

R.L. F15.009.b

eseguito con mezzi meccanici

‐ sponda destra ( 40 x 1 ) x 0,3 = 12 m
2

3,79 €/m
2

45,48 €

R.L. F15.010.a

‐ sponda destra ( 40 ) = 40 m2 0,77 €/m2 30,80 €

R.L. D15.001.b

‐ sponda sinistra lastre cls ( 4 x 0,3 ) x 135 = 162 m3 22,8 €/m3 3.693,60 €

Apprestamento di cantiere

Apprestamento di cantiere

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, 

provenienti dagli scavi,compresa ogni lavorazione ed onere per dare il 

rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:

D3) Riprofilatura di alcuni tratti di sponda ammalorati: INTERVENTI 

4.2.1 e 4.2.2

D3) Riprofilatura di alcuni tratti di sponda ammalorati: INTERVENTI 

4.2.1 e 4.2.2

Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco 

compreso sfrondamento e carico su autocarro:

‐ in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, 

appartenenti ai gruppi A1, A2‐4, A2‐5, A3

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione 

e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e 

trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente 

massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del 

materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:

Smontaggio di elementi in carpenteria metallica e successivo smaltimento

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50% 

invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale 

rinnovazione arborea ed  arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:

Demolizione parziale gaveta, sia per la parte interrata che fuori terra, questa 

per qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare il 

lavoro eseguito a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con 

mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico 

e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione 

degli oneri di discarica:

per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno

Demolizione totale di sponda in lastra di calcestruzzo o scogliera intasata di 

calcestruzzo, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi 

altezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare il lavoro eseguito a 

regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici 

e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del 

materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di 

discarica:

per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno
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‐ sponda destra lastre cls ( 2,5 x 0,3 ) x 25 = 19 m3 22,8 €/m3 427,50 €

‐ sponda destra in massi ( 5,5 x 0,8 ) x 15 = 66 m3 22,8 €/m3 1.504,80 €

R.L. D15.118

‐ sponda sinistra ( 162 ) = 162 m
3

46,9 €/m
3

7.596,18 €

‐ sponda destra ( 19 + 66 ) = 85 m3 46,9 €/m3 3.973,93 €

R.L. D15.125

( 162 ) = 162 m
3

6,63 €/m
3

1.074,06 €

( 19 + 66 ) = 85 m3 6,63 €/m3 561,89 €

R.L. F15.005.b

‐ sponda sinistra ( 10 ) x 135 = 1.350 m3 5,16 €/m3 6.966,00 €

‐ sponda destra ( 10 ) x 40 = 400 m3 5,16 €/m3 2.064,00 €

R.L. F15.022.a

‐ con pietra proveniente da cave

‐ sponda sinistra ( 9 ) x 135 = 1.229 m3 50,61 €/m3 62.174,39 €

‐ sponda destra ( 12 ) x 40 = 494 m3 50,61 €/m3 25.001,34 €

R.L. A15.010.a

( 9 x 0,3 ) x 135 = 369 m
3

7,36 €/m
3

2.712,53 €

( 12 x 0,3 ) x 40 = 148 m
3

7,36 €/m
3

1.090,75 €

R.L. F15.008

‐ sponda sinistra ( 3 ) x 135 = 405 m
2

0,41 €/m
2

166,05 €

‐ sponda destra ( 5 ) x 40 = 200 m
2

0,41 €/m
2

82,00 €

R.L. F15.009.b

eseguito con mezzi meccanici

‐ area in sinistra ( 3.100 ) x 0,3 = 930 m2 3,79 €/m2 3.524,70 €

R.L. F15.010.a

‐ area allargamento ( 3.100 ) = 3.100 m2 0,77 €/m2 2.387,00 €

‐ per intasamento interstizi paramento sponda destra

Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante miscuglio di 

sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 

g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina 

D4) Formazione area di golena e rilevato arginale: INTERVENTI 4.3.1 e 

4.3.2

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50% 

invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale 

rinnovazione arborea ed  arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:

‐ con materiale di risulta proveniente da scavo

Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco 

compreso sfrondamento e carico su autocarro:

Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua, compresi la 

profilatura delle pareti e il carico delle materie di risulta:

‐ terra, profondità da 2 a 4 m

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 

0,8 mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori 

mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la 

formazione del piano d'appoggio:

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da 

demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di 

andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica 

dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. 

Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà 

aggiunto agli oneri

inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)

‐ materiale da demolizione sponda sinistra

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati 

dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno 

preesistente ed il costipamento prescritto:

‐ per intasamento interstizi paramento sponda sinistra

su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura 

terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo 

indicato dalla D.L. dei  materiali di risulta

‐ materiale da demolizione sponda destra
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R.L. A15.002.a

( 30 x 140 ) = 4.200 m
3

5,16 €/m
3

21.672,00 €

‐ sponda in massi argine ( 6 ) x 180 = 1.080 m
3

5,16 €/m
3

5.572,80 €

‐ per argine in sinistra ( 4,5 ) x 150 = 675 m3 5,16 €/m3 3.483,00 €

R.L. F15.022.a

‐ con pietra proveniente da cave

‐ sponda in massi argine ( 8,5 ) x 180 = 1.521 m3 50,61 €/m3 76.977,81 €

R.L. A15.010.a

‐ sponda in massi argine ( 1.521 x 0,3 ) = 456 m
3

7,36 €/m
3

3.358,37 €

‐ per argine in sinistra ( 4 ) x 150 = 600 m3 7,36 €/m3 4.416,00 €

R.L. F15.008

‐ sponda in massi argine ( 2 ) x 180 = 360 m2 0,41 €/m2 147,60 €

R.L. E15.018.c

‐ per argine in sinistra ( 7,5 x 1,73 ) x 150 = 968 m
3

17,4 €/m
3

16.793,67 €

‐ per rampa ( 50 ) x 3,5 = 175 m
3

17,4 €/m
3

3.036,25 €

R.L. E15.019.a

( 5,5 ) x 150 = 825 m
2

0,74 €/m
2

610,50 €

R.L. E15.023.c

( 9 ) x 150 = 1.350 m
2

3,59 €/m
2

4.846,50 €

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 

0,8 mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori 

mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la 

formazione del piano d'appoggio:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione 

e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il 

carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino 

ad un massimo di 1.500 m:

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati 

dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno 

preesistente ed il costipamento prescritto:

‐ con materiale di risulta proveniente da scavo

Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante miscuglio di 

sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 

g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina 

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, 

provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a 

raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle 

banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni 

lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:

Strato di separazione piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, con 

funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto 

costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o 

polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da 

trattamenti chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al 

carico massimo 80%:

massa areica >= 400 g/mq, resistenza a trazione >= 24 kN/m

su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2‐4, A2‐5, A3

‐ per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai 

gruppi A1, A2‐4, A2‐5, A3 o equivalente materia prima secondaria 

proveniente da impianti di recupero rifiuti‐inerti

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei 

tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 

95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari:

‐ area allargamento
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R.L. E15.030.a

( 20 ) x 150 = 3.000 m2 7,39 €/m2 22.170,00 €

N.P.06 Sbarra divieto accesso ( 1 ) = 1 cad 700 €/cad 700,00 €

R.L. A15.002.a

‐ per pulizia e risagomatura roggia ( 131 x 3 ) = 393 m3 5,16 €/m3 2.027,88 €

‐ per sottopasso ( 7,5 x 9 ) = 68 m3 5,16 €/m3 348,30 €

R.L. D15.118

( 0,35 x 8 ) = 3 m3 46,9 €/m3 129,63 €

( 0,35 x 13 ) = 4 m3 46,9 €/m3 210,65 €

R.L. D15.125

( 3 ) = 3 m3 6,63 €/m3 18,33 €

( 4 ) = 4 m
3

6,63 €/m
3

29,79 €

R.L.A35.012.a

( 4,39 ) x 7,5 = 33 m
3

145 €/m
3

4.759,64 €

R.L.A35.015.c

( 9,5 ) x 7,5 = 71 m2 22,8 €/m2 1.627,35 €

R.L.A35.023.d ( 2.600 ) = 2.600 kg 1,35 €/kg 3.510,00 €

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da 

demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di 

andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

‐ tubazione sottopasso

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di 

esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media‐grande entità, 

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 

materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro 

necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura:

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o 

armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e 

sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola 

d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto 

con il calcestruzzo:

Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di 

Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della 

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di conglomerato 

cementizio, prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a 

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri 

relativi ai controlli di legge:

Armatura e rinforzo di rilevati stradali mediante posa a strati paralleli e 

risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia 

bidirezionale tessuta, in filato di poliester alta tenacità rivestito da pvc o da 

polipropilene resistente ai raggi UV con carbon black, a maglia quadrata con 

lato compreso tra 20 e 35 mm, larghezza minima di 3,6 m e allungamento al 

carico massimo del 10 ÷ 13% ad una temperatura di esercizio tra 20 e 40 °C. 

Il creep a 5000 ore della griglia sottoposta ad un carico pari al 40% della 

resistenza a trazione nomina inferiore al 1%. Compresi gli sfridi, le 

sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del 

lavoro:

resistenza a trazione minima longitudinale 20 kN/m e trasversale 20 ÷ 30 

kN/m

D5) Ripristino della funzionalità idraulica di una roggia esistente: 

INTERVENTI 4.4.1 e 4.4.2

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione 

e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il 

carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino 

ad un massimo di 1.500 m:

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica 

dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. 

Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà 

aggiunto agli oneri

‐ tubazione sottopasso

‐ per opere in elevazione: a classe di resistenza a compressione C 25/30 

(Rck 30 N/mmq)

‐ per pareti in elevazione

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

‐ tubazione confluenza con Lambro

‐ tubazione confluenza con Lambro
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N.P.04 Disposizione picchetti di fede ( 8 ) = 8 cad 70 €/cad 560,00 €

R.L. F15.005.b

( 220 x 0,5 ) x = 110 m3 5,16 €/m3 567,60 €

R.L. F15.022.a

‐ con pietra proveniente da cave ( 5 x 2 ) x 1 = 10 m
3

50,61 €/m
3

506,10 €

R.L.A35.012.a

( 0,20 ) x 6 = 1 m3 145 €/m3 173,47 €

N.P.07 ( 5 x 2 ) = 10 m2 100 €/m2 1.000,00 €

N.P.08

movimentazione materiale FASE 1 ( 1.659 ) = 1.659 m3 2,70 €/m3 4.478,59 €

movimentazione materiale FASE 2 ( 1.659 ) = 1.659 m3 2,70 €/m3 4.478,59 €

movimentazione materiale FASE 3 ( 1.659 ) = 1.659 m3 2,70 €/m3 4.478,59 €

movimentazione materiale FASE 4 ( 1.659 ) = 1.659 m3 2,70 €/m3 4.478,59 €

TOTALE INTERVENTO 4 338.145,89 €

E) COMUNE DI CARATE BRIANZA A VALLE DEL PONTE DI REALDINO: INTERVENTO 5

N.P.01 ( 1 ) = 1 cad 2.000 €/cad 2.000,00 €

E1) Realizzazione soglie in pietrame: INTERVENTI 5.1, 5.2 e 5.3

R.L. F15.022.a

‐ con pietra proveniente da cave

( 20 x 2 ) x 1 = 40 m
3

50,61 €/m
3

2.024,40 €

( 16 x 2 ) x 1 = 32 m3 50,61 €/m3 1.619,52 €

( 12 x 2 ) x 1 = 24 m
3

50,61 €/m
3

1.214,64 €

R.L.A35.012.a

( 0,20 ) x 18 = 4 m3 145 €/m3 520,42 €‐ rampa nel tratto subito a valle del ponte di Realdino

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di 

esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media‐grande entità, 

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 

materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro 

necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura:

Apprestamento di cantiere

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di 

esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media‐grande entità, 

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 

materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro 

necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura:

‐ rampa nel tratto subito a valle del ponte di Realdino

‐ rampa nel tratto compreso tra il ponte di Realdino e il ponte della S.p. 6

‐ rampa a valle del ponte della S.P. 6.

‐ per opere in elevazione: a classe di resistenza a compressione C 25/30 

(Rck 30 N/mmq)

Sistema di ancoraggio dei massi

Ricarica progressiva fondo alveo attraverso il rilascio programmato del 

materiale di scavo accantonato nell'area di cantiere, compreso e 

compensato ogni allestimento temporaneo ‐ 4 fasi di rilascio

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1 

mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante 

piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del 

piano d'appoggio:

D7) Fasi successive

‐ per opere in elevazione: a classe di resistenza a compressione C 25/30 

(Rck 30 N/mmq)

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1 

mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante 

piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del 

piano d'appoggio:

D6) Sistemazione e pulizia del fondo alveo nel tratto subito a monte del 

ponte di Realdino: : INTERVENTI 4.5.1 e 4.5.2

Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua, compresi la 

profilatura delle pareti e il carico delle materie di risulta:

‐ terra, profondità da 2 a 4 m
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( 0,20 ) x 14 = 3 m3 145 €/m3 404,77 €

( 0,20 ) x 12 = 2 m
3

145 €/m
3

346,94 €

N.P.07

( 20 x 2 ) = 40 m
2

100 €/m
2

4.000,00 €

( 16 x 2 ) = 32 m2 100 €/m2 3.200,00 €

( 12 x 2 ) = 24 m2 100 €/m2 2.400,00 €

TOTALE INTERVENTO 5 17.730,69 €

F) COMUNE DI SOVICO: INTERVENTO 6

N.P.01 ( 1 ) = 1 cad 2.000 €/cad 2.000,00 €

F1) Opere provvisionali

R.L. E15.018

‐ per tura ( 9 x 1,5 ) x 25 = 169 m3 7,53 €/m3 1.270,69 €

‐ per rampa ( 51 ) = 51 m3 7,53 €/m3 381,21 €

F2) Risanamento traversa: INTERVENTI 6.1 e 6.2

R.L. F15.022.a

‐ con pietra proveniente da cave

( 6 x 5 ) = 30 m3 50,61 €/m3 1.518,30 €

( 18 x 5 ) = 90 m3 50,61 €/m3 4.554,90 €

R.L. A15.010.b

( 14,8 x 5 ) = 74 m3 21,9 €/m3 1.621,34 €

TOTALE INTERVENTO 6 11.346,43 €

G) COMUNE DI VILLASANTA: INTERVENTO 7

N.P.03 ( 1 ) = 1 cad 500 €/cad 500,00 €

R.L. A15.002.a

( 10 X 16 ) x 1 = 160 m
3

5,16 €/m
3

825,60 €

R.L. A15.009 ( 160 ) = 160 m
3

7 €/m
3

1.120,00 €

TOTALE INTERVENTO 7 2.445,60 €

per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai 

gruppi A1, A2‐4, A2‐5, A3 o equivalente materia prima secondaria 

proveniente da impianti di recupero rifiuti‐inerti

‐ per sistemazione traversa

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati 

dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno 

preesistente ed il costipamento prescritto:

‐ con materiale di cava

‐ rampa nel tratto subito a valle del ponte di Realdino

‐ rampa nel tratto compreso tra il ponte di Realdino e il ponte della S.p. 6

‐ rampa a valle del ponte della S.P. 6.

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, 

provenienti dalle cave,compresa ogni lavorazione ed onere per dare il 

rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:

Sistema di ancoraggio dei massi

‐ rampa nel tratto compreso tra il ponte di Realdino e il ponte della S.p. 6

‐ rampa a valle del ponte della S.P. 6.

Apprestamento di cantiere

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale 

proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con 

portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del 

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a 

m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra 

cantiere e discarica:

Apprestamento di cantiere

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1 

mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori con cls:

‐ per sistemazione sponda

G1) Pulizia sponda sinistra dal materiale depositato

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione 

e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il 

carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino 

ad un massimo di 1.500 m:
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ESPROPRI

INTERVENTO 1 ( x ) = 0 m2 8 €/m2 0,00 €

INTERVENTO 2 ( x ) = 0 m2 8 €/m2 0,00 €

INTERVENTO 3 ( x ) = 0 m2 8 €/m2 0,00 €

INTERVENTO 4 ( 3.100 ) = 3.100 m2 8 €/m2 24.800,00 €

INTERVENTO 5 ( x ) = 0 m2 8 €/m2 0,00 €

INTERVENTO 6 ( x ) = 0 m2 8 €/m2 0,00 €

INTERVENTO 7 ( x ) = 0 m2 8 €/m2 0,00 €

‐ spese frazionamento e notarili ( 24.800 x 0,3 ) = 7.440 € 7.440,00 €

totale Espropri 32.240,00 €
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PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

2. QUADRO ECONOMICO

Costo 

[Euro]

Opere a base d'appalto

A) COMUNE DI INVERIGO: INTERVENTO 1 10.281,64

B) COMUNE DI VERANO BRIANZA: INTERVENTO 2 50.734,48

C) COMUNE DI CARATE BRIANZA A VALLE DEL PONTE DI AGLIATE: INTERVENTO 3 1.399,20

D) COMUNE DI CARATE BRIANZA A MONTE DEL PONTE DI REALDINO: INTERVENTO 4 338.145,89

E) COMUNE DI CARATE BRIANZA A VALLE DEL PONTE DI REALDINO: INTERVENTO 5 17.730,69

F) COMUNE DI SOVICO: INTERVENTO 6 11.346,43

G) COMUNE DI VILLASANTA: INTERVENTO 7 2.445,60

Oneri per la sicurezza 12.962,52

445.046,45

Somme a disposizione dell'Ente

Imprevisti 18.127,56

Spese tecniche di progettazione 45.697,44

Spese tecniche per l’esecuzione di indagini geognostiche e rilievo 9.035,00

Espropri e spese connesse 32.240,00

Spese RUP incentivo legge Merloni (1% somme a base d'asta) 4.450,46

IVA sui lavori 95.058,47

IVA sui imprevisti 3.988,06

IVA sicurezza 2.851,75

IVA su spese tecniche 12.476,71

Oneri previdenziali su spese tecniche 1.979,90

Spese per procedure di gara  225

226.130,36

671.176,81

Totale somme a disposizione

Totale complessivo

Totale opere
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