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1. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Descrizioni opere

A) COMUNE DI INVERIGO: INTERVENTO 1
A1) Stabilizzazione sponda e sistemazione palificata

Apprestamento di cantiere

Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua, compresi la

profilatura delle pareti e il carico delle materie di risulta:
- terra, profonditada2a4m

Stabilizzazione antierosiva delle sponde di canali, fiumi e mari mediante
composito avente le seguenti caratteristiche: massa areica >= 600 gr/mq

(EN 1SO 9864), numero di veli compreso tra 25 e 40 (secondo Giroud),

permeabilita verticale di 45 I/mqgs (EN 1SO 11058), resistenza agli agenti
atmosferici > 95% (EN 12224), marchiatura dei rotoli secondo la normativa
EN ISO 10320, formato da due geotessili nontessuti a filamenti continui
spunbonded (estrusione del polimero e trasformazione in geotessile sullo

stesso impianto), agglomerati mediante il sistema dell'agugliatura
meccanica, stabilizzati ai raggi UV

Materiale da sottofondo, (franco cava):
- ghiaione

Rinterro compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati

dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto:

- con materiale di risulta proveniente da scavo

Palificata in legno costituita da pali in legno in castagno, scortecciato, non
trattato, diametro minimo 12 cm, lunghezza 4 m, collegati da palo traverso
in castagno e grappe in acciaio e ultimata con messa a dimora di talee di

salice e/o piantine radicate di specie arboree e arbustive idonee.
- per rifacimento sponda

Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante miscuglio di

sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40

g/maq, esclusa la preparazione del piano di semina

TOTALE INTERVENTO 1

B) COMUNE DI VERANO BRIANZA: INTERVENTO 2

Apprestamento di cantiere

B2) Riprofilatura sponda destra: INTERVENTO 2.1

Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua, compresi la

profilatura delle pareti e il carico delle materie di risulta:
- terra, profonditada2a4m

- per realizzazione paramento di sponda

- per realizzazione berma

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a

0,8 mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori
mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la
formazione del piano d'appoggio:

- con pietra presente sul posto
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quantita

Prezzo
unit.

2.000 €/cad

516 €/m’

6,67 €/m

15,8 €/m

7,36 €/m

159 €/m

041 €/m

2.000 €/cad

516 €/m’
516 €/m’

34,61 €/m’

Prezzo

2.000,00 €

57792 €

1.167,25 €

132,80 €

824,32 €

5.565,00 €

14,35 €

10.281,64 €

2.000,00 €

1.806,00 €
1.264,20 €

11.023,29 €



Riferimento
Prezziario

R.L. F15.022.a

R.L. A15.010.a

R.L. F15.008

R.L. E15.018.a

R.L. E15.019.a

R.L. E15.023.c

R.L. E15.030.a

R.L. F15.022.a

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a
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Descrizioni opere

0,8 mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori

mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la
formazione del piano d'appoggio:

- con pietra proveniente da cave

Rinterro compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati

dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto:

- con materiale di risulta proveniente da scavo

- per intasamento interstizi paramento sponda

Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante miscuglio di
sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40

g/maq, esclusa la preparazione del piano di semina

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,

provenienti dagli scavi, il compattamento a strati fino a raggiungere la
densita prescritta, I'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e

delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed

onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:

- per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m,

appartenenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei
tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita non minore del
95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari:

su terreni appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3

Strato di separazione piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, con

funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto
costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o

polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da
trattamenti chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al

carico massimo 80%:

massa areica >= 400 g/mq, resistenza a trazione >= 24 kN/m

Armatura e rinforzo di rilevati stradali mediante posa a strati paralleli e

risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia

bidirezionale tessuta, in filato di poliester alta tenacita rivestito da pvc o da
polipropilene resistente ai raggi UV con carbon black, a maglia quadrata con
lato compreso tra 20 e 35 mm, larghezza minima di 3,6 m e allungamento al
carico massimo del 10 + 13% ad una temperatura di esercizio tra 20 e 40 °C.

Il creep a 5000 ore della griglia sottoposta ad un carico pari al 40% della
resistenza a trazione nomina inferiore al 1%. Compresi gli sfridi, le

sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del

lavoro:

-resistenza a trazione minima longitudinale 20 kN/m e trasversale 20 + 30

kN/m

B3) Formazione pennello in massi: INTERVENTO 2.2

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1
mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante
piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del

piano d'appoggio:

- con pietra proveniente da cave

TOTALE INTERVENTO 2
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(

12,4 x 03 ) x

4,5 ) x
0,65 ) x
3,0 ) x
3,5 ) X
6,5 ) x
1 ) X

2

5 8 o

> 0 =

E) &5
70 = 546 m® 50,61 €/m’
70 = 259 m® 7,36 €/m’
70 = 315 m* 041 €/m’
70 = 46 m® 7,03 €/m’
70 = 210 m* 0,74 €/m’
70 = 245 m®* 3,59 €/m’
70 = 455 m® 7,39 €/m’
5 = 5 m® 50,61€/m’

Prezzo

27.633,06 €

1.908,82 €

129,15 €

319,87 €

155,05 €

879,55 €

3.362,45 €

253,05 €

50.734,48 €



Riferimento
Prezziario

N.P.03

R.L. A15.002.a

N.P.04

N.P.05

R.L. E15.018.a

R.L. D15.090

R.L. D15.001.b

R.L. F15.009.b

R.L. F15.010.a

R.L. D15.001.b
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Descrizioni opere

quantita

Prezzo
unit.

C) COMUNE DI CARATE BRIANZA A VALLE DEL PONTE DI AGLIATE: INTERVENTO 3

C1) Formazione di trappola per sedimenti:

Apprestamento di cantiere (1 ) = 1 cad 500 €/cad

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione
e |'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e
trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:

- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) (6 x 1 )x 20 = 120 m® 516 €m’

Disposizione picchetti di fede ( 4 ) = 4 cad 70 €/cad

TOTALE INTERVENTO 3

D) COMUNE DI CARATE BRIANZA A MONTE DEL PONTE DI REALDINO: INTERVENTO 4
Apprestamento di cantiere (1 ) = 1 cad 3.000 €/cad

D1) Opere provvisionali

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,
provenienti dagli scavi,compresa ogni lavorazione ed onere per dare il
rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:

per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m,

appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3

- per tura sponda sinistra (9 x15)x 165 =1.114 m® 7,03 €m’
- per tura sponda destra (9 x15)x 8 = 540 m’® 7,03 €m’

D2) Rimozione profili metallici del pettine ed abbassamento gaveta: INTERVENTO 4.1.1 e 4.1.2

Smontaggio di elementi in carpenteria metallica e successivo smaltimento ( 33,7 x 2,5 ) x 10 = 843 kg 1,25 €/kg

Demolizione parziale gaveta, sia per la parte interrata che fuori terra, questa
per qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare il
lavoro eseguito a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con
mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico
e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione
degli oneri di discarica:

per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno ( 13 x15)x 05 = 10 m? 22,8 €/m3

D3) Riprofilatura di alcuni tratti di sponda ammalorati: INTERVENTI
42.1e4.2.2

Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco
compreso sfrondamento e carico su autocarro:

eseguito con mezzi meccanici

- sponda destra ( 40 x 1 )x 03 = 12 m? 3,79 €/m2

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%
invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale

rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso |'onere di smaltimento:

- sponda destra ( 40 ) = 40 m® 077 €m’

Demolizione totale di sponda in lastra di calcestruzzo o scogliera intasata di
calcestruzzo, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi
altezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare il lavoro eseguito a
regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici
e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del
materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di
discarica:

per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno

- sponda sinistra lastre cls (4 x03)x 135 = 162 m? 22,8 €/m3
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Prezzo

500,00 €

619,20 €

280,00 €

1.399,20 €

3.000,00 €

7.829,66 €
3.796,20 €

1.053,13 €

222,30 €

45,48 €

30,80 €

3.693,60 €



Riferimento
Prezziario

R.L. D15.118

R.L. D15.125

R.L. F15.005.b

R.L. F15.022.a

R.L. A15.010.a

R.L. F15.008

R.L. F15.009.b

R.L. F15.010.a
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Descrizioni opere

- sponda destra lastre cls ( 25

- sponda destra in massi ( 55

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da

demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, viaggio di

andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

- sponda sinistra ( 162
- sponda destra ( 19

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28.
Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andra
aggiunto agli oneri

inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)

- materiale da demolizione sponda sinistra ( 162

- materiale da demolizione sponda destra ( 19

Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua, compresi la
profilatura delle pareti e il carico delle materie di risulta:
- terra, profonditada2a4m

- sponda sinistra ( 10

- sponda destra ( 10

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a

0,8 mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori

mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la

formazione del piano d'appoggio:

- con pietra proveniente da cave

- sponda sinistra (9
- sponda destra ( 12

Rinterro compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati

dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno

preesistente ed il costipamento prescritto:

- con materiale di risulta proveniente da scavo

- per intasamento interstizi paramento sponda sinistra ( 9

- per intasamento interstizi paramento sponda destra ( 12

Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante miscuglio di
sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40
g/maq, esclusa la preparazione del piano di semina

- sponda sinistra ( 3

- sponda destra ( 5

D4) Formazione area di golena e rilevato arginale: INTERVENTI 4.3.1 e
4.3.2

Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco
compreso sfrondamento e carico su autocarro:
eseguito con mezzi meccanici

- area in sinistra ( 3.100

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%
invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso |'onere di smaltimento:
su area ad alta densita di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura
terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo
indicato dalla D.L. dei materiali di risulta

- area allargamento ( 3.100
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o
x03)x 25 = 19 m’
x08)x 15 = 66 m>
) = 162 m’
+ 66 ) - 8 m
) = 162 m’
+ 66 ) - 8 m
) x 135 =1.350 m®
)x 40 = 400 m®
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x03)x 40 = 148 m’

) x 135 = 405 m
)x 40 = 200 m
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22,8 €/m
22,8 €/m

46,9 €/m
46,9 €/m

6,63 €/m
6,63 €/m

516 €/m
516 €/m

50,61 €/m’
50,61 €/m’

736 €/m’
736 €/m’

041 €/m’
041 €/m’

3,79 €/m’

0,77 €/m’

Prezzo

427,50 €
1.504,80 €

7.596,18 €
3.97393 €

1.074,06 €
561,89 €

6.966,00 €
2.064,00 €

62.174,39 €
25.001,34 €

2.712,53 €
1.090,75 €

166,05 €
82,00 €

3.524,70 €

2.387,00 €



Riferimento
Prezziario

R.L. A15.002.a

R.L. F15.022.a

R.L. A15.010.a

R.L. F15.008

R.L. E15.018.c

R.L. E15.019.a

R.L. E15.023.c
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Descrizioni opere

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione
e |'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del materiale scavato fino
ad un massimo di 1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

- area allargamento
- sponda in massi argine

- per argine in sinistra

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a
0,8 mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori
mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la
formazione del piano d'appoggio:

- con pietra proveniente da cave

- sponda in massi argine

Rinterro compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati
dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto:

- con materiale di risulta proveniente da scavo

- sponda in massi argine

- per argine in sinistra

Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante miscuglio di
sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40
g/maq, esclusa la preparazione del piano di semina

- sponda in massi argine

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,
provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densita prescritta, I'umidimento, la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:

- per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai
gruppi Al, A2-4, A2-5, A3 o equivalente materia prima secondaria
proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti

- per argine in sinistra

- per rampa

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei
tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita non minore del
95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari:

su terreni appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3

Strato di separazione piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, con
funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto
costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o
polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da
trattamenti chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al
carico massimo 80%:

massa areica >= 400 g/mq, resistenza a trazione >= 24 kN/m
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(

30 x 140 )
6 ) x
4,5 ) X
8,5 ) x
1.521 x 0,3 )
4 ) x
2 ) x
75 x1,73) x
50 ) x
5,5 ) x
9 ) x

180
150

180

150

180

150
3,5

150

150

quantita

= 4200 m’
=1.080 m’
= 675 m

1521 m’

456 m

= 1.350 m’

Prezzo
unit.

516 €/m’
516 €/m’
516 €/m’

50,61 €/m’

736 €/m’
736 €/m’

041 €/m’

17,4 €/m’
17,4 €/m’

0,74 €/m’

3,59 €/m’

Prezzo

21.672,00 €
5.572,80 €
3.483,00 €

76.977,81 €

3.358,37 €
4.416,00 €

147,60 €

16.793,67 €
3.036,25 €

610,50 €

4.846,50 €



Riferimento
Prezziario

R.L. E15.030.a

N.P.06

R.L. A15.002.a

R.L. D15.118

R.L. D15.125

R.L.A35.012.a

R.L.A35.015.c

R.L.A35.023.d
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Armatura e rinforzo di rilevati stradali mediante posa a strati paralleli e
risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia
bidirezionale tessuta, in filato di poliester alta tenacita rivestito da pvc o da
polipropilene resistente ai raggi UV con carbon black, a maglia quadrata con
lato compreso tra 20 e 35 mm, larghezza minima di 3,6 m e allungamento al
carico massimo del 10 + 13% ad una temperatura di esercizio tra 20 e 40 °C.
Il creep a 5000 ore della griglia sottoposta ad un carico pari al 40% della
resistenza a trazione nomina inferiore al 1%. Compresi gli sfridi, le
sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del
lavoro:

resistenza a trazione minima longitudinale 20 kN/m e trasversale 20 + 30
kN/m ( 20

Sbarra divieto accesso ( 1

D5) Ripristino della funzionalita idraulica di una roggia esistente:
INTERVENTI 4.4.1 e 4.4.2

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione
e |'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del materiale scavato fino
ad un massimo di 1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

- per pulizia e risagomatura roggia (131 x 3

- per sottopasso ( 75 x 9

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da

demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, viaggio di

andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

- tubazione sottopasso ( 035 x 8

- tubazione confluenza con Lambro ( 035 x 13

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28.
Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andra
aggiunto agli oneri

- tubazione sottopasso ( 3

- tubazione confluenza con Lambro ( 4

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di

esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande entita,

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del

materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro

necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e I'acciaio di armatura:

- per opere in elevazione: a classe di resistenza a compressione C 25/30

(Rck 30 N/mmaq) ( 439

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo:

- per pareti in elevazione ( 95

Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di

Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di conglomerato
cementizio, prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri

relativi ai controlli di legge: ( 2.600
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quantita

Prezzo
unit.

) x 150 =3.000 m* 7,39 €/m’

) =1
) = 393
) = 68
) = 3
) = 4
) = 3
) = 4

)x 75 = 33

)x 75 = 71

cad 700 €/cad

m’ 5,16 €/m
m® 5,16 €/m’
m’ 46,9 €/m’
m’ 46,9 €/m’
m’ 6,63 €m’
m’ 6,63 €m’

m® 145 €/m’

m? 22,8 €/m’

) =2.600 kg 1,35 €/kg

Prezzo

22.170,00 €

700,00 €

2.027,88 €
348,30 €

129,63 €
210,65 €

18,33 €
29,79 €

4.759,64 €

1.627,35 €

3.510,00 €



Riferimento
Prezziario

N.P.04

R.L. F15.005.b

R.L. F15.022.a

R.L.A35.012.a

N.P.07

N.P.08

N.P.01

R.L. F15.022.a

R.L.A35.012.a
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el
g
PP =] o
Descrizioni opere c N o
3 Q¢
c a S
Disposizione picchetti di fede ( 8 ) = 8 <cad 70 €/cad
D6) Sistemazione e pulizia del fondo alveo nel tratto subito a monte del
ponte di Realdino: : INTERVENTI 4.5.1 e 4.5.2
Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua, compresi la
profilatura delle pareti e il carico delle materie di risulta:
- terra, profonditada2a4m ( 220 x 0,5 ) x = 110 m? 5,16 €/m3
Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1
mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante
piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del
piano d'appoggio:
- con pietra proveniente da cave (5 x 2 )x 1 = 10 m® 50,61 €/m’
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande entita,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e I'acciaio di armatura:
- per opere in elevazione: a classe di resistenza a compressione C 25/30
(Rck 30 N/mmaq) ( 0,20 )x 6 = 1 m® 145 €m’
Sistema di ancoraggio dei massi (5 x 2 ) = 10 m’ 100 €/m’

D7) Fasi successive

Ricarica progressiva fondo alveo attraverso il rilascio programmato del
materiale di scavo accantonato nell'area di cantiere, compreso e
compensato ogni allestimento temporaneo - 4 fasi di rilascio

movimentazione materiale FASE 1 ( 1.659 ) 21659 m* 2,70 €m’
movimentazione materiale FASE 2 ( 1.659 ) 21659 m* 2,70 €m’
movimentazione materiale FASE 3 ( 1.659 ) 21659 m®> 2,70 €m’
movimentazione materiale FASE 4 ( 1.659 ) 21659 m®> 2,70 €m’

TOTALE INTERVENTO 4

E) COMUNE DI CARATE BRIANZA A VALLE DEL PONTE DI REALDINO: INTERVENTO 5
Apprestamento di cantiere (1 ) = 1 cad 2.000 €/cad

E1) Realizzazione soglie in pietrame: INTERVENTI 5.1, 5.2 e 5.3

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1
mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante
piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del
piano d'appoggio:

- con pietra proveniente da cave

- rampa nel tratto subito a valle del ponte di Realdino (20 x 2 )x 1 = 40 m? 50,61 €/m3
- rampa nel tratto compreso tra il ponte di Realdino e il ponte della S.p. 6 (16 x 2 )x 1 = 32 m? 50,61 €/m3
- rampa a valle del ponte della S.P. 6. (12 x 2 )x 1 = 24 m® 50,61 €/m>

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande entita,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e I'acciaio di armatura:

- per opere in elevazione: a classe di resistenza a compressione C 25/30
(Rck 30 N/mmaq)

- rampa nel tratto subito a valle del ponte di Realdino ( 0,20 )x 18 = 4 m® 145 €/m3
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Prezzo

560,00 €

567,60 €

506,10 €

173,47 €

1.000,00 €

4.478,59 €
4.478,59 €
4.478,59 €
4.478,59 €

338.145,89 €

2.000,00 €

2.024,40 €

1.619,52 €
1.214,64 €

520,42 €



Riferimento
Prezziario

N.P.07

N.P.01

R.L. E15.018

R.L. F15.022.a

R.L. A15.010.b

N.P.03

R.L. A15.002.a

R.L. A15.009
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Descrizioni opere

- rampa nel tratto compreso tra il ponte di Realdino e il ponte della S.p. 6

- rampa a valle del ponte della S.P. 6.

Sistema di ancoraggio dei massi

- rampa nel tratto subito a valle del ponte di Realdino

- rampa nel tratto compreso tra il ponte di Realdino e il ponte della S.p. 6

- rampa a valle del ponte della S.P. 6.

TOTALE INTERVENTO 5

F) COMUNE DI SOVICO: INTERVENTO 6

Apprestamento di cantiere
F1) Opere provvisionali

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,
provenienti dalle cave,compresa ogni lavorazione ed onere per dare il
rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:

per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai
gruppi Al, A2-4, A2-5, A3 o equivalente materia prima secondaria
proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti

- per tura

- per rampa

F2) Risanamento traversa: INTERVENTI 6.1 e 6.2

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1

mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori con cls:
- con pietra proveniente da cave

- per sistemazione traversa

- per sistemazione sponda

Rinterro compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati
dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto:

- con materiale di cava
TOTALE INTERVENTO 6

G) COMUNE DI VILLASANTA: INTERVENTO 7

Apprestamento di cantiere

G1) Pulizia sponda sinistra dal materiale depositato

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione

e |'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del materiale scavato fino
ad un massimo di 1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a
m?3 di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica:

TOTALE INTERVENTO 7
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0,20
0,20

20

16
12

51

148 x

) x

) x

)

10 X 16 ) x

160

14
12

25

2
5 8 o
> 0 =
E) &5

® 145 €/m’
2 m’ 145 €/m’
40 m’ 100 €/m’
32 m’ 100 €/m’
24 m? 100 €/m’

1 cad 2.000 €/cad

169 m® 7,53 €/m’
51 m® 7,53 €/m’
30 m® 50,61 €/m’
90 m® 50,61 €/m’
74 m® 21,9 €/m’

1 cad 500 €/cad

160 m® 516 €/m’

160 m®> 7 €/m’

Prezzo

404,77 €
346,94 €

4.000,00 €

3.200,00 €
2.400,00 €

17.730,69 €

2.000,00 €

1.270,69 €
381,21 €

1.518,30 €
4.554,90 €

1.621,34 €
11.346,43 €

500,00 €

825,60 €

1.120,00 €

2.445,60 €



Riferimento
Prezziario

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

Descrizioni opere

ESPROPRI

INTERVENTO 1
INTERVENTO 2
INTERVENTO 3
INTERVENTO 4
INTERVENTO 5
INTERVENTO 6
INTERVENTO 7

- spese frazionamento e notarili

Pagina 9 di 10

3.100
X
X
X

)
)
)
)
)
)
)
24.800 x 0,3 )

quantita

Prezzo
unit.

~

33,3333

~
0O 00 00 0 00 00

0 m?

7.440 €
totale Espropri

€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m

Prezzo

0,00 €

0,00 €

0,00 €
24.800,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
7.440,00 €
32.240,00 €
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2. QUADRO ECONOMICO

Costo
[Euro]

Opere a base d'appalto
A) COMUNE DI INVERIGO: INTERVENTO 1 10.281,64
B) COMUNE DI VERANO BRIANZA: INTERVENTO 2 50.734,48
C) COMUNE DI CARATE BRIANZA A VALLE DEL PONTE DI AGLIATE: INTERVENTO 3 1.399,20
D) COMUNE DI CARATE BRIANZA A MONTE DEL PONTE DI REALDINO: INTERVENTO 4 338.145,89
E) COMUNE DI CARATE BRIANZA A VALLE DEL PONTE DI REALDINO: INTERVENTO 5 17.730,69
F) COMUNE DI SOVICO: INTERVENTO 6 11.346,43
G) COMUNE DI VILLASANTA: INTERVENTO 7 2.445,60
Oneri per la sicurezza 12.962,52

Totale opere 445.046,45
Somme a disposizione dell'Ente
Imprevisti 18.127,56
Spese tecniche di progettazione 45.697,44
Spese tecniche per I'esecuzione di indagini geognostiche e rilievo 9.035,00
Espropri e spese connesse 32.240,00
Spese RUP incentivo legge Merloni (1% somme a base d'asta) 4.450,46
IVA sui lavori 95.058,47
IVA sui imprevisti 3.988,06
IVA sicurezza 2.851,75
IVA su spese tecniche 12.476,71
Oneri previdenziali su spese tecniche 1.979,90
Spese per procedure di gara 225

|Tota/e somme a disposizione 226.130,36

|Totale complessivo 671.176,81
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