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1. QUADRO ECONOMICO 

 
Si riporta di seguito il quadro economico complessivo dei lotti 1 e 2 
 

        
Costo  
[Euro] 

Opere a base d'appalto         

LOTTO 1 
  

    

B-C-D) Realizzazione canale a cielo aperto Santa Maria della Noce 59,376.94 

E) Attraversamento stradale di via IV Novembre   19,190.50 

F) Realizzazione canale a cielo aperto nell'area post-FS 14,833.41 

F') Attraversamento stradale di Via Monte Barro   16,142.58 

G) Realizzazione canale a cielo aperto nell'area ex Victory 21,887.02 

LOTTO 2 
   

  

A) Fognatura zona esedra 
  

  187,301.55 

  
  

    

Oneri per la sicurezza (1+2) 
  

  10,798.13 

    Totale opere 329,530.12 

Somme a disposizione dell'Ente 
  

  

  
   

  

Imprevisti, sottoservizi, espropri e spese tecniche connesse 43,721.80 

IVA, relativi oneri ed imprevisti (22%) 
 

  25,736.64 

IVA, relativi oneri ed imprevisti (10%) 
 

  23,821.01 

  
   

  

  
   

  

Spese RUP (1% somme a base d'asta) 
  

3,334.73 

  
   

  

Accertamenti di laboratorio, indagini e sondaggi 
 

21,966.92 

IVA per accertamenti (22%) 
   

4,832.72 

  
   

  

Spese tecniche 
  

  69,572.00 

Casse spese tecniche 
  

  2,782.88 

IVA per spese tecniche (22%) 
  

  14,476.18 

Spese per procedure di gara       225.00 

  
 

Totale somme a disposizione 210,469.88 

  
 

      

    Totale complessivo 540,000.00 

 
 
 


