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1. QUADRO ECONOMICO

Si riporta di seguito il quadro economico complessivo dei lotti 1 e 2

Yy —
‘Valbe Servizi sp.a. g‘:’

Costo
[Euro]
Opere a base d'appalto
LOTTO 1
B-C-D) Realizzazione canale a cielo aperto Santa Maria della Noce 59,376.94
E) Attraversamento stradale di via IV Novembre 19,190.50
F) Realizzazione canale a cielo aperto nell'area post-FS 14,833.41
F') Attraversamento stradale di Via Monte Barro 16,142.58
G) Realizzazione canale a cielo aperto nell'area ex Victory 21,887.02
LOTTO 2
A) Fognatura zona esedra 187,301.55
Oneri per la sicurezza (1+2) 10,798.13
Totale opere 329,530.12

Somme a disposizione dell'Ente
Imprevisti, sottoservizi, espropri e spese tecniche connesse 43,721.80
IVA, relativi oneri ed imprevisti (22%) 25,736.64
IVA, relativi oneri ed imprevisti (10%) 23,821.01
Spese RUP (1% somme a base d'asta) 3,334.73
Accertamenti di laboratorio, indagini e sondaggi 21,966.92
IVA per accertamenti (22%) 4,832.72
Spese tecniche 69,572.00
Casse spese tecniche 2,782.88
IVA per spese tecniche (22%) 14,476.18
Spese per procedure di gara 225.00

‘ Totale somme a disposizione 210,469.88

‘ Totale complessivo 540,000.00




