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“LANIME TRITA GENERALE DI CANTIERE

L EGENDA
AREA DI CANTIERE
m CANCELLI DI INGRESSO AL CANTIERE
- ] WC/UFFICIO/MENSA/SPOGLIATOI

STOCCAGGIO/CARICO E SCARICO
MATERIALE

AREA DI RISPETTO

LAVORAZIONE FERRO

CONTRATTI DI FIUME

COMUNE DI INVERIGO

BETONAGGIO
PROGETTO DEFINITIVO—ESECUTIVO '
PARED FENAE DB R
MTLa R IL COORDINATORE
§ % RéGI6HS -y N ING. DANIELE GIUFFRE’
& Lo%bardiu‘va'be Servizi sp.a. Q —

TITOLO

RECUPERO DEL CORSO DELLA ROGGIA DELL'ORRIDO DI INVERIGO
CON SEPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO — LOTTO 1 E 2

SCALA
1:500

DIS.

DATA

NOVEMBRE 2015

CON.

AREA DI CANTIERE — A MONTE DI VIA IV NOVEMBRE

TAV.

CSP1

AGG.




