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1. PREMESSA

Il torrente o Rio Bevera di Naresso & caratterizzato da alcune situazioni potenzialmente pericolose al
manifestarsi di periodi di prolungata piovosita. Lungo I’asta della Bevera compresa il Comune di Renate e di
Besana in Brianza sono state riscontrate alcune problematiche quali: presenza di detriti o piante in alveo,
protezioni spondali ammalorate o cedevoli e presenza di alberature pericolanti lungo le sponde.

In questo contesto Regione Lombardia ed il Parco Regionale della Valle del Lambro hanno sottoscritto in
data 6 novembre 2015 una convenzione che incarica quest’ultimo alla progettazione e realizzazione di
opere di riprofilatura del torrente Bevera in Comune di Renate e Besana Brianza. Limporto
complessivamente previsto dalla Convenzione & pari a €. 100.000,00.

La progettazione preliminare ha ricevuto parere favorevole dal Referente Operativo (in data 07.04.2016) in
ordine al rispetto delle finalita di programmazione regionale previste per il progetto medesimo con
eccezione fatta per gli interventi denominati “B1” e “C6”; questi ultimi sono stati stralciati in quanto, come
da parere istruttorio, si & ritenuto che fossero stati designati alla sistemazione di manufatti a tutela di
proprieta private e/o a salvaguardia di manufatti d’attraversamento di strada campestre non rientranti
nelle corrispondenti finalita di programmazione regionale.

Si precisa inoltre che l'intervento C3 ¢ indicato nel presente progetto ai soli fini autorizzativi (idraulici,
urbanistici e paesaggistici), non rientra quindi nelle opere finanziate dalla Convenzione del 6 novembre
2015. Esso verra infatti realizzato dal Comune di Renate e successivamente seguito da professionista
abilitato nominato dallo stesso Comune.

Per una piu agevole lettura del progetto, si & preferito mantenere la stessa nomenclatura usata per

individuare gli interventi del preliminare, eliminando i soli interventi scartati.
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2. STATO DI FATTO
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Si riporta di seguito una descrizione delle aree interessate dagli stessi preliminarmente alla definizione degli

interventi previsti lungo la Bevera; per maggior chiarezza si e scelto di descrivere le aree seguendo il

naturale andamento del corso d’acqua, da monte verso valle.

Le zone indagate sono state divise nel seguente modo:

A. Comune di Renate — Ponte di via Turati

intervento Al

B. Comune di Renate — via Monte Grigna

intervento B2

intervento B3

C. Comune di Renate — i Cariggi

intervento C1
intervento C2
intervento C3
intervento C4
intervento C5

intervento C7

D. Comune di Besana in Brianza:

intervento D1

Per ciascuna area oltre agli inquadramenti seguenti si rimanda anche alla tavole allegate al presente

progetto preliminare.

2.1. COMUNE DI RENATE — Ponte di via Turati

2.1.1. SITUAZIONE ATTUALE - INTERVENTO A1l

La zona di intervento é situata in corrispondenza dell’attraversamento carrabile di via Turati, in Comune di

Renate, la Bevera in questo tratto attraversa il centro urbanizzato di Renate. Il tratto subito a monte,

compreso tra il ponte di via Turati e I'attraversamento della linea ferroviaria Monza — Molteno — Lecco, &

inserito in un ambiente urbano rispettoso dell’ambito fluviale, in cui vengono seguite delle buone pratiche

agronomiche (taglio selettivo, cura delle sponde). Le fasce di pertinenza sono mantenute, le

artificializzazioni delle sponde sono contenute e in buono stato. Il tratto a valle dell’attraversamento e
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Agenzia Interregianale per il fume Pa

invece caratterizzato dall'insistenza del tessuto urbano il quale sottrae al torrente il suo ambito di

pertinenza, con forti artificializzazioni spondali.

o
5
2
<
S

Figura 1 — Inquadramento area intervento Al in Comune di Renate (Ponte di via Turati)

Proprio in corrispondenza dell’attraversamento di via Turati, costituito da un impalcato in calcestruzzo, si

individua un’area di deposito che parzializza la sezione idraulica del manufatto (Figura 2).
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Figura 2 — Accumulo di sedimenti sotto I'attraversamento di via Turati, vista da monte

2.2. COMUNE DI RENATE - via Monte Grigna

L'area interessata dagli interventi B2 e B3 si sviluppa a valle dell’attraversamento di via Monte Grigna. In
guesta zona il corso d’acqua gode di una situazione di discreta naturalita per circa 350 metri, complice
anche la conformazione molto incisa della valle, almeno sul versante sinistro, che ha tenuto le linee di
urbanizzazione lontane. Il tratto in esame si estende fino alla tombinatura del torrente sotto I'area

produttiva di via Concordia. Nel seguito del paragrafo sono viste in dettaglio le maggiori criticita riscontrate.
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Figura 3 — Inquadramento area interventi B1, B2, B3 in Comune di Renate (via Monte Grigna)

2.2.1. SITUAZIONE ATTUALE - INTERVENTO B2

Circa 30 metri a valle dell’attraversamento di via Monte Grigna la sponda sinistra del torrente & stata in
passato oggetto di una sistemazione fluviale che ha previsto la posa di massi ciclopici su paramento
subverticale intasati in terreno vegetale, per una lunghezza complessiva di circa 100 m. In tale contesto si
segnala il distacco della porzione iniziale verso monte dell’artificializzazione spondale esistente, in

corrispondenza della curva destrorsa della bevera, per circa 10 m di lunghezza.
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Figura 4 — Scogliera in massi distaccata in Comune di Renate, vista da monte

2.2.2. SITUAZIONE ATTUALE - INTERVENTO B3
L'ultima criticita del tratto in esame interessa l'intera sponda sinistra che si estende dalla scogliera,
precedentemente descritta, all'imbocco della tombinatura sotto la zona produttiva di via Concordia. Come
accennato, la conformazione molto incisa della valle, sul versante sinistro, ha permesso alla fascia
perifluviale boscata di mantenere la sua naturalita. La notevole pendenza, in aggiunta alla cospicua
presenza di materiale vegetale (rovi e piante schiantate) rendono difficoltoso I'accesso alla sponda,
requisito necessario, nel caso di tratti ubicati nelle vicinanze di aree urbanizzate, per effettuare il

monitoraggio dell’asta fluviale ai fini della sicurezza idraulica.
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Figura 5 — Vista verso valle, a monte del tratto intubato della zona produttiva di via Concordia

2.3. COMUNE DI RENATE -i Cariggi

Uscita dal tratto tombinato di via Concordia, per circa 100 m di lunghezza, la Bevera attraversa un’ultima
area produttiva, collocata in destra idraulica, prima di entrare, dopo il ponticello pedonale di via Cesare
Battisti, all'interno dei confini del PLIS La Valletta, in un’area di grande pregio nota come “I Cariggi”.
All'interno del PLIS, per circa 1500 metri di lunghezza, I’habitat presenta delle caratteristiche molto buone e
costituisce un elemento di pregio da salvaguardare nei suoi caratteri idrogeologici, paesaggistici e faunistici.
In questa zona sono presenti tuttavia delle situazioni di instabilita spondale che vanno a compromettere la

sicurezza idraulica del tratto.
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Figura 6 — Inquadramento area interventi C in Comune di Renate (zona | Cariggi)

2.3.1. SITUAZIONE ATTUALE - INTERVENTO C1

Il primo tratto di Bevera, compreso tra via Concordia e il ponte pedonale di via Cesare Battisti, &
caratterizzato, in destra idrografica, dalla presenza di edifici industriali (il secondo dei quali, procedendo da
monte verso valle, ancora in costruzione), in sinistra, invece, da una zona residenziale (in Figura 7 &
parzialmente visibile I'area parcheggio).

La fascia arborea perifluviale, seppur esigua, risulta poco curata e si rileva la presenza di alcune piante
pericolanti e riverse sul torrente. Tale presenza, nelle vicinanze di centri urbanizzati, € da considerarsi una
criticita in quanto, eventi meteorologici intensi o la semplice crescita vegetale in periodo primaverile
potrebbero provocare la caduta delle stesse piante, con conseguente ostruzione della sezione idraulica, con
possibile rigurgito a monte nella zona abitata. Si evidenzia inoltre come le perimetrazioni di proprieta delle
aree produttiva e residenziale, a ridosso delle sponde, costituiscano una criticita per il controllo e il

monitoraggio delle sponde.
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Figura 7 — Vista verso valle, area produttiva a valle di via Concordia

2.3.2. SITUAZIONE ATTUALE - INTERVENTO C2
Poco a valle del ponte pedonale di via Cesare Battisti, in destra idraulica, lungo la sponda che corre ai
margini di un edificio industriale, si segnala il degrado dell’artificializzazione spondale esistente costituita da

massi e materiale litoide di grossa pezzatura posizionati alla rinfusa sul paramento inclinato della sponda.
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Figura 8 — Scogliera esistente in sponda destra, vista dalla sponda opposta

2.3.3. SITUAZIONE ATTUALE - INTERVENTO C3
Sulla sponda opposta a quella in massi del punto precedente, si individua un problema di erosione spondale
in sinistra idrografica, causato quasi certamente dalla presenza stessa dell’artificializzazione in sponda
destra che ha probabilmente attivato, nei momenti di piena del torrente, alcuni fenomeni di escavazione.
Sotto I'effetto della corrente infatti, data anche la mancanza di apparati radicali che stabilizzino il terreno
con il loro effetto aggregante, si & verificato il franamento della sponda, che a sua volta, ha quasi

interessato il sentiero ciclo-pedonale esistente in sinistra (Figura 9).

2.3.4. SITUAZIONE ATTUALE - INTERVENTO C4
Situazione analoga si verifica qualche decina di metri piu a valle, sempre in sinistra idraulica, dove, complice

della forza erosiva della corrente & in questo caso la curva planimetrica del torrente (Figura 10).
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Figura 10 — Erosione spondale in sponda sinistra, vista da monte verso valle
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2.3.5. SITUAZIONE ATTUALE - INTERVENTO C5
Proseguendo lungo il torrente, qualche metro a valle della sua confluenza con il rio Fossarone, in sinistra
idrografica, si segnala la presenza di un’artificializzazione spondale inadeguata. In particolare si tratta di una
palificata costituita utilizzando materiali di risulta dei tagli arborei effettuati in loco, appoggiata ad una rete
metallica retrostante (completamente visibile nella parte terminale dell’opera), realizzata allo scopo di
tamponare I'andamento erosivo del torrente ed evitare cosi il coinvolgimento del sentiero ciclo-pedonale

adiacente.

Figura 11 - Palificata esistente in sponda sinistra, vista da valle verso monte

2.3.6. SITUAZIONE ATTUALE - INTERVENTO C7
Una problematica riscontrabile in vari punti del tratto in esame e data dalla presenza di alberature
pericolanti e/o riverse in alveo. Sebbene l'area interessata dagli interventi C2, C3, C4 e C5 ricadente
nell’area del PLIS La Valletta, venga periodicamente monitorata e mantenuta in buono stato, sono presenti
diverse alberature, anche di grosse dimensioni, potenzialmente pericolanti (per inclinazione eccesiva o

perché gia morte), le quali, per effetto di fenomeni meteorologici e/o fisiologici, possono arrivare allo
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sradicamento e al conseguente schianto in alveo (Figura 12). Particolare attenzione viene richiamata sul
tratto terminale dell’area indagata, nei pressi del confine comunale con Besana in Brianza: qui,
diversamente da quanto visto nelle zone precedenti, sono presenti diverse alberature gia schiantate e

riverse in alveo (Figura 13).

Figura 12 — Esempio di alberature pericolanti lungo il tratto interessato dagli interventi C
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Figura 13 — Esempio di alberature schiantate lungo il tratto interessato dagli interventi C

2.4. COMUNE DI BESANA in brianza

2.4.1. SITUAZIONE ATTUALE - INTERVENTO D1

L'ultimo tratto indagatosi trova a valle del tratto precedentemente analizzato, all’'interno del Comune di

Besana in Brianza, fino all’attraversamento di via Visconta, per una lunghezza di circa 500 metri.
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Figura 14 — Inquadramento area intervento D1 in Comune di Besana in Brianza

In questa zona, i problemi di sicurezza idraulica e di dissesto idrogeologico legati alla presenza di alberature
pericolanti o schiantate sono decisamente accentuati. Si riscontra una situazione di degrado e abbandono

della vegetazione ripariale come si puo ben notare dalla Figura 15.
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Figura 15 — Tratto in Comune di Besana in Brianza, vista da monte verso valle
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3. OBIETTIVI E CRITERI SEGUITI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'obiettivo prioritario adottato nella definizione degli interventi oggetto del presente progetto e stato
quello di mettere in sicurezza dal punto di vista idraulico I'asta della Bevera di Naresso per il tratto
compreso tra 'attraversamento carrabile di via Turati, in Comune di Renate e |'attraversamento di via
Visconta in Comune di Besana in Brianza. In particolare sono state individuate tutte le situazioni
potenzialmente pericolose al manifestarsi di una condizione di piena del torrente, quali: presenza di detriti
o piante in alveo o in corrispondenza di attraversamenti, tratti di sponda ammalorati o cedevoli e presenza

di alberatura pericolanti lungo I'asta spondale.

Non sono stati indicati interventi laddove sia stato considerato che anche in presenza di vegetazione non
curata o di piccoli dissesti in corso la sicurezza idraulica a monte o a valle potesse essere pregiudicata. Sono
questi ad esempio i casi del tratto compreso tra il confine tra Monticello Brianza e Renate (tratto compreso

nel Comune di Besana in Brianza) o quello a valle del ponte di via Visconta.
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4. INTERVENTI IN PROGETTO

Cosi come per la descrizione degli inquadramenti dello stato di fatto, anche per gli interventi si dettaglia di
seguito la progettazione che andra ad interessare ciascuna area. In particolare gli interventi individuati sono

i seguenti:

A. Comune di Renate — Ponte di via Turati

e intervento Al: Pulizia materiale di deposito.

B. Comune di Renate — via Monte Grigna

e intervento B2: Rifacimento scogliera in sponda sinistra;
e intervento B3: Taglio, rimozione piante e creazione sentiero di manutenzione in sponda sinistra.

C. Comune di Renate —i Cariggi

intervento C1: Taglio e rimozione piante in zona industriale;
e intervento C2: Rifacimento scogliera in sponda destra;

e intervento C3: Stabilizzazione sponda in terre rinforzate;

e intervento C4: Riprofilatura sponda sinistra;

e intervento C5: Rifacimento palificata in sponda sinistra;

e intervento C7: Taglio e rimozione piante.

D. Comune di Besana in Brianza:

e intervento D1: Taglio e rimozione piante.

Per maggiore chiarezza si rimanda alle tavole allegate al presente progetto.

4.1. COMUNE DI RENATE - Ponte di via Turati: INTERVENTO A1l

L'intervento Al in Comune di Renate interessa I'area in corrispondenza del ponte di via Turati e in
particolare consiste nella pulizia, dell'imbocco e dell’intera superficie sottostante I'impalcato, dal materiale
di trasporto depositato circa 14 m>. Tutto il materiale asportato verra allontanato e depositato in un

apposita discarica autorizzata.

4.2. COMUNE DI RENATE — via Monte Grigna: INTERVENTO B

Di seguito si riporta la descrizione degli interventi in Comune di Renate a valle della via Monte Grigna.
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4.2.1. INTERVENTO B2

L'intervento B2 prevede la sistemazione del tratto di sponda ammalorato mediante la riprofilatura della
scogliera in massi (di altezza pari a circa 2,5 m) in sponda sinistra per un tratto complessivo di circa 11
metri. La riprofilata di sponda consistera nell’arretramento del tratto interessato, al fine di conferire una
pendenza piu lieve di quell’attuale, che si presenta per lo pit come un muro verticale. Questa soluzione
servira a conferire una maggiore stabilita alla nuova sponda. La riprofilatura verra realizzata in parte
mediante il riassestamento e riposizionamento dei massi esistenti in parte mediante I'utilizzo di massi
provenienti da cava (vedi Tav. 2.1).

SISTEMAZIONE MASSICCIATA SPONDALE INTERVENTO "B2"
SCALA 1:50

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI
DELLA MANTELLATA IN TERRENO

INERBIMENTO MEDIANTE IDROSEMINA
VEGETALE |

FONDO ALVED
ESISTENTE

VAR 2,00 — 2,50 rr

" MANTELLATA Sp=100 cm DA

REALIZZARS] CON MASSI PRESENTI IN LOCO
E/0 MASS|I PROVENIENTI DA CAVA DEL
PESO DI CIRCA 2400 kg/cad

E VOLUME MINIMO DI

CIRCA 0,8 m?

\ BERMA DI FONDAZICNE DA
A\ REALIZZARSI CON MASSI PRESENT IN
\ LOCO E/D MASS| PROVEMIENTI DA CAVA
\ DEL PESO DI CIRCA 2400 kg/cad
Y E VOLUME MINIMO DI
\_CIRCA 0.8 m’

Figura 16 — Tipologico massicciata spondale

4.2.2. INTERVENTO B3
L'intervento B3 ha come obbiettivo quello di mettere in sicurezza, dal punto di vista idraulico, i tratti
spondali che si estendono dalla zona dell’intervento precedente all'imbocco della tombinatura sotto I'area
produttiva di via Concordia. In particolare le attivita consistono: nell’abbattere le piante morte o
pericolanti, rimuovere le piante a terra e nell’apertura di un sentiero di manutenzione della larghezza di
circa 1,20 m in sponda destra. Tutte le ramaglie, i cimali e le cortecce, verranno poi cippate e il cippato
verra distribuito ordinatamente nei pressi del letto di caduta delle piante. Complessivamente nel tratto in
guestione verranno interessate in tutto circa una trentina di piante, tra quelle da abbattere o da rimuovere
perché gia abbattute e tra le specie di grosse, medie e piccole dimensioni secondo la suddivisione fornita in
Tabella 1. Mentre verra aperto un sentiero della lunghezza di circa 115 m limitrofo al muro perimetrale

della zona industriale presente in sponda destra (vedi Tav. 2.1).
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INTERVENTO "B3"
Diametro
Specie
0-15cm 15-25cm 25-32 cm 32-50 cm >50 cm

Ontano 3 2

Robinia 4 2 11 1

Platano 1 3

Salice 2
Cbranere | ; 14 ¢

Tabella 1- Taglio alberature “intervento B3”

4.3. COMUNE DI RENATE — | cariggi: INTERVENTO C

Di seguito si riporta la descrizione degli interventi C nel tratto che va dallo sbocco dal pezzo tombinato di
via Concordia, fino all’area di grande pregio nota come “I Cariggi”, che ricade all’interno dei confini del PLIS

La Valletta, in Comune di Renate.

4.3.1. INTERVENTO C1
L'intervento C1 ha come obbiettivo quello di mettere in sicurezza, dal punto di vista idraulico, il tratto che
va da via Concordia e il ponte pedonale di via Cesare Battisti. In particolare I’attivita consiste nell’abbattere
le piante morte o pericolanti. Tutte le ramaglie, i cimali e le cortecce, verranno poi cippate e il cippato verra
distribuito ordinatamente nei pressi del letto di caduta delle piante. Complessivamente nel tratto in

guestione verranno interessate in tutto circa una decina di piante tra quelle di grosse e medie dimensioni.

INTERVENTO "C1"
. Diametro
Specie
0-15cm 15-25cm 25-32 cm 32-50cm >50 cm
Ontano 1 2
Robinia 7 1
Ailanto 3
Olmo 1
TOT Piante da
2
abbattere 7 3 3
Piante cadute da )
rimuovere
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4.3.2. INTERVENTO C2
L'intervento C2 prevede la sistemazione del tratto di sponda destra ammalorato, situato a valle del ponte
pedonale di via Cesare Battisti, per uno sviluppo complessivo di circa 95 metri. La sistemazione di sponda
consistera in parte nel riposizionamento dei massi attualmente presenti lungo I'artificializzazione presente
e in parte nella posa di massi di cava di idonea pezzatura al fine di conferire una maggiore stabilita alla

sponda (vedi Tav. 2.2).

4.3.3. INTERVENTO C3
Come anticipato in precedenza in questa sede si fornisce solo una breve descrizione dell’intervento C3, al
solo scopo di ottenere le autorizzazioni idrauliche, urbanistiche e paesaggistiche; le lavorazioni in oggetto
verranno poi realizzate e seguite dai tecnici del Comune di Renate. L'intervento C3 consiste nella
stabilizzazione del tratto di sponda sinistra subito a valle del ponte pedonale di via Cesare Battisti,
interessato da erosione, mediante I'impiego di terre rinforzate con geogriglie integrali in HDPE e paramento
rinverdibile per una lunghezza di circa 20 m; il paramento avra un’inclinazione compresa tra 60° e 80° in
considerazione della vicinanza del profilo di sponda al sentiero ciclo-pedonale. La soluzione progettuale
individuata si configura come opera di sostegno con paramento rinverdibile inclinato, eseguita con la
tecnologia dei terrapieni rinforzati con geogriglie monolitiche a giunzione integrale, realizzate al 100% in
Polietilene ad Alta Densita (HDPE) estruso. La facciata della terra rinforzata € contenuta da un cassero
metallico di guida e di appoggio “a perdere”; il cassero metallico deve essere rivestito internamente con un
Feltro Vegetativo Preseminato biodegradabile al 100% oppure con una biostuoia per il supporto

all’'idrosemina.

In facciata: terreno vegetale Tirante uncinato @ 8 mm
Spessore 500 - 300 mm

Lt

Casserc metallico Geogriglia

Terrenc di riempimento

Biostucia in fibre vegetali

Figura 17 — Dettaglio tipologico soluzione in terre rinforzate

4.3.4. INTERVENTO C4
L'intervento C4 prevede la sistemazione del tratto di sponda ammalorato mediante la riprofilatura della
sponda in sinistra idraulica per un tratto complessivo di circa 10 metri. La riprofilata di sponda consistera

nell’arretramento verso l'interno del tratto interessato, con il mantenimento dei due scarichi presenti;
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salvo poi accertare una diversa destinazione finale dei due scarichi, durante la fase esecutiva dei lavori.

Questa soluzione servira a conferire una maggiore stabilita alla sponda (vedi Tav. 2.2).

4.3.5. INTERVENTO C5
L'intervento C5 prevede il rifacimento di un tratto di palificata inadeguato, costituito utilizzando materiali di
risulta dei tagli arborei e una rete metallica. L'opera avra sempre lo scopo di tamponare I'andamento
erosivo del torrente ed evitare il coinvolgimento del sentiero ciclo-pedonale adiacente, ma verra realizzata
seguendo le buone pratiche dell’ingegneria naturalistica: mediante I'infissione nel terreno di pali in legno in
castagno o larice, scortecciato, non trattato, collegati da un palo traverso in castagno e grappe in acciaio. Al
fine di evitare che le acque possano continuare ad erodere ed allontanare la parte fine del terreno, il
terreno adiacente ai pali sara contenuto in una sacca di geotessuto per una profondita di circa 40-50 cm,
maggiore all’altezza dell’acqua presente in alveo. Lo strato di geotessuto andra a formare una specie di
sacca a “v” che, da un lato seguira la palificata e dall’altro risalira con un angolo di circa 45°. Il materiale di
riempimento sara posizionato in modo da avere sul fondo del materiale piu grossolano, che ha la funzione
di stabilizzare il geotessuto e nella zona pil superficiale verranno ripristinati gli strati di terreno esistenti e il

manto erboso. Complessivamente la nuova palificata avra uno sviluppo di circa 18 metri (vedi Tav. 2.2).

TPoLogico Y
PALIFICATA INTERVENTO C5”
SCALA 1:50
TALEE DI
_ SALICE

INERBIMENTO MEDIANTE
PALO IN LEGNO IDROSEMINA

DI CASTAGNO

RINTERRO CON MATERIALE
DI RISULTA PROVENIENTE DA
SCAVO

GEQTESSUTO
PESO 600 g/m?

\ VATERIALE

\  CROSSOLANO PER
\ STABILIZZAZIONE
\ FONDO DELLA

N\ SACCA

1,50 m

FONDO ALVEO
ESISTENTE
~

Figura 18 — Tipologico palificata

4.3.6. INTERVENTO C7
L'intervento C7 ha come obiettivo quello di mettere in sicurezza, dal punto di vista idraulico, I'intera area

del PLIS, in particolar modo nei pressi del confine comunale con Besana in Brianza. L'attivita principale al
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riguardo consiste nell’abbattere le piante morte o pericolanti. Tutte le ramaglie, i cimali e le cortecce,

= AlPo

verranno poi cippate e il cippato verra distribuito ordinatamente nei pressi del letto di caduta delle piante.
Complessivamente nel tratto in questione verranno interessate in tutto circa duecento piante, tra quelle da
abbattere o da rimuovere perché gia abbattute e tra le specie di grosse, piccole e medie dimensioni

secondo la suddivisione fornita in Tabella 2 e in Tabella 3 (vedi Tav. 2.2 e 2.3).

INTERVENTO "C7" - TRATTO DI MONTE vedi TAV. 2.2
Specie Diametro
P 0-15cm 15-25cm 25-32 cm 32-50 cm >50 cm
Ontano 4 12 8 7 1
Robinia 35 40 15 3
Pioppo 3 1 1
Platano 2 4 3 6
Olmo 2
Ciliegio 1
Tiglio 9
Salice 1 1 2
Frassino 2
Piante 'morte. 1 1 1 )
ancora in piedi
TOT Piante da
47 7 2 4
abbattere 6 30 0
Tabella 2- Taglio alberature “intervento C7 - tratto di monte”
INTERVENTO "C7" - TRATTO DI VALLE vedi TAV. 2.3
Specie Diametro
P 0-15 cm 1525cm | 25-32cm | 3250 cm >50 cm
Ontano 3 1 4 2
Robinia 2 1
Pioppo 4
Salice 1
TOT Piante da
1
abbattere > 0 > 7
Piante cadute da 2
rimuovere
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4.4. COMUNE DI BESANA IN BRIANZA: INTERVENTO D1

L'intervento D1 ha come obbiettivo quello di mettere in sicurezza, dal punto di vista idraulico, il tratto di
Bevera che corre in Comune di Besana in Brianza, fino all’attraversamento di via Visconta.

L'attivita principale al riguardo consiste nell’abbattere le piante morte o pericolanti. Tutte le ramaglie, i
cimali e le cortecce, verranno poi cippate e il cippato verra distribuito ordinatamente nei pressi del letto di
caduta delle piante. Complessivamente nel tratto in questione verranno interessate in tutto circa
centottanta piante, tra quelle da abbattere o da rimuovere perché gia abbattute e tra le specie di grosse,

piccole e medie dimensioni secondo la suddivisione fornita in Tabella 4 (vedi Tav. 2.3).

INTERVENTO "D1"
. Diametro
Specie
0-15cm 15-25cm 25-32 cm 32-50cm >50 cm
Ontano 15 13 11 7 7
Robinia 18 14 16 4 6
Platano 4 1
Olmo 1
Salice 8 14 2 6
TOT Piante da
41 14 1
abbattere 38 35 9
Piante cadute da 34
rimuovere

Tabella 4- Taglio alberature “intervento D1”
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5. STUDI SPECIALISTICI

Di seguito & riportata una sintesi degli studi specialistici effettuati per il presente progetto. E stata condotta

una verifica delle possibili interferenze con i sottoservizi esistenti.

Inoltre e stato svolto uno studio di fattibilita ambientale per I'inserimento paesaggistico delle opere in

progetto.

5.1. INTERFERENZE ESISTENTI CON | SOTTOSERVIZI

Dalla verifica delle possibili interferenze con i sottoservizi esistenti, & stata individuata la presenza costante
del collettore Fognario Consortile che corre lungo tutto il tracciato della Bevera e in alcuni punti va ad
interferire con le attivita previste nel presente progetto (vedi Tav. 2.1, Tav. 2.2, Tav. 2.3). In particolare gli
interventi coinvolti maggiormente dalla presenza del Collettore sono l'intervento Al, C3 e il C4. In questi
casi, infatti, la tubazione si trova posizionata o in alveo o al ridosso delle sponde interessate dagli interventi
come si puo rilevare nel dettaglio dalla tavola Tav. 3. Al fine quindi di garantire il corretto svolgersi delle
attivita di cantiere senza che si arrechino danni allo stato delle tubazioni sara opportuno, in fase di
realizzazione delle opere, coordinare tutte le fasi delle lavorazioni con il gestore del servizio.

Per tutti gli altri interventi previsti, si dovra comunque tenere in considerazione la presenza del Collettore,
che, se pur non interferendo direttamente con le lavorazioni, deve essere preservato da possibili rischi

indotti dal movimento dei mezzi di cantiere.

5.2. STUDIO DI FATTIBILITA AMBIENTALE

Nello Studio di fattibilita ambientale, anch’esso allegato al presente progetto, sono stati analizzati gli
impatti generati sulle componenti ambientali sia a lungo che a breve termine (fase di cantiere).

Le alterazioni piu impattanti si avranno prevalentemente nella fase di cantiere, legate alla produzione di
rumori e al possibile intorbidimento delle acque. Per minimizzare il disturbo della fauna terrestre e
dell’avifauna le lavorazioni si concentreranno nel periodo tardo autunnale e invernale, evitando i periodi
riproduttivi della maggior parte delle specie. Per quanto riguarda l'ittiofauna le lavorazioni verranno
eseguite evitando i periodi di deposizione delle uova.

Al termine delle operazioni invece, la configurazione finale dell’assetto fluviale non solo si presentera
pienamente inserito nel contesto territoriale odierno, integrandosi con I'attuale tessitura del paesaggio, ma
andra a valorizzare e a rinaturalizzare tratti di fiume e di demanio fluviale oggi ammalorati, apportando un
rilevante miglioramento all'impatto paesaggistico e salvaguardando la sicurezza del territorio e delle risorse
naturali, ambientali, con la creazione di habitat piu favorevoli per la fauna terrestre, I'avifauna e

I'ittiofauna.
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Per quanto concerne le compensazioni ambientali, queste non sono previste nel presente progetto dal
momento che gli interventi proposti si configurano come interventi puntuali, limitati al demanio fluviale e si

definiscono come opere di riqualificazione fluviale ed ambientale.

Pagina 29 di 31



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

= AlPo

6. QUADRO TECNICO ECONOMICO

Costo
[Euro]
Opere a base d'appalto
A) RENATE - Ponte via Turati
A1) Pulizia materiale di deposito 736,60
B) RENATE - via Monte Grigna
BO) Lavorazioni preliminari 2.000,00
B2) Rifacimento scogliera in sponda sinistra 2.164,17
B3) Taglio, rimozione piante e creazione sentiero di manutenzione 4.424,74
C) RENATE - | Cariggi
CO0) Lavorazioni preliminari 2.000,00
C1) Taglio e rimozione piante in zona industriale 1.735,25
C2) Rifacimento scogliera in sponda destra 9.127,03
C4) Riprofilatura sponda sinistra 1.911,28
C5) Rifacimento palificata in sponda sinistra 5.180,32
C7) Taglio e rimozione piante 17.069,48
D) BESANA in BRIANZA
D1) Taglio e rimozione piante 18.956,07
Oneri per la sicurezza 1.959,15
Totale opere 67.264,07
Somme a disposizione dell'Ente
Lavori in economia 0,00
Imprevisti 3.771,92
Spese tecniche di progettazione 9.457,76
Spese RUP incentivo legge Merloni (2% somme a base d'asta) 1.306,10
IVA sui lavori 14.367,08
IVA sui imprevisti 829,82
IVA sicurezza 431,01
IVA su spese tecniche 2.163,93
Oneri previdenziali su spese tecniche 378,31
Spese per procedure di gara 30,00
‘ Totale somme a disposizione ‘ 32.735,93
’ Totale complessivo ’ 100.000,00
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7. ELENCO ELABORATI

Il progetto definitivo-esecutivo denominato “Risezionamento d’alveo del Torrente o Rio Bevera in Comune

di Besana in Brianza e Renate” € composto dai seguenti elaborati:

Elaborati di testo:

Relazione generale

Studio di fattibilita ambientale

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera
Cronoprogramma

Elenco dei prezzi unitari

Computo metrico estimativo e quadro economico

Schema di contratto

W R N v kW

Capitolato speciale d'appalto

Elaborati grafici:

Tav. 1 Corografia

Tav. 2.1 Comune di Renate: Via Turati e Via Monte Grigna: intervento Al, B2 e B3
Tav. 2.2 Comune di Renate — i Cariggi: intervento C1, C2, C3, C4,C5 e C7

Tav. 2.3 Comune di Renate e di Besana in Brianza: intervento C7 e D1

Tav. 3 Interferenze esistenti con i sottoservizi

| progettisti
Ing. Maria Teresa Olmeo
Ing. Chiara Vellani

Triuggio, Luglio 2016
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