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10.6  Elenco elaborati progetto definitivo

Elaborati Descrittivi

RO1 Relazione generale

R0O2 Relazione idrologico-idraulica

RO2.1 Relazione idrologico-idraulica - Integrazioni

RO3 Relazione strutturale

RO4 Relazione geologica-geotecnica

RO5 Studio di impatto ambientale

RO6 Discliplinare descrittivo e prestazionale degli elementi
tecnici

RO7 Piano particellare di esproprio

RO8 Elenco dei prezzi unitari

RO9 Computo metrico estimativo

R10 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza

R11 Quadro economico con l'indicazione dei costi della sicu-
rezza

R12 Sintesi non tecnica

R13 Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione illustrati-
va

R14 Piano di sicurezza e coordinamento - Fascicolo tecnico

R15 Capitolato Speciale d'Appalto

R16 Schema di contratto

R17 Cronoprogramma dei lavori

Elaborati Grafici
TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21

Corografia

Rilievo topografico e DTM - monte
Rilievo topografico e DTM - valle

Aree allagabili scenario A - monte
Aree allagabili scenario A - valle

Aree allagabili scenario B - monte
Aree allagabili scenario B - valle

Aree allagabili scenario C - monte
Aree allagabili scenario C - valle
Sezioni di calcolo con indicazione dei livelli di piena
Profili idrici di piena (Scenari A-B-C)
Planimetria generale di progetto
Stralcio 1 - planimetria di progetto
Stralcio 1 - sezioni e profilo di progetto
Stralcio 2 - planimetria di progetto
Stralcio 2 - sezioni e profilo di progetto
Stralcio 3 - planimetria di progetto
Stralcio 3 - sezioni e profilo di progetto
Stralcio 4 - planimetria di progetto
Stralcio 4 - sezioni e profilo di progetto
Pianta e prospetto dell'organo di regolazione delle portate di
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T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
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T34

T35

T36

T37

T38

T39

T40
T41
T42
T43

T44

T45

T46

T47

T48

piena

Particolari costruttivi e sezioni tipo

Carpenteria metallica impalcato e paratoie

Carpenteria e armature spalle e pila centrale

Fondazioni e palificate

PSC - Layout di cantiere - Stralcio 1

PSC - Layout di cantiere - Stralcio 2

PSC - Layout di cantiere - Stralcio 3

PSC - Layout di cantiere - Stralcio 4

Battenti idrici — Scenario A — Stato attuale — Monte

Battenti idrici — Scenario A — Stato attuale — Valle

Battenti idrici — Scenario B — Portate attuali con intervento di
laminazione di Inverigo — Monte

Battenti idrici — Scenario B — Portate attuali con intervento di
laminazione di Inverigo — Valle

Battenti idrici — Scenario B_bis — Portate attuali conseguenti al-
la nuova gestione del Cavo Diotti e laminazione di Inverigo —
Monte

Battenti idrici — Scenario B_bis — Portate attuali conseguenti al-
la nuova gestione del Cavo Diotti e laminazione di Inverigo —
Valle

Battenti Idrici — Scenario C — Portate di progetto P.A.l. con in-
tervento di laminazione di Inverigo — Monte

Battenti Idrici — Scenario C — Portate di progetto P.A.l. con in-
tervento di laminazione di Inverigo — Valle

Battenti idrici — Scenario D — Benefici dell'opera di regolazione
di Inverigo su portate parossistiche dei sottobacini a valle di
Merone (CO) — Monte

Battenti idrici — Scenario D — Benefici dell'opera di regolazione
di Inverigo su portate parossistiche dei sottobacini a valle di
Merone (CO) — Valle

Velocita di deflusso — Scenario A — Stato attuale — Monte
Velocita di deflusso — Scenario A — Stato attuale — Monte
Velocita di deflusso — Scenario B — Portate attuali con interven-
to di laminazione di Inverigo — Monte

Velocita di deflusso — Scenario B — Portate attuali con interven-
to di laminazione di Inverigo — Valle

Velocita di deflusso — Scenario B_bis — Portate attuali conse-
guenti alla nuova gestione del Cavo Diotti e laminazione di In-
verigo — Monte

Velocita di deflusso — Scenario B_bis — Portate attuali conse-
guenti alla nuova gestione del Cavo Diotti e laminazione di In-
verigo — Valle

Velocita di deflusso — Scenario C — Portate di progetto P.A.l. con
intervento di laminazione di Inverigo — Monte

Velocita di deflusso — Scenario C — Portate di progetto P.A.l. con
intervento di laminazione di Inverigo — Valle

Velocita di deflusso — Scenario D — Benefici dell'opera di regola-
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zione di Inverigo su portate parossistiche dei sottobacini a valle
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T49 Velocita di deflusso — Scenario D — Benefici dell'opera di regola-
zione di Inverigo su portate parossistiche dei sottobacini a valle
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Milano, 5 aprile 2016

Spett.le PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO

c.a. Ing. Daniele Giuffré — Ing. Stefano Mina

Oggetto: OPERE DI REGOLAZIONE DELLE PORTATE previste nell'intervento “Area di
laminazione di Inverigo — interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei
territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano” CIG 6052854D1F CUP
B63B11000800002.

Progetto esecutivo

Con riferimento alle riunioni intercorse presso la Vs sede, ai rilievi integrativi inviatici,
realizzati nei mesi di febbraio e marzo 2016, alla documentazione relativa agli espropri /
accordi bonari in corso di definizione, al progetto esecutivo “Affinamento Depurativo a
valle del depuratore in Comune di Nibionno”, successivo alla gara di appalto delle opere
in oggetto ed in parte interferente con il presente intervento, si fa presente quanto di
seguito specificato.

1. Nel progetto definitivo approvato delle opere in oggetto, a base di gara, sono state
individuate le seguenti quote delle sommita arginali: stralcio 1 “Zona Fornacetta”
237,90 m slm, stralcio 2 “Cascina Cattafame” 238,10 m sIm, stralcio 3 “Fornace
Consonni 238,35 m sim, stralcio 4 “Molino Nuovo” 239,00 m sim.

2. Le quote di difesa previste nella progettazione esecutiva sopracitata relativa al
depuratore di Nibionno, sono inferiori rispetto alla sommita arginale in zona “Molino
Nuovo” inserita nel presente intervento (237,00 m slm contro 239,00 m slm). Per dare
continuita allopera di difesa in oggetto & pertanto necessario deviare I'argine verso
Est prima del depuratore, in modo da chiudersi alla quota prefissata ed & inoltre

necessaria una ricarica locale delle strada di accesso all’ex mulino.
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3. Nella zona “Cascina Cattafame”, alla luce dei nuovi e piu estesi rilievi, l'arginatura
risulta non garantire ovunque la quota di difesa prefissata (238,10 m sIm): le
abitazioni presenti sono soggette agli allagamenti che si provocano tramite l'alveo
della Bevera di Veduggio e I'eventuale acqua esondata, nell'attuale configurazione di
progetto, non pud piu sfogare naturalmente in Lambro una volta passata la piena.
Dagli incontri effettuati con i tecnici del Parco ed il progettista idraulico del definitivo &
emerso che €& in corso uno studio di fattibilita per completare gli argini ed evitare
'aggiramento delle difese tramite la Bevera di Veduggio. In proposito si sottolinea
che & necessario che le difese previste in tale altra progettazione garantiscano le
medesime quote e che i relativi lavori, per evitare configurazioni intermedie
peggiorative, siano realizzati prima dellesecuzione delle opere del presente
intervento, o, al pil, contestualmente. Ovvero & necessario prolungare le difese del
presente progetto per evitare aggiramenti delle difese per la portata di progetto.

4. | rilievi mostrano che le opere producono incrementi di livello, anche nella
configurazione C, che vanno a modificare le aree di allagamento interessando anche
zone esterne all’attuale fascia C del PAI, ad es. in sponda sinistra in prossimita del
ponte sulla via C.na Cattafame. Cid in contrasto con le prescrizioni dell’Autorita di
Bacino del Po.

5. E’ emerso che gli accordi con i proprietari in corso di definizione hanno portato a
modifiche del tracciato degli argini del progetto definitivo in zona “Fornacetta”,
“Cascina Cattafame” e “Fornace Consonni”’, che si aggiungono alle modifiche
tecniche / integrazioni necessarie gia indicate in zona “Molino Nuovo” (punto 2) e
“Cascina Cattafame” (punto 3).

6. L’Autorita di Bacino del Po ha richiesto la validazione del modello numerico utilizzato
per le simulazioni idrauliche, ma tale modello non € nella disponibilita degli scriventi,
né risultano ancora recepite le prescrizioni dalla stessa impartite in sede di

conferenza dei servizi.
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7. 1l manufatto di regolazione delle portate in corrispondenza dello sbarramento € privo
di sfioratore di emergenza, necessario per garantire anche in condizioni eccezionali il
funzionamento delle opere e non aggravare le condizioni di sicurezza del territorio
circostante.

8. Il progetto deve recepire le prescrizioni derivanti dall’autorizzazione ex L.R. 8/1998
‘Piccole dighe”, che prevede, in particolare, siano effettuate le verifiche ed
integrazioni del caso per la gestione delle interferenze con le reti di drenaggio
superficiale, acquisendo i relativi pareri delle Amministrazioni Comunali e Ufficio
d’Ambito di competenza.

9. Non sono note le caratteristiche dei terreni di imposta degli argini in zona “Cascina

Cattafame” “Vecchia fornace” e “Molino Nuovo”, i cui tracciati richiedono modifiche.

Per quanto sopra indicato, si rende necessario modificare alcune parti del progetto
definitivo posto a base di gara ed acquisire le relative autorizzazioni prima di procedere
con la redazione del progetto esecutivo.

Si chiede inoltre autorizzazione all’accesso nelle aree interessate e all'esecuzione delle
prove geofisiche tipo MASW (zona Fornacetta) e prove penetrometriche negli altri siti.

Si resta pertanto in attesa di Vs indicazioni sui punti sopra indicati, per poter procedere
con le attivita progettuali in appalto e con le integrazioni e modifiche progettuali

necessarie ed aggiuntive.

Restando a disposizione per chiarimenti, in attesa di riscontro, I'occasione & gradita per

porgere cordiali saluti.

L’Appaltatore
. . MALZZER! COSTRUZINI s 11,
Mazzoni Costruzioni S.r.1. ArninG\iad diia, 0513
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Prot. n. 2162
Cat. 2 Cl. 4 Fasc. 11
Triuggio, 26.04.2016

Mazzoni Costruzioni s.r.l.
Sede legale

Via Vittor Pisani 19
20124 MILANO

Oggetto: Opere di regolazione delle portate previste nell’intervento “Area di laminazione di
Inverigo — Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo,
Nibionno e Veduggio con Colzano” CIG 6052854D1F CUP B63B11000800002

Risposta alla lettera del 5 aprile 2016

Con riferimento alla lettera pervenuta lo scorso 5 aprile citata in epigrafe ed alla successiva
riunione del 14 aprile, con i progettisti sia del definitivo sia dell’esecutivo, Vi rappresento le seguenti
considerazioni:

- la diga di Pusiano, Cavo Diotti, & perfettamente operativa dal 24 luglio 2015. Occorrera
pertanto tenerne debito conto nella fase di modellazione degli scenari piu gravosi;

- nella zona di “Cascina Cattafame” & nota la necessita di integrare il progetto approvato in
Conferenza di Servizi del 23 dicembre 2014 con ulteriori opere di difesa da realizzarsi principalmente sul
sedime della pista ciclopedonale del Parco al fine di evitare allagamenti a tergo. Sara nostra cura
realizzare detti interventi contemporaneamente agli interventi gia affidati alla ditta Mazzoni Costruzioni
s.r.l.;

- nel parere espresso da Autorita di Bacino appare evidente la contraddizione, dimostrata dai
modelli idraulici, tra le condizioni di portata defluente a valle dello sbarramento e invariabilita delle
superfici allagabili a monte. Tale contraddizione, sebbene superficialmente limitata, € principalmente
dovuta alla miglior definizione dei rilievi condotti per la progettazione dell’opera di Inverigo rispetto a
quelli che portarono alla pianificazione di Bacino. In ogni caso occorre garantire la possibilita nelle piene
di progetto di lasciar defluire a valle la portata pianificata, rimandando ad Autorita di Bacino ogni

chiarimento in merito alla contraddizione emersa;
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- per quanto concerne la realizzazione dello sfioro di emergenza, questo potra utiimente essere
realizzato mediante un appropriato abbassamento corazzato della livelletta arginale in sinistra idraulica
garantendo pertanto la percorribilita e accessibilita, in ogni condizione, del manufatto di regolazione;

- qualora poi riteniate di effettuare nuove indagini nelle aree interessate dalle opere, € vostra
facolta accedervi, previo adeguato avviso;

- la progettazione esecutiva, per i motivi espressi nel corso della riunione, dovra, per quanto

possibile e logico, seguire i termini della progettazione definitiva.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Bernardjno arcpi



