
A LAVORI

1 Cantierizzazione (compreso spostamento fognatura) € 8.992,66

2 Opera di presa € 337.650,46

3 Canale scolmatore € 1.507.615,86

4 Opera di restituzione € 187.031,42

5 Opere di consolidamento e impermeabilizzazione € 1.150.000,00

6 Interventi di naturalizzazione e rinverdimenti € 25.000,00

7 Sistemazione a fine lavori € 5.009,60

Totale lavori € 3.221.300,00

Totale oneri della sicurezza € 112.745,50

TOTALE LAVORI INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA € 3.334.045,50

B OPERE DI RECUPERO FINALE

1 Recupero ambientale finale del sito € 0,00

2 IVA sui lavori di recupero € 0,00

TOTALE LAVORI DI RECUPERO € 0,00

C SOMME A DISPOSIZIONE

1 Spese tecniche varie € 439.560,00

2 IVA sui lavori € 733.490,01

3 Indagini geognostiche € € 30.000,00

4 Imprevisti e varie € € 110.060,87

5 Compensazioni ambientali (Parco) € € 500.000,00

Compensazioni ambientali e infrastrutturali (Comune) € € 500.000,00

6 Acquisizioni aree e fabbricato € € 875.200,00

IVA sulle acquisizioni € 192.544,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3.380.854,88

TOTALE PROGETTO € 6.714.900,38
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