
LA TURA DI CHIUSURA DEL CAVO DIOTTI
E' ANCORA PRESENTE

CHIUSURA CON TURA IN TERRA E MASSI
DEL FOSSO DEI MULINI

PLANIMETRIA DI CANTIERE ED ACCESSI
PER INTERVENTO IN LOCALITA' "STALLO"

FASE 1: realizzazione selciatone  lato sinistro idraulico
scala 1:200

TURA IN TERRA E MASSI
larghezza in sommità = 1 m

scarpate 1:2
quota in sommità = 258.50 m s.m.

LA TURA DI CHIUSURA DEL CAVO DIOTTI
E' ANCORA PRESENTE

AREA DI STOCCAGGIO
 MATERIALE

Recinzione di cantiere

TURA IN TERRA E MASSI
larghezza in sommità = 1 m

scarpate 1:1
quota in sommità = 259.50 - 258.50 m s.m.

AREA DI CANTIERE.
ACCESSO DEI MEZZI D'OPERA E DEL MATERIALE

CON L'AUSILIO DI AUTOGRU

PLANIMETRIA DI CANTIERE ED ACCESSI
PER INTERVENTO IN LOCALITA' "STALLO"
FASE 2: realizzazione scogliera e selciatone

lato destro idraulico
scala 1:200

AREA DI CANTIERE.
ACCESSO DEI MEZZI D'OPERA CON RAMPA IN  ALVEO

AREA DI STOCCAGGIO
 MATERIALE

Recinzione di cantiere

OPERE IN PROGETTO

LEGENDA

OPERE DI CANTIERIZZAZIONE


