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1. PREMESSA 

Le attività descritte nella presente relazione tecnica si collocano nell'ambito della progettazione definitiva delle 

opere di regolazione delle portate previste nell'intervento "Area di laminazione di Inverigo – Interventi idraulici 

e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano". 

L'emanazione di nuova normativa tecnica di settore e quanto emerso nel corso dell'incontro tenutosi in 

Regione Lombardia in data 10/11/2014 hanno comportato la necessità di eseguire una serie di simulazioni 

numeriche idrauliche integrative descritte in dettaglio nel prosieguo. Esse sono mirate alla predisposizione di 

due nuovi scenari di simulazione idrodinamica (B_bis e D), oltre ai tre scenari originariamente prodotti (A, B e 

C), e alle verifiche di sicurezza conseguenti all'entrata in vigore del DM 26/06/2014 emanato dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente le "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli 

sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)". 

Nell'ambito delle attività integrative di questa relazione si intendono integralmente richiamati i contenuti del 

Progetto Definitivo redatto nel maggio 2014. 
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2. STUDI PREGRESSI E DATI DISPONIBILI 

Gli scriventi dispongono del Progetto Definitivo del maggio 2014, oltre al complesso degli studi che erano già 

disponibili al momento della redazione dello stesso, ossia: 

 

 

Inoltre, è stato attentamente esaminato lo "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua 

naturali e artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro – Olona" e la conseguente "Variante 

al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) Fasce fluviali del fiume Lambro nel tratto dal Lago di 

Pusiano alla confluenza con il deviatore Redefossi", che sostanzialmente ha recepito e fatto propri gli esiti del 

citato Studio di Fattibilità ed è stata adottata nel mese di marzo 2004. 

Oltre a quanto elencato in precedenza, gli scriventi hanno potuto analizzare le informazioni desumibili da: 

- Progetto preliminare degli "Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, 

Nibionno e Veduggio con Colzano – Area di laminazione di Inverigo" redatto dal Parco Regionale della 

Valle del Lambro nel novembre 2012; 

- Contributi delle Associazioni locali rispetto ai contenuti di detto progetto; 

- Tesi di Laurea Magistrale dell'ing. Chiara Vellani redatta presso il Politecnico di Milano con il supporto 

del relatore prof. G. Becciu e inerente lo "Studio del sistema delle aree di laminazione lungo il Lambro 

sublacuale ed affluenti finalizzata alla stesura del protocollo di gestione integrato per la difesa 

idraulica della valle e della città di Monza"; 

- Rilievo topografico e DTM riguardanti il tratto d'alveo e le aree perifluviali d'interesse; 

- Relazione idrologica – idraulica del progetto delle opere di ristrutturazione del Cavo Diotti. 
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3. SIMULAZIONE NUMERICA DEGLI SCENARI INTEGRATIVI 

3.1 DESCRIZIONE DEGLI SCENARI GIÀ SIMULATI 

Nei successivi paragrafi si sintetizzano gli esiti delle simulazioni già condotte e descritte negli elaborati del 

Progetto Definitivo prodotto nel maggio 2014, con particolare riferimento ai contenuti dell'Elaborato 02 – 

Relazione idrologico-idraulica a cui si rinvia per maggiori dettagli. 

3.1.1 Scenario "A" – Stato attuale 

Il primo scenario simulato è stato quello relativo alla condizione attuale del tratto di corso d'acqua indagato in 

riferimento alle portate di verifica (TR = 200 anni) ed alla configurazione morfologica attualmente esistente, 

ossia in assenza delle opere di regolazione delle portate previste nel P.A.I. e in assenza degli interventi di 

sistemazione del Cavo Diotti attualmente in fase di esecuzione.  

Per quanto riguarda le portate defluenti utilizzate per il calcolo del profilo di deflusso si è fatto riferimento ai 

seguenti contributi: 

- Idrogramma in ingresso alla sezione di monte, collocata a valle del ponte della S.S. 342, caratterizzato 

da un picco di portata pari a 115 m3/s, così come previsto nel P.A.I.; 

- Contributi di portata uniformemente distribuiti lungo il tratto d'interesse (bacini sottesi LAM 6 e 7); 

- Contributo di portata localizzato alla confluenza con la Bevera di Veduggio. 

Inoltre, quale condizione al contorno di valle è stata imposta la pendenza media dell'alveo. 

La simulazione numerica ha quindi consentito di calcolare i livelli idrici massimi raggiunti in ciascuna sezione di 

calcolo, la loro evoluzione nel tempo in funzione degli idrogrammi in ingresso, l'idrogramma di piena in uscita 

dal sistema (QMAX = 135 m3/s) e la delimitazione delle aree allagabili. 

In seguito alle richieste  emerse nel corso del citato incontro tenutosi presso la Regione Lombardia in data 10 

novembre 2014, si producono in questa relazione anche le rappresentazioni grafiche inerenti la profondità 

della corrente e le velocità di deflusso. 

Rinviando agli specifici elaborati grafici per la rappresentazione dettagliata di detti parametri, si riporta di 

seguito il confronto tra l'idrogramma in ingresso da monte e quello in uscita a valle del sistema. 

Si evidenzia che le aree allagabili sono sostanzialmente contenute entro le fasce fluviali del P.A.I., 

confermandone l'attendibilità nonostante le informazioni geometriche ad oggi disponibili siano molto più 

precise e dettagliate di quelle a suo tempo utilizzate dall'A.d.B.Po nella definizione delle stesse. 

In ALLEGATO 1 sono inoltre riportati gli output completi ottenuti dal modello di calcolo che sintetizzano le 

principali grandezze idrauliche, il profilo di piena ottenuto quale inviluppo dei massimi livelli raggiunti nel 

tratto di corso d'acqua d'interesse e i massimi livelli idrici raggiunti per ciascuna sezione di calcolo con la 

rappresentazione grafica della distribuzione della velocità di deflusso. 
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L'esame dei risultati numerici consente di trovare conferma a ciò che già appariva evidente osservando la 

morfologia meandriforme del fiume Lambro nel tratto d'interesse: le ridottissime pendenze determinano 

velocità di deflusso decisamente modeste (ben inferiori ad 1 m/s nelle aree golenali) anche per portate di 

piena caratterizzate da tempi di ritorno duecentennali. 

 

 

Figura 1 – Scenario A: condizione attuale – Confronto tra l'idrogramma in ingresso e quello in uscita 
nel tratto di fiume Lambro oggetto d'indagine 

3.1.2 Scenario "B" – Portate attuali con intervento di laminazione di Inverigo 

Il secondo scenario considerato per le verifiche idrauliche è stato quello caratterizzato dall'inserimento 

dell'opera di regolazione per la laminazione delle portate. Nello scenario "B" le portate di verifica assunte sono 

quelle con tempo di ritorno duecentennale in assenza degli interventi di laminazione delle portate prevista dal 

P.A.I. a monte della sezione di input del modello. Per questa ragione lo scenario “B” è quello che presenta 

condizioni idrauliche più critiche. 

L’opera sarà realizzata in corrispondenza di un nuovo attraversamento del fiume Lambro, che sarà destinato 

ad uso ciclopedonale, a monte del ponte di via Fornacetta. La regolazione sarà attuata mediante realizzazione 

di due luci ciascuna delle quali di larghezza 6,0 m, altezza 5,1 m. Ogni luce sarà servita da una paratoia a 

doppio battente in grado di parzializzarne gradualmente e progressivamente la sezione sino a ridurla ad 

un'altezza massima di 1,6 m misurata dal fondo scorrevole (luce sottobattente). Pertanto, anche nella 
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configurazione di massima regolazione, non è prevista la completa chiusura delle paratoie che 

determinerebbe l’interruzione del deflusso del fiume Lambro. 

Le luci sono state dimensionate per assicurare che il deflusso della piena duecentennale, qualora si decida di 

non attivare l'opera di regolazione, possa avvenire senza alcuna interferenza da parte di quest'ultima 

garantendo un franco idraulico di 1 m rispetto all'intradosso del nuovo attraversamento. 

Gli scriventi hanno anche valutato l'influenza delle diverse geometrie dell'opera sull'ampiezza dell'area 

allagabile a monte, in modo da minimizzare il rapporto tra l'impatto territoriale ed i benefici attesi. Nonostante 

le aree allagate individuate nelle simulazioni idrauliche interessino parzialmente con battenti e velocità 

modesti anche aree golenali non comprese nell'attuale delimitazione delle fasce fluviali (cfr. specifici elaborati 

grafici), si ritiene importante sottolineare che la frequenza di attivazione dell'opera per eventi così gravosi sarà 

relativamente ridotta. Per questa ragione sarà necessario movimentare le paratoie con cadenza almeno 

semestrale in modo da verificarne e assicurarne con continuità l'efficienza e la funzionalità. 

Rinviando all'ALLEGATO 2 per il dettaglio analitico e integrale dei risultati ottenuti con la simulazione numerica 

idraulica, è utile osservare il profilo di piena mostrato in Figura 2. E' evidente il fenomeno di rigurgito indotto 

dalla presenza della nuova opera: l'incremento dei livelli determina un maggiore allagamento delle aree 

golenali al defluire della portata di piena  regolata(cfr. ALLEGATO 2). 

 

 

Figura 2 – Profilo di piena relativo allo scenario "B": è evidente il fenomeno di rigurgito dei livelli 
indotto dalla realizzazione dell'opera di regolazione delle portate 
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Il connesso aumento della sezione idraulica e il rallentamento della velocità media di deflusso consentono 

proprio il raggiungimento dell'obiettivo prefissato con la realizzazione di casse di laminazione "in linea", ossia 

un ritardo nella traslazione dell'onda di piena e una riduzione dell'entità del suo colmo. 

 

 

Figura 3 – Confronto tra l'idrogramma in ingresso e quelli in uscita (scenari "A" e "B") nel tratto di fiume Lambro 
oggetto d'indagine: è evidente il beneficio offerto dall'opera di regolazione in termini di riduzione del picco di 

piena e ritardo nella traslazione dell'onda. 

In particolare, facendo riferimento alla precedente Figura 3, si può notare come la portata in uscita dal sistema 

si riduca da 135 m3/s (scenario "A", condizioni attuali) a 116 m3/s.  

Ciò significa che l'opera di regolazione consente di laminare il complesso dei contributi diretti (bacini LAM 6 e 

7) e concentrati (Bevera di Veduggio) che il fiume Lambro riceve nel tratto d'interesse compreso tra il ponte 

della "Briantea" e quello di via Fornacetta in comune d'Inverigo. 

Inoltre, così come richiesto dalla Regione Lombardia, anche per questo caso si è provveduto al tracciamento 

delle aree allagabili, dei battenti e delle velocità di deflusso mostrate negli specifici elaborati grafici. 

L'osservazione degli stessi consente di apprezzare come, nonostante l'incremento dei livelli indotto dall'opera 

di regolazione, le aree allagabili si mantengano sostanzialmente ricomprese all'interno delle vigenti fasce 

fluviali, a meno di zone molto localizzate ove i limiti delle stesse vengono superati (es. in destra idrografica in 

corrispondenza del ponte "ex-Victory", cfr. Figura 4). 

A questo proposito è utile sottolineare che la maggiore estensione degli allagamenti è estremamente 

circoscritta, caratterizzata da battenti e velocità di deflusso molto ridotte e, soprattutto, la sua manifestazione 
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è attesa solo per eventi parossistici con tempi di ritorno duecentennali in configurazione di massima 

regolazione dell'invaso, ossia in condizioni gravose che si verificano molto raramente. 

 

 

Figura 4 – Locale incongruenza tra l'andamento delle fasce fluviali e i limiti delle aree allagabili tracciati in 
riferimento allo scenario "B" (il più gravoso) 

La delimitazione delle aree allagabili ha inoltre consentito di confermare la necessità di realizzare alcune opere 

di contenimento dei livelli, già previste nel P.A.I., a protezione di alcuni insediamenti. In particolare: 

- Linea arginale a protezione della cascina "Cattafame" in comune di Inverigo; 

- Linea arginale in località "Fornace Consonni" in comune di Nibionno; 

- Linea arginale in località "Molino Nuovo" in comune di Nibionno. 

Oltre alle suddette opere di difesa, un'ulteriore linea arginale sarà realizzata quale prolungamento in destra e 

sinistra idrografica del rilevato di accesso al nuovo attraversamento dell'opera di regolazione. 

3.1.3 Scenario "C" – Portate di progetto P.A.I. con intervento di laminazione di 
Inverigo 

Il terzo scenario considerato nel Progetto Definitivo del maggio 2014 è stato quello simulato al fine di verificare 

la funzionalità dell'opera di regolazione delle portate di Inverigo con riferimento alle portate di progetto 

indicate nel P.A.I. al momento in cui tutte le opere di laminazione pianificate a monte dell'area d'interesse 

saranno realizzate. 
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Il precedente scenario "B" si pone dunque quale configurazione transitoria durante la realizzazione progressiva 

degli interventi che dallo stato attuale porteranno allo stato di definitiva sistemazione del corso d'acqua nel 

tratto d'interesse. 

Considerando il fatto che gli interventi di laminazione delle portate previsti nel P.A.I. determineranno un 

consistente abbattimento del colmo di portata proveniente da monte anche per il tempo di ritorno 

duecentennale (dai 115 m3/s attuali ai 65 m3/s futuri), questo scenario si presenta molto meno gravoso del 

precedente in termini di impatto sul territorio. Pertanto, l'intervento di regolazione in progetto oltre a 

consentire il conseguimento degli obiettivi del P.A.I., ossia l'invarianza della portata in ingresso e uscita 

dall'area di laminazione di Inverigo laminando i contributi idrici che il Lambro ivi riceve (cfr.Figura 5), potrà 

consentire ulteriori benefici in termini di riduzione del picco di portata in uscita a valle grazie al volume 

d'invaso che comunque resterà disponibile a monte. 

 

 

Figura 5 – Scenario C: configurazione di progetto relativa al momento in cui tutti gli interventi di laminazione 
delle portate previsti nel P.A.I. saranno realizzati – Confronto tra l'idrogramma in ingresso e quello in uscita 

nel tratto di fiume Lambro oggetto d'indagine 
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3.2 DESCRIZIONE DEGLI SCENARI INTEGRATIVI 

3.2.1 Scenario "B_bis" – Portate attuali conseguenti alla nuova gestione del 
Cavo Diotti e laminazione di Inverigo 

Nel corso del già citato incontro tenutosi presso la Regione Lombardia in data 10 novembre 2014 i funzionari 

pubblici hanno chiesto che si simulasse un nuovo scenario in condizione transitoria che rispettasse i seguenti 

vincoli: 

1. che l'idrogramma di piena (TR200) del Lambro in ingresso da monte nell'area d'interesse sia definito 

comprendendo i benefici assicurati delle nuove opere di gestione del Cavo Diotti, attualmente in fase 

di realizzazione e ormai prossime al completamento; 

2. che le aree allagate per effetto della regolazione delle portate, attuata per mezzo dell'opera in 

progetto di Inverigo, siano ricomprese entro le fasce fluviali vigenti del P.A.I. 

Per fornire compiutamente riscontro al primo punto, si è esaminata la relazione idrologica – idraulica del 

progetto definitivo delle "opere di ristrutturazione del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)" prodotta da 

ETATEC s.r.l. e messa a disposizione degli scriventi dal Committente Parco del Lambro. 

La successiva figura, tratta dalla relazione, mostra il nodo idraulico esistente a valle del lago di Pusiano. 

 

 

Figura 6 – Nodo idraulico a valle del lago di Pusiano (tratta dalla relazione di ETATEC s.r.l.) 
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Sempre dalla citata relazione, paragrafo 6.2, è possibile estrarre una descrizione degli interventi attualmente in 

fase di esecuzione: 

"Il progetto proposto interviene direttamente sul Cavo Diotti, articolandosi in due fasi. In una prima fase si 

prevede di smantellare l’attuale apparato di regolazione composto da due paratoie. A questa operazione 

segue l’allargamento delle luci esistenti, fino a raggiungere il compromesso tra esigenze di salvaguardia 

strutturale della casa del custode e la volontà di non fornire una regolazione della portata derivata attraverso 

una luce ridotta: le due luci passeranno quindi da una sezione 2,00x0,70m, ad una sezione di 2,00x2,00. 

L’obiettivo è rendere la casa di guardia trasparente al deflusso dell’acqua dal lago di Pusiano verso la galleria, 

senza ostacolare le portate derivate. 

In una seconda fase si inserisce il nuovo sistema di derivazione, composta da una coppia di paratoie piane 

alloggiate a ridosso dell’imbocco del tombotto sulla sponda sud del lago. Le paratoie hanno luci caratterizzate 

da una larghezza di 2,00 m e altezza netta 2,20 m. 

Contestualmente all’installazione del nuovo sistema si prevede di munire il Cavo Diotti di strumenti di misura e 

monitoraggio in grado di verificare e interagire con i supporti remoti, per garantire regolazione delle paratoie, 

in aggiunta a tutte le apparecchiature che rendono l’opera a norma di legge. 

Attraverso le nuove paratoie si regola quindi la portata in ingresso alla galleria, indipendentemente da quella 

derivabile dal canale che sottopassa la casa di guardia". 

L'obiettivo degli interventi è "la gestione della derivazione ai fini di minimizzare l’escursione del lago e 

garantire al contempo un deflusso minimo anche nei periodi di magra al fiume Lambro". 

Esso sarà conseguito adottando la procedura di gestione descritta di seguito: 

"In occasione di preannuncio di precipitazione meteorica a 5 giorni tale da indurre potenzialmente 

un’escursione del lago a quota superiore alla 261,50 m s.m. la manovra delle chiuse viene eseguita per gradi in 

modo da consentire il raggiungimento della quota 259,15 m s.m. ad inizio precipitazione. 

Le manovre sulle paratoie risultano pertanto asservite alla necessità di procedere ad uno svaso mantenendo la 

portata complessiva di deflusso (ramo naturale e Cavo Diotti) al di sotto del valore di 30 m3/s compatibile con 

le strutture di valle. Nella Tabella 1 sono riportati i valori idraulici caratteristici. 

Durante l’evento meteorico, previo asservimento alle risultanze delle previsioni di precipitazione ed alla 

simulazione in tempo reale sull’intera asta valliva sino a Milano, potrà verificarsi l’opportunità di diminuire il 

deflusso dal lago al fine di ridurre la sovrapposizione di colmo della portata in uscita dal lago con la portata di 

piena eventualmente defluente nel torrente Bevera di Molteno che confluisce nel fiume Lambro a Merone. A 

seguito di procedura codificata derivante dalla simulazione condotta dalla Protezione Civile, potrà quindi essere 

temporaneamente ridotto il deflusso dal lago (Cavo Diotti) sino all’azzeramento. 

La procedura per la gestione del transitorio di sovrapposizione dei colmi di piena dovrà prevedere un deflusso 

simulato a valle sino a Milano compatibile con le infrastrutture presenti in assenza di rischio di innalzamento 

del livello del lago al di sopra di quota 261,50 m s.m. 
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Il controllo della portata complessiva risulta eseguito mediante misuratore posto alla sezione del ponte in 

frazione Stallo". 

 

Tabella 1 – Portate rilasciate dal lago di Pusiano in funzione dei livelli idrici (tratta dalla relazione di ETATEC s.r.l) 

 

 

La portata complessiva massima che sarà rilasciata dal lago di Pusiano al prossimo completamento delle opere 

si ridurrà dunque a 30 m3/s in luogo degli attuali 50 m3/s indicati nel P.A.I. Invece i contributi di portata 

provenienti dagli altri sottobacini sono gli stessi adottati nello scenario B. Ciò implica che la portata massima in 

ingresso all'area di laminazione d'interesse, ossia in corrispondenza del ponte della "Briantea" sia di 99 m3/s. 

Per fornire riscontro al secondo vincolo richiesto dalla Regione Lombardia, ossia che le aree allagate per 

effetto della regolazione delle portate attuata per mezzo dell'opera in progetto di Inverigo siano ricomprese 

entro le fasce fluviali del P.A.I. attualmente vigenti, si è reso necessario eseguire una serie di simulazioni 

variando progressivamente il grado di apertura delle paratoie dell'organo di regolazione e, pertanto, 

rilasciando valori di portata diversi a valle degli organi di regolazione. 

Il risultato delle simulazioni è descritto nel paragrafo §3.5.1. 

3.2.2 Scenario "D" – Benefici dell'opera di regolazione di Inverigo su portate 
parossistiche dei sottobacini a valle di Merone (CO) 

Come più volte affermato, anche pubblicamente nel corso dei numerosi incontri di condivisione degli elementi 

progettuali con la popolazione, l'obiettivo principale da conseguire per mezzo della realizzazione dell'opera di 

regolazione delle portate di Inverigo sarà quello di offrire consistenti benefici di laminazione anche e 

soprattutto per le portate di piena caratterizzate da tempi di ritorno inferiori ai 200 anni. 
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Con questo fine è stata svolta una simulazione supplementare nell'ipotesi che un evento meteorico 

parossistico interessi soltanto i sottobacini del Lambro posti a valle di Merone (CO). Facendo riferimento allo 

schema idraulico riportato in Figura 7, essi sono: Bevera di Molteno, LAM6, Bevera di Veduggio e LAM7. La 

Bevera di Renate confluisce a valle dell'opera di regolazione in progetto. 

 

 

Figura 7 – Schema idrografico del fiume Lambro nel tratto d'interesse (fonte: SdF – 2003) 

Pertanto, l'ipotesi alla base dello scenario di simulazione "D" è che da monte defluisca una portata di piena 

corrispondente ad un tempo di ritorno di 10 anni, cui si sommino i contributi parossistici provenienti dai citati 

sottobacini. 
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Nella successiva Tabella 2 sono sintetizzate le portate di piena adottate per la simulazione idraulica i cui esiti 

sono descritti nel paragrafo §3.5.2. 

 

Tabella 2 – Portate di piena di riferimento assunte per lo scenario di simulazione "D" 

Sottobacino 
Sezione PAI 

di riferimento 
TR 

Portata al colmo 
(m

3
/s) 

Lambro a monte della confluenza 
con la Bevera di Molteno 

LA 132 10 10 

Bevera di Molteno LA 129.3 200 57 

LAM6 da LA 124.3 a LA 120.3 200 36 

Bevera di Veduggio LA 120.3 200 36 

LAM7 da LA 120.3 a LA 118 200 16 

 

3.3 SINTESI DELLE PORTATE DI VERIFICA 

Nel presente paragrafo si riporta una sintesi delle portate al colmo adottate per le simulazioni idrauliche 

integrative eseguite con modello numerico in moto vario per ciascuno degli scenari descritti in precedenza. 

 

Tabella 3 – Portate di piena di riferimento assunte per gli scenari integrativi di simulazione 

Sottobacino 
Sezione PAI 

di riferimento 
TR 

Scenario B_bis 
(m

3
/s) 

TR 
Scenario D 

(m
3
/s) 

Lambro a monte della confluenza 
con la Bevera di Molteno 

LA 132 
200 99 

10 10 

Bevera di Molteno LA 129.3 200 57 

LAM6 da LA 124.3 a LA 120.3 200 36 200 36 

Bevera di Veduggio LA 120.3 200 36 200 36 

LAM7 da LA 120.3 a LA 118 200 16 200 16 

 

Nelle figure successive si riportano alcuni stralci cartografici del P.A.I. con indicata la posizione delle sezioni di 

riferimento. 
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Figura 8 – Sezioni di riferimento PAI nel tratto di interesse (monte) 
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Figura 9 – Sezioni di riferimento PAI nel tratto di interesse (valle) 
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3.4 DESCRIZIONE DEL CODICE DI CALCOLO 

Le necessarie verifiche idrauliche per l'esecuzione delle simulazioni integrative sopra descritte sono state 

condotte grazie alla predisposizione di un modello numerico idraulico in moto vario. 

L’allestimento del modello è avvenuto mediante l’utilizzo del codice di calcolo HEC-RAS River Analysis System, 

sviluppato dall’U.S. Army Corps of Engineering – Hydrologic Engineering Center. La versione del software 

utilizzata è la 4.1, aggiornata al mese di gennaio 2010. 

HEC-RAS consente il calcolo idraulico monodimensionale di canali naturali e artificiali, sia in condizioni di moto 

permanente che di moto vario, tenendo conto dell’influenza sul moto di manufatti di vario tipo (ponti, 

tombini, briglie, sfioratori, luci servite da paratoie, ecc.) eventualmente presenti nel sistema. Possono essere 

modellati sia canali singoli che reti di canali naturali o artificiali, chiusi o aperti, con l’integrazione di profili di 

corrente lenta, veloce o di tipo “misto”. 

Un evento di piena è idraulicamente descritto dalle equazioni del moto vario per correnti a pelo libero. Esse 

costituiscono un sistema di equazioni differenziali alle derivate parziali del primo ordine, non lineare e non 

integrabile analiticamente, dette equazioni di De Saint Venant. 

La procedura di calcolo utilizzata per la risoluzione delle equazioni di De Saint Venant si basa su uno schema 

implicito alle differenze finite, applicato a celle di calcolo a quattro nodi. In questo schema le derivate spaziali e 

i valori delle funzioni sono calcolati in un punto interno alla cella, di coordinate [0,5; (n + θ)]. 

Il sistema di equazioni viene così trasformato, per ogni tronco di corso d’acqua, in una successione di equazioni 

algebriche calcolate all’interno di ogni  cella. Si perviene così a una soluzione simultanea su tutto il tronco, in 

cui l’intervallo temporale di calcolo può essere maggiore rispetto a un analogo schema di tipo esplicito. Le 

analisi di stabilità di Von Neumann mostrano che lo schema implicito è incondizionatamente stabile 

(teoricamente) per 0,5<θ <1 e condizionatamente stabile per θ = 0,5.   

La prima fase necessaria all’implementazione del modello consiste nel creare la geometria del sistema, ossia 

nel rappresentare l’alveo da analizzare, tracciando il sistema dei corsi d’acqua e le loro connessioni, secondo la 

direzione di scorrimento dell’acqua. Successivamente si provvede ad inserire le sezioni trasversali estratte 

dalle basi topografiche disponibili, definendo le quote e le distanze progressive dal punto di origine di ciascuna 

sezione, convenzionalmente individuato in sponda sinistra, e ad indicare le distanze reciproche procedendo in 

senso contrario a quello dello scorrimento dell’acqua. Per ogni sezione si identificano, mediante l’inserimento 

della distanza progressiva specifica, l’alveo e le zone golenali.  

L’operazione prosegue con l’inserimento dei dati di scabrezza dell’alveo e delle sponde, secondo il coefficiente 

n di Manning. Il programma, al termine dell’inserimento delle informazioni geometriche, restituisce il grafico 

delle sezioni e il profilo altimetrico dell’alveo. 

All’interno della geometria che schematizza il sistema si inseriscono inoltre le strutture presenti lungo il corso 

d’acqua, come ponti o soglie. 
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Il calcolo del livello del pelo libero si basa sulla risoluzione dell’equazione monodimensionale dell’energia, che  

calcola le perdite di carico mediante l’equazione di Manning e tiene conto delle perdite localizzate a mezzo di 

opportuni coefficienti moltiplicativi del termine cinetico. L’equazione del momento è utilizzata ogni volta in cui 

il profilo del moto subisce brusche variazioni, ad esempio in corrispondenza di ponti, confluenze o risalti 

idraulici. 

3.5 DESCRIZIONE DEI RISULTATI 

3.5.1 Scenario "B_bis" – Portate attuali conseguenti alla nuova gestione del 
Cavo Diotti e laminazione di Inverigo 

Come descritto in precedenza, obiettivo della simulazione integrativa richiesta dalla Regione Lombardia è di 

verificare quale debba essere il vincolo gestionale della nuova opera di regolazione di Inverigo, durante il 

periodo di transizione necessario all'attuazione di tutti gli interventi di laminazione previsti dal P.A.I. a monte 

dell'opera, affinché gli allagamenti a monte della stessa restino contenuti all'interno delle fasce fluviali vigenti. 

Rispetto allo scenario "B" descritto in precedenza ciò equivale ad imporre una maggiore altezza di apertura 

della coppia di paratoie poste a presidio dell'opera di regolazione, cui consegue un incremento delle portate 

rilasciate a valle e la proporzionale riduzione dell'efficienza di laminazione. 

L'altezza di apertura delle paratoie è stata dunque determinata incrementando la quota fissata nello scenario 

"B" (1,6 m) con passo di 0,1 m e restituendo per ciascun "run" del modello i risultati su GIS con il supporto di 

HecGeoRAS. 

La procedura ha consentito di verificare che l'altezza di apertura delle paratoie in grado di far sì che il deflusso 

di piena sia contenuto all'interno delle fasce fluviali (così come mostrato negli specifici elaborati grafici) è di 3,4 

m, che corrisponde ad una quota dell'intradosso degli organi di 235,7 m s.l.m. 

Come si può osservare nella successiva Figura 10, è del tutto evidente che ciò equivale ad operare una 

manovra degli organi elettromeccanici che interferisca minimamente con la corrente di piena, qualora si 

verifichi un evento caratterizzato dal tempo di ritorno bisecolare. 

Evidentemente tale regolazione comporta una notevolissima riduzione dell'efficienza di laminazione 

dell’invaso di Inverigo che tende ad essere pressoché nulla. 

Se da una parte, come già accennato in relazione allo scenario "D" di simulazione, i benefici attesi con la 

realizzazione dell'opera di Inverigo sono prevalentemente riferibili a scenari meno gravosi, dall'altra a parere 

degli Scriventi appare del tutto illogico rinunciare al consistente beneficio offerto dalla regolazione delle 

portate duecentennali (efficienza di laminazione pari al 13%, cfr. scenario "B") al fine di salvaguardare aree 

perifluviali soltanto perché poste all'esterno delle fasce fluviali vigenti (peraltro, aree non urbanizzate).  

Per i risultati completi si faccia riferimento all'ALLEGATO 4. 

 



 

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

 

Opere di regolazione delle portate previste nell’intervento "Area di 
laminazione di Inverigo – Interventi idraulici e di riqualificazione 
fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano" 

Progetto Definitivo 
 

 

   

ELABORATO R02.1 – Relazione idrologico – idraulica – Integrazioni Pag. 19 
   

  NOVEMBRE 2014 

 

 

Figura 10 – Profilo della corrente in corrispondenza dell'organo di regolazione delle portate. 

 

Figura 11 – Scenario B_bis: confronto tra gli idrogrammi in ingresso e in uscita 
nel tratto di fiume Lambro oggetto d'indagine. E' evidente la consistente riduzione dell'efficacia di laminazione a 

causa del vincolo imposto di rispetto delle fasce fluviali vigenti a monte dell'opera di regolazione. 

Più in dettaglio il picco di portata atteso a valle dell'organo di regolazione si attesta a circa 119 m3/s (cfr. Figura 

11), in luogo dei 116 m3/s conseguibili attuando lo scenario "B", sebbene in quest'ultimo l'idrogramma in 
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ingresso da monte fosse caratterizzato da un picco di portata di 115 m3/s piuttosto che i 99 m3/s assunti nel 

presente scenario grazie al beneficio offerto dall'entrata in esercizio delle nuove opere di regolazione del Cavo 

Diotti. 

3.5.2 Scenario "D" – Benefici dell'opera di regolazione di Inverigo su portate 
parossistiche dei sottobacini a valle di Merone (CO) 

La seconda simulazione integrativa è stata realizzata per mostrare come la nuova opera di Inverigo consenta di 

ottenere consistenti benefici in relazione ad eventi parossistici non uniformemente distribuiti sul bacino del 

Lambro chiuso alla sezione dell'opera. 

In particolare è stato ipotizzato il verificarsi di un evento meteorico in grado di determinare afflussi di piena 

duecentennale dei sottobacini che contribuiscono alla portata del Lambro a valle del Comune di Merone 

(Bevera di Molteno, etc.). 

Al contempo si è ipotizzato che le portate defluenti dal sottobacino del Lambro posto a monte di Merone 

siano caratterizzate da un colmo di piena decennale (cfr. §3.2.2) cui corrisponde un valore di 10 m3/s. 

 

 

Figura 12 – Confronto tra l'idrogramma del Lambro in ingresso da monte e quelli a valle dell'opera con e senza 
regolazione delle portate per lo scenario di simulazione "D" 

In Figura 12 si riporta il confronto tra l'idrogramma del Lambro in ingresso da monte e quelli a valle dell'opera 

con e senza regolazione delle portate: è evidentissimo il beneficio ottenuto grazie all'opera. Infatti, è possibile 

laminare integralmente i contributi parossistici provenienti dai sottobacini afferenti a valle di Merone, pur 
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garantendo che le aree allagate a monte dell'opera di Inverigo siano comprese entro le fasce fluviali vigenti, 

così come mostrato negli specifici elaborati grafici. 

Di seguito si riporta uno stralcio del profilo di rigurgito a monte dell'opera: esso mostra come la regolazione 

delle portate garantisca comunque il mantenimento di un consistente franco idraulico. 

Per i risultati completi si faccia riferimento all'ALLEGATO 5. 

 

 

Figura 13 – Profilo di rigurgito determinato dall'esecuzione di manovre delle paratoie 
per la regolazione delle portate nello scenario "D" 
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4. VERIFICHE AI SENSI DEL D.M. 26/06/2014 – M.I.T. 

Il 26 giugno 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le nuove "Norme tecniche per la 

progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)". 

Le nuove norme sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.156 del 8 luglio 2014 e sostituiscono quelle 

approvate con il decreto ministeriale del 24 marzo 1982. 

4.1 L'APPLICAZIONE DELLA NORMA 

La norma è stata approvata in via sperimentale ed è stata costituita una Commissione consultiva per il 

monitoraggio della sua applicazione. La Commissione "entro 12 mesi dall’entrata in vigore delle Norme 

tecniche di cui all’art. 1 predispone un rapporto sugli esiti dell’attività di monitoraggio ed una proposta di 

aggiornamento delle norme stesse. Nei successivi 6 mesi è emanato l’aggiornamento delle predette norme". 

Nella fattispecie, non esistendo nelle citate norme alcun riferimento ad opere come quelle in progetto, gli 

Scriventi ritengono che l'opera di regolazione di Inverigo possa essere assimilata, in termini sostanziali, ad una 

traversa fluviale così come individuata alla lettera F del decreto ministeriale. 

"E’ definita traversa fluviale ogni sbarramento avente la funzione primaria di stabilizzare a un valore assegnato 

la quota idrica a monte; pertanto può essere secondaria la funzione di regolazione delle portate. 

Si distinguono in traverse a soglia fissa e traverse mobili o presidiate da paratoie. 

Per i corsi d’acqua arginati, si applicano tutte le disposizioni delle presenti norme agli argini del tronco fluviale 

compreso tra la traversa e la sezione di incrocio del profilo di rigurgito che si diparte dalla traversa alla quota 

massima di regolazione con il profilo che si realizzava nelle condizioni naturali del corso d’acqua con la portata 

mediamente superata 270 giorni all’anno, antecedentemente alla costruzione della traversa. 

Qualora il rigurgito che si diparte dalla traversa interessi argini già esistenti, deve essere dimostrata la loro 

idoneità alla permanente trattenuta dell’acqua in condizioni di sicurezza. In particolare le verifiche di sicurezza 

degli argini devono considerare la permanenza in alveo di un livello di pelo libero pari alla quota massima di 

invaso. Il limite dei tronchi arginali interessati dal volume di rigurgito deve essere materializzato sul terreno. 

In ogni caso, le portate di progetto per il dimensionamento della traversa e degli eventuali argini dell’impianto 

devono coincidere. 

Il profilo di piena corrispondente alla portata di dimensionamento definita al cap. C.1 è determinato 

considerando che: 

1. per le traverse a soglia fissa, siano chiusi tutti gli scarichi ausiliari (prese, luci sghiaiatrici, ecc.) e la 

portata passi interamente sulla soglia fissa. Il calcolo deve considerare la occlusione di almeno il 20% 

della luce libera causata da accumulo di materiale galleggiante a monte delle pile della passerella 

sormontante lo sfioratore; la riduzione della luce libera sale al 50% se la luce tra le pile è non superiore 

a 12 m. 
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2. per le traversa mobili, sia chiuso, per blocco delle paratoie, almeno il 30% delle luci principali se queste 

hanno larghezza non inferiore a 12 m; in caso contrario, il calcolo deve considerare la occlusione di 

almeno il 50% della residua luce libera per eventuale accumulo di materiale galleggiante. 

Nella progettazione della traversa devono essere studiate le condizioni di trasporto solido nel fiume da 

sbarrare, per valutare l’entità dell’erosione a valle e dell’interrimento a monte dell’opera, da considerare ai fini 

della verifica delle condizioni di sicurezza dello sbarramento. Ogni studio su modello idraulico riguardante la 

interazione tra la struttura e il letto fluviale deve considerare il fondo mobile in condizioni di letto vivo, a meno 

che non sia altrimenti giustificato". 

Si ritiene che l'opera in progetto non sia pienamente assimilabile ad una traversa fluviale poiché l'obiettivo 

della stessa non è quello di "stabilizzare a un valore assegnato la quota idrica a monte" in maniera continua, 

ma di effettuare una regolazione delle portate defluenti solo ed esclusivamente in occasione di eventi 

idrologici intensi i quali, per definizione, hanno una durata limitata. Per il resto del tempo le paratoie di 

intercettazione saranno completamente sollevate e non interferiranno minimamente con il naturale deflusso 

del fiume Lambro. Inoltre, il dimensionamento delle paratoie è stato effettuato in modo da garantire che il 

deflusso della portata di piena duecentennale avvenga senza interferenze, qualora si decidesse di non operare 

alcuna regolazione.  

Per quanto detto, di seguito si prende in esame comma per comma il contenuto sopra citato della lettera F del 

decreto ministeriale al fine di verificarne l'applicabilità al caso in esame: 

" Si distinguono in traverse a soglia fissa e traverse mobili o presidiate da paratoie" 

Il caso in esame è assimilabile, anche se non del tutto per i motivi testé spiegati, ad una traversa mobile 

presidiata da paratoie. 

"Per i corsi d’acqua arginati, si applicano tutte le disposizioni delle presenti norme agli argini del tronco fluviale 

compreso tra la traversa e la sezione di incrocio del profilo di rigurgito che si diparte dalla traversa alla quota 

massima di regolazione con il profilo che si realizzava nelle condizioni naturali del corso d’acqua con la portata 

mediamente superata 270 giorni all’anno, antecedentemente alla costruzione della traversa" 

Il tratto di fiume Lambro interessato dalle opere in progetto non può definirsi arginato. Infatti, le opere 

previste di contenimento dei livelli saranno localizzate e finalizzate alla protezione di modesti insediamenti 

antropici. Peraltro, l'estensione del profilo di rigurgito che si diparte dalla traversa nello scenario più gravoso si 

esaurisce in corrispondenza (o poco a valle) del ponte della S.S. 342 "Briantea", intersecando il profilo di 

Thalweg. Omettendo l'esecuzione di onerose e superflue verifiche numeriche, gli Scriventi ritengono sia 

comunque ragionevole supporre che il profilo della portata mediamente superata 270 giorni all'anno sia 

ampiamente contenuto entro l'alveo inciso del corso d'acqua, garantendo in tal modo la definizione delle 

modalità di interferenza dell'opera con i naturali deflussi del Lambro. A maggior riprova si sottolinea 

nuovamente la scarsa frequenza con la quale l'opera sarà attivata: per portate di magra, morbida o comunque 

caratterizzate da bassi tempi di ritorno le paratoie saranno mantenute del tutto sollevate e il deflusso naturale 

non subirà alcuna interferenza da parte degli organi di regolazione. 
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"Qualora il rigurgito che si diparte dalla traversa interessi argini già esistenti, deve essere dimostrata la loro 

idoneità alla permanente trattenuta dell’acqua in condizioni di sicurezza. In particolare le verifiche di sicurezza 

degli argini devono considerare la permanenza in alveo di un livello di pelo libero pari alla quota massima di 

invaso. Il limite dei tronchi arginali interessati dal volume di rigurgito deve essere materializzato sul terreno". 

Il rigurgito che si dipartirà dalla traversa non interesserà argini esistenti e quelli di nuova realizzazione saranno 

comunque interessati per modesti intervalli di tempo di cui si è già tenuto conto per il dimensionamento degli 

stessi (verifiche di filtrazione con modello bidimensionale, etc.) 

"In ogni caso, le portate di progetto per il dimensionamento della traversa e degli eventuali argini dell’impianto 

devono coincidere". 

Si conferma che le portate di dimensionamento dell'opera di regolazione e degli argini di monte coincidono. 

"Il profilo di piena corrispondente alla portata di dimensionamento definita al cap. C.1 (...)" 

Al capitolo C.1 si afferma che "gli scarichi di superficie della diga devono essere dimensionati per l’onda con 

portata al colmo di piena corrispondente al periodo di ritorno di 1000 anni, per le dighe in calcestruzzo, e di 

3000 anni per le dighe di materiali sciolti, tenendo conto dell’effetto di laminazione esercitato dal serbatoio" e, 

inoltre che "le verifiche devono comprendere anche la stima della portata di piena con periodo di ritorno di 50, 

100, 200 e 500 anni". 

Per quanto già affermato in precedenza è del tutto evidente che l'opera in progetto non sia assimilabile ad una 

diga in materiali sciolti né, men che meno, ad una diga in calcestruzzo. Per questa ragione non si ritiene 

applicabile la verifica in riferimento a portate di piena con tempo di ritorno di 1'000 o 3'000 anni. Al limite 

anche il successivo riferimento alla portata di piena cinquecentennale non sarebbe strettamente applicabile al 

caso in essere. Peraltro, portate di piena così elevate molto probabilmente non sarebbero in grado di 

raggiungere naturalmente le sezioni di interesse, poiché determinerebbero estesissimi allagamenti già a 

monte delle opere in progetto cui conseguirebbe un aggiramento delle stesse. Tuttavia, per garantire il 

rispetto di adeguate condizioni di sicurezza idraulica per i territori interferiti dalle opere, si è comunque scelto 

di effettuare le verifiche con riferimento agli scenari progettuali "B_bis" (transitorio) e "C" (definitivo) per la 

portata catastrofica cinquecentennale come descritto nei successivi paragrafi. 

"(...) è determinato considerando che: 

1. per le traverse a soglia fissa, siano chiusi tutti gli scarichi ausiliari (luci sghiaiatrici, ecc.) e la portata 

passi interamente sulla soglia fissa. Il calcolo deve considerare la occlusione di almeno il 20% della luce 

libera causata da accumulo di materiale galleggiante a monte delle pile della passerella sormontante 

lo sfioratore; la riduzione della luce libera sale al 50% se la luce tra le pile è non superiore a 12 m. 

Non applicabile al caso in esame. 

2. "per le traversa mobili, sia chiuso, per blocco delle paratoie, almeno il 30% delle luci principali se queste 

hanno larghezza non inferiore a 12 m; in caso contrario, il calcolo deve considerare la occlusione di 

almeno il 50% della residua luce libera per eventuale accumulo di materiale galleggiante". 
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Considerando che l'altezza netta delle luci presidiate da paratoie è di 5,1 m, l'applicazione del citato comma 

implica l'ipotesi che le luci siano ostruite per 1,53 m (30% di 5,1 m) per blocco delle paratoie e per un ulteriore 

1,785 m (50% della differenza tra 5,1 m e 1,53 m) per eventuale accumulo di materiale galleggiante. In totale è 

dunque necessario ipotizzare che le luci siano ostruite per 1,53 + 1,785 = 3,315 m, il che equivale ad imporre 

che l'altezza di apertura delle paratoie (luce netta) sia fissata a 5,1 – 3,315 = 1,785 m sul fondo scorrevole. In 

quote assolute: fondo scorrevole 232,3 m s.l.m.; intradosso delle paratoie 234,085 m s.l.m. 

"Nella progettazione della traversa devono essere studiate le condizioni di trasporto solido nel fiume da 

sbarrare, per valutare l’entità dell’erosione a valle e dell’interrimento a monte dell’opera, da considerare ai fini 

della verifica delle condizioni di sicurezza dello sbarramento. Ogni studio su modello idraulico riguardante la 

interazione tra la struttura e il letto fluviale deve considerare il fondo mobile in condizioni di letto vivo, a meno 

che non sia altrimenti giustificato". 

Non applicabile al caso in esame per le ragioni già spiegate in precedenza. Non si tratta di una traversa fissa e 

la frequenza di azionamento delle paratoie e la loro conseguente interferenza con il deflusso naturale del 

fiume Lambro sarà decisamente modesta. Pertanto, gli Scriventi ritengono trascurabili gli effetti sulle 

dinamiche di trasporto solido del corso d'acqua in termini di tendenza all'erosione a valle e deposito a monte. 

D'altro canto è lecito attendersi che nei poco frequenti casi di attivazione delle paratoie, l'effetto di rigurgito 

dei livelli e la proporzionale riduzione delle velocità di deflusso determinino la sedimentazione di materiale 

solido sui piani golenali. Sarà onere del gestore prevedere adeguate azioni di ripristino delle aree golenali e/o 

eventuali misure compensative a fronte della quantità e della qualità dei depositi che si origineranno di volta in 

volta. 

Di seguito si riportano gli esiti delle verifiche condotte per gli scenari di simulazione "B_bis" e "C", ossia per la 

configurazione transitoria e definitiva di sistemazione dell'asta fluviale nel tratto d'interesse. 

4.2 VERIFICHE CONDOTTE IN RIFERIMENTO ALLO SCENARIO "B_BIS" 

Lo scenario transitorio "B_bis" è stato simulato nell'ipotesi di entrata in esercizio delle nuove opere di 

regolazione del Cavo Diotti, che a breve consentiranno di regolare al meglio i deflussi idrici rilasciati dal Lago di 

Pusiano. Il resto delle ipotesi coincide con quanto a suo tempo simulato nell'ambito dello scenario "B", ossia la 

sola realizzazione dell'opera di regolazione di Inverigo in assenza delle altre opere previste per la riduzione 

attiva dei picchi di portata del Lambro (es. laminazione della Bevera di Molteno a Costa Masnaga (LC), etc.), a 

meno della prevista ostruzione delle luci del nuovo manufatto di regolazione chiesta dal DM. 

La portata di picco dell'idrogramma di verifica in ingresso al tratto d'interesse, ossia quella relativa al tempo di 

ritorno cinquecentennale è di 129,1 m3/s. 

Si è dunque provveduto ad eseguire una nuova simulazione in moto vario con il supporto del modello 

numerico monodimensionale. Rinviando all'ALLEGATO 4 per l'esame completo dei risultati ottenuti, si ritiene 

utile mostrare innanzitutto che la nuova opera di regolazione delle portate consente il contenimento dei livelli 

associati alla portata catastrofica, sebbene con franco minimo. 
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Figura 14 – Profilo di piena ed effetto di rigurgito dell'opera di regolazione per la piena catastrofica 
cinquecentennale con riferimento allo scenario progettuale "B_bis" imponendo la parziale ostruzione delle luci. 

Anche le nuove linee arginali di monte sono in grado di contenere i livelli di piena, sebbene anche in questo 

caso con franchi minimi. A titolo di esempio si riportano di seguito le sezioni di calcolo n.240, 450 e 540, 

collocate in corrispondenza della Cascina "Cattafame", della località "Fornace Consonni" e della località 

"Molino Nuovo". 
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Figura 15 – Sezioni di calcolo n.240, 450 e 540 con indicazione del livello idrico atteso per la piena catastrofica 
cinquecentennale con riferimento allo scenario progettuale "B_bis" imponendo la parziale ostruzione delle luci. 

4.3 VERIFICHE CONDOTTE IN RIFERIMENTO ALLO SCENARIO "C" 

Le medesime verifiche sono state condotte in riferimento allo scenario di simulazione relativo alla 

configurazione definitiva attesa per l'asta del Lambro nel tratto d'interesse. Nel presente caso, come era lecito 

attendersi, la portata di picco dell'idrogramma in ingresso a monte è decisamente minore che nel caso 

precedente: 84,8 m3/s. Tale circostanza determina migliori condizioni di sicurezza in relazione ai maggiori 

franchi calcolati in corrispondenza delle nuove opere in progetto. Rinviando all'ALLEGATO 5 per l'esame 

completo dei risultati ottenuti, di seguito si riporta a titolo esemplificativo lo stralcio del profilo idrico della 

corrente di piena e dell'associato fenomeno di rigurgito (cfr. Figura 17): è evidente come quest'ultimo si 

estenda per un tratto minore rispetto al caso precedente. Inoltre, aldilà dei battenti idrici attesi sulle aree 

golenali, le velocità di deflusso sulle stesse saranno sempre contenute in ragione delle ridotte pendenze 

esistenti e dell'ampiezza delle sezioni idrauliche (cfr.). 

 

 

Figura 16 – Sezione di calcolo n.470: si notino le ridotte velocità di deflusso sui piani golenali. 
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Figura 17 – Profilo di piena ed effetto di rigurgito dell'opera di regolazione per la piena catastrofica 
cinquecentennale con riferimento allo scenario progettuale "C" imponendo la parziale ostruzione delle luci. 
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5. CONCLUSIONI 

L'emanazione di nuova normativa tecnica di settore e quanto emerso nel corso dell'incontro tenutosi in 

Regione Lombardia in data 10/11/2014 hanno comportato la necessità di eseguire una serie di simulazioni 

numeriche idrauliche integrative rispetto a quelle già effettuate in sede di predisposizione del Progetto 

Definitivo. In particolare si tratta di due nuovi scenari di simulazione idrodinamica (B_bis e D), oltre ai tre 

scenari originariamente prodotti (A, B e C), e alle verifiche di sicurezza conseguenti all'entrata in vigore del DM 

26/06/2014 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente le "Norme tecniche per la 

progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)". Queste ultime sono state 

svolte in riferimento allo scenario transitorio "B_bis" e definitivo "C". 

5.1 RISULTATI DELLE SIMULAZIONI PROGETTUALI INTEGRATIVE 

La simulazione "B_bis" è stata condotta su richiesta della Regione Lombardia di verificare quale debba essere il 

vincolo gestionale della nuova opera di regolazione di Inverigo, durante il periodo di transizione necessario 

all'attuazione di tutti gli interventi di laminazione previsti dal P.A.I. a monte dell'opera, affinché gli allagamenti 

a monte della stessa restino contenuti all'interno delle fasce fluviali vigenti. 

Ciò equivale ad operare una manovra degli organi elettromeccanici che interferisca solo in minima parte con la 

corrente di piena in occasione di un evento caratterizzato dal tempo di ritorno bisecolare e tale regolazione 

comporta una notevolissima riduzione dell'efficienza di laminazione dell’invaso di Inverigo che tende ad essere 

pressoché nulla. A parere degli Scriventi appare del tutto illogico rinunciare al consistente beneficio offerto 

dalla regolazione delle portate duecentennali al fine di salvaguardare aree perifluviali soltanto perché poste 

all'esterno delle fasce fluviali vigenti. 

La simulazione "D" è stata realizzata per mostrare come la nuova opera di Inverigo consenta di ottenere 

consistenti benefici in relazione ad eventi parossistici non uniformemente distribuiti sul bacino del Lambro 

chiuso alla sezione dell'opera. 

I risultati ottenuti mostrato inequivocabilmente la possibilità offerta dalla nuova opera di regolazione di 

laminare integralmente i contributi parossistici provenienti dai sottobacini afferenti al Lambro a valle di 

Merone, pur garantendo che le aree allagate a monte dell'opera di Inverigo siano comprese entro le fasce 

fluviali vigenti. 

5.2 RISULTATI DELLE VERIFICHE AI SENSI DEL DM 26/06/2014 

Si sottolinea innanzitutto l'approvazione della norma in via sperimentale per i primi 12 mesi dall'entrata in 

vigore della stessa. Per quanto riguarda la sua applicabilità al caso in esame, non esistendo alcun riferimento 

specifico ad opere come quelle in progetto, gli Scriventi ritengono che l'opera di regolazione di Inverigo possa 

essere assimilata, anche se non del tutto, ad una traversa fluviale mobile così come individuata alla lettera F 



 

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

 

Opere di regolazione delle portate previste nell’intervento "Area di 
laminazione di Inverigo – Interventi idraulici e di riqualificazione 
fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano" 

Progetto Definitivo 
 

 

   

ELABORATO R02.1 – Relazione idrologico – idraulica – Integrazioni Pag. 30 
   

  NOVEMBRE 2014 

 

del decreto ministeriale. In particolare è del tutto evidente che l'opera in progetto non sia assimilabile ad una 

diga in materiali sciolti né, men che meno, ad una diga in calcestruzzo. Per questa ragione non si ritiene 

applicabile la verifica in riferimento a portate di piena con tempo di ritorno di 1'000 o 3'000 anni. Al limite 

anche il successivo riferimento alla portata di piena cinquecentennale non sarebbe strettamente applicabile al 

caso in essere. Peraltro, portate di piena così elevate molto probabilmente non sarebbero in grado di 

raggiungere naturalmente le sezioni di interesse, poiché determinerebbero estesissimi allagamenti già a 

monte delle opere in progetto cui conseguirebbe un aggiramento delle stesse. Tuttavia, per garantire il 

rispetto di adeguate condizioni di sicurezza idraulica per i territori interferiti dalle opere, si è comunque scelto 

di effettuare le verifiche con riferimento agli scenari progettuali "B_bis" (transitorio) e "C" (definitivo) per la 

portata catastrofica cinquecentennale. 

I risultati delle verifiche mostrano che la nuova opera di regolazione delle portate consente il contenimento 

dei livelli associati alla portata catastrofica, sebbene con franco minimo, così come le nuove linee arginali di 

monte. Si sottolinea, inoltre, che aldilà dei battenti idrici attesi sulle aree golenali nello scenario più gravoso, le 

velocità di deflusso sulle stesse saranno sempre contenute in ragione delle ridotte pendenze esistenti e 

dell'ampiezza delle sezioni idrauliche (cfr. ALLEGATO 6). 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO 1 
 

– Risultati simulazione idraulica: scenario A – Stato attuale 

 

 

 

 

 

 

 



  

HEC-RAS  Plan: A - Attuale   River: Lambro   Reach: Inverigo    Profile: Max WS

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  

Inverigo 4547.057 590             Max WS 115.10 237.16 239.11 238.54 239.16 0.001468 1.36 141.82 144.76 0.35

Inverigo 4430.646 580             Max WS 115.08 236.98 238.72 238.60 238.90 0.005583 2.21 83.22 137.62 0.64

Inverigo 4322.79  570             Max WS 115.31 236.79 238.38 238.12 238.47 0.003491 1.67 111.55 159.37 0.50

Inverigo 4146.27  560             Max WS 115.46 234.85 238.07 236.76 238.15 0.001236 1.49 140.81 188.50 0.32

Inverigo 3958.712 550             Max WS 115.74 234.38 238.00 235.93 238.02 0.000277 0.76 291.63 323.92 0.16

Inverigo 3861.219 540             Max WS 116.01 234.50 237.98 236.70 237.99 0.000265 0.74 383.54 375.87 0.15

Inverigo 3795.401 530             Max WS 116.21 234.51 237.95 236.68 237.97 0.000320 0.82 276.97 268.59 0.17

Inverigo 3687.068 520             Max WS 116.54 234.17 237.94 236.37 237.95 0.000069 0.40 397.17 350.37 0.08

Inverigo 3566.631 510             Max WS 116.84 234.13 237.90 236.22 237.93 0.000481 0.86 180.55 237.82 0.20

Inverigo 3522.358 500             Max WS 116.98 234.99 237.89 237.05 237.90 0.000453 0.78 243.77 279.91 0.19

Inverigo 3281.337 490             Max WS 117.21 234.12 237.74 236.24 237.83 0.001115 1.45 134.96 185.50 0.31

Inverigo 3016.292 480             Max WS 117.03 234.28 237.38 237.06 237.53 0.002500 2.02 125.19 198.64 0.45

Inverigo 2949.954 470             Max WS 117.09 234.16 237.30 236.02 237.35 0.000645 1.19 239.81 283.39 0.24

Inverigo 2852.912 460             Max WS 117.29 233.89 237.26 235.81 237.30 0.000533 1.04 275.78 284.28 0.22

Inverigo 2816.748 450             Max WS 117.20 233.92 237.25 236.11 237.28 0.000642 1.10 273.58 279.44 0.23

Inverigo 2766.457 440             Max WS 117.34 233.84 237.23 236.07 237.25 0.000289 0.77 385.99 392.25 0.16

Inverigo 2737.543 430             Max WS 117.43 233.51 237.23 235.25 237.24 0.000200 0.69 430.68 473.23 0.14

Inverigo 2514.769 420             Max WS 117.83 233.61 237.19 235.47 237.21 0.000223 0.77 389.21 284.58 0.14

Inverigo 2398.189 410             Max WS 117.99 233.40 237.15 235.67 237.19 0.000545 1.14 252.29 199.46 0.22

Inverigo 2246.646 400             Max WS 118.05 233.72 237.12 235.25 237.15 0.000322 0.85 256.72 203.75 0.17

Inverigo 2084.842 390             Max WS 118.29 233.25 237.08 235.41 237.11 0.000412 0.91 263.19 232.59 0.19

Inverigo 1959.351 380             Max WS 118.63 233.25 237.05 235.22 237.07 0.000192 0.72 390.00 272.88 0.13

Inverigo 1819.658 370             Max WS 118.98 233.34 237.00 235.49 237.03 0.000430 1.00 225.35 355.34 0.20

Inverigo 1710.393 360             Max WS 119.19 233.20 236.95 235.34 236.99 0.000474 1.12 213.92 298.39 0.21

Inverigo 1520.357 350             Max WS 119.64 233.21 236.72 236.85 0.001438 1.60 74.82 35.01 0.35

Inverigo 1511.685 345             Mult Open

Inverigo 1503.015 340             Max WS 119.64 233.22 236.70 235.54 236.85 0.001752 1.72 69.62 34.18 0.38

Inverigo 1219.906 330             Max WS 119.90 233.39 236.57 235.58 236.60 0.000532 1.10 231.30 171.96 0.22

Inverigo 1068.842 320             Max WS 120.04 233.11 236.37 235.07 236.55 0.001455 1.89 66.56 84.22 0.37

Inverigo 977.0419 310             Max WS 120.24 233.25 236.38 234.88 236.44 0.000610 1.15 135.55 97.15 0.24

Inverigo 944.2654 300             Max WS 120.32 232.99 236.34 235.03 236.43 0.000913 1.48 124.66 128.30 0.29

Inverigo 921.7176 290             Max WS 120.36 233.15 236.32 234.82 236.41 0.000861 1.44 116.26 243.40 0.28

Inverigo 883.1097 280             Max WS 120.44 232.76 236.33 235.39 236.36 0.000540 1.05 296.98 279.92 0.22

Inverigo 844.9036 270             Max WS 120.51 233.76 236.32 235.41 236.34 0.000510 0.98 303.08 258.70 0.21

Inverigo 752.0323 260             Max WS 120.70 233.34 236.29 235.37 236.31 0.000336 0.85 361.52 308.18 0.17

Inverigo 652.2289 250             Max WS 120.89 232.69 236.27 234.47 236.29 0.000171 0.67 449.47 353.99 0.13

Inverigo 631.1052 240             Max WS 120.95 232.60 236.27 234.54 236.28 0.000155 0.63 488.79 391.06 0.12

Inverigo 532.0892 230             Max WS 120.94 232.55 236.05 235.07 236.44 0.003290 2.75 43.91 473.33 0.54

Inverigo 461.4436 220             Max WS 132.29 232.39 236.04 234.62 236.21 0.001412 1.86 70.95 440.35 0.36

Inverigo 444.964  210             Max WS 132.40 232.59 236.05 234.31 236.19 0.000985 1.67 79.12 422.37 0.31

Inverigo 428.3983 200             Max WS 132.51 232.36 236.11 233.92 236.18 0.000461 1.19 110.93 370.49 0.21

Inverigo 405.128  190             Max WS 132.64 232.49 236.06 234.22 236.17 0.000740 1.43 92.74 296.00 0.27

Inverigo 392.612  180             Max WS 132.71 232.55 235.95 234.44 236.16 0.001444 1.99 66.68 275.83 0.37

Inverigo 384.5591 170             Max WS 132.78 232.61 235.87 234.72 236.14 0.002149 2.29 57.95 277.23 0.44

Inverigo 368.98   160             Max WS 132.91 232.50 235.80 234.72 236.10 0.002475 2.44 54.41 227.52 0.47

Inverigo 350.5163 150             Max WS 133.07 232.33 235.83 234.61 236.06 0.001998 2.15 62.00 218.46 0.43

Inverigo 333.7652 140             Max WS 133.22 232.30 235.77 234.46 236.03 0.001941 2.24 59.57 193.72 0.42

Inverigo 316.6304 130             Max WS 133.39 232.25 235.74 234.40 235.99 0.001909 2.22 60.06 158.51 0.42

Inverigo 307.8002 120             Max WS 133.49 232.20 235.72 234.46 235.98 0.001985 2.25 59.42 150.84 0.43

Inverigo 288.6484 110             Max WS 133.60 232.32 235.75 234.42 235.94 0.001563 1.96 68.17 150.20 0.38

Inverigo 275.1218 100             Max WS 133.68 232.33 235.70 234.52 235.92 0.001868 2.08 64.14 146.52 0.42

Inverigo 256.351  90              Max WS 133.76 232.34 235.73 234.39 235.89 0.001323 1.75 76.52 136.16 0.35

Inverigo 233.2564 80              Max WS 133.83 232.33 235.75 233.96 235.86 0.000777 1.48 90.57 132.55 0.27

Inverigo 210.6123 70              Max WS 133.95 232.32 235.68 234.22 235.84 0.001298 1.76 76.20 121.00 0.35

Inverigo 197.713  60              Max WS 134.06 232.30 235.54 234.42 235.82 0.002457 2.32 57.75 109.22 0.47

Inverigo 181.8634 50              Max WS 134.20 232.25 235.48 234.51 235.78 0.002674 2.44 55.03 98.67 0.49

Inverigo 159.4336 40              Max WS 134.34 232.26 235.47 234.48 235.72 0.002483 2.22 60.61 69.37 0.47

Inverigo 153.24   35              Bridge

Inverigo 147.0547 30              Max WS 134.34 232.26 234.86 234.08 235.18 0.003895 2.52 53.21 26.30 0.57

Inverigo 117.4892 20              Max WS 134.57 231.82 234.89 233.76 235.07 0.002292 1.96 102.72 181.72 0.44

Inverigo 60.7408  10              Max WS 134.88 231.91 234.61 234.53 234.96 0.005474 2.79 80.63 169.41 0.66

Inverigo 0        0               Max WS 135.04 231.65 234.54 233.91 234.60 0.001201 1.37 207.84 236.88 0.32



 

0 1000 2000 3000 4000 5000
230

232

234

236

238

240

242

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 

Main Channel Distance (m)

El
ev

at
io

n 
(m

)

Legend

EG  Max WS

WS  Max WS

Crit  Max WS

Ground

Left Levee

Right Levee

20 60 10
0

15
0

20
0

23
0

24
0

26
0

27
0

29
0

32
0

33
0

34
0

36
0

37
0

38
0

39
0

40
0

41
0

42
0

43
0

45
0

47
0

49
0

50
0

52
0

53
0

55
0

56
0

57
0

58
0

59
0

Lambro Inverigo



 

0 50 100 150 200
237

238

239

240

241

242

243

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 4547.057  590

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

Ground

Bank Sta

.06 .038 .06

 

0 50 100 150 200 250 300
236

237

238

239

240

241

242

243

244

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 4430.646  580

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

2.5 m/s

3.0 m/s

Ground

Bank Sta

.04 .038 .06

 

0 50 100 150 200 250 300
236

237

238

239

240

241

242

243

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 4322.79  570

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

Ground

Bank Sta

.04 .038 .06

1



 

0 50 100 150 200 250 300 350
234

235

236

237

238

239

240

241

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 4146.27  560

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

Ground

Bank Sta

.06 .038 .06

 

0 100 200 300 400 500
234

235

236

237

238

239

240

241

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 3958.712  550

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

Ground

Bank Sta

.06 .038 .
0
8

 

0 100 200 300 400 500 600
234

236

238

240

242

244

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 3861.219  540

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

Ground

Bank Sta

.06 .
0
3
8

.08

2



 

0 100 200 300 400 500 600 700
234

236

238

240

242

244

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 3795.401  530

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

Ground

Levee

Bank Sta

.06 .
0
3
8

.06

 

0 100 200 300 400 500 600
234

236

238

240

242

244

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 3687.068  520

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

Ground

Bank Sta

.1 .
0
3
8

.03

 

0 100 200 300 400 500 600
234

236

238

240

242

244

246

248

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 3566.631  510

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

1.2 m/s

Ground

Bank Sta

.06 .038 .03

3



 

0 100 200 300 400 500 600
230

235

240

245

250

255

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 3522.358  500

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

Ground

Bank Sta

.06 .
0
3
8

.03

 

0 100 200 300 400 500 600 700
234

236

238

240

242

244

246

248

250

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 3281.337  490

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

Ground

Bank Sta

.08 .
0
3
8

.06

 

0 100 200 300 400 500 600 700
230

235

240

245

250

255

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 3016.292  480

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

2.5 m/s

Ground

Bank Sta

.085 .
0
3
8

.08

4



 

0 100 200 300 400 500
234

236

238

240

242

244

246

248

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 2949.954  470

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

1.2 m/s

1.4 m/s

Ground

Bank Sta

.1 .
0
3
8

.08

 

0 100 200 300 400 500
232

234

236

238

240

242

244

246

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 2852.912  460

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

1.2 m/s

Ground

Bank Sta

.1 .
0
3
8

.08

 

0 100 200 300 400 500
232

234

236

238

240

242

244

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 2816.748  450

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

1.2 m/s

1.4 m/s

Ground

Levee

Bank Sta

.1 .
0
3
8

.08

5



 

0 100 200 300 400 500 600
233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 2766.457  440

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

Ground

Bank Sta

.1 .
0
3
8

.08

 

0 100 200 300 400 500 600
232

234

236

238

240

242

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 2737.543  430

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

Ground

Bank Sta

.1 .
0
3
8

.08

 

0 50 100 150 200 250 300 350
233

234

235

236

237

238

239

240

241

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 2514.769  420

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

Ground

Bank Sta

.1 .038 .08

6



 

0 50 100 150 200 250 300 350
232

234

236

238

240

242

244

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 2398.189  410

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

1.2 m/s

1.4 m/s

Ground

Bank Sta

.1 .
0
3
8

.08

 

0 100 200 300 400 500
232

234

236

238

240

242

244

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 2246.646  400

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

Ground

Bank Sta

.1 .038 .08

 

0 100 200 300 400 500
232

234

236

238

240

242

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 2084.842  390

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

1.2 m/s

Ground

Bank Sta

.08 .
0
3
8

.08

7



 

0 100 200 300 400 500
233

234

235

236

237

238

239

240

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 1959.351  380

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

Ground

Bank Sta

.08 .
0
3
8

.08

 

0 100 200 300 400 500
233

234

235

236

237

238

239

240

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 1819.658  370

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

1.2 m/s

1.4 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .
0
3
8

.08

 

0 100 200 300 400 500
233

234

235

236

237

238

239

240

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 1710.393  360

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

1.2 m/s

1.4 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .
0
3
8

.08

8



 

0 50 100 150 200 250 300 350 400
233

234

235

236

237

238

239

240

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 1520.357  350

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

2.5 m/s

Ground

Levee

Ineff

Bank Sta

.1 .038 .08

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400
233

234

235

236

237

238

239

240

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 1511.685 MO  345

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

-4 m/s

-2 m/s

0 m/s

2 m/s

4 m/s

6 m/s

8 m/s

Ground

Levee

Ineff

Bank Sta

.1 .038 .08

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400
233

234

235

236

237

238

239

240

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 1511.685 MO  345

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

-4 m/s

-2 m/s

0 m/s

2 m/s

4 m/s

6 m/s

8 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .038 .08

9



 

0 50 100 150 200 250 300 350 400
233

234

235

236

237

238

239

240

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 1503.015  340

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

2.5 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .038 .08

 

0 100 200 300 400
233

234

235

236

237

238

239

240

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 1219.906  330

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

1.2 m/s

1.4 m/s

Ground

Levee

Ineff

Bank Sta

.08 .
0
3
8

.08

 

0 100 200 300 400
233

234

235

236

237

238

239

240

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 1068.842  320

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

2.5 m/s

Ground

Levee

Ineff

Bank Sta

.08 .
0
3
8

.08

10



 

0 50 100 150 200 250 300 350 400
233

234

235

236

237

238

239

240

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 977.0419  310

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

1.2 m/s

1.4 m/s

Ground

Levee

Ineff

Bank Sta

.08 .038 .08

 

0 100 200 300 400
232

233

234

235

236

237

238

239

240

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 944.2654  300

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.08 .
0
3
8

.1

 

0 100 200 300 400
233

234

235

236

237

238

239

240

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 921.7176  290

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.08 .038 .1

11



 

0 100 200 300 400 500
232

233

234

235

236

237

238

239

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 883.1097  280

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

1.2 m/s

1.4 m/s

Ground

Bank Sta

.08 .
0
3
8

.1

 

0 100 200 300 400 500
233

234

235

236

237

238

239

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 844.9036  270

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

1.2 m/s

Ground

Bank Sta

.08 .
0
3
8

.1

 

0 100 200 300 400 500
233

234

235

236

237

238

239

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 752.0323  260

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

Ground

Bank Sta

.08 .
0
3
8

.08

12



 

0 100 200 300 400 500 600
232

234

236

238

240

242

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 652.2289  250

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

Ground

Bank Sta

.08 .
0
3
8

.08

 

0 100 200 300 400 500 600
232

234

236

238

240

242

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 631.1052  240

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

Ground

Bank Sta

.08 .
0
3
8

.08

 

0 100 200 300 400 500 600 700
232

234

236

238

240

242

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 532.0892  230

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0 m/s

1 m/s

2 m/s

3 m/s

4 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .
0
3
8

.08

13



 

0 100 200 300 400 500 600 700 800
230

235

240

245

250

255

260

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 461.4436  220

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

2.5 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .
0
3
8

.08

 

0 100 200 300 400 500 600 700
230

235

240

245

250

255

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 444.964  210

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .
0
3
8

.08

 

0 100 200 300 400 500 600 700
230

235

240

245

250

255

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 428.3983  200

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

1.2 m/s

1.4 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .
0
3
8

.08

14



 

0 100 200 300 400 500 600 700
230

235

240

245

250

255

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 405.128  190

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .
0
3
8

.08

 

0 100 200 300 400 500 600 700
230

235

240

245

250

255

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 392.612  180

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

2.5 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .
0
3
8

.08

 

0 100 200 300 400 500 600
230

235

240

245

250

255

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 384.5591  170

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

2.5 m/s

3.0 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .
0
3
8

.08

15



 

0 100 200 300 400 500
230

235

240

245

250

255

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 368.98  160

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

2.5 m/s

3.0 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .
0
3
8

.08

 

0 100 200 300 400 500
232

234

236

238

240

242

244

246

248

250

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 350.5163  150

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

2.5 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .
0
3
8

.08

 

0 100 200 300 400
232

234

236

238

240

242

244

246

248

250

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 333.7652  140

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

2.5 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .
0
3
8

.08

16



 

0 50 100 150 200 250 300 350 400
232

234

236

238

240

242

244

246

248

250

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 316.6304  130

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

2.5 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .
0
3
8

.08

 

0 50 100 150 200 250 300 350
232

234

236

238

240

242

244

246

248

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 307.8002  120

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

2.5 m/s

3.0 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .
0
3
8

.08

 

0 50 100 150 200 250 300 350
232

234

236

238

240

242

244

246

248

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 288.6484  110

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

2.5 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .038 .08

17



 

0 50 100 150 200 250 300 350
232

234

236

238

240

242

244

246

248

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 275.1218  100

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

2.5 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .038 .08

 

0 50 100 150 200 250 300 350
232

234

236

238

240

242

244

246

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 256.351  90

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

2.5 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .038 .08

 

0 50 100 150 200 250 300 350
232

234

236

238

240

242

244

246

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 233.2564  80

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .038 .08

18



 

0 50 100 150 200 250 300 350
232

234

236

238

240

242

244

246

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 210.6123  70

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .038 .08

 

0 50 100 150 200 250 300
232

234

236

238

240

242

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 197.713  60

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

2.5 m/s

3.0 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .038 .08

 

0 50 100 150 200
232

234

236

238

240

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 181.8634  50

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

2.5 m/s

3.0 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .038 .08

19



 

0 20 40 60 80 100 120 140
232

234

236

238

240

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 159.4336  40

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

2.5 m/s

3.0 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .038 .08

 

0 20 40 60 80 100 120 140
232

234

236

238

240

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 153.24   BR  35

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

1 m/s

2 m/s

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.1 .038 .08

 

0 20 40 60 80 100 120
232

234

236

238

240

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 153.24   BR  35

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0 m/s

1 m/s

2 m/s

3 m/s

4 m/s

5 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.08 .038 .08

20



 

0 20 40 60 80 100 120
232

234

236

238

240

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 147.0547  30

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

2.5 m/s

3.0 m/s

Ground

Ineff

Bank Sta

.08 .038 .08

 

0 100 200 300 400 500
230

232

234

236

238

240

242

244

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 117.4892  20

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

2.5 m/s

Ground

Bank Sta

.08 .
0
3
8

.08

 

0 100 200 300 400 500
230

232

234

236

238

240

242

244

246

248

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 60.7408  10

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0 m/s

1 m/s

2 m/s

3 m/s

4 m/s

Ground

Bank Sta

.08 .
0
3
8

.08

21



 

0 100 200 300 400 500 600
230

235

240

245

250

255

260

Lambro       Plan: Scenario A - Attuale    08/05/2014 
   RS = 0  0

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Max WS

0.0 m/s

0.5 m/s

1.0 m/s

1.5 m/s

2.0 m/s

Ground

Bank Sta

.08 .
0
3
8

.08

22



 

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

 

Opere di regolazione delle portate previste nell’intervento "Area di 
laminazione di Inverigo – Interventi idraulici e di riqualificazione 
fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano" 

Progetto Definitivo 
 

 

   

ELABORATO R02.1 – Relazione idrologico – idraulica – Integrazioni ALLEGATI 
   

  NOVEMBRE 2014 

 

 

ALLEGATO 2 
 

– Risultati simulazione idraulica: scenario B – Portate attuali con laminazione Inverigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

HEC-RAS  Plan: B - Progetto   River: Lambro   Reach: Inverigo    Profile: Max WS

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  

Inverigo 4547.057 590             Max WS 115.10 237.16 239.10 238.54 239.16 0.001488 1.37 141.12 144.63 0.35

Inverigo 4430.646 580             Max WS 115.02 236.98 238.73 238.60 238.90 0.005485 2.20 83.77 137.84 0.64

Inverigo 4322.79  570             Max WS 114.56 236.79 238.42 238.13 238.50 0.002915 1.56 118.38 161.03 0.46

Inverigo 4146.27  560             Max WS 110.80 234.85 238.15 236.71 238.23 0.001098 1.43 130.94 154.66 0.30

Inverigo 3958.712 550             Max WS 108.34 234.38 238.09 235.88 238.11 0.000215 0.69 284.82 268.19 0.14

Inverigo 3861.219 540             Max WS 107.61 234.50 238.08 236.70 238.09 0.000202 0.67 375.37 310.00 0.13

Inverigo 3795.401 530             Max WS 106.90 234.51 238.06 236.64 238.07 0.000227 0.71 279.29 213.90 0.14

Inverigo 3687.068 520             Max WS 106.71 234.17 238.05 235.92 238.06 0.000049 0.35 376.40 308.25 0.07

Inverigo 3566.631 510             Max WS 106.10 234.13 238.03 236.11 238.04 0.000258 0.66 211.84 244.67 0.15

Inverigo 3522.358 500             Max WS 106.21 234.99 238.02 237.01 238.03 0.000241 0.59 281.78 282.92 0.14

Inverigo 3281.337 490             Max WS 104.32 234.12 237.95 236.12 237.99 0.000580 1.04 184.64 295.05 0.22

Inverigo 3016.292 480             Max WS 102.41 234.28 237.86 236.91 237.89 0.000547 1.06 241.65 280.98 0.22

Inverigo 2949.954 470             Max WS 102.31 234.16 237.84 235.89 237.86 0.000148 0.65 397.04 295.53 0.12

Inverigo 2852.912 460             Max WS 102.47 233.89 237.84 235.67 237.84 0.000126 0.58 427.92 282.64 0.11

Inverigo 2816.748 450             Max WS 102.54 233.92 237.83 235.95 237.84 0.000140 0.60 425.14 274.96 0.11

Inverigo 2766.457 440             Max WS 102.65 233.84 237.83 235.63 237.83 0.000073 0.45 536.88 298.57 0.08

Inverigo 2737.543 430             Max WS 102.72 233.51 237.83 235.13 237.83 0.000054 0.41 567.57 309.67 0.07

Inverigo 2514.769 420             Max WS 102.75 233.61 237.82 235.32 237.82 0.000059 0.45 568.61 289.56 0.08

Inverigo 2398.189 410             Max WS 102.88 233.40 237.81 235.41 237.82 0.000140 0.66 389.19 218.26 0.11

Inverigo 2246.646 400             Max WS 103.02 233.72 237.80 235.13 237.81 0.000082 0.51 401.91 230.59 0.09

Inverigo 2084.842 390             Max WS 103.22 233.25 237.79 235.23 237.80 0.000084 0.49 460.56 298.70 0.09

Inverigo 1959.351 380             Max WS 103.26 233.25 237.79 235.07 237.79 0.000047 0.41 606.34 317.02 0.07

Inverigo 1819.658 370             Max WS 103.57 233.34 237.77 235.28 237.78 0.000098 0.57 368.36 387.72 0.10

Inverigo 1710.393 360             Max WS 103.82 233.20 237.76 235.21 237.77 0.000109 0.63 349.20 342.48 0.10

Inverigo 1520.357 350             Max WS 104.11 233.21 237.72 237.75 0.000260 0.83 203.48 238.79 0.16

Inverigo 1511.685 345             Mult Open

Inverigo 1503.015 340             Max WS 104.02 233.22 237.71 235.34 237.75 0.000301 0.87 179.39 165.90 0.17

Inverigo 1219.906 330             Max WS 104.42 233.39 237.70 235.52 237.71 0.000073 0.52 413.14 372.14 0.09

Inverigo 1068.842 320             Max WS 104.42 233.11 237.65 234.94 237.71 0.000280 1.08 114.46 310.36 0.17

Inverigo 977.0419 310             Max WS 104.59 233.25 237.67 234.77 237.68 0.000089 0.59 249.83 324.33 0.10

Inverigo 944.2654 300             Max WS 104.66 232.99 237.66 234.86 237.68 0.000123 0.71 238.63 275.66 0.12

Inverigo 921.7176 290             Max WS 104.70 233.15 237.64 234.68 237.68 0.000224 0.96 108.86 353.38 0.15

Inverigo 883.1097 280             Max WS 104.67 232.76 237.61 235.07 237.67 0.000315 1.07 97.60 334.95 0.18

Inverigo 844.9036 270             Max WS 104.73 233.76 237.59 235.27 237.66 0.000362 1.13 92.94 345.28 0.19

Inverigo 752.0323 260             Max WS 104.90 233.34 237.54 235.09 237.62 0.000414 1.25 84.25 352.27 0.21

Inverigo 652.2289 250             Max WS 105.07 232.69 237.55 234.34 237.59 0.000170 0.86 122.55 330.50 0.14

Inverigo 631.1052 240             Max WS 105.15 232.60 237.55 234.39 237.59 0.000190 0.90 117.26 352.67 0.14

Inverigo 532.0892 230             Max WS 105.15 232.55 237.43 234.89 237.55 0.000627 1.58 66.40 525.84 0.25

Inverigo 461.4436 220             Max WS 115.22 232.39 237.45 234.45 237.50 0.000267 1.07 107.57 554.90 0.17

Inverigo 444.964  210             Max WS 115.32 232.59 237.45 234.18 237.50 0.000212 1.00 115.45 538.19 0.15

Inverigo 428.3983 200             Max WS 115.42 232.36 237.47 233.80 237.50 0.000106 0.73 158.62 472.81 0.11

Inverigo 405.128  190             Max WS 115.53 232.49 237.46 234.09 237.49 0.000153 0.84 136.94 404.84 0.13

Inverigo 392.612  180             Max WS 115.59 232.55 237.42 234.29 237.49 0.000288 1.16 99.55 388.91 0.18

Inverigo 384.5591 170             Max WS 115.65 232.61 237.41 234.56 237.49 0.000365 1.27 90.79 353.85 0.20

Inverigo 368.98   160             Max WS 115.75 232.50 237.39 234.56 237.48 0.000405 1.34 86.22 246.91 0.21

Inverigo 350.5163 150             Max WS 115.89 232.33 237.41 234.46 237.48 0.000309 1.16 99.92 201.04 0.18

Inverigo 333.7652 140             Max WS 116.03 232.30 237.40 234.19 237.47 0.000087 1.21 95.64 169.22 0.18

Inverigo 325     Inl Struct

Inverigo 316.6304 130             Max WS 116.02 232.25 235.53 234.12 235.74 0.000467 2.01 57.76 65.12 0.39

Inverigo 307.8002 120             Max WS 116.09 232.20 235.49 234.32 235.72 0.001987 2.13 54.62 75.50 0.42

Inverigo 288.6484 110             Max WS 116.17 232.32 235.51 234.26 235.69 0.001604 1.87 62.21 139.80 0.38

Inverigo 275.1218 100             Max WS 116.25 232.33 235.46 234.38 235.67 0.001947 2.00 58.25 139.19 0.42

Inverigo 256.351  90              Max WS 116.31 232.34 235.49 234.23 235.63 0.001398 1.68 69.21 128.50 0.35

Inverigo 233.2564 80              Max WS 116.37 232.33 235.51 233.83 235.61 0.000783 1.40 83.08 126.07 0.27

Inverigo 210.6123 70              Max WS 116.46 232.32 235.44 234.07 235.58 0.001362 1.69 69.07 117.51 0.35

Inverigo 197.713  60              Max WS 116.57 232.30 235.31 234.25 235.56 0.002587 2.23 52.29 102.55 0.47

Inverigo 181.8634 50              Max WS 116.68 232.25 235.24 234.33 235.52 0.002819 2.34 49.81 96.20 0.50

Inverigo 159.4336 40              Max WS 116.81 232.26 235.22 234.35 235.46 0.002647 2.16 54.08 63.92 0.47

Inverigo 153.24   35              Bridge

Inverigo 147.0547 30              Max WS 113.35 232.26 234.76 233.91 235.01 0.003170 2.24 50.58 25.61 0.51

Inverigo 117.4892 20              Max WS 113.52 231.82 234.77 233.58 234.93 0.002071 1.83 81.78 146.47 0.41

Inverigo 60.7408  10              Max WS 112.42 231.91 234.55 233.96 234.83 0.004178 2.46 71.65 155.47 0.58

Inverigo 0        0               Max WS 117.67 231.65 234.42 233.76 234.49 0.001246 1.37 179.83 223.41 0.32
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HEC-RAS  Plan: C - Progetto   River: Lambro   Reach: Inverigo    Profile: Max WS

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  

Inverigo 4547.057 590             Max WS 64.26 237.16 238.79 238.33 238.83 0.001254 1.09 98.14 132.57 0.31

Inverigo 4430.646 580             Max WS 64.09 236.98 238.45 238.38 238.61 0.006289 1.97 48.37 118.76 0.66

Inverigo 4322.79  570             Max WS 63.99 236.79 238.05 237.86 238.15 0.005025 1.65 62.45 142.22 0.58

Inverigo 4146.27  560             Max WS 63.23 234.85 237.68 236.16 237.76 0.001075 1.28 67.10 119.24 0.29

Inverigo 3958.712 550             Max WS 63.30 234.38 237.63 235.48 237.64 0.000224 0.65 161.42 257.36 0.14

Inverigo 3861.219 540             Max WS 63.56 234.50 237.62 236.10 237.63 0.000228 0.62 234.28 289.47 0.14

Inverigo 3795.401 530             Max WS 63.86 234.51 237.60 236.30 237.61 0.000235 0.63 184.98 195.03 0.14

Inverigo 3687.068 520             Max WS 64.23 234.17 237.59 235.46 237.59 0.000055 0.33 236.53 290.84 0.07

Inverigo 3566.631 510             Max WS 64.59 234.13 237.55 235.62 237.58 0.000543 0.82 101.55 215.36 0.21

Inverigo 3522.358 500             Max WS 64.75 234.99 237.54 236.55 237.55 0.000491 0.76 149.14 254.28 0.19

Inverigo 3281.337 490             Max WS 65.00 234.12 237.40 235.63 237.47 0.000785 1.17 55.34 25.74 0.26

Inverigo 3016.292 480             Max WS 51.59 234.28 236.95 235.87 237.05 0.001531 1.45 53.41 83.95 0.34

Inverigo 2949.954 470             Max WS 51.25 234.16 236.92 235.33 236.95 0.000353 0.79 135.83 260.29 0.17

Inverigo 2852.912 460             Max WS 51.27 233.89 236.90 235.06 236.92 0.000278 0.67 171.15 267.01 0.15

Inverigo 2816.748 450             Max WS 51.19 233.92 236.89 235.25 236.91 0.000349 0.72 173.68 260.21 0.17

Inverigo 2766.457 440             Max WS 51.47 233.84 236.89 235.01 236.89 0.000138 0.48 261.08 286.92 0.11

Inverigo 2737.543 430             Max WS 51.39 233.51 236.88 234.64 236.89 0.000087 0.41 279.02 301.82 0.09

Inverigo 2514.769 420             Max WS 51.74 233.61 236.87 234.72 236.88 0.000082 0.43 298.71 275.49 0.09

Inverigo 2398.189 410             Max WS 51.74 233.40 236.86 234.78 236.87 0.000192 0.63 195.05 190.69 0.13

Inverigo 2246.646 400             Max WS 51.79 233.72 236.85 234.66 236.86 0.000109 0.46 201.26 202.39 0.10

Inverigo 2084.842 390             Max WS 51.99 233.25 236.83 234.57 236.84 0.000132 0.49 210.64 193.05 0.11

Inverigo 1959.351 380             Max WS 52.28 233.25 236.82 234.53 236.83 0.000057 0.37 329.56 259.20 0.07

Inverigo 1819.658 370             Max WS 52.51 233.34 236.81 234.63 236.82 0.000119 0.50 194.04 348.05 0.10

Inverigo 1710.393 360             Max WS 52.76 233.20 236.80 234.41 236.81 0.000118 0.54 191.59 287.09 0.10

Inverigo 1520.357 350             Max WS 53.14 233.21 236.75 236.78 0.000270 0.70 76.03 35.08 0.15

Inverigo 1511.685 345             Mult Open

Inverigo 1503.015 340             Max WS 53.08 233.22 236.75 234.61 236.78 0.000320 0.74 71.37 34.36 0.16

Inverigo 1219.906 330             Max WS 53.36 233.39 236.73 234.73 236.73 0.000078 0.44 256.80 174.25 0.08

Inverigo 1068.842 320             Max WS 53.49 233.11 236.70 234.32 236.73 0.000195 0.75 77.06 90.90 0.14

Inverigo 977.0419 310             Max WS 53.67 233.25 236.70 234.39 236.71 0.000075 0.44 163.76 100.21 0.08

Inverigo 944.2654 300             Max WS 53.74 232.99 236.70 234.27 236.71 0.000105 0.55 155.37 190.23 0.10

Inverigo 921.7176 290             Max WS 53.77 233.15 236.69 234.19 236.71 0.000147 0.65 82.87 292.13 0.12

Inverigo 883.1097 280             Max WS 53.84 232.76 236.67 234.43 236.70 0.000228 0.75 72.22 279.25 0.15

Inverigo 844.9036 270             Max WS 53.91 233.76 236.66 234.81 236.69 0.000276 0.80 67.70 265.10 0.16

Inverigo 752.0323 260             Max WS 54.08 233.34 236.63 234.53 236.67 0.000285 0.85 63.28 308.74 0.16

Inverigo 652.2289 250             Max WS 54.26 232.69 236.63 233.80 236.65 0.000107 0.57 94.77 327.04 0.10

Inverigo 631.1052 240             Max WS 54.31 232.60 236.62 233.85 236.64 0.000120 0.60 90.51 349.49 0.11

Inverigo 532.0892 230             Max WS 54.30 232.55 236.57 234.12 236.62 0.000369 1.04 52.34 510.25 0.18

Inverigo 461.4436 220             Max WS 65.02 232.39 236.56 233.95 236.59 0.000191 0.77 84.44 477.97 0.14

Inverigo 444.964  210             Max WS 65.12 232.59 236.56 233.72 236.58 0.000143 0.71 92.29 438.52 0.12

Inverigo 428.3983 200             Max WS 65.22 232.36 236.57 233.41 236.58 0.000071 0.51 127.05 383.55 0.09

Inverigo 405.128  190             Max WS 65.35 232.49 236.56 233.69 236.58 0.000106 0.60 108.54 323.20 0.10

Inverigo 392.612  180             Max WS 65.41 232.55 236.54 233.79 236.58 0.000192 0.82 79.88 301.96 0.14

Inverigo 384.5591 170             Max WS 65.46 232.61 236.53 234.03 236.58 0.000252 0.91 72.10 290.00 0.16

Inverigo 368.98   160             Max WS 65.57 232.50 236.53 233.97 236.57 0.000274 0.95 68.91 215.81 0.16

Inverigo 350.5163 150             Max WS 65.71 232.33 236.53 233.85 236.57 0.000218 0.83 78.90 198.93 0.15

Inverigo 333.7652 140             Max WS 65.85 232.30 236.53 233.64 236.56 0.000057 0.85 77.37 166.70 0.14

Inverigo 325     Inl Struct

Inverigo 316.6304 130             Max WS 65.84 232.25 234.86 233.57 234.97 0.000366 1.51 43.69 61.53 0.33

Inverigo 307.8002 120             Max WS 65.91 232.20 234.83 233.74 234.96 0.001741 1.63 40.47 75.50 0.38

Inverigo 288.6484 110             Max WS 66.00 232.32 234.82 233.77 234.93 0.001526 1.48 44.73 130.31 0.35

Inverigo 275.1218 100             Max WS 66.07 232.33 234.78 233.84 234.91 0.001963 1.61 41.15 127.13 0.40

Inverigo 256.351  90              Max WS 66.14 232.34 234.78 233.80 234.88 0.001449 1.37 48.12 80.60 0.34

Inverigo 233.2564 80              Max WS 66.20 232.33 234.79 233.41 234.85 0.000683 1.08 61.33 63.68 0.24

Inverigo 210.6123 70              Max WS 66.30 232.32 234.74 233.59 234.83 0.001360 1.36 48.63 39.72 0.33

Inverigo 197.713  60              Max WS 66.41 232.30 234.65 233.72 234.81 0.002359 1.78 37.34 41.02 0.43

Inverigo 181.8634 50              Max WS 66.53 232.25 234.59 233.79 234.77 0.002748 1.87 35.65 71.16 0.47

Inverigo 159.4336 40              Max WS 66.66 232.26 234.54 233.81 234.71 0.002879 1.80 37.07 27.56 0.47

Inverigo 153.24   35              Bridge

Inverigo 147.0547 30              Max WS 66.66 232.26 234.48 233.49 234.60 0.001619 1.52 43.76 23.91 0.36

Inverigo 117.4892 20              Max WS 66.88 231.82 234.47 233.13 234.56 0.001098 1.30 51.41 26.57 0.30

Inverigo 60.7408  10              Max WS 67.25 231.91 234.27 233.45 234.46 0.002636 1.88 35.68 20.49 0.46

Inverigo 0        0               Max WS 67.25 231.65 234.24 233.06 234.33 0.001212 1.33 50.66 27.75 0.31
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ALLEGATO 4 
 

– Risultati simulazione idraulica: scenario B_bis – Portate attuali con C. Diotti e Inverigo 

 



  

HEC-RAS  Plan: B_bis - Progetto   River: Lambro   Reach: Inverigo    Profile: Max WS

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  

Inverigo 4547.057 590             Max WS 99.00 237.16 239.03 238.49 239.08 0.001344 1.26 131.37 142.36 0.33

Inverigo 4430.646 580             Max WS 98.99 236.98 238.66 238.54 238.82 0.005470 2.11 74.26 131.93 0.63

Inverigo 4322.79  570             Max WS 99.23 236.79 238.32 238.08 238.40 0.003390 1.58 101.31 154.74 0.49

Inverigo 4146.27  560             Max WS 99.54 234.85 237.97 236.59 238.07 0.001331 1.52 105.40 143.69 0.33

Inverigo 3958.712 550             Max WS 99.74 234.38 237.90 235.81 237.92 0.000291 0.76 233.87 266.71 0.16

Inverigo 3861.219 540             Max WS 99.95 234.50 237.89 236.64 237.90 0.000277 0.74 315.09 308.34 0.15

Inverigo 3795.401 530             Max WS 100.21 234.51 237.86 236.59 237.88 0.000305 0.78 237.41 203.65 0.16

Inverigo 3687.068 520             Max WS 100.53 234.17 237.85 235.86 237.85 0.000072 0.40 313.67 303.58 0.08

Inverigo 3566.631 510             Max WS 100.84 234.13 237.80 236.06 237.83 0.000502 0.85 158.13 230.55 0.20

Inverigo 3522.358 500             Max WS 100.97 234.99 237.79 236.94 237.81 0.000474 0.78 216.84 277.43 0.19

Inverigo 3281.337 490             Max WS 101.17 234.12 237.65 236.09 237.73 0.000996 1.37 118.83 171.84 0.29

Inverigo 3016.292 480             Max WS 101.01 234.28 237.34 236.72 237.47 0.002052 1.82 118.22 187.58 0.41

Inverigo 2949.954 470             Max WS 101.17 234.16 237.28 235.87 237.32 0.000506 1.05 234.13 281.50 0.21

Inverigo 2852.912 460             Max WS 101.28 233.89 237.25 235.66 237.28 0.000418 0.92 265.64 274.24 0.19

Inverigo 2816.748 450             Max WS 101.37 233.92 237.24 235.93 237.26 0.000499 0.97 264.37 266.19 0.21

Inverigo 2766.457 440             Max WS 101.50 233.84 237.23 235.65 237.24 0.000227 0.68 359.38 291.64 0.14

Inverigo 2737.543 430             Max WS 101.59 233.51 237.22 235.13 237.23 0.000158 0.61 381.43 305.53 0.12

Inverigo 2514.769 420             Max WS 101.98 233.61 237.20 235.31 237.21 0.000165 0.66 390.50 284.61 0.12

Inverigo 2398.189 410             Max WS 102.14 233.40 237.17 235.39 237.20 0.000397 0.98 255.23 201.65 0.19

Inverigo 2246.646 400             Max WS 102.26 233.72 237.14 235.13 237.16 0.000230 0.73 261.63 203.87 0.15

Inverigo 2084.842 390             Max WS 102.50 233.25 237.12 235.23 237.14 0.000287 0.77 271.74 238.69 0.16

Inverigo 1959.351 380             Max WS 102.83 233.25 237.10 235.06 237.11 0.000134 0.61 402.39 276.62 0.11

Inverigo 1819.658 370             Max WS 103.13 233.34 237.06 235.28 237.09 0.000291 0.84 236.02 360.03 0.16

Inverigo 1710.393 360             Max WS 103.45 233.20 237.03 235.20 237.06 0.000314 0.93 226.14 301.89 0.17

Inverigo 1520.357 350             Max WS 103.86 233.21 236.88 236.97 0.000858 1.29 80.68 35.37 0.27

Inverigo 1511.685 345             Mult Open

Inverigo 1503.015 340             Max WS 103.83 233.22 236.87 235.25 236.97 0.001025 1.37 75.65 34.75 0.30

Inverigo 1219.906 330             Max WS 104.16 233.39 236.81 235.52 236.83 0.000260 0.82 269.55 175.63 0.16

Inverigo 1068.842 320             Max WS 104.35 233.11 236.70 234.94 236.81 0.000741 1.46 77.14 90.93 0.27

Inverigo 977.0419 310             Max WS 104.54 233.25 236.72 234.77 236.75 0.000278 0.85 164.89 100.29 0.16

Inverigo 944.2654 300             Max WS 104.62 232.99 236.70 234.86 236.74 0.000397 1.06 155.31 190.07 0.20

Inverigo 921.7176 290             Max WS 104.66 233.15 236.65 234.68 236.74 0.000577 1.28 81.93 291.33 0.24

Inverigo 883.1097 280             Max WS 104.74 232.76 236.59 235.08 236.71 0.000954 1.50 70.04 277.78 0.30

Inverigo 844.9036 270             Max WS 104.81 233.76 236.53 235.27 236.66 0.001246 1.63 64.17 259.13 0.34

Inverigo 752.0323 260             Max WS 105.01 233.34 236.37 235.09 236.54 0.001502 1.83 57.26 298.48 0.37

Inverigo 652.2289 250             Max WS 105.18 232.69 236.36 234.33 236.43 0.000544 1.21 86.58 326.47 0.23

Inverigo 631.1052 240             Max WS 105.23 232.60 236.33 234.39 236.42 0.000623 1.28 82.10 348.76 0.24

Inverigo 532.0892 230             Max WS 105.09 232.55 235.96 234.89 236.27 0.002783 2.48 42.44 468.98 0.49

Inverigo 461.4436 220             Max WS 116.81 232.39 235.93 234.47 236.08 0.001259 1.71 68.15 433.69 0.34

Inverigo 444.964  210             Max WS 116.89 232.59 235.94 234.19 236.06 0.000868 1.53 76.25 421.87 0.29

Inverigo 428.3983 200             Max WS 116.97 232.36 235.99 233.81 236.05 0.000409 1.10 106.73 366.45 0.20

Inverigo 405.128  190             Max WS 117.10 232.49 235.95 234.11 236.04 0.000658 1.31 89.14 293.93 0.25

Inverigo 392.612  180             Max WS 117.19 232.55 235.86 234.30 236.03 0.001254 1.82 64.56 274.64 0.34

Inverigo 384.5591 170             Max WS 117.25 232.61 235.79 234.58 236.01 0.001855 2.09 56.21 276.01 0.41

Inverigo 368.98   160             Max WS 117.38 232.50 235.73 234.57 235.98 0.002097 2.21 53.07 214.79 0.43

Inverigo 350.5163 150             Max WS 117.53 232.33 235.75 234.47 235.95 0.001719 1.95 60.21 195.55 0.39

Inverigo 333.7652 140             Max WS 117.66 232.30 235.74 234.21 235.93 0.000406 1.94 60.78 164.61 0.36

Inverigo 325     Inl Struct

Inverigo 316.6304 130             Max WS 117.66 232.25 235.55 234.12 235.76 0.000468 2.02 58.23 65.12 0.39

Inverigo 307.8002 120             Max WS 117.74 232.20 235.52 234.33 235.75 0.001986 2.14 55.10 75.50 0.42

Inverigo 288.6484 110             Max WS 117.84 232.32 235.54 234.28 235.71 0.001599 1.88 62.79 140.74 0.38

Inverigo 275.1218 100             Max WS 117.92 232.33 235.49 234.40 235.69 0.001939 2.00 58.83 139.55 0.42

Inverigo 256.351  90              Max WS 118.00 232.34 235.51 234.25 235.66 0.001390 1.69 69.93 128.67 0.35

Inverigo 233.2564 80              Max WS 118.07 232.33 235.53 233.84 235.63 0.000783 1.41 83.82 126.23 0.27

Inverigo 210.6123 70              Max WS 118.19 232.32 235.46 234.09 235.61 0.001357 1.69 69.76 117.82 0.35

Inverigo 197.713  60              Max WS 118.31 232.30 235.33 234.27 235.59 0.002577 2.24 52.81 102.72 0.47

Inverigo 181.8634 50              Max WS 118.44 232.25 235.26 234.34 235.54 0.002811 2.35 50.30 96.34 0.50

Inverigo 159.4336 40              Max WS 118.59 232.26 235.24 234.36 235.48 0.002634 2.17 54.68 64.38 0.47

Inverigo 153.24   35              Bridge

Inverigo 147.0547 30              Max WS 118.54 232.26 234.82 233.95 235.08 0.003197 2.27 52.16 26.03 0.51

Inverigo 117.4892 20              Max WS 118.79 231.82 234.84 233.63 235.00 0.001996 1.81 93.07 167.70 0.41

Inverigo 60.7408  10              Max WS 119.25 231.91 234.46 234.06 234.85 0.005682 2.85 59.00 119.62 0.67

Inverigo 0        0               Max WS 119.25 231.65 234.43 233.77 234.50 0.001239 1.37 182.56 223.88 0.32
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ALLEGATO 5 
 

– Risultati simulazione idraulica: scenario D – Benefici su portate sottobacini  

 



  

HEC-RAS  Plan: D - Progetto   River: Lambro   Reach: Inverigo    Profile: Max WS

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  

Inverigo 4547.057 590             Max WS 66.94 237.16 238.82 238.35 238.85 0.001256 1.10 101.10 133.67 0.31

Inverigo 4430.646 580             Max WS 66.90 236.98 238.46 238.41 238.63 0.006387 2.01 49.93 119.45 0.66

Inverigo 4322.79  570             Max WS 66.93 236.79 238.07 237.86 238.17 0.004933 1.65 65.23 142.82 0.57

Inverigo 4146.27  560             Max WS 65.31 234.85 237.72 236.18 237.79 0.001062 1.28 70.89 121.37 0.29

Inverigo 3958.712 550             Max WS 65.72 234.38 237.66 235.51 237.68 0.000223 0.65 169.94 260.03 0.14

Inverigo 3861.219 540             Max WS 65.93 234.50 237.65 236.14 237.66 0.000224 0.62 243.75 291.23 0.13

Inverigo 3795.401 530             Max WS 65.70 234.51 237.63 236.30 237.64 0.000228 0.62 191.40 195.41 0.14

Inverigo 3687.068 520             Max WS 66.15 234.17 237.62 235.48 237.62 0.000054 0.33 246.12 291.76 0.07

Inverigo 3566.631 510             Max WS 66.58 234.13 237.58 235.64 237.61 0.000509 0.79 109.00 217.64 0.20

Inverigo 3522.358 500             Max WS 66.75 234.99 237.57 236.57 237.59 0.000459 0.74 158.05 257.88 0.19

Inverigo 3281.337 490             Max WS 67.10 234.12 237.43 235.66 237.50 0.000802 1.19 56.21 25.92 0.26

Inverigo 3016.292 480             Max WS 51.74 234.28 236.97 235.88 237.07 0.001472 1.43 55.13 84.36 0.34

Inverigo 2949.954 470             Max WS 51.39 234.16 236.94 235.34 236.97 0.000333 0.77 141.49 262.54 0.17

Inverigo 2852.912 460             Max WS 51.40 233.89 236.93 235.07 236.94 0.000261 0.65 177.18 267.32 0.15

Inverigo 2816.748 450             Max WS 51.48 233.92 236.92 235.26 236.93 0.000327 0.71 179.62 260.44 0.16

Inverigo 2766.457 440             Max WS 51.45 233.84 236.91 235.01 236.92 0.000129 0.47 267.73 287.08 0.10

Inverigo 2737.543 430             Max WS 51.53 233.51 236.91 234.65 236.91 0.000083 0.41 286.01 302.12 0.09

Inverigo 2514.769 420             Max WS 51.87 233.61 236.90 234.72 236.90 0.000079 0.42 305.37 277.44 0.08

Inverigo 2398.189 410             Max WS 51.89 233.40 236.88 234.78 236.90 0.000183 0.62 199.78 192.11 0.12

Inverigo 2246.646 400             Max WS 52.05 233.72 236.87 234.66 236.88 0.000105 0.45 206.32 202.51 0.10

Inverigo 2084.842 390             Max WS 52.14 233.25 236.86 234.57 236.87 0.000126 0.49 215.60 194.73 0.10

Inverigo 1959.351 380             Max WS 52.44 233.25 236.85 234.53 236.85 0.000055 0.37 336.37 261.11 0.07

Inverigo 1819.658 370             Max WS 52.75 233.34 236.84 234.64 236.85 0.000114 0.50 198.38 348.65 0.10

Inverigo 1710.393 360             Max WS 52.92 233.20 236.82 234.41 236.83 0.000113 0.53 195.45 288.15 0.10

Inverigo 1520.357 350             Max WS 53.30 233.21 236.78 236.80 0.000261 0.69 77.02 35.15 0.15

Inverigo 1511.685 345             Mult Open

Inverigo 1503.015 340             Max WS 53.25 233.22 236.78 234.61 236.81 0.000309 0.74 72.36 34.45 0.16

Inverigo 1219.906 330             Max WS 53.53 233.39 236.76 234.73 236.76 0.000075 0.43 261.47 174.58 0.08

Inverigo 1068.842 320             Max WS 53.71 233.11 236.73 234.32 236.76 0.000190 0.74 78.11 91.25 0.14

Inverigo 977.0419 310             Max WS 53.89 233.25 236.73 234.39 236.74 0.000072 0.43 166.42 100.40 0.08

Inverigo 944.2654 300             Max WS 53.95 232.99 236.73 234.28 236.74 0.000101 0.54 157.97 196.65 0.10

Inverigo 921.7176 290             Max WS 53.99 233.15 236.72 234.19 236.74 0.000143 0.65 83.70 294.10 0.12

Inverigo 883.1097 280             Max WS 54.06 232.76 236.70 234.43 236.73 0.000221 0.74 73.05 279.66 0.14

Inverigo 844.9036 270             Max WS 54.12 233.76 236.69 234.80 236.72 0.000267 0.79 68.55 265.69 0.16

Inverigo 752.0323 260             Max WS 54.29 233.34 236.66 234.53 236.70 0.000277 0.85 64.02 309.19 0.16

Inverigo 652.2289 250             Max WS 54.46 232.69 236.66 233.80 236.68 0.000104 0.57 95.74 327.11 0.10

Inverigo 631.1052 240             Max WS 54.51 232.60 236.66 233.85 236.68 0.000117 0.60 91.44 349.57 0.11

Inverigo 532.0892 230             Max WS 54.51 232.55 236.60 234.13 236.65 0.000359 1.03 52.89 510.97 0.18

Inverigo 461.4436 220             Max WS 65.28 232.39 236.59 233.95 236.62 0.000186 0.77 85.33 478.94 0.13

Inverigo 444.964  210             Max WS 65.38 232.59 236.59 233.72 236.62 0.000139 0.70 93.17 444.77 0.12

Inverigo 428.3983 200             Max WS 65.48 232.36 236.60 233.42 236.62 0.000069 0.51 128.23 386.28 0.09

Inverigo 405.128  190             Max WS 65.60 232.49 236.59 233.69 236.61 0.000104 0.60 109.62 324.27 0.10

Inverigo 392.612  180             Max WS 65.67 232.55 236.58 233.79 236.61 0.000188 0.81 80.65 302.42 0.14

Inverigo 384.5591 170             Max WS 65.72 232.61 236.57 234.04 236.61 0.000246 0.90 72.83 293.94 0.16

Inverigo 368.98   160             Max WS 65.83 232.50 236.56 233.97 236.61 0.000267 0.95 69.60 215.88 0.16

Inverigo 350.5163 150             Max WS 65.97 232.33 236.57 233.86 236.60 0.000212 0.83 79.73 199.00 0.14

Inverigo 333.7652 140             Max WS 66.12 232.30 236.56 233.64 236.60 0.000056 0.85 78.10 166.73 0.14

Inverigo 325     Inl Struct

Inverigo 316.6304 130             Max WS 66.10 232.25 234.86 233.57 234.98 0.000367 1.51 43.80 61.59 0.33

Inverigo 307.8002 120             Max WS 66.17 232.20 234.83 233.74 234.97 0.001739 1.63 40.58 75.50 0.38

Inverigo 288.6484 110             Max WS 66.26 232.32 234.83 233.77 234.94 0.001526 1.48 44.86 131.22 0.35

Inverigo 275.1218 100             Max WS 66.34 232.33 234.78 233.84 234.92 0.001968 1.61 41.28 127.62 0.40

Inverigo 256.351  90              Max WS 66.40 232.34 234.79 233.80 234.88 0.001446 1.38 48.27 80.71 0.34

Inverigo 233.2564 80              Max WS 66.46 232.33 234.80 233.42 234.86 0.000683 1.08 61.49 63.74 0.24

Inverigo 210.6123 70              Max WS 66.57 232.32 234.74 233.59 234.84 0.001360 1.36 48.78 39.99 0.33

Inverigo 197.713  60              Max WS 66.68 232.30 234.65 233.72 234.82 0.002359 1.78 37.46 42.09 0.43

Inverigo 181.8634 50              Max WS 66.80 232.25 234.60 233.79 234.78 0.002743 1.87 35.76 71.42 0.46

Inverigo 159.4336 40              Max WS 66.93 232.26 234.55 233.81 234.71 0.002868 1.80 37.21 27.68 0.47

Inverigo 153.24   35              Bridge

Inverigo 147.0547 30              Max WS 66.93 232.26 234.49 233.49 234.60 0.001619 1.53 43.88 23.93 0.36

Inverigo 117.4892 20              Max WS 67.15 231.82 234.48 233.12 234.56 0.001099 1.30 51.56 26.62 0.30

Inverigo 60.7408  10              Max WS 67.52 231.91 234.28 233.46 234.46 0.002635 1.89 35.79 20.52 0.46

Inverigo 0        0               Max WS 67.52 231.65 234.25 233.06 234.34 0.001210 1.33 50.83 27.78 0.31
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ALLEGATO 6 
 

– Scenario B_bis: verifiche ai sensi del D.M. 26/06/2014 

 



  

HEC-RAS  Plan: DM - B_bis   River: Lambro   Reach: Inverigo    Profile: Max WS

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  

Inverigo 4547.057 590             Max WS 129.10 237.16 239.16 238.59 239.22 0.001588 1.45 149.53 145.78 0.36

Inverigo 4430.646 580             Max WS 127.45 236.98 238.82 238.65 238.97 0.004619 2.12 97.06 144.20 0.59

Inverigo 4322.79  570             Max WS 125.93 236.79 238.60 238.16 238.66 0.001881 1.38 147.64 168.48 0.38

Inverigo 4146.27  560             Max WS 124.12 234.85 238.43 236.85 238.48 0.000711 1.25 176.68 167.49 0.25

Inverigo 3958.712 550             Max WS 123.38 234.38 238.40 235.99 238.41 0.000145 0.61 366.61 269.54 0.12

Inverigo 3861.219 540             Max WS 123.53 234.50 238.39 236.81 238.40 0.000136 0.59 471.26 312.40 0.11

Inverigo 3795.401 530             Max WS 123.24 234.51 238.37 236.72 238.38 0.000178 0.68 347.58 221.95 0.13

Inverigo 3687.068 520             Max WS 123.46 234.17 238.37 236.39 238.37 0.000037 0.32 474.12 310.85 0.06

Inverigo 3566.631 510             Max WS 123.21 234.13 238.35 236.28 238.36 0.000136 0.53 296.85 276.94 0.11

Inverigo 3522.358 500             Max WS 123.30 234.99 238.35 237.07 238.36 0.000131 0.48 377.03 311.15 0.11

Inverigo 3281.337 490             Max WS 122.98 234.12 238.31 236.30 238.33 0.000345 0.80 318.46 405.23 0.17

Inverigo 3016.292 480             Max WS 122.24 234.28 238.26 237.10 238.28 0.000316 0.89 363.11 331.45 0.17

Inverigo 2949.954 470             Max WS 122.41 234.16 238.25 236.07 238.26 0.000103 0.59 517.97 302.12 0.10

Inverigo 2852.912 460             Max WS 122.56 233.89 238.24 235.85 238.25 0.000092 0.54 544.72 288.48 0.10

Inverigo 2816.748 450             Max WS 122.63 233.92 238.24 236.59 238.25 0.000102 0.56 538.64 281.46 0.10

Inverigo 2766.457 440             Max WS 122.73 233.84 238.24 236.23 238.24 0.000056 0.43 659.77 301.37 0.07

Inverigo 2737.543 430             Max WS 122.78 233.51 238.24 235.30 238.24 0.000043 0.40 695.10 312.67 0.07

Inverigo 2514.769 420             Max WS 122.64 233.61 238.23 235.52 238.23 0.000048 0.44 688.45 292.82 0.07

Inverigo 2398.189 410             Max WS 122.76 233.40 238.22 235.75 238.23 0.000112 0.64 481.05 224.14 0.10

Inverigo 2246.646 400             Max WS 122.90 233.72 238.21 235.29 238.22 0.000066 0.49 505.30 266.95 0.08

Inverigo 2084.842 390             Max WS 123.07 233.25 238.21 235.47 238.21 0.000064 0.47 587.78 312.51 0.08

Inverigo 1959.351 380             Max WS 123.32 233.25 238.20 235.29 238.21 0.000039 0.40 743.11 341.23 0.06

Inverigo 1819.658 370             Max WS 123.24 233.34 238.19 235.59 238.20 0.000085 0.58 459.63 426.30 0.09

Inverigo 1710.393 360             Max WS 123.47 233.20 238.18 235.40 238.19 0.000098 0.64 434.80 379.98 0.10

Inverigo 1520.357 350             Max WS 123.80 233.21 238.15 238.17 0.000191 0.75 304.53 267.54 0.13

Inverigo 1511.685 345             Mult Open

Inverigo 1503.015 340             Max WS 123.56 233.22 238.15 235.57 238.18 0.000260 0.80 268.46 260.58 0.15

Inverigo 1219.906 330             Max WS 123.82 233.39 238.13 235.60 238.14 0.000063 0.52 483.48 372.43 0.08

Inverigo 1068.842 320             Max WS 123.96 233.11 238.09 235.09 238.15 0.000269 1.13 134.30 347.34 0.17

Inverigo 977.0419 310             Max WS 124.11 233.25 238.11 234.90 238.12 0.000083 0.61 290.00 342.20 0.10

Inverigo 944.2654 300             Max WS 124.16 232.99 238.10 235.08 238.12 0.000115 0.74 277.44 300.55 0.11

Inverigo 921.7176 290             Max WS 124.05 233.15 238.07 234.84 238.12 0.000223 1.03 120.71 368.55 0.16

Inverigo 883.1097 280             Max WS 124.11 232.76 238.05 235.25 238.11 0.000304 1.14 109.27 358.57 0.18

Inverigo 844.9036 270             Max WS 124.16 233.76 238.03 235.44 238.10 0.000343 1.19 104.63 375.43 0.19

Inverigo 752.0323 260             Max WS 124.32 233.34 237.98 235.31 238.06 0.000402 1.32 94.13 372.07 0.21

Inverigo 652.2289 250             Max WS 124.58 232.69 237.99 234.51 238.03 0.000171 0.92 135.65 432.25 0.14

Inverigo 631.1052 240             Max WS 124.62 232.60 237.98 234.58 238.03 0.000189 0.96 129.91 438.81 0.14

Inverigo 532.0892 230             Max WS 124.59 232.55 237.85 235.10 238.00 0.000632 1.70 73.31 550.37 0.26

Inverigo 461.4436 220             Max WS 134.14 232.39 237.88 234.63 237.95 0.000259 1.13 118.95 567.04 0.17

Inverigo 444.964  210             Max WS 134.23 232.59 237.89 234.33 237.94 0.000210 1.06 126.83 546.48 0.15

Inverigo 428.3983 200             Max WS 134.33 232.36 237.91 233.93 237.94 0.000106 0.77 174.03 514.78 0.11

Inverigo 405.128  190             Max WS 134.43 232.49 237.90 234.23 237.94 0.000150 0.89 150.88 437.98 0.13

Inverigo 392.612  180             Max WS 134.49 232.55 237.86 234.46 237.94 0.000286 1.23 109.28 426.67 0.18

Inverigo 384.5591 170             Max WS 134.54 232.61 237.84 234.74 237.93 0.000357 1.34 100.10 359.90 0.20

Inverigo 368.98   160             Max WS 134.64 232.50 237.82 234.73 237.93 0.000398 1.42 94.89 260.44 0.21

Inverigo 350.5163 150             Max WS 134.77 232.33 237.84 234.65 237.92 0.000299 1.22 110.41 201.39 0.18

Inverigo 333.7652 140             Max WS 134.89 232.30 237.83 234.37 237.92 0.000087 1.29 104.78 170.18 0.18

Inverigo 325     Inl Struct

Inverigo 316.6304 130             Max WS 134.89 232.25 235.77 234.29 236.01 0.000477 2.15 62.84 65.12 0.40

Inverigo 307.8002 120             Max WS 134.95 232.20 235.74 234.49 236.00 0.001991 2.26 59.75 75.50 0.43

Inverigo 288.6484 110             Max WS 135.03 232.32 235.76 234.43 235.96 0.001565 1.97 68.58 151.10 0.38

Inverigo 275.1218 100             Max WS 135.09 232.33 235.72 234.53 235.94 0.001867 2.09 64.56 146.87 0.42

Inverigo 256.351  90              Max WS 135.15 232.34 235.75 234.40 235.91 0.001321 1.75 77.03 136.94 0.35

Inverigo 233.2564 80              Max WS 135.21 232.33 235.77 233.97 235.88 0.000778 1.48 91.10 133.65 0.27

Inverigo 210.6123 70              Max WS 135.30 232.32 235.70 234.23 235.86 0.001296 1.76 76.70 121.91 0.35

Inverigo 197.713  60              Max WS 135.39 232.30 235.56 234.43 235.84 0.002452 2.33 58.13 109.90 0.47

Inverigo 181.8634 50              Max WS 135.50 232.25 235.49 234.52 235.80 0.002666 2.45 55.40 98.82 0.49

Inverigo 159.4336 40              Max WS 135.62 232.26 235.49 234.49 235.74 0.002474 2.22 61.08 69.74 0.47

Inverigo 153.24   35              Bridge

Inverigo 147.0547 30              Max WS 135.61 232.26 234.88 234.09 235.20 0.003882 2.53 53.66 26.79 0.57

Inverigo 117.4892 20              Max WS 135.80 231.82 234.91 233.77 235.09 0.002238 1.95 105.95 182.96 0.43

Inverigo 60.7408  10              Max WS 136.13 231.91 234.59 234.53 234.97 0.005778 2.88 77.00 166.08 0.68

Inverigo 0        0               Max WS 136.13 231.65 234.54 233.92 234.61 0.001220 1.38 207.84 236.88 0.32
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ALLEGATO 7 
 

– Scenario C: verifiche ai sensi del D.M. 26/06/2014 

 

 



  

HEC-RAS  Plan: DM - C   River: Lambro   Reach: Inverigo    Profile: Max WS

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  

Inverigo 4547.057 590             Max WS 84.80 237.16 238.95 238.44 238.99 0.001282 1.19 119.40 139.19 0.32

Inverigo 4430.646 580             Max WS 84.78 236.98 238.56 238.49 238.73 0.006120 2.10 62.33 124.85 0.66

Inverigo 4322.79  570             Max WS 84.78 236.79 238.22 238.03 238.31 0.003717 1.56 87.54 150.59 0.51

Inverigo 4146.27  560             Max WS 84.93 234.85 237.93 236.43 238.01 0.001077 1.36 99.07 140.92 0.30

Inverigo 3958.712 550             Max WS 85.23 234.38 237.87 235.69 237.89 0.000228 0.66 226.80 266.51 0.14

Inverigo 3861.219 540             Max WS 85.36 234.50 237.86 236.50 237.87 0.000213 0.64 308.34 306.89 0.13

Inverigo 3795.401 530             Max WS 85.59 234.51 237.84 236.48 237.86 0.000231 0.67 234.31 203.23 0.14

Inverigo 3687.068 520             Max WS 85.88 234.17 237.84 235.69 237.84 0.000052 0.34 310.06 302.90 0.07

Inverigo 3566.631 510             Max WS 86.15 234.13 237.80 235.89 237.82 0.000366 0.72 158.13 230.55 0.17

Inverigo 3522.358 500             Max WS 86.26 234.99 237.79 236.79 237.81 0.000340 0.66 218.02 277.57 0.16

Inverigo 3281.337 490             Max WS 86.36 234.12 237.63 235.92 237.73 0.001046 1.40 61.53 27.17 0.30

Inverigo 3016.292 480             Max WS 85.34 234.28 237.28 236.35 237.41 0.002014 1.78 82.05 89.61 0.40

Inverigo 2949.954 470             Max WS 85.44 234.16 237.24 235.71 237.27 0.000406 0.93 221.06 278.14 0.19

Inverigo 2852.912 460             Max WS 85.60 233.89 237.21 235.50 237.23 0.000330 0.80 254.78 273.64 0.17

Inverigo 2816.748 450             Max WS 85.60 233.92 237.20 235.73 237.22 0.000392 0.85 254.72 265.77 0.18

Inverigo 2766.457 440             Max WS 85.71 233.84 237.19 235.45 237.20 0.000175 0.59 349.60 291.25 0.12

Inverigo 2737.543 430             Max WS 85.78 233.51 237.19 234.98 237.20 0.000120 0.53 371.57 305.26 0.11

Inverigo 2514.769 420             Max WS 86.09 233.61 237.17 235.15 237.18 0.000124 0.57 383.14 284.44 0.11

Inverigo 2398.189 410             Max WS 86.16 233.40 237.15 235.20 237.17 0.000292 0.83 251.56 198.82 0.16

Inverigo 2246.646 400             Max WS 86.30 233.72 237.13 234.99 237.15 0.000168 0.62 259.39 203.82 0.12

Inverigo 2084.842 390             Max WS 86.50 233.25 237.11 235.03 237.13 0.000205 0.65 271.01 238.35 0.14

Inverigo 1959.351 380             Max WS 86.77 233.25 237.10 234.91 237.11 0.000095 0.51 403.40 277.02 0.09

Inverigo 1819.658 370             Max WS 87.01 233.34 237.08 235.05 237.09 0.000202 0.70 238.62 361.44 0.14

Inverigo 1710.393 360             Max WS 87.24 233.20 237.05 234.84 237.07 0.000214 0.77 230.13 302.65 0.14

Inverigo 1520.357 350             Max WS 87.57 233.21 236.96 237.02 0.000552 1.05 83.35 35.53 0.22

Inverigo 1511.685 345             Mult Open

Inverigo 1503.015 340             Max WS 87.57 233.22 236.95 235.06 237.02 0.000654 1.12 78.42 34.99 0.24

Inverigo 1219.906 330             Max WS 87.84 233.39 236.91 235.44 236.93 0.000155 0.65 286.51 322.23 0.12

Inverigo 1068.842 320             Max WS 88.00 233.11 236.85 234.75 236.92 0.000446 1.17 82.36 269.66 0.21

Inverigo 977.0419 310             Max WS 88.16 233.25 236.86 234.67 236.88 0.000163 0.67 177.54 101.21 0.13

Inverigo 944.2654 300             Max WS 88.23 232.99 236.85 234.69 236.88 0.000229 0.83 168.25 217.51 0.15

Inverigo 921.7176 290             Max WS 88.25 233.15 236.82 234.54 236.87 0.000342 1.02 86.51 304.73 0.18

Inverigo 883.1097 280             Max WS 88.33 232.76 236.79 234.83 236.86 0.000534 1.17 75.26 282.76 0.22

Inverigo 844.9036 270             Max WS 88.38 233.76 236.75 235.14 236.83 0.000656 1.26 70.23 268.63 0.25

Inverigo 752.0323 260             Max WS 88.54 233.34 236.67 234.92 236.77 0.000726 1.38 64.30 309.78 0.26

Inverigo 652.2289 250             Max WS 88.70 232.69 236.67 234.18 236.72 0.000273 0.92 96.15 327.14 0.16

Inverigo 631.1052 240             Max WS 88.74 232.60 236.66 234.22 236.71 0.000307 0.97 91.65 349.59 0.17

Inverigo 532.0892 230             Max WS 88.75 232.55 236.50 234.70 236.65 0.001057 1.73 51.26 508.72 0.31

Inverigo 461.4436 220             Max WS 98.84 232.39 236.50 234.29 236.57 0.000467 1.19 83.01 474.69 0.21

Inverigo 444.964  210             Max WS 98.93 232.59 236.51 234.04 236.57 0.000346 1.09 90.94 433.56 0.19

Inverigo 428.3983 200             Max WS 99.02 232.36 236.53 233.68 236.56 0.000170 0.79 125.73 380.96 0.13

Inverigo 405.128  190             Max WS 99.12 232.49 236.51 233.97 236.56 0.000256 0.93 107.03 321.46 0.16

Inverigo 392.612  180             Max WS 99.18 232.55 236.47 234.13 236.55 0.000473 1.27 78.26 299.68 0.22

Inverigo 384.5591 170             Max WS 99.22 232.61 236.45 234.39 236.55 0.000632 1.41 70.23 289.40 0.25

Inverigo 368.98   160             Max WS 99.32 232.50 236.43 234.37 236.54 0.000694 1.48 66.91 215.63 0.26

Inverigo 350.5163 150             Max WS 99.45 232.33 236.44 234.28 236.53 0.000549 1.30 76.71 198.74 0.23

Inverigo 333.7652 140             Max WS 99.57 232.30 236.43 234.02 236.52 0.000142 1.32 75.34 166.61 0.22

Inverigo 325     Inl Struct

Inverigo 316.6304 130             Max WS 99.71 232.25 235.32 233.96 235.50 0.000452 1.87 53.27 65.12 0.38

Inverigo 307.8002 120             Max WS 99.76 232.20 235.28 234.15 235.48 0.001957 1.99 50.10 75.50 0.41

Inverigo 288.6484 110             Max WS 99.83 232.32 235.29 234.12 235.45 0.001622 1.76 56.60 138.12 0.38

Inverigo 275.1218 100             Max WS 99.89 232.33 235.24 234.21 235.43 0.002003 1.89 52.74 136.43 0.42

Inverigo 256.351  90              Max WS 99.94 232.34 235.26 234.10 235.39 0.001461 1.60 62.36 127.00 0.35

Inverigo 233.2564 80              Max WS 99.99 232.33 235.28 233.70 235.37 0.000775 1.31 76.07 123.78 0.27

Inverigo 210.6123 70              Max WS 100.08 232.32 235.21 233.92 235.34 0.001409 1.60 62.42 113.42 0.35

Inverigo 197.713  60              Max WS 100.18 232.30 235.09 234.09 235.32 0.002676 2.12 47.26 100.61 0.47

Inverigo 181.8634 50              Max WS 100.29 232.25 235.02 234.17 235.27 0.002914 2.23 45.03 94.76 0.50

Inverigo 159.4336 40              Max WS 100.41 232.26 234.99 234.22 235.21 0.002816 2.08 48.22 51.99 0.48

Inverigo 153.24   35              Bridge

Inverigo 147.0547 30              Max WS 100.41 232.26 234.76 233.81 234.96 0.002475 1.98 50.68 25.64 0.45

Inverigo 117.4892 20              Max WS 100.62 231.82 234.78 233.46 234.92 0.001736 1.68 60.03 30.03 0.38

Inverigo 60.7408  10              Max WS 100.96 231.91 234.42 233.84 234.77 0.004806 2.61 38.74 21.47 0.62

Inverigo 0        0               Max WS 100.96 231.65 234.44 233.39 234.60 0.002131 1.80 56.21 29.91 0.42
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