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PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

Opere di regolazione delle portate previste nell’intervento "Area di
laminazione di Inverigo — Interventi idraulici e di riqualificazione
fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano"

Progetto Definitivo
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PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

Opere di regolazione delle portate previste nell’intervento "Area di
laminazione di Inverigo — Interventi idraulici e di riqualificazione
fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano"

Progetto Definitivo

1. QUADRO ECONOMICO INTERVENTI PER LA REGOLAZIONE IDRAULICA

Opere/lavori
esecuzione lavori €1'200'000
oneri per la sicurezza €40'728
Totale lavori inclusi oneri per la sicurezza €1'240'728
Somme a disposizione
IVA sui lavori €272'960
lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
spese tecniche
Studio di fattibilita e progettazione preliminare € 29'378
Progettazione definitiva €45'078
Progettazione esecutiva € 32'755
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione €4'467
Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di realizzazione €22'333
Assistenza alla Direzione Lavori
Incentivo ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 (1.8% importo lavori) € 24'815
totale spese tecniche € 158'826
IVA su spese tecniche € 34'942
accertamenti di laboratorio, indagini e sondaggi
Rilievi topografici (oneri previdenziali ed iva inclusi) € 26'426
Indagini geognostiche (oneri previdenziali ed iva inclusi) €7'958
Redazione piano utilizzo terre da scavo (oneri e iva inclusi)
totale accertamenti, indagini, sondaggi € 34'384
acquisizione aree o immobili, occupazioni temporanee
Spese per acquisizione aree €137'012
Spese per frazionamenti (oneri previdenziali e iva inclusi) € 15'500
totale acquisizioni aree € 152'512
spese di gara €5'000
spese per pubblicita €6'000
spese di istruttoria VIA €1'446
allacciamenti a pubblici servizi €25'000
imprevisti (compr ventuali migliorie ai sensi art. 132 c. 3 D.Igs.
16;/;0;’;)(& prese eventua gliorie ai sensi art. 132 c. 3 D.Igs €120'672
Totale somme a disposizione € 811'742
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Progetto Definitivo

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

Opere di regolazione delle portate previste nell’intervento "Area di
laminazione di Inverigo — Interventi idraulici e di riqualificazione
fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano"

2. QUADRO ECONOMICO FINANZIAMENTO COMPLESSIVO

Area di Area di Area di
spandimento | spandimento | spandimento . Sistemazione
. . . Frana di
valle di valle di valle di . spondale
. . ) Veduggio con
- Inverigo - Inverigo - Inverigo - valle
Voci di costo . Colzano
parte parte casa di (progetto Fornacette
idraulica ambientale guardia p. g. (studio di
preliminare) N
(progetto (progetto (progetto fattibilita)
definitivo) preliminare) | preliminare)
Opere/lavori
esecuzione lavori €1'200'000| € 1'500'000 €62'081 € 250'000 € 102'877
oneri per la sicurezza €40'728 € 52'500 €2'173 € 8'750 €3'601
Totale lavori inclusi oneri
. €1'240'728 | € 1'552'500 €64'254 € 258'750 €106'477
per la sicurezza
Somme a disposizione
IVA sui lavori € 272'960 € 341'550 € 14'136 € 56'925 € 23'425
lavori in economia previsti
in progetto ed esclusi
dall’appalto
spese tecniche
L s da Comune di
Studio difattibilita e €67'324 Veduggio con €2'000
progettazione preliminare
Colzano
Progettazione definitiva €45'078 € 30'000 €2'313 €9'315 €3'833
Progettazione esecutiva € 32'755 € 20'000 €1'696 €6'831 €2'811
Coordinamento sicurezza in € 4'467 € 5'000 €231 €932 €383
fase di progettazione
Direzione lavori e
coordinamento sicurezza in €22'333 € 15'000 €1'157 €4'658 €1'917
fase di realizzazione
Assistenza alla Direzione Lavori
Incentivo ex art. 92 D. Lgs.
163/2006 (1.8% importo €24'815 €31'050 € 1285 €5'175 €2'130
lavori)
totale spese tecniche € 158'826 €137'772 € 8'202 € 26'910 € 13'074
IVA su spese tecniche €34'942 €30'310 € 1'805 €5'920 €2'876
accertamenti di
laboratorio, indagini e
sondaggi
R|I|eY| top'og'raflc'l (o.nerl . €26'426 €3'500 £€3'500
previdenziali ed iva inclusi)
Indaglnl g(.eo'gnos'tlche (on.erl € 7'958
previdenziali ed iva inclusi)
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Progetto Definitivo

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
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Area di Area di Area di
spandimento | spandimento | spandimento . Sistemazione
. . . Frana di
valle di valle di valle di . spondale
. . . Veduggio con
. Inverigo - Inverigo - Inverigo - valle
Voci di costo . Colzano
parte parte casa di (progetto Fornacette
idraulica ambientale guardia rzlirfinare) (studio di
(progetto (progetto (progetto P fattibilita)
definitivo) | preliminare) | preliminare)
Redazione plar?o L.ltI|I.ZZO te.rre £5'000 £€2'000
da scavo (oneri e iva inclusi)
totale accertamenti, | - o 311304 €8'500 €0 €2'000 €3'500
indagini, sondaggi
acquisizione aree o
immobili, occupazioni
temporanee
Spese per acquisizione aree €137'012 €212'000
Spesg per.frz.azic.)namenti.(oneri € 15'500 €10'000
previdenziali e iva inclusi)
totale acquisizioni aree € 152'512 € 222'000 €0 €0 €0
spese di gara € 5'000 €7'000
spese per pubblicita €6'000 €3'000
spese di istruttoria VIA €1'446
aIIaC.C|_ament| a pubblici €25'000
servizi
imprevisti (comprese
SRl il S Sis! €120'672|  €155'250 €6'425 € 25'875 €10'648
art. 132 c. 3 D.Igs.
163/2006)
Totale somme a
. . . € 811'742 €905'382 € 30'568 €117'630 €53'523
disposizione
Totali parziali progetti €2'052'470 | €2'457'882 €94'822 € 376'380 € 160'000
o)
Accantonam.entoili/: per €52'000
spese commissariali
Accantonamento 0,2%
quota parte dell’incentivo di .
cui all’art. 92, c. 5, del d.lgs. €61445
163/2006
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