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COMPUTO METRICO E STIMA DELLE OPERE TRATTO 1 e TRATTO 2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILIIN
COMUNE DI CARATE BRIANZA ( MB ) - VARIANTE Al TRATTI 1 E 3 - OPERE AGGIUNTIVE DI RIPRISTINO FRANA TRATTO N. 2 Lotto 4

N. DESCRIZIONE PREZZO
UNITARIO A CORPO

1 Allestimento area di cantiere
Allestimento e smobilizzo area di cantiere per il deposito e la preparazione dei materiali e delle
attrezzature da trasportare sui punti di intervento previsti dai progetti

cantiere Tratto 1 4.000,00
cantiere Tratto 2 1.500,00

2 Decespugliamento
Voce F15011c — Prezzario 2011 Regione Lombardia per una superficie di circa mq. 5.000
Tratto 1 - Tratto 2 3.950,00

3 Disbosco su pareti rocciose
Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto
dell' attrezzatura adeguata per il taglio dei piante ad alto fusto esistenti lungo il ciglio e sulla parete
rocciosa, la loro diramatura ed accatastamento nell ambito del cantiere . Compresi gli oneri di
allontanamento del materiale di risulta. Per una superficie di circa mq 100 — Prezzario Assoroccia

Tratto 1 - Tratto 2 11.000,00

4 Barriera paramassi a dissipazione di energia in progetto
per classe di livello di energia 4(MEL > = KJ 1500) - L 50 m x h 4,00 m - Voce F15039¢c — per una
superficie di circa ma 200,00 Prezzario 2011 Reaione Lombardia
Tratto 1 61.000,00

5 Rirpistino barriera paramassi esistente o o .
Compresa ogni opera necessaria per dare I'opera finita a regola d'arte ed efficiente. Compresi

decespugliamento, materiali, formazione tiranti e agganci al terreno se necessari anche tramite 20.000,00
micropali, ripristino rete e ogni opera compresa. A corpo Tratto 1

6 DISGAGGIO
Voce AS.5.20.10.5 — Prezzario Assoroccia 4.800,00
Ogni opera compresa, compreso allontanamento dei materiali di risulta , per una superficie di circa mq
2000,00 Tratto 1

7 Posa rete a doppia torsione
Voce F15038 — Prezzario 2011 Regione Lombardia 14.662,00
A corpo Tratto 1

8 Realizzazione palizzata sostegno lato valle pista ciclopedonale
( Tratto 1) per uno sviluppo di circa mt. 20,00 . A corpo 2.000,00

9 Realizzazione parapetto lato di valle tratto in discesa

come sopra per uno sviluppo di circa mt. 40,00 . A corpo ( Tratto 1) 4.800,00

10 Canalina attraversamento stradale
(Tratto 1) 900

11 Rirpristino fondo stradale
(Tratto 1) 15.000,00

NP1 Fornitura e posa in opera di rete paramassi a dissipamento di energia per classe con MEL> di 2000 KJ- in
sostituzione di quella a computo (1500 KJ) e per tutta I'estensione della barriera;
Estensione della barriera paramassi in direzione nord di mt. 10 per una superficie totale di mq. 40,00, compreso
ogni onere e fornitura come da descrizione specifica e d esecutiva.
Esecuzione degli ancoraggi con impiego di perforatrice a rotopercussione montata su ragno escavatore con
impiego di tubazione di rivestimento di diametro pari a mm 170, compresi maggiori oneri per la fornitura di boiacca,
tirafondi metallici zincati (barre Gewis Best 500) diametro 32 mm |= mt. 6,00 ancoraggi in doppia fune spiroidale n.
8 con diametro 18 mm e n. 14 diametro 20 mm entrambi di lunghezza mt. 10,00, il tutto per dare I'opera finita a
regola d’arte. A corpo

21.300,00
NP2 Intervento di stabilizzazione di porzione di scarpata con presenza di massi da stabilizzare mediante la formazione
di pannelli in fune di acciaio orditura 8 mm/ perimetrale 14 mm, maglia 250x250, per uno sviluppo complessivo di
circa mg. 80 (mt. 4,00 x mt. 20,00) chiodati al sottostante substrato integro mediante I'impiego di barre auto
perforanti in numero di 15 di lunghezza pari a mt. 3,00, ogni onere compreso. A corpo
12.200,00

12 Apprestamento del cantiere nel nuovo Tratto n. 4 comprensivo di posa di sbarramenti al passaggio, recinzioni delle
aree, formazione di paratoie o palancole in alveo per deviazione dell'acqua e per consentire le lavorazioni di
demolizione del masso e successiva posa dei massi realizzati, compresa la stesa di materiale arido o quanto altro
necessario per formazione del piano di posa o del piano di lavorazione. Taglio di vegetazione per le aree
strettamente interessate all'intervento.Compreso trasporto del materiale in eccesso e non riutilizzabile in cantiere
alle pp.dd. oneri discarica compresi. Quant'altro necessario ad eseguire le operazioni di cantiere previste nei punti
successivi e dare |'opera compiuta. A corpo
3.500,00




13 Prezziario Regione Lombardia Agricoltura G.3.5.1 - Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di
dimensioni minime 0,80 x 0,80 m, volume medio 0,45 m®, intasata con calcestruzzo con resistenza caratteristica
R'ck 250 kg/cm?, compresa l'eventuale regolarizzazione e semina delle scarpate sovrastanti fino al vertice delle
sponde ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L.- per mc. 200 (€/mc 56,19) A
corpo
11.238,00

14 Prezziario Regione Lombardia Agricoltura G.3.2.1. - Costruzione di una palificata in legname a parete singola, con
base in contropendenza, e funzione prevalente di rivestimento spondale, costituita da: tondame scortecciato infisso
per almeno 2/3, posizionamento sopra questi di tondame orizzontale e fissati tra loro con tondino di ferro,
riempimento della struttura con inerte terroso e messa a dimora di talee di salice e/o piantine radicate di specie
arboree e arbustive idonee (ontano, frassino..etc). Parametri di riferimento: altezza dell'opera 1,80 m in
contropendenza del 10%, tondame di castagno (pali infissi ad intervalli di 1,5 m di lunghezza 1,5 m e diametro 15
cm, diametro tondino di ferro 14 mm. Per mt. 35 di sviluppo (€/mt 93,50) A corpo
3.272,50

15 Prezziario Regiome Lombardia Agricoltura G.1.2.5 - Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a
maglia 1x1,5 cm su scarpata precedentemente regolarizzata, inclusi i picchetti di fissaggio in ferro in ragione di n°
2-4/mq. Successivamente tamponato con miscela composta da sementi selezionate, terriccio organico, paglia,
sostanze collanti e fertilizzanti, che verra distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione. Per superfici fino a
mgq. 100 circa. A corpo

950,00

16 Operazioni di demolizione del masso franato attraverso operazioni da eseguire in alveo con mezzo meccanico
adeguato, divisione dello stesso in massi ciclopici (circa mc. 2,00 cad), lavori di preparazione del fondo con scavo
dell'alloggiamento, posizionamento degli stessi per costituire opportuna base di appoggio protetta da una berma in
calcestruzzo di dimensioni adeguate ed elevazione per circa mt. 2,50/3,00 di altezza, intasamento con cls con
previsione di drenaggi ogni 4 mq. circa. Il tutto secondo le indicazioni della D.L. Per mc. 100 (€/mc 50,00) A corpo

5.000,00

17 Prezziario Regione Lombardia Agricoltura G.3.5.1 - Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di
dimensioni minime 0,80 x 0,80 m, volume medio 0,45 m®, intasata con calcestruzzo con resistenza caratteristica
R'ck 250 kg/cm?, compresa l'eventuale regolarizzazione e semina delle scarpate sovrastanti fino al vertice delle
sponde ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L.- Compreso il trasporto dei
massi in cantiere, la movimentazione con mezzo adeguato, la posa e ogni intervento e opera necessaria per dare
I'opera finita a regola d'arte e secodno le indicazioni della DL. Compresi gli scavi per formazione alloggiamenti e
riempimenti nonche sistemazione dei fronti e delel aree limitrofe. Per una lunghezza di circa mt. 30,00 e altezza di
mt. 2,00 e per un totale di circa mc. 70,00.
4.500,00

COMPUTO METRICO E STIMA DELLE OPERE TRATTO 3 REALIZZAZIONE TRATTO PISTE CICLOPEDONALE RACCORDO PERCORSO 11 IN
COMUNE DI CARATE BRIANZA E BESANA BRIANZA ( MB )
Realizzazione di parte della pista ciclo pedonale esclusivamente sul mappale 99 e per una superficie di circa mg 700 come da descrizione progettuale,
compreso ogni onere per la realizzazione dell'opera a regola d'arte e completa di ogni accessorio stima del costo al mt €. 280,00. Computata a corpo
42.240,00




