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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l\“RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
STRALCIO 1 (SpCat 1)
Rilevato arginale (Cat 1)
Preparazione del piano di posa (SbCat 1)
1/7 Allestimento cantiere e opere provvisionali per la fornitura
N.P.001 e posa in opera di recinzione mobile munita di appositi
accessi formata da teli impermeabili a tutt'altezza per la prot
.. ed ogni altro onere e magistero non specificatamente
menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 17000,0000 17000,00
2/8 Ricerca sottoservizi ed eventuale risoluzione degli stessi
N.P.006 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 17000,0000 17000,00
3/9 Qualificato edile
MO01003 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 32,8400 262,72
4/10 Comune edile
MO01004 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 7,000 7,00
SOMMANO ora 7,00 29,7200 208,04
5/11 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia
E15016.a del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno
spessor ... iego delle materie di risulta escluso eventuale
deposito e ripresa: in terreno coltivato o a pascolo o con
solo cespugli
Argine Fornacetta
sezz inizio-1 15,00 14,390 215,85
sezz 1-2 20,00 14,835 296,70
sezz 2-3 25,00 16,820 420,50
sezz 3-4 15,00 27,785 416,78
sezz 4-5 25,00 31,295 782,38
sezz 5-6 15,00 21,925 328,88
sezz 7-8 15,00 15,760 236,40
sezz 8-9 25,00 15,100 377,50
sezz 9-10 25,00 12,465 311,63
sezz 10-11 25,00 11,810 295,25
sezz 11-12 25,00 11,435 285,88
sezz 12-13 25,00 10,120 253,00
sezz 13-14 25,00 8,310 207,75
sezz 14-15 25,00 6,370 159,25
sezz 15-16 25,00 4,550 113,75
sezz 16-fine 7,49 3,730 27,94
Strada di accesso
sezz 1-2 25,00 6,590 164,75
sezz 2-3 25,00 7,815 195,38
sezz 3-4 25,00 10,130 253,25
sezz 4-5 25,00 12,575 314,38
sezz 5-6 25,00 12,820 320,50
sezz 6-7 25,00 14,775 369,38
SOMMANO mq 6'347,08 0,8400 5'331,55
Argine (SbCat 2)
A RIPORTARE 7°802,31

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7'802,31
6/12 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
E15018.c materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave,
il compattamento a strati fino a raggiungere la densita
prescr ... pi Al, A2-4, A2- d'arte: 5, A3 o equivalente
materia prima secondaria proveniente da impianti di
recupero rifiuti-inerti
Argine Fornacetta
sezz inizio-1 15,00 27,750 416,25
sezz 1-2 20,00 29,645 592,90
sezz 2-3 25,00 37,430 935,75
sezz 3-4 15,00 81,515 17222,73
sezz 4-5 25,00 86,215 2°155,38
sezz 5-6 15,00 46,690 700,35
sezz 7-8 15,00 28,675 430,13
sezz 8-9 25,00 26,240 656,00
sezz 9-10 25,00 20,800 520,00
sezz 10-11 25,00 18,210 455,25
sezz 11-12 25,00 17,085 427,13
sezz 12-13 25,00 13,260 331,50
sezz 13-14 25,00 8,370 209,25
sezz 14-15 25,00 4,160 104,00
sezz 15-16 25,00 1,315 32,88
sezz 16-fine 7,49 0,230 1,72
Strada di accesso
sezz 1-2 25,00 2,975 74,38
sezz 2-3 25,00 5,615 140,38
sezz 3-4 25,00 12,665 316,63
sezz 4-5 25,00 21,385 534,63
sezz 5-6 25,00 24,000 600,00
sezz 6-7 25,00 35,045 876,13
a detrarre materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 1 [mc 280.00] -280,00
Vedi voce n° 2 [mc 284.22] -284,22
Vedi voce n° 3 [mc 502.74] -502,74
Sommano positivi mc 117733,37
Sommano negativi mc -1'066,96
SOMMANO mc 10°666,41 17,3500 1857062,21
7/13 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
E15018.a materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave,
il compattamento a strati fino a raggiungere la densita
prescr ... materiali provenienti dagli scavi, con distanza
massima pari a 5000 m, appartenenti ai d'arte: gruppi Al,
A2-4, A2-5, A3
riuso materiale proveniente dallo scotico
Vedi voce n® 11 [mq 6 347.08] 0,500(  37173,54
materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 1 [mc 280.00] 280,00
Vedi voce n° 2 [mc 284.22] 284,22
Vedi voce n° 3 [mc 502.74] 502,74
SOMMANO mc 4240,50 7,0300 29810,72
Finiture (SbCat 6)
8/14 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
01.A21.A40. |stradali, conforme alle prescrizioni della citta" attualmente
005 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
. egolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari a cm20
Pista di servizio 347,89 3,000 1'043,67
rampa in destra 27,00 3,000 81,00
Strada di accesso 150,00 4,000 600,00
SOMMANO m? 17724,67 6,2500 10°779,19
A RIPORTARE 233'454,43

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 233'454,43
9/15 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50. |fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati
parati sino al raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30
cm
Vedi voce n° 14 [m? 1 724.67] 17724,67
SOMMANO m? 17724,67 1,3200 2276,56
10/ 16 Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante
F15008 miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed
idonee al sito in ragione di 40 g/mgq, esclusa la preparazione
del piano di semina
Argine Fornacetta
sezz inizio-1 15,00 16,060 240,90
sezz 1-2 20,00 16,580 331,60
sezz 2-3 25,00 18,960 474,00
sezz 3-4 15,00 30,050 450,75
sezz 4-5 25,00 33,495 837,38
sezz 5-6 15,00 23,935 359,03
sezz 7-8 15,00 17,310 259,65
sezz 8-9 25,00 16,585 414,63
sezz 9-10 25,00 13,855 346,38
sezz 10-11 25,00 13,085 327,13
sezz 11-12 25,00 12,660 316,50
sezz 12-13 25,00 11,150 278,75
sezz 13-14 25,00 9,040 226,00
sezz 14-15 25,00 6,805 170,13
sezz 15-16 25,00 4,715 117,88
sezz 16-fine 7,49 3,760 28,16
Strada di accesso
sezz 1-2 15,00 6,910 103,65
sezz 2-3 25,00 8,380 209,50
sezz 3-4 25,00 10,880 272,00
sezz 4-5 25,00 13,820 345,50
sezz 5-6 25,00 14,400 360,00
sezz 6-7 25,00 16,755 418,88
a detrarre piste
Vedi voce n° 14 [m? 1 724.67] -17724,67
a detrarre pavimentazione casa di guardia 205,000 -205,00
Sommano positivi mq 6°888,40
Sommano negativi mq -17929,67
SOMMANO mq 4958,73 0,4100 2'033,08
Sistemazioni e ripristini (SbCat 8)
11/1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
E15002.a compresa l'estrazione e 'aggotto di eventuali acque, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto ... | materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)
Deviazione fosso in terra 90,00 2,000 1,000 180,00
Apertura luce del ponte su via Fornacetta 100,00
SOMMANO mc 280,00 5,1600 144480
12/17 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare
E23140.d rispondente alla norma UNI EN 1916, armato con gabbia
rigida in acciaio con classe di resistenza a rottura kN/70
mm, costit ... ti prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza
base di appoggio piana, con innesto a bicchiere: solo tubo:
diametro 60 cm
Trasparenze strada di accesso 2,00 14,00 28,00
SOMMANO m 28,00 110,3100 37088,68
A RIPORTARE 242°297,55

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l\“RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 242°297,55
13/18 Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacita
N04024.a benna 1,0 mc: a caldo
Ripristini vari a fine lavori 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 62,6800 501,44
14/19 Qualificato edile
MO01003 Ripristini vari a fine lavori 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 32,8400 262,72
15/20 Comune edile
M01004 Ripristini vari a fine lavori 7,000 7,00
SOMMANO ora 7,00 29,7200 208,04
Manufatto di regolazione della portata (Cat 2)
Preparazione del piano di posa (SbCat 1)
16/2 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
E15002.a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto ... | materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)
Scavo per fondazione manufatto
platea centrale 9,00 17,700 1,100 175,23
taglione di monte 0,50 17,700 2,000 17,70
taglione di valle 0,50 17,700 0,500 4,43
muro d'ala monte dx 5,00 3,150 1,100 17,33
muro d'ala monte dx 2,00 1,050 1,100 2,31
mura d'ala monte sx 3,40 3,150 1,100 11,78
muro d'ala monte sx 2,00 1,050 1,100 2,31
muro d'ala valle 2,00 7,00 3,150 1,100 48,51
muro d'ala valle 2,00 2,00 1,050 1,100 4,62
SOMMANO mc 284,22 5,1600 1'466,58
Opere in calcestruzzo armato (SbCat 3)
17721 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in
A25012.c calcestruzzo armato C25/30 (Rck 30 N/mmq), compresa la
formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di
event ... dita di 20 m: in terreni autosostenenti con
resistenza alla compressione inferiore a 6 N/mm?: per
diametro pari a 800 mm
39,00 14,00 546,00
SOMMANO m 546,00 128,9300 70°395,78
18/22 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in
A35023.¢ possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore de ... d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: diametro
14 + 30 mm
Vedi voce n° 21 [m 546.00] 30,00 16°380,00
SOMMANO kg 16"380,00 1,3500 22'113,00
19/23 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
A35010.b conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entita,
A RIPORTARE 337°245,11

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 337°245,11
eseguito secondo ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i
seguenti dosaggi: 200 kg/mc
250,00 0,100 25,00
SOMMANO mc 25,00 86,5900 2°164,75
20/24 Calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 classe
F13002.b di esposizione XC2 e classe di resistenza caratteristica
minima a 28 giorni di maturazione di: C28/35 (Rck 35 N/
mmq)
fondazioni
platea centrale 9,00 17,700 1,000 159,30
taglione di monte 0,50 17,700 2,000 17,70
taglione di valle 0,50 17,700 1,500 13,28
muro d'ala monte dx 5,90 3,150 1,000 18,59
muro d'ala monte dx 2,00 1,050 1,000 2,10
mura d'ala monte sx 3,40 3,150 1,000 10,71
muro d'ala monte sx 2,00 1,050 1,000 2,10
muro d'ala valle 2,00 7,00 3,150 1,000 44,10
muro d'ala valle 2,00 2,00 1,050 1,000 4,20
elevazioni - spalla dx
raccordo alla sponda monte 0,40 3,200 2,300 2,94
ala monte 5,50 0,700 4,000 15,40
spalla paratoie 1,80 0,700 7,700 9,70
spalla ponte 5,60 0,700 5,220 20,46
ala valle 6,60 0,700 4,000 18,48
raccordo alla sponda valle 0,40 3,200 2,300 2,94
setto di ammorsamento 0,40 1,650 5,220 3,45
elevazioni - spalla sx
raccordo alla sponda monte 0,40 3,200 2,300 2,94
ala monte 3,00 0,700 3,300 6,93
spalla paratoie 1,80 0,700 7,700 9,70
spalla ponte 5,60 0,700 5,220 20,46
ala valle 6,60 0,700 4,000 18,48
raccordo alla sponda valle 0,40 3,200 2,300 2,94
setto di ammorsamento 0,40 1,650 5,220 3,45
pila centrale
pila 9,00 1,000 5,220 46,98
spalla paratoie 1,80 1,000 2,480 4,46
SOMMANO mc 461,79 111,3200 51°406,46
21/25 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
01.A04.C30. |eseguito con pompa compreso il nolodella stessa In strutture
015 armate
Vedi voce n° 24 [mc 461.79] 461,79
SOMMANO m? 461,79 24,7400 11°424,68
22/26 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. |compenso per la maggiore quantita’' di materiale impiegato,
005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 24 [mc 461.79] 461,79
SOMMANO m? 461,79 8,1200 3°749,73
23/27 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in
A35023.e possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore de ... d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: diametro
14 +30 mm
Vedi voce n° 24 [mc 461.79] 80,000/ 367943,20
SOMMANO kg 36°943,20 1,3500 49°873,32
A RIPORTARE 455'864,05

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 455'864,05
24 /28 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante e
F15017.a quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: per strutture di fondazione
fondazioni
platea centrale 2,00 9,00 1,000 18,00
platea centrale 2,00 17,700 1,000 35,40
taglione di monte 2,00 0,50 2,000 2,00
taglione di monte 2,00 17,700 2,000 70,80
taglione di valle 2,00 0,50 1,500 1,50
taglione di valle 2,00 17,700 1,500 53,10
muro d'ala monte dx 2,00 5,90 1,000 11,80
muro d'ala monte dx 4,200 1,000 4,20
muro d'ala monte dx 1,050 1,000 1,05
mura d'ala monte sx 2,00 3,40 1,000 6,80
mura d'ala monte sx 4,200 1,000 4,20
muro d'ala monte sx 1,050 1,000 1,05
muro d'ala valle 4,00 7,00 1,000 28,00
muro d'ala valle 2,00 4,200 1,000 8,40
muro d'ala valle 2,00 1,050 1,000 2,10
SOMMANO mq 248,40 33,3400 87281,66
25/29 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante e
F15017.a quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: per strutture di fondazione
elevazioni - spalla dx
raccordo alla sponda monte 2,00 3,200 2,300 14,72
raccordo alla sponda monte 2,00 0,40 2,300 1,84
ala monte 2,00 5,50 4,000 44,00
spalla paratoie 2,00 1,80 7,700 27,72
spalla paratoie 2,00 0,700 2,480 3,47
spalla ponte 2,00 5,60 5,220 58,46
ala valle 2,00 6,60 4,000 52,80
raccordo alla sponda valle 2,00 3,200 2,300 14,72
raccordo alla sponda valle 2,00 0,40 2,300 1,84
setto di ammorsamento 2,00 1,650 5,220 17,23
setto di ammorsamento 0,40 5,220 2,09
elevazioni - spalla sx
raccordo alla sponda monte 2,00 3,200 2,300 14,72
raccordo alla sponda monte 2,00 0,40 2,300 1,84
ala monte 2,00 3,00 3,300 19,80
spalla paratoie 2,00 1,80 7,700 27,72
spalla paratoie 2,00 0,700 2,480 3,47
spalla ponte 2,00 5,60 5,220 58,46
ala valle 2,00 6,60 4,000 52,80
raccordo alla sponda valle 2,00 3,200 2,300 14,72
raccordo alla sponda valle 2,00 0,40 2,300 1,84
setto di ammorsamento 2,00 1,650 5,220 17,23
setto di ammorsamento 0,40 5,220 2,09
pila centrale
pila 2,00 9,00 5,220 93,96
pila 2,00 1,000 5,220 10,44
spalla paratoie 2,00 1,80 2,480 8,93
spalla paratoie 2,00 1,000 2,480 4,96
SOMMANO mq 571,87 33,3400 19°066,15
Carpenteria metallica (SbCat 4)
26/30 Parapetto laterale in centine in acciaio sp. 15 mm, tubolari
N.P.008 orizzontali in acciaio di diametro 32.7 mm, ps. 3 mm,
corrimano superiore in legno teak stondato e verniciato
all'acqua.
2,00 14,00 28,00
SOMMANO ml 28,00 215,0000 6°020,00
27/31 Lamiere in acciaio Fe E 250G zincate a caldo per impieghi
C13030.h strutturali (S 220 GD+Z secondo UNI EN 10326) o per
A RIPORTARE 489231,86

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l\“RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 489'231,86
formatura a freddo (DX51 D+Z secondo UNI EN 10327)
con dimensioni di 1.250 x 2.500 mm: spessore 1 mm
Rivestimento 13,96 5,000 0,130 9,07
SOMMANO 100 kg 9,07 100,1600 908,45
28/32 Lamiere in acciaio Fe E 250G zincate a caldo per impieghi
C13030.g strutturali (S 220 GD+Z secondo UNI EN 10326) o per
formatura a freddo (DX51 D+Z secondo UNI EN 10327)
con dimensioni di 1.250 x 2.500 mm: spessore 0,8 mm
Diagonali 3768,00 2,00 0,120 0,008 7,23
SOMMANO 100 kg 7,23 103,7000 749,75
29/33 Travi IPE (UNI 5398): da 100 a 220 mm
C13027.b IPE180 27,00 1,58 0,188 8,02
SOMMANO 100 kg 8,02 83,1700 667,02
30/34 Travi ad ali larghe (HE) (UNI 5397): da 240 a 300 mm
C13028.c HEA240 4,00 13,96 0,832 46,46
SOMMANO 100 kg 46,46 89,6300 4'164,21
31/35 Posa in opera di carpenteria metallica e sovrapprezzo per
N.P.007 utilizzo acciaio tipo cor-ten
Vedi voce n° 31 [100 kg 9.07] 100,000 907,00
Vedi voce n° 32 [100 kg 7.23] 100,000 723,00
Vedi voce n® 33 [100 kg 8.02] 100,000 802,00
Vedi voce n° 34 [100 kg 46.46] 100,000(  4°646,00
SOMMANO kg 7°078,00 2,7000 19°110,60
Opere elettromeccaniche (SbCat 5)
32/36 Sistema di telecontrollo delle opere elettromeccaniche,
N.P.003 stazione idrometrica completa di misuratori di livello e PLC
per 'elaborazione dei dati.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 167305,0200 167305,02
33/37 Fornitura e installazione di coppia di paratoie di regolazione
N.P.002 della portata ciascuna costituita da due elementi sovrapposti
di altezza uguale a 2,1 m (complessivi 4,1 m considerando
la soprapposizione) e larghezza 6,0 m.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 2107000,0000 210°000,00
Difese spondali e dell'alveo (Cat 3)
Preparazione del piano di posa (SbCat 1)
34/3 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
E15002.a compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto ... | materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)
Scogliere a monte del manufatto 2,00 5,00 4,200 42,00
Scogliere a valle del manufatto 56,70 4,200 238,14
Scogliere nel tratto in curva 53,00 4,200 222,60
SOMMANO mc 502,74 5,1600 2'594,14
A RIPORTARE 743°731,05

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

743°731,05

35/38
18.A01.F05.0
05

36/39
18.A01.F08.0
05

37/40
F15062

38/6
E15002.a

39/96
E15016.a

Opere in pietrame (SbCat 7)

OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
di pietra naturale provenienti da cave aperte per conto
dell'impresa, di volume comunque non inferiore a m* 0,30 e
di peso superi .. gio, la preparazione del fondo,
l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte

Rivestimento del fondo a monte del manufatto
Rivestimento del fondo a valle del manufatto

Rivestimento del fondo in corrispondenza del ponte di via
Fornacetta

SOMMANO kg

OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in
sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m*
0,30 e di ... resa la preparazione del fondo, I'allontanamento
delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte

Scogliere a monte del manufatto

Scogliere a valle del manufatto

Scogliere nel tratto in curva

SOMMANO m*

Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta capacita
di propagazione vegetativa, inserite in opera (almeno 5 per
mq di paramento in vista), ramaglia viva, piante di specie ...
rite nel terreno dietro allo stesso per garantirne la crescita.
Operazione da eseguirsi nel periodo di riposo vegetativo
Scogliere a monte del manufatto

Scogliere a valle del manufatto

Scogliere nel tratto in curva

SOMMANO mq

Manufatto di sfioro (Cat 4)
Preparazione del piano di posa (SbCat 1)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto ... 1 materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)

scavo per posa massi

SOMMANO mc

Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia
del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno
spessor ... iego delle materie di risulta escluso eventuale
deposito e ripresa: in terreno coltivato o a pascolo o con
solo cespugli

soglia di sfioro

argine sx

SOMMANO mq

Argine (SbCat 2)

2500,00
2500,00

2500,00

2,00

2,00

5,00
10,00

10,00

5,00
56,70
53,00

5,00
56,70
53,00

24,50
48,50

13,000
13,000

17,000

350,000

9,500
9,500

0,800
0,800

0,800

4,200
4,200
4,200

2,830
2,830
2,830

0,800

130°000,00
260°000,00

340°000,00

7307000,00

42,00
238,14
222,60

502,74

28,30
160,46
149,99

338,75

280,00

280,00

232,75
460,75

693,50

0,0200

55,9100

14,2600

5,1600

0,8400

14°600,00

28°108,19

4'830,58

1'444,80

582,54

A RIPORTARE

793'297,16

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

793°297,16

40/97
E15018.c

41/98
E15018.a

42/103
A25012.c

43 /104
A35023.¢

44/105
A35010.b

45/ 106
F13002.b

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave,
il compattamento a strati fino a raggiungere la densita
prescr ... pi Al, A2-4, A2- d'arte: 5, A3 o equivalente
materia prima secondaria proveniente da impianti di
recupero rifiuti-inerti

soglia di sfioro

argine sx

a detrarre materiale proveniente dagli scavi

Vedi voce n° 6 [mc 280.00]

Sommano positivi me
Sommano negativi me

SOMMANO mc

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave,
il compattamento a strati fino a raggiungere la densita
prescr ... materiali provenienti dagli scavi, con distanza
massima pari a 5000 m, appartenenti ai d'arte: gruppi Al,
A2-4, A2-5, A3

riuso materiale proveniente dallo scotico

Vedi voce n° 96 [mq 693.50]

riuso materiale proveniente dagli scavi

Vedi voce n° 6 [mc 280.00]

SOMMANO mc

Opere in calcestruzzo armato (SbCat 3)

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in
calcestruzzo armato C25/30 (Rck 30 N/mmgq), compresa la
formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di
event ... dita di 20 m: in terreni autosostenenti con
resistenza alla compressione inferiore a 6 N/mm?: per
diametro pari a 800 mm

SOMMANO m

Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in
possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore de ... d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: diametro
14 + 30 mm

Vedi voce n° 103 [m 112.00]

SOMMANO kg

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entita,
eseguito secondo ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i
seguenti dosaggi: 200 kg/mc

SOMMANO mc¢

Calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 classe
di esposizione XC2 e classe di resistenza caratteristica
minima a 28 giorni di maturazione di: C28/35 (Rck 35 N/
mmaq)

fondazione

elevazione (ali)

8,00

30,00

2,00

24,50
48,50

14,00

19,40 1,500

19,40 1,500
2,20 0,300

12,000
7,500

0,500

0,100

0,500
2,760

294,00
363,75

-280,00

657,75
-280,00

371,75

346,75
280,00

626,75

112,00

112,00

3360,00

37360,00

2,91

2,91

14,55
3,64

17,3500 6'553,96

7,0300 4'406,05

128,9300 14°440,16

1,3500 4'536,00

86,5900 251,98

A RIPORTARE

18,19

8237485,31

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l\“RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18,19 823°485,31
elevazione (corpo centrale) 15,00 0,300 2,300 10,35
SOMMANO mc 28,54 111,3200 3'177,07
46 /107 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
01.A04.C30. |eseguito con pompa compreso il nolodella stessa In strutture
015 armate
Vedi voce n° 106 [mc 28.54] 28,54
SOMMANO m? 28,54 24,7400 706,08
47/108 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. |compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 107 [m® 28.54] 28,54
SOMMANO m? 28,54 8,1200 231,74
48 /109 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in
A35023.e possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore de ... d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: diametro
14 + 30 mm
Vedi voce n° 106 [mc 28.54] 80,000/  2°283,20
SOMMANO kg 2°283,20 1,3500 3'082,32
49/110 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante e
F15017.a quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: per strutture di fondazione
fondazione 2,00 19,40 0,500 19,40
fondazione 2,00 1,500 0,500 1,50
SOMMANO mq 20,90 33,3400 696,81
50/ 111 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante e
F15017.a quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: per strutture di fondazione
elevazione (ali) 4,00 2,20 2,760 24,29
elevazione (ali) 2,00 0,300 2,760 1,66
elevazione (corpo centrale) 2,00 15,00 2,300 69,00
SOMMANO mq 94,95 33,3400 3'165,63
Opere in pietrame (SbCat 7)
51/99 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
18.A01.F08.0|provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in
05 sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m?
0,30 e di ... resa la preparazione del fondo, I'allontanamento
delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte
783,000 0,700 548,10
SOMMANO m? 548,10 55,9100 30°644,27
52/100 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
A35010.e conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entita,
eseguito secondo ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i
seguenti dosaggi: 350 kg/mc
sottofondo in cls 783,000 0,100 78,30
A RIPORTARE 78,30 8657189,23

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 78,30 8657189,23
intasamento
Vedi voce n° 98 [mc 626.75] 0,13 81,48
SOMMANO mc 159,78 107,2000 17°128,42
53/101 Intasamento del pietrame con terreno vegetale
F15035 Vedi voce n° 99 [m? 548.10] 0,50 274,05
SOMMANO mq 274,05 2,5800 707,05
54/102 Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante
F15008 miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed
idonee al sito in ragione di 40 g/mgq, esclusa la preparazione
del piano di semina
783,000 783,00
SOMMANO mq 783,00 0,4100 321,03
A RIPORTARE 8837345,73

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l\“RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 883°345,73
STRALCIO 2 (SpCat 2)
Rilevato arginale (Cat 1)
Preparazione del piano di posa (SbCat 1)
55/41 Allestimento cantiere e opere provvisionali per la fornitura
N.P.001 e posa in opera di recinzione mobile munita di appositi
accessi formata da teli impermeabili a tutt'altezza per la prot
.. ed ogni altro onere e magistero non specificatamente
menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 17000,0000 17000,00
56/42 Indagini geotecniche da effettuarsi in prossimita dei nuovi
N.P.005 argini in progetto.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 27000,0000 2000,00
57/43 Ricerca sottoservizi ed eventuale risoluzione degli stessi
N.P.006 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 17000,0000 17000,00
58 /44 Qualificato edile
MO01003 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 32,8400 262,72
59745 Comune edile
M01004 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 7,000 7,00
SOMMANO ora 7,00 29,7200 208,04
60/ 46 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia
E15016.b del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno
spessor ... .000 m od a reimpiego delle materie di risulta
escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno con
coltivazioni arboree
sezz inizio-1 5,00 10,620 53,10
sezz 1-2 20,00 11,045 220,90
sezz 2-3 25,00 11,665 291,63
sezz 3-4 25,00 11,800 295,00
sezz 4-5 25,00 11,375 284,38
sezz 5-6 25,00 11,845 296,13
sezz 6-7 30,00 12,640 379,20
sezz 7-8 20,00 12,870 257,40
sezz 8-9 25,00 12,745 318,63
sezz 9-10 25,00 13,010 325,25
sezz 10-11 25,00 13,075 326,88
sezz 11-12 25,00 9,805 245,13
sezz 12-fine 2,88 7,130 20,53
SOMMANO mq 3314,16 0,9500 3'148,45
Argine (SbCat 2)
61/47 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
E15018.c materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave,
il compattamento a strati fino a raggiungere la densita
prescr ... pi Al, A2-4, A2- d'arte: 5, A3 o equivalente
materia prima secondaria proveniente da impianti di
recupero rifiuti-inerti
A RIPORTARE 8907964,94

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 890°964,94
Rampa strada 25,00 6,000 150,00
sezz inizio-1 5,00 14,960 74,80
sezz 1-2 20,00 16,215 324,30
sezz 2-3 25,00 20,150 503,75
sezz 3-4 25,00 20,580 514,50
sezz 4-5 25,00 20,920 523,00
sezz 5-6 25,00 22,120 553,00
sezz 6-7 30,00 20,905 627,15
sezz 7-8 20,00 22,085 441,70
sezz 8-9 25,00 21,250 531,25
sezz 9-10 25,00 22,575 564,38
sezz 10-11 25,00 22,310 557,75
sezz 11-12 25,00 12,160 304,00
sezz 12-fine 2,88 5,440 15,67
a detrarre materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 4 [mc 144.60] -144,60
Vedi voce n° 5 [mc 186.96] -186,96
Sommano positivi mc 5'685,25
Sommano negativi me -331,56
SOMMANO mc 5'353,69 17,3500 92°886,52
62 /48 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
E15018.a materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave,
il compattamento a strati fino a raggiungere la densita
prescr ... materiali provenienti dagli scavi, con distanza
massima pari a 5000 m, appartenenti ai d'arte: gruppi Al,
A2-4, A2-5, A3
riuso materiale proveniente dallo scotico
Vedi voce n° 46 [mq 3 314.16] 0,500 17657,08
riuso materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 4 [mc 144.60] 144,60
Vedi voce n® 5 [mc 186.96] 186,96
SOMMANO mc 17988,64 7,0300 137980,14
Finiture (SbCat 6)
63 /49 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
01.A21.A40. |stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
005 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
. egolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari a cm20
Pista di servizio 337,49 3,000 1'012,47
rampa 25,00 3,000 75,00
SOMMANO m? 1'087,47 6,2500 6°796,69
64 /50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50. |fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati
parati sino al raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30
cm
Vedi voce n° 49 [m? 1 087.47] 1'087,47
SOMMANO m? 1°087,47 1,3200 17435,46
65/51 Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante
F15008 miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed
idonee al sito in ragione di 40 g/mq, esclusa la preparazione
del piano di semina
sezz inizio-1 5,00 11,680 58,40
sezz 1-2 20,00 12,195 243,90
sezz 2-3 25,00 12,940 323,50
sezz 3-4 25,00 13,115 327,88
A RIPORTARE 953,68 1'006°063,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l\“RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 953,68 17006°063,75
sezz 4-5 25,00 14,315 357,88
sezz 5-6 25,00 14,850 371,25
sezz 6-7 30,00 14,075 422,25
sezz 7-8 20,00 14,330 286,60
sezz 8-9 25,00 14,165 354,13
sezz 9-10 25,00 14,475 361,88
sezz 10-11 25,00 14,605 365,13
sezz 11-12 25,00 10,860 271,50
sezz 12-fine 2,88 7,770 22,38
a detrarre pista
Vedi voce n° 49 [m? 1 087.47] -1'087,47
Sommano positivi mq 3"766,68
Sommano negativi mq -17087,47
SOMMANO mq 2°679,21 0,4100 1'098,48
Sistemazioni e ripristini (SbCat 8)
66 /4 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
E15002.a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto ... 1 materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)
Deviazione fosso in terra 0,60 39,00 23,40
Fosso al piede dell'argine 0,60/ 202,00 121,20
SOMMANO mc 144,60 5,1600 746,14
67/52 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare
E23140.d rispondente alla norma UNI EN 1916, armato con gabbia
rigida in acciaio con classe di resistenza a rottura kN/70
mm, costit ... ti prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza
base di appoggio piana, con innesto a bicchiere: solo tubo:
diametro 60 cm
Attraversamento rampa 11,00 11,00
Attraversamento rilevato arginale 2,00 12,00 24,00
SOMMANO m 35,00 110,3100 3'860,85
68 /53 Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea costruita
N.P.004 in poliestere rinforzato, metallerie in acciaio inox AISI 316,
per accoppiamento su tubi di qualsiasi materiale per me ... i
giunti multidiametrali MSC; battente inclinato; tenuta
idraulica 1 bar; guarnizione di tenuta in EPDM. Diametro
DN600.
2,00
SOMMANO a corpo 2,000  27460,0000 4'920,00
69 /54 Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacita
N04024.a benna 1,0 mc: a caldo
Ripristini vari a fine lavori 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 62,6800 501,44
70/ 55 Qualificato edile
MO01003 Ripristini vari a fine lavori 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 32,8400 262,72
71/56 Comune edile
M01004 Ripristini vari a fine lavori 7,000 7,00
SOMMANO ora 7,00 29,7200 208,04
A RIPORTARE 1°017°661,42

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l\“RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'017°661,42
Difese spondali e dell'alveo (Cat 3)
Preparazione del piano di posa (SbCat 1)
72/5 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
E15002.a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto ... | materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)
20,00 3,020 60,40
33,00 1,820 60,06
35,00 1,900 66,50
SOMMANO mc 186,96 5,1600 964,71
Opere in pietrame (SbCat 7)
73/57 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
18.A01.F08.0|provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in
05 sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m?
0,30 e di ... resa la preparazione del fondo, I'allontanamento
delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte
Scogliere 20,00 4,280 85,60
33,00 4,200 138,60
35,00 5,050 176,75
SOMMANO m? 400,95 55,9100 22°417,11
74 /58 Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta capacita
F15062 di propagazione vegetativa, inserite in opera (almeno 5 per
mq di paramento in vista), ramaglia viva, piante di specie ...
rite nel terreno dietro allo stesso per garantirne la crescita.
Operazione da eseguirsi nel periodo di riposo vegetativo
Rinverdimento delle scogliere
Scogliere 20,00 2,910 58,20
33,00 2,830 93,39
35,00 3,690 129,15
SOMMANO mq 280,74 14,2600 4°003,35
A RIPORTARE 17045°046,59

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l\“RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17045°046,59
STRALCIO 3 (SpCat 3)
Rilevato arginale (Cat 1)
Preparazione del piano di posa (SbCat 1)
75/59 Allestimento cantiere e opere provvisionali per la fornitura
N.P.001 e posa in opera di recinzione mobile munita di appositi
accessi formata da teli impermeabili a tutt'altezza per la prot
.. ed ogni altro onere e magistero non specificatamente
menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 17000,0000 17000,00
76/ 60 Indagini geotecniche da effettuarsi in prossimita dei nuovi
N.P.005 argini in progetto.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 27000,0000 2000,00
77/ 61 Ricerca sottoservizi ed eventuale risoluzione degli stessi
N.P.006 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 17000,0000 17000,00
78 /62 Qualificato edile
MO01003 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 32,8400 262,72
79 /63 Comune edile
M01004 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 7,000 7,00
SOMMANO ora 7,00 29,7200 208,04
80/ 64 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia
E15016.b del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno
spessor ... .000 m od a reimpiego delle materie di risulta
escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno con
coltivazioni arboree
sezz 1-2 20,00 5,955 119,10
sezz 2-3 20,00 8,795 175,90
sezz 3-4 20,00 9,525 190,50
sezz 4-5 20,00 10,085 201,70
sezz 5-6 20,00 9,775 195,50
sezz 6-7 20,00 8,980 179,60
sezz 7-8 20,00 8,990 179,80
sezz 8-9 20,00 9,065 181,30
sezz 9-10 20,00 8,225 164,50
sezz 10-11 20,00 5,500 110,00
sezz 11-12 1,38 3,500 4,83
SOMMANO mq 17702,73 0,9500 1'617,59
Argine (SbCat 2)
81/65 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
E15018.c materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave,
il compattamento a strati fino a raggiungere la densita
prescr ... pi Al, A2-4, A2- d'arte: 5, A3 o equivalente
materia prima secondaria proveniente da impianti di
recupero rifiuti-inerti
sezz 1-2 20,00 4,050 81,00
sezz 2-3 20,00 8,905 178,10
A RIPORTARE 259,10 1'0517134,94

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 259,10 170517134,94
sezz 3-4 20,00 11,015 220,30
sezz 4-5 20,00 12,945 258,90
sezz 5-6 20,00 11,965 239,30
sezz 6-7 20,00 9,755 195,10
sezz 7-8 20,00 10,230 204,60
sezz 8-9 20,00 10,555 211,10
sezz 9-10 20,00 9,125 182,50
sezz 10-11 20,00 4,100 82,00
SOMMANO mc 1'852,90 17,3500 32°147,82
82 /66 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
E15018.a materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave,
il compattamento a strati fino a raggiungere la densita
prescr ... materiali provenienti dagli scavi, con distanza
massima pari a 5000 m, appartenenti ai d'arte: gruppi Al,
A2-4, A2-5, A3
riuso materiale proveniente dalla scotico
Vedi voce n° 64 [mq 1 702.73] 0,500 851,37
SOMMANO mc 851,37 7,0300 57985,13
Finiture (SbCat 6)
83/67 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
01.A21.A40. |stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
005 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
. egolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari a cm20
201,38 3,000 604,14
SOMMANO m? 604,14 6,2500 3'775,88
84/68 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50. |fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati
parati sino al raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30
cm
Vedi voce n° 67 [m? 604.14] 604,14
SOMMANO m? 604,14 1,3200 797,46
85/69 Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante
F15008 miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed
idonee al sito in ragione di 40 g/mgq, esclusa la preparazione
del piano di semina
sezz 1-2 20,00 6,320 126,40
sezz 2-3 20,00 9,460 189,20
sezz 3-4 20,00 10,330 206,60
sezz 4-5 20,00 11,120 222,40
sezz 5-6 20,00 10,750 215,00
sezz 6-7 20,00 9,830 196,60
sezz 7-8 20,00 9,855 197,10
sezz 8-9 20,00 9,945 198,90
sezz 9-10 20,00 8,985 179,70
sezz 10-11 20,00 5,830 116,60
sezz 11-12 1,38 3,500 4,83
a detrarre pista
Vedi voce n° 67 [m? 604.14] -604,14
Sommano positivi mq 17853,33
Sommano negativi mq -604,14
SOMMANO mgq 1'249,19 0,4100 512,17
A RIPORTARE 17094°353,40

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l\“RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17094°353,40
Sistemazioni e ripristini (SbCat 8)
86/70 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare
E23140.d rispondente alla norma UNI EN 1916, armato con gabbia
rigida in acciaio con classe di resistenza a rottura kN/70
mm, costit ... ti prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza
base di appoggio piana, con innesto a bicchiere: solo tubo:
diametro 60 cm
Attraversamenti rilevato arginale 3,00 9,50 28,50
SOMMANO m 28,50 110,3100 3'143,84
87/71 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
A35010.b conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entita,
eseguito secondo ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i
seguenti dosaggi: 200 kg/mc
calottamento tubazione esistente 11,00 1,500 16,50
SOMMANO mc 16,50 86,5900 1'428,74
88/72 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in
A35023.¢ possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore de ... d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: diametro
14 + 30 mm
calottamento tubazione esistente 6,37 11,00 2,000 140,14
SOMMANO kg 140,14 1,3500 189,19
89/73 Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea costruita
N.P.004 in poliestere rinforzato, metallerie in acciaio inox AISI 316,
per accoppiamento su tubi di qualsiasi materiale per me ... i
giunti multidiametrali MSC; battente inclinato; tenuta
idraulica 1 bar; guarnizione di tenuta in EPDM. Diametro
DNG600.
3,00
predispozione clapet su scarico a sud dell'argine 1,00
SOMMANO a corpo 4,00  27460,0000 9840,00
90/ 74 Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacita
N04024.a benna 1,0 mc: a caldo
Ripristini vari a fine lavori 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 62,6800 501,44
91/75 Qualificato edile
MO01003 Ripristini vari a fine lavori 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 32,8400 262,72
92/76 Comune edile
M01004 Ripristini vari a fine lavori 7,000 7,00
SOMMANO ora 7,00 29,7200 208,04
A RIPORTARE 171097927,37
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l\“RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'109°927,37
STRALCIO 4 (SpCat 4)
Preparazione del piano di posa (SbCat 1)
93/177 Allestimento cantiere e opere provvisionali per la fornitura
N.P.001 e posa in opera di recinzione mobile munita di appositi
accessi formata da teli impermeabili a tutt'altezza per la prot
.. ed ogni altro onere e magistero non specificatamente
menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 17000,0000 17000,00
94 /78 Indagini geotecniche da effettuarsi in prossimita dei nuovi
N.P.005 argini in progetto.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 27000,0000 2000,00
957179 Ricerca sottoservizi ed eventuale risoluzione degli stessi
N.P.006 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 17000,0000 17000,00
96/ 80 Qualificato edile
MO01003 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 32,8400 262,72
97/ 81 Comune edile
MO01004 Lavorazioni varie di preparazione dell'area 7,000 7,00
SOMMANO ora 7,00 29,7200 208,04
98 /82 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia
E15016.b del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno
spessor ... .000 m od a reimpiego delle materie di risulta
escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno con
coltivazioni arboree
sezz 1-2 25,00 5,150 128,75
sezz 2-3 25,00 7,200 180,00
sezz 3-4 25,00 7,220 180,50
sezz 4-5 25,00 7,890 197,25
sezz 5-6 25,00 9,780 244,50
sezz 6-7 25,00 9,575 239,38
sezz 7-8 25,00 8,945 223,63
sezz 8-9 25,00 9,605 240,13
sezz 9-10 25,00 10,005 250,13
sezz 10-11 25,00 9,530 238,25
sezz 11-12 25,00 9,030 225,75
sezz 12-13 25,00 7,230 180,75
sezz 13-fine 7,68 5,680 43,62
SOMMANO mq 2'572,64 0,9500 244401
Argine (SbCat 2)
99/83 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
E15018.c materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave,
il compattamento a strati fino a raggiungere la densita
prescr ... pi Al, A2-4, A2- d'arte: 5, A3 o equivalente
materia prima secondaria proveniente da impianti di
recupero rifiuti-inerti
sezz 1-2 25,00 2,180 54,50
A RIPORTARE 54,50 1'116°842,14

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l\“RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 54,50 1'116°842,14
sezz 2-3 25,00 5,710 142,75
sezz 3-4 25,00 5,755 143,88
sezz 4-5 25,00 8,590 214,75
sezz 5-6 25,00 13,840 346,00
sezz 6-7 25,00 13,515 337,88
sezz 7-8 25,00 12,330 308,25
sezz 8-9 25,00 12,780 319,50
sezz 9-10 25,00 12,540 313,50
sezz 10-11 25,00 11,150 278,75
sezz 11-12 25,00 9,845 246,13
sezz 12-13 25,00 6,050 151,25
sezz 13-fine 7,68 2,840 21,81
SOMMANO mc 2'878,95 17,3500 49'949,78
100/ 84 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
E15018.a materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave,
il compattamento a strati fino a raggiungere la densita
prescr ... materiali provenienti dagli scavi, con distanza
massima pari a 5000 m, appartenenti ai d'arte: gruppi Al,
A2-4, A2-5, A3
riuso materiale proveniente dallo scotico
Vedi voce n° 82 [mq 2 572.64] 0,500{  17286,32
SOMMANO mc 1286,32 7,0300 9'042,83
Finiture (SbCat 6)
101/85 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
01.A21.A40. |stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
005 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
. egolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari a cm20
307,68 3,000 923,04
SOMMANO m? 923,04 6,2500 5°769,00
102/ 86 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
01.A21.A50. |fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati
parati sino al raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30
cm
Vedi voce n° 85 [m? 923.04] 923,04
SOMMANO m? 923,04 1,3200 1218,41
103 /87 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da
E15027.b miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia,
impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3%
del peso d ... i compressori, compreso ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso
sino a 10 cm
rampe di collegamento alla viabilita 4,00 12,00 3,500 168,00
SOMMANO mq 168,00 14,4900 2'434,32
104 /88 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
E15028.a (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e
sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in
ragione de ... appositi rulli; compreso ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso
sino a4 cm
Vedi voce n° 87 [mq 168.00] 168,00
SOMMANO mq 168,00 7,1300 1'197,84
A RIPORTARE 1186°454,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l\“RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1186°454,32
105/89 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
E15029.a ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso
alla prova Los Angeles (CNR BU ng 34), confezionato a
caldo i ... ritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per
la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino
a3cm
Vedi voce n° 87 [mq 168.00] 168,00
SOMMANO mq 168,00 6,8200 1'145,76
106 /90 Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante
F15008 miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed
idonee al sito in ragione di 40 g/mgq, esclusa la preparazione
del piano di semina
sezz 1-2 25,00 5,410 135,25
sezz 2-3 25,00 7,765 194,13
sezz 3-4 25,00 7,785 194,63
sezz 4-5 25,00 8,590 214,75
sezz 5-6 25,00 10,780 269,50
sezz 6-7 25,00 10,545 263,63
sezz 7-8 25,00 9,845 246,13
sezz 8-9 25,00 10,575 264,38
sezz 9-10 25,00 11,005 275,13
sezz 10-11 25,00 10,450 261,25
sezz 11-12 25,00 9,865 246,63
sezz 12-13 25,00 7,800 195,00
sezz 13-fine 7,68 6,020 46,23
a detrarre pista
Vedi voce n° 85 [m? 923.04] -923,04
Sommano positivi mq 2'806,64
Sommano negativi mq -923,04
SOMMANO mq 17883,60 0,4100 772,28
Sistemazioni e ripristini (SbCat 8)
107 /91 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare
E23140.d rispondente alla norma UNI EN 1916, armato con gabbia
rigida in acciaio con classe di resistenza a rottura kN/70
mm, costit ... ti prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza
base di appoggio piana, con innesto a bicchiere: solo tubo:
diametro 60 cm
Attraversamenti del rilevato arginale 11,00 11,00
Attraversamenti del rilevato arginale 2,00 9,50 19,00
SOMMANO m 30,00 110,3100 37309,30
108 /92 Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea costruita
N.P.004 in poliestere rinforzato, metallerie in acciaio inox AISI 316,
per accoppiamento su tubi di qualsiasi materiale per me ... i
giunti multidiametrali MSC; battente inclinato; tenuta
idraulica 1 bar; guarnizione di tenuta in EPDM. Diametro
DNG600.
3,00
SOMMANO a corpo 3,00 2°460,0000 7°380,00
109 /93 Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacita
N04024.a benna 1,0 mc: a caldo
Ripristini vari a fine lavori 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 62,6800 501,44
110/ 94 Qualificato edile
A RIPORTARE 17199°563,10
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/‘i‘giF; . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17199°563,10
MO01003 Ripristini vari a fine lavori 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 32,8400 262,72
111/95 Comune edile
M01004 Ripristini vari a fine lavori 6,000 6,00
SOMMANO ora 6,00 29,7200 178,32
A RIPORTARE 1200°004,14
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17200°004,14
Arrotondamento (SpCat 5)
112/112 Arrotondamento
Arrotondame -1,00
nto —
SI DETRAGGONO a corpo -1,00 4,1400 -4,14
Parziale LAVORI A CORPO euro 17200°000,00
TOTALE euro 17200°000,00

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI — "¢
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1200°000,00| 100,000
C:001 STRALCIO 1 euro 8837345,73| 73,612
C:001.001 Rilevato arginale euro 243°269,75| 20,272
C:001.001.001 Preparazione del piano di posa euro 7°802,31| 0,650
C:001.001.002 Argine euro 214°872,93| 17,906
C:001.001.006 Finiture euro 157088,83 1,257
C:001.001.008 Sistemazioni e ripristini euro 5505,68| 0,459
C:001.002 Manufatto di regolazione della portata euro 497°867,16| 41,489
C:001.002.001 Preparazione del piano di posa euro 17466,58 0,122
C:001.002.003 Opere in calcestruzzo armato euro 238°475,53| 19,873
C:001.002.004 Carpenteria metallica euro 317620,03 2,635
C:001.002.005 Opere elettromeccaniche euro 226°305,02| 18,859
C:001.003 Difese spondali e dell'alveo euro 5013291 4,178
C:001.003.001 Preparazione del piano di posa euro 2°594,14| 0,216
C:001.003.007 Opere in pietrame euro 47°538,77 3,962
C:001.004 Manufatto di sfioro euro 92°075,91 7,673
C:001.004.001 Preparazione del piano di posa euro 2°027,34, 0,169
C:001.004.002 Argine euro 10960,01, 0,913
C:001.004.003 Opere in calcestruzzo armato euro 30°287,79| 2,524
C:001.004.007 Opere in pietrame euro 48°800,77 4,067
C:002 STRALCIO 2 euro 161°700,86| 13,475
C:002.001 Rilevato arginale euro 134°315,69| 11,193
C:002.001.001 Preparazione del piano di posa euro 7'619,21| 0,635
C:002.001.002 Argine euro 106°866,66| 8,906
C:002.001.006 Finiture euro 9°330,63| 0,778
C:002.001.008 Sistemazioni e ripristini euro 10°499,19| 0,875
C:002.003 Difese spondali e dell'alveo euro 27°385,17| 2,282
C:002.003.001 Preparazione del piano di posa euro 964,71| 0,080
C:002.003.007 Opere in pietrame euro 26°420,46| 2,202
C:003 STRALCIO 3 euro 64'880,78| 5,407
C:003.001 Rilevato arginale euro 64'880,78 5,407
C:003.001.001 Preparazione del piano di posa euro 6°088,35| 0,507
C:003.001.002 Argine euro 387132,95| 3,178
C:003.001.006 Finiture euro 5°085,51| 0,424
C:003.001.008 Sistemazioni e ripristini euro 15'573,97 1,298
C:004 STRALCIO 4 euro 90°076,77 7,506
C:004.001 Rilevato arginale euro 90°076,77| 7,506
C:004.001.001 Preparazione del piano di posa euro 6'914,77) 0,576
C:004.001.002 Argine euro 587992,61| 4,916
C:004.001.006 Finiture euro 12°537,61 1,045
C:004.001.008 Sistemazioni e ripristini euro 11'631,78 0,969
C:005 Arrotondamento euro -4,14 0,000

TOTALE euro 1200°000,00| 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI

?XEQ& DESIGNAZIONE DEI LAVORI incid.
TOTALE ’
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Importo dei Lavori euro 1200°000,00
ribasso di gara (-38,3%) -459600,00
TOTALE GENERALE euro 740°400,00
Data,
Il Tecnico

A RIPORTARE
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