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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Arrotondamenti
S| DETRAGGONO -1,00 159,41 -159,41 0,00
2 Conferimento a discarica autorizzata per |o smaltimento dei seguenti rifiuti: Rifiuti
1C.27.050.01|assimilabili agli urbani
00.f SOMMANO ton 4,00 161,59 646,36 161,59| 25,000
3 Puliziadi aree verdi e delle pavimentazioni annesse da carte, sacchetti, lattine, materiale
1U.06.510.00|arischio igienico (es.: siringhe) e simili. Comprese: 1o svuotamento dei cestini, la
10 raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico alla discariche del materiale di risulta, esclus
oneri di smaltimento.
SOMMANO m2 900,00 0,60 540,00 311,09, 57,610
4 Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a
25010024 |15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione ciottoli,
sassi ed erbe, completamento a mano nelle zone no raggiungibili a macchina, per aiuole
di superfici trai 200 mg ei 1000 mq
SOMMANO m2|  1'613,72 1,34 2'162,38 908,20, 42,000
5 Fornitura e posain operadi protezione antilepre (tubo shelter) in polipropilene, h 0.60
2505012 cm
SOMMANO cadauno 810,00 1,93 1'563,30 562,79 36,000
6 Fornitura e posain operadi disco pacciamante in fibra naturale, diametro 50 cm
2505013 SOMMANO cadauno 810,00 3,30 2'673,00 1'657,26/ 62,000
7 Fornitura e piantagione di essenze arboree 0 arbustive, in vasetto o alveolo, compresa
250506 I'apertura di buca 40x40 cm, collocamento a dimora delle piante, compresala
ricolmaturae co ... anni 2.
Specie Corylus avellana, Cornus mas, Cornus sanguinea, Euonymus europaeus,
Viburnum opulus. Densita 3 piante/mq
SOMMANO cadauno,  6°385,13 6,47 41°311,80 23'547,73| 57,000
8 Decespugliamento di scarpata stradale e fluviale, invase darovi, arbusti ed erbe
2512003 infestanti, con salvagfuardia della rinnovazione arborea e arbustiva naturale di altezza
superiore ... ), escluso I'onere di smaltimento. Con raccolta e trasporto in discaricao
atro luogo indicato dei materidi di risulta
SOMMANO m2|  1'680,00 0,74 1'243,20 609,17| 49,000
9 Scavo di shancamento effettuato con mezzi meccanici compresa larimozione di arbusti
A1501.a e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, 1a
reg ... sugli automezzi ed il trasporto arinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino a
unadistanzamassimadi 1.500 m:
SOMMANO m3 520,00 4,77 2'480,40 818,53 33,000
10 Rinterro compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
A15010.a |impiegati fino a raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo
SOMMANO m3 520,00 7,80 4°056,00 1'541,28| 38,000
11 Materiale da sottofondo, ciotoli di fiume/cava:
A43002.a SOMMANO m3 102,00 16,75 1'708,50 0,00
12 Realizzazione viminata con paletti di castagno diam 8-15 cm, lunghezza 150cm, posti a
AIPIN distanza di 0.6m: manodopera (operiaio specializzto, qualificato e comune), Autocarro,
2002.1 Materiale (talee vive, pali in castagno, filo di ferro).
SOMMANO m 701,04 28,48 197965,62 87185,90| 41,000
13 Realizzazione palificata con leghame e pietrame a parete doppia e posa di talee legnose
AIPIN di salici arbustivi locali lungo la scarpata (pali di castagno diam 20-25cm lungh. 1.5-
2002.2 2mt; talee diam 2-3cm, lungh. 1,5-2 mt densita’ n.15-20 aml).
SOMMANO m 321,24 285,78 91°803,97 26'623,15/ 29,000
14 Realizzazione palificata con legname e pietrame (pali di castagno diam 30cm lungh.
AIPIN 3mt).
2002.3 SOMMANO m 60,00 264,29 15'857,40 4°757,22| 30,000
A RIPORTARE 185'852,52 69°683,91
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 185'852,52 69°683,91
15 Irrigazione di soccorso eseguita con autobotte o similari. Parametri di riferimento:
D.3.2 larghezzatrafile 2,5 m, adacquamento con circa 20 |/pianta. N° 2 interventi/anno per 3
annni di manutenzione
SOMMANO ha 0,30 319,08 95,72 10,53| 11,000
16 Sfalcio dell'erba da eseguire amano nelle aiule, in scarpata, localizzato e ovunque non
D.33.1 siapossibile I'uso di mezzi meccanici . N° 2 interventi/anno per 3 anni di manutenzione
SOMMANO m2 810,00 0,30 243,00 60,75 25,000
17 Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per
D15001.b  |qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare il lavoro eseguito a
rego ... aricacontrollata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in
cemento armato e muratura, vUoto per pieno
SOMMANO m3 120,00 24,15 2'898,00 927,36/ 32,000
18 Rinterro compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
D15010.a  |impiegati fino a raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
prescritto: con materiale di risultain loco
SOMMANO m3 150,00 7,80 17170,00 386,10, 33,000
19 Movimentazione nell'areadi cantiere di materiali di risulta provenienti dalavorazioni di
D15012 demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
SOMMANO m3 48,00 18,91 907,68 344,92/ 38,000
20 Miglioriaforestale consistente nell'eliminazione degli individui malati, malformati,
E.1.2.3 polloni soprannumerari in caso di ceppaie, in particolare a carico delle specie
indesiderate; ... . Senzadesignazione dei candidati. Parametri di riferimento: prelievo di
150 piante a diametro variabile medio piccolo.
SOMMANO ha 1,80 2°029,56 3653,21 1°059,43| 29,000
21 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee a sito e distribuzione
G.l14 di una miscela contenente: sementi idonee a sito, sostanze organiche (torba bionda o
scura.... /mg, mulch 350 gr/mq (fibra di paglia o legno), distribuito in una passata.
Escluso la preparazione del piano di semina.
SOMMANO m2|  2'015,28 2,40 4'836,67, 918,97 19,000
22 INTERVENTO escluse spese generale, oneri sicurezza, progettazione esecutiva,
NP_01 direzione lavori, coordinamento della sicurezza
SOMMANO acorpo 1,00, 191°360,70 191°360,70 0,00
23 Conferimento a discarica €/o Impianto di recupero di Terre comerifiuto CER 170504,
NP_02 fraTab. A e Tab. B D.Lgs 152/06
SOMMANO ton 600,00 25,00 15'000,00 1°800,00/ 12,000
24 Conferimento Terre e Rocce da Scavo (non rifiuto) a destino per recupero ambientale
NP_03 SOMMANO ton|  1°000,00 10,00 107000,00 0,00
25 Conferimento di rifiuti edili quali macerie (CER 170904) e Fanghi di dragaggio Bevera
NP_04 (CER 170506) a discaricae/o impianto di recupero autorizzato
SOMMANO ton 200,00 10,00 2°000,00 0,00
26 Oneri di trasporto a discarica e/o impianto autorizzato di terre (siarifiuto che non)
NP_05 SOMMANO ton|  1°600,00 10,00 16000,00 0,00
27 Oneri di discaricca per rifiuti inerti conferiti in impianti di trattamento con recupero
NP_06 degli stessi
SOMMANO m3 80,00 10,00 800,00 0,00
28 Massi da scogliera
NP_07 SOMMANO m3 55,00 20,70 17138,50 330,17| 29,000
29 Realizzazione di palizzatain legno di castagno diam 20 cm
NP_08 SOMMANO m 28,00 35,00 980,00 176,40, 18,000
30 Materiale limoso-argilloso (qualora non recuperabile in sito)
NP_09 SOMMANOt|  17144,00 12,00 13'728,00 0,00
31 Apprestamenti per |'esecuzione delle opere selvicolturali
NP_10 SOMMANO acorpo 1,00 1°000,00 1°000,00 700,00| 70,000
A RIPORTARE 451°664,00 76°398,54
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N INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI costo | inaa
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitaio | TOTALE P b
RIPORTO 451°664,00 76/'398,54
Parziale LAVORI A CORPO euro 451°664,00 7639854 16,915
TOTALE euro 451°664,00 7639854 16,915

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Parco regionale dellaValle del Lambro
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 451°664,00 76°398,54| 16,915
C:000 <nessuna> euro 451664,00 7639854 16,915
C:000.001 Operazioni selvicolturali euro 6°505,57 2'558,45 39,327
C:000.002 Ripristino del versante di frana euro 244°176,42 7°07853 2,899
C:000.003 Realizzazione guado euro 97200,68 2'164,95/ 23,530
C:000.004 Relizzazione viminata euro 27°238,15 11°372,22| 41,751
C:000.005 Realizzazione palificata euro 114°114,09 38267,30] 33,534
C:000.006 Realizzazione soglie euro 16°259,40 4'757,22| 29,258
C:000.007 Realizzazione sharramento in rilevato in terra euro 347169,69 10°199,87| 29,851
TOTALE euro 451'664,00 76°398,54| 16,915

Data,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Parco regionale dellaValle del Lambro



