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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Arrotondamenti
SI DETRAGGONO -1,00 159,41 -159,41 0,00

2 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: Rifiuti
1C.27.050.01 assimilabili agli urbani
00.f SOMMANO ton 4,00 161,59 646,36 161,59 25,000

3 Pulizia di aree verdi e delle pavimentazioni annesse da carte, sacchetti, lattine, materiale
1U.06.510.00 a rischio igienico (es.: siringhe) e simili. Comprese: lo svuotamento dei cestini, la
10 raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico alla discariche del materiale di risulta, esclusi

oneri di smaltimento.
SOMMANO m2 900,00 0,60 540,00 311,09 57,610

4 Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a
25010024 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione ciottoli,

sassi ed erbe, completamento a mano nelle zone no raggiungibili a macchina, per aiuole
di superfici tra i 200 mq e i 1000 mq

SOMMANO m2 1´613,72 1,34 2´162,38 908,20 42,000

5 Fornitura e posa in opera di protezione antilepre (tubo shelter) in polipropilene, h 0.60
2505012 cm

SOMMANO cadauno 810,00 1,93 1´563,30 562,79 36,000

6 Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale, diametro 50 cm
2505013 SOMMANO cadauno 810,00 3,30 2´673,00 1´657,26 62,000

7 Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive, in vasetto o alveolo, compresa
250506 l'apertura di buca 40x40 cm, collocamento a dimora delle piante, compresa la

ricolmatura e co ... anni 2.
Specie Corylus avellana, Cornus mas, Cornus sanguinea, Euonymus europaeus,
Viburnum opulus. Densità 3 piante/mq

SOMMANO cadauno 6´385,13 6,47 41´311,80 23´547,73 57,000

8 Decespugliamento di scarpata stradale e fluviale, invase da rovi, arbusti ed erbe
2512003 infestanti, con salvagfuardia della rinnovazione arborea e arbustiva naturale di altezza

superiore ... ), escluso l'onere di smaltimento. Con raccolta e trasporto in discarica o
altro luogo indicato dei materiali di risulta

SOMMANO m2 1´680,00 0,74 1´243,20 609,17 49,000

9 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti
A1501.a e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la

reg ...  sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad
una distanza massima di 1.500 m:

SOMMANO m3 520,00 4,77 2´480,40 818,53 33,000

10 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
A15010.a impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento

prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo
SOMMANO m3 520,00 7,80 4´056,00 1´541,28 38,000

11 Materiale da sottofondo, ciotoli di fiume/cava:
A43002.a SOMMANO m3 102,00 16,75 1´708,50 0,00

12 Realizzazione viminata con paletti di castagno diam 8-15 cm, lunghezza 150cm, posti a
AIPIN distanza di 0.6m: manodopera (operiaio specializzto, qualificato e comune), Autocarro,
2002.1 Materiale (talee vive, pali in castagno, filo di ferro).

SOMMANO m 701,04 28,48 19´965,62 8´185,90 41,000

13 Realizzazione palificata con legname e pietrame a parete doppia e posa di talee legnose
AIPIN di salici arbustivi locali lungo la scarpata (pali di castagno diam 20-25cm lungh. 1.5-
2002.2 2mt; talee diam 2-3cm, lungh. 1,5-2 mt densita' n.15-20 a ml).

SOMMANO m 321,24 285,78 91´803,97 26´623,15 29,000

14 Realizzazione palificata con legname e pietrame (pali di castagno diam 30cm lungh.
AIPIN 3mt).
2002.3 SOMMANO m 60,00 264,29 15´857,40 4´757,22 30,000

COMMITTENTE: Parco regionale della Valle del Lambro
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15 Irrigazione di soccorso eseguita con autobotte o similari. Parametri di riferimento:
D.3.2 larghezza tra file 2,5 m, adacquamento con circa 20 l/pianta. N° 2 interventi/anno per 3

annni di manutenzione
SOMMANO ha 0,30 319,08 95,72 10,53 11,000

16 Sfalcio dell'erba da eseguire a mano nelle aiule, in scarpata, localizzato e ovunque non
D.3.3.1 sia possibile l'uso di mezzi meccanici . N° 2 interventi/anno per 3 anni di manutenzione

SOMMANO m2 810,00 0,30 243,00 60,75 25,000

17 Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per
D15001.b qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare il lavoro eseguito a

rego ... arica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in
cemento armato e muratura, vuoto per pieno

SOMMANO m3 120,00 24,15 2´898,00 927,36 32,000

18 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
D15010.a impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento

prescritto: con materiale di risulta in loco
SOMMANO m3 150,00 7,80 1´170,00 386,10 33,000

19 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di
D15012 demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di

deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
SOMMANO m3 48,00 18,91 907,68 344,92 38,000

20 Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli individui malati, malformati,
E.1.2.3 polloni soprannumerari in caso di ceppaie, in particolare a carico delle specie

indesiderate;  ... . Senza designazione dei candidati. Parametri di riferimento: prelievo di
150 piante a diametro variabile medio piccolo.

SOMMANO ha 1,80 2´029,56 3´653,21 1´059,43 29,000

21 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito e distribuzione
G.1.1.4 di una miscela contenente: sementi idonee al sito, sostanze organiche (torba bionda o

scura ... /mq, mulch 350 gr/mq (fibra di paglia o legno), distribuito in una passata.
Escluso la preparazione del piano di semina.

SOMMANO m2 2´015,28 2,40 4´836,67 918,97 19,000

22 INTERVENTO escluse spese generale, oneri sicurezza, progettazione esecutiva,
NP_01 direzione lavori, coordinamento della sicurezza

SOMMANO a corpo 1,00 191´360,70 191´360,70 0,00

23 Conferimento a discarica e/o Impianto di recupero di Terre come rifiuto CER 170504,
NP_02 fra Tab. A e Tab. B D.Lgs 152/06

SOMMANO ton 600,00 25,00 15´000,00 1´800,00 12,000

24 Conferimento Terre e Rocce da Scavo (non rifiuto) a destino per recupero ambientale
NP_03 SOMMANO ton 1´000,00 10,00 10´000,00 0,00

25 Conferimento di rifiuti edili quali macerie (CER 170904) e Fanghi di dragaggio Bevera
NP_04 (CER 170506) a discarica e/o impianto di recupero autorizzato

SOMMANO ton 200,00 10,00 2´000,00 0,00

26 Oneri di trasporto a discarica e/o impianto autorizzato di terre (sia rifiuto che non)
NP_05 SOMMANO ton 1´600,00 10,00 16´000,00 0,00

27 Oneri di discaricca per rifiuti inerti conferiti in impianti di trattamento con recupero
NP_06 degli stessi

SOMMANO m3 80,00 10,00 800,00 0,00

28 Massi da scogliera
NP_07 SOMMANO m3 55,00 20,70 1´138,50 330,17 29,000

29 Realizzazione di palizzata in legno di castagno diam 20 cm
NP_08 SOMMANO m 28,00 35,00 980,00 176,40 18,000

30 Materiale limoso-argilloso (qualora non recuperabile in sito)
NP_09 SOMMANO t 1´144,00 12,00 13´728,00 0,00

31 Apprestamenti per l'esecuzione delle opere selvicolturali
NP_10 SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00 700,00 70,000

COMMITTENTE: Parco regionale della Valle del Lambro

A   R I P O R T A R E 451´664,00 76´398,54
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 451´664,00 76´398,54 16,915

C:000 <nessuna> euro 451´664,00 76´398,54 16,915

C:000.001      Operazioni selvicolturali euro 6´505,57 2´558,45 39,327
C:000.002      Ripristino del versante di frana euro 244´176,42 7´078,53 2,899
C:000.003      Realizzazione guado euro 9´200,68 2´164,95 23,530
C:000.004      Relizzazione viminata euro 27´238,15 11´372,22 41,751
C:000.005      Realizzazione palificata euro 114´114,09 38´267,30 33,534
C:000.006      Realizzazione soglie euro 16´259,40 4´757,22 29,258
C:000.007      Realizzazione sbarramento in rilevato in terra euro 34´169,69 10´199,87 29,851

TOTALE  euro 451´664,00 76´398,54 16,915
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