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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Operazioni selvicolturali  (Cat 1)

1 / 1 Apprestamenti per l'esecuzione delle opere selvicolturali
NP_10 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

2 / 2 Decespugliamento di scarpata stradale e fluviale, invase da rovi,
2512003 arbusti ed erbe infestanti, con salvagfuardia della rinnovazione arborea

e arbustiva naturale di altezza superiore ... ), escluso l'onere di
smaltimento. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo
indicato dei materiali di risulta

900,000 900,00

SOMMANO m2 900,00 0,74 666,00

3 / 3 Pulizia di aree verdi e delle pavimentazioni annesse da carte, sacchetti,
1U.06.510.00 lattine, materiale a rischio igienico (es.: siringhe) e simili. Comprese:
10 lo svuotamento dei cestini, la raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico

alla discariche del materiale di risulta, esclusi oneri di smaltimento.
900,000 900,00

SOMMANO m2 900,00 0,60 540,00

4 / 4 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti: Rifiuti assimilabili agli urbani
00.f 4,000 4,00

SOMMANO ton 4,00 161,59 646,36

5 / 22 Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli individui malati,
E.1.2.3 malformati, polloni soprannumerari in caso di ceppaie, in particolare a

carico delle specie indesiderate;  ... . Senza designazione dei candidati.
Parametri di riferimento: prelievo di 150 piante a diametro variabile
medio piccolo.

0,12 15,000 1,80

SOMMANO ha 1,80 2´029,56 3´653,21

Parziale Operazioni selvicolturali  (Cat 1) euro 6´505,57
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Parco regionale della Valle del Lambro

A   R I P O R T A R E 6´505,57
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R I P O R T O 6´505,57

Ripristino del versante di frana  (Cat 2)

6 / 5 INTERVENTO escluse spese generale, oneri sicurezza, progettazione
NP_01 esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 191´360,70 191´360,70

7 / 6 Conferimento a discarica e/o Impianto di recupero di Terre come
NP_02 rifiuto CER 170504, fra Tab. A e Tab. B D.Lgs 152/06

600,000 600,00

SOMMANO ton 600,00 25,00 15´000,00

8 / 7 Conferimento Terre e Rocce da Scavo (non rifiuto) a destino per
NP_03 recupero ambientale

1000,000 1´000,00

SOMMANO ton 1´000,00 10,00 10´000,00

9 / 8 Conferimento di rifiuti edili quali macerie (CER 170904) e Fanghi di
NP_04 dragaggio Bevera (CER 170506) a discarica e/o impianto di recupero

autorizzato
200,000 200,00

SOMMANO ton 200,00 10,00 2´000,00

10 / 9 Oneri di trasporto a discarica e/o impianto autorizzato di terre (sia
NP_05 rifiuto che non)

1600,000 1´600,00

SOMMANO ton 1´600,00 10,00 16´000,00

11 / 10 Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive, in vasetto o
250506 alveolo, compresa l'apertura di buca 40x40 cm, collocamento a dimora

delle piante, compresa la ricolmatura e co ... anni 2.
Specie Corylus avellana, Cornus mas, Cornus sanguinea, Euonymus
europaeus, Viburnum opulus. Densità 3 piante/mq
Densità massima come indicato nella relazione forestale del progetto
Esecutivo 810,00

SOMMANO cadauno 810,00 6,47 5´240,70

12 / 11 Fornitura e posa in opera di protezione antilepre (tubo shelter) in
2505012 polipropilene, h 0.60 cm

810,00

SOMMANO cadauno 810,00 1,93 1´563,30

13 / 12 Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale,
2505013 diametro 50 cm

810,00

SOMMANO cadauno 810,00 3,30 2´673,00

14 / 13 Irrigazione di soccorso eseguita con autobotte o similari. Parametri di
D.3.2 riferimento: larghezza tra file 2,5 m, adacquamento con circa 20 l/

pianta. N° 2 interventi/anno per 3 annni di manutenzione
0,300 0,30

SOMMANO ha 0,30 319,08 95,72

COMMITTENTE: Parco regionale della Valle del Lambro

A   R I P O R T A R E 250´438,99
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R I P O R T O 250´438,99

15 / 14 Sfalcio dell'erba da eseguire a mano nelle aiule, in scarpata, localizzato
D.3.3.1 e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici . N° 2 interventi/

anno per 3 anni di manutenzione
810,000 810,00

SOMMANO m2 810,00 0,30 243,00

Parziale Ripristino del versante di frana  (Cat 2) euro 244´176,42
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Parco regionale della Valle del Lambro

A   R I P O R T A R E 250´681,99



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 250´681,99

Realizzazione guado  (Cat 3)

16 / 15 Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori
D15001.b terra, questa per qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero

per assicurare il lavoro eseguito a rego ... arica controllata, con
esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in cemento armato e
muratura, vuoto per pieno

10,00 4,000 3,000 120,00

SOMMANO m3 120,00 24,15 2´898,00

17 / 16 Oneri di discaricca per rifiuti inerti conferiti in impianti di trattamento
NP_06 con recupero degli stessi

10,00 4,000 2,000 80,00

SOMMANO m3 80,00 10,00 800,00

18 / 17 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
D15010.a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del

terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di
risulta in loco

10,00 10,000 1,500 150,00

SOMMANO m3 150,00 7,80 1´170,00

19 / 18 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti
D15012 da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole

dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico

8,00 6,000 1,000 48,00

SOMMANO m3 48,00 18,91 907,68

20 / 19 Materiale da sottofondo, ciotoli di fiume/cava:
A43002.a 13,00 6,000 1,000 78,00

SOMMANO m3 78,00 16,75 1´306,50

21 / 20 Massi da scogliera
NP_07 11,00 5,000 1,000 55,00

SOMMANO m3 55,00 20,70 1´138,50

22 / 21 Realizzazione di palizzata in legno di castagno diam 20 cm
NP_08 28,00 28,00

SOMMANO m 28,00 35,00 980,00

Parziale Realizzazione guado  (Cat 3) euro 9´200,68
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Parco regionale della Valle del Lambro

A   R I P O R T A R E 259´882,67
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R I P O R T O 259´882,67

Realizzazione viminata  (Cat 4)

23 / 23 Realizzazione viminata con paletti di castagno diam 8-15 cm,
AIPIN lunghezza 150cm, posti a distanza di 0.6m: manodopera (operiaio
2002.1 specializzto, qualificato e comune), Autocarro, Materiale (talee vive,

pali in castagno, filo di ferro).
701,04 701,04

SOMMANO m 701,04 28,48 19´965,62

24 / 24 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al
G.1.1.4 sito e distribuzione di una miscela contenente: sementi idonee al sito,

sostanze organiche (torba bionda o scura ... /mq, mulch 350 gr/mq
(fibra di paglia o legno), distribuito in una passata. Escluso la
preparazione del piano di semina.

701,04 1,500 1´051,56

SOMMANO m2 1´051,56 2,40 2´523,74

25 / 25 Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive, in vasetto o
250506 alveolo, compresa l'apertura di buca 40x40 cm, collocamento a dimora

delle piante, compresa la ricolmatura e co ... anni 2.
Specie Corylus avellana, Cornus mas, Cornus sanguinea, Euonymus
europaeus, Viburnum opulus. Densità 3 piante/mq
Densità massima come indicato nella relazione forestale del progetto
Esecutivo 733,97

SOMMANO cadauno 733,97 6,47 4´748,79

Parziale Realizzazione viminata  (Cat 4) euro 27´238,15
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Parco regionale della Valle del Lambro

A   R I P O R T A R E 287´120,82
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R I P O R T O 287´120,82

Realizzazione palificata  (Cat 5)

26 / 26 Realizzazione palificata con legname e pietrame a parete doppia e
AIPIN posa di talee legnose di salici arbustivi locali lungo la scarpata (pali di
2002.2 castagno diam 20-25cm lungh. 1.5-2mt; talee diam 2-3cm, lungh. 1,5-

2 mt densita' n.15-20 a ml).
321,24 321,24

SOMMANO m 321,24 285,78 91´803,97

27 / 27 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al
G.1.1.4 sito e distribuzione di una miscela contenente: sementi idonee al sito,

sostanze organiche (torba bionda o scura ... /mq, mulch 350 gr/mq
(fibra di paglia o legno), distribuito in una passata. Escluso la
preparazione del piano di semina.

321,24 3,000 963,72

SOMMANO m2 963,72 2,40 2´312,93

28 / 28 Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica
25010024 del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento

meccanico e manuale, eliminazione ciottoli, sassi ed erbe,
completamento a mano nelle zone no raggiungibili a macchina, per
aiuole di superfici tra i 200 mq e i 1000 mq

321,24 3,000 963,72

SOMMANO m2 963,72 1,34 1´291,38

29 / 29 Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive, in vasetto o
250506 alveolo, compresa l'apertura di buca 40x40 cm, collocamento a dimora

delle piante, compresa la ricolmatura e co ... anni 2.
Specie Corylus avellana, Cornus mas, Cornus sanguinea, Euonymus
europaeus, Viburnum opulus. Densità 3 piante/mq
Densità massima come indicato nella relazione forestale del progetto
Esecutivo 2891,160 2´891,16

SOMMANO cadauno 2´891,16 6,47 18´705,81

Parziale Realizzazione palificata  (Cat 5) euro 114´114,09
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Parco regionale della Valle del Lambro

A   R I P O R T A R E 401´234,91
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R I P O R T O 401´234,91

Realizzazione soglie  (Cat 6)

30 / 30 Realizzazione palificata con legname e pietrame (pali di castagno diam
AIPIN 30cm lungh. 3mt).
2002.3 15,00 4,000 60,00

SOMMANO m 60,00 264,29 15´857,40

31 / 31 Materiale da sottofondo, ciotoli di fiume/cava:
A43002.a 7,50 4,000 0,800 24,00

SOMMANO m3 24,00 16,75 402,00

Parziale Realizzazione soglie  (Cat 6) euro 16´259,40
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Parco regionale della Valle del Lambro

A   R I P O R T A R E 417´494,31
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R I P O R T O 417´494,31

Realizzazione sbarramento in rilevato in terra  (Cat 7)

32 / 32 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
A1501.a rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore

a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ...  sugli automezzi ed il
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 1.500 m:

130,00 4,000 520,00

SOMMANO m3 520,00 4,77 2´480,40

33 / 33 Materiale limoso-argilloso (qualora non recuperabile in sito)
NP_09 1144,000 1´144,00

SOMMANO t 1´144,00 12,00 13´728,00

34 / 34 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
A15010.a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del

terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di
risulta proveniente da scavo

130,00 4,000 520,00

SOMMANO m3 520,00 7,80 4´056,00

35 / 35 Decespugliamento di scarpata stradale e fluviale, invase da rovi,
2512003 arbusti ed erbe infestanti, con salvagfuardia della rinnovazione arborea

e arbustiva naturale di altezza superiore ... ), escluso l'onere di
smaltimento. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo
indicato dei materiali di risulta

130,00 6,000 780,00

SOMMANO m2 780,00 0,74 577,20

36 / 36 Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica
25010024 del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento

meccanico e manuale, eliminazione ciottoli, sassi ed erbe,
completamento a mano nelle zone no raggiungibili a macchina, per
aiuole di superfici tra i 200 mq e i 1000 mq

130,00 5,000 650,00

SOMMANO m2 650,00 1,34 871,00

37 / 37 Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive, in vasetto o
250506 alveolo, compresa l'apertura di buca 40x40 cm, collocamento a dimora

delle piante, compresa la ricolmatura e co ... anni 2.
Specie Corylus avellana, Cornus mas, Cornus sanguinea, Euonymus
europaeus, Viburnum opulus. Densità 3 piante/mq
Densità massima come indicato nella relazione forestale del progetto
Esecutivo 1950,000 1´950,00

SOMMANO cadauno 1´950,00 6,47 12´616,50

38 / 38 Arrotondamenti

-1,00

SI DETRAGGONO -1,00 159,41 -159,41

Parziale Realizzazione sbarramento in rilevato in terra  (Cat 7) euro 34´169,69

Parziale LAVORI A CORPO euro 451´664,00

COMMITTENTE: Parco regionale della Valle del Lambro

A   R I P O R T A R E 451´664,00
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R I P O R T O 451´664,00

T O T A L E   euro 451´664,00

     Data, __________
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Parco regionale della Valle del Lambro

A   R I P O R T A R E 


