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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 A - nuove aree umide amonte della SP 342

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

N.P.1(a)

E.1.2.3

E.1.4.3

1U.06.590.013
O.a

1C.02.050.0010
.a

01 A - nuove aree umide amonte della
SP 342

Apertura cantiere

Sommano N.P.1 (a)

Miglioriaforestale consistente
nell'eliminazione degli individui malati,
malformati, polloni soprannumerari in
caso di ceppaie, in particolare a carico
delle specie indesiderate; legname e
ramaglia: depezzati , raccoltain piccole
cataste in bosco. Senza designazione dei
candidati. Parametri di riferimento:
prelievo di 150 piante a diametro
variabile medio piccolo.

OV.2: Operazioni selvicolturali

(12300,00+1250,00+11550,00
+1210,00)/10000,00

Sommano E.1.2.3

Abbattimento di pianta (latifogliao
conifera), tramite recisione alivello del
suolo e caduta guidata, compresi la
sramatura, la depezzatura, |’ allestimento
sul letto di caduta e I’ allontanamento,
esclusalarimozione dell’ apparato
radicale e I’onere di smaltimento del
materiale. Parametri di riferimento: 25
cm <diametro medio fusto < 50 cm.,
condizioni di lavoro nella norma.

QV.2: Operazioni selvicolturali,
compreso |'abbattimento e
I'allontanamento per unafasciadi 8-10m
lungoil fiume

Sommano E.1.4.3

Rimozione di ceppaie con cavaceppi
montata su trattrice, disinfezione del
terreno, riempimento con terraidonea,
trasporto alle discariche del materiale di
risulta, escluso I'onere di smaltimento: &
colletto fino a50 cm.

OV.2: Operazioni selvicolturali per una
fasciadi 8-10m lungo il fiume

Sommano 1U.06.590.0130.a

Scavo di shancamento con mezzi
meccanici, a qualunque profondita, di
materiali di qualsiasi naturae
consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
A Riportare:

ha

1,000

1,000

2,631

2,631

50,000

50,000

30,000

30,000

€ 1.500,00

€ 2.029,56

€ 202,85

€ 68,08

€ 1.500,00

€ 5.339,77

€ 10.142,50

€ 2.042,40

€ 10.024,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 A - nuove aree umide amonte della SP 342

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

1C.02.250.0010
.a

E55001b

N.P.2 (a)

D.115

Riporto:
esclusalaroccia, inclusi i trovanti
rocciosi o relitti di murature fino a
0.750 m3. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a
gradoni, la profilatura di pareti e
scarpate; |e shadacchiature ove
occorrenti; le opere provvisionali di
segnal azione e protezione. Con carico,
trasporto ed accatastamento del
materiale nell'ambito del cantiere.

Opere compiute - Particolarein 7

Sommano 1C.02.050.0010.a

Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione
in presenza d'acqua con battente
superiore a 20 cm, compreso il nolo
della pompa per aggottamento; solo per
il volume interessato dalla presenza di
acqua: per scavi di shancamento eseguiti
amacchina.

Opere compiute - Particolarein 7
Sommano 1C.02.250.0010.a

Stesa e modellazione di terradi coltivo:
operazione meccanica.

Opere compiute - Particolarein 7
Sommano E55001b

Impianto di rizomi, stoloni e cespi di
graminacee ed altre specie idoneein
pezzi di circa10— 15 cm (in numero di
10-12 a mg)o in alternativadi piantine
in numero di 5-7 /mq e ricopertura con
un leggero strato di terreno vegetale per
evitarneil disseccamento.

Opere compiute - Particolarein 7
150,00+150,00

Sommano N.P.2 (a)

Interventi preparatori del terreno
finalizzati allamessa adimora sotto
copertura, comprendenti operazioni di
pulizia da vegetazione infestante, taglio
selettivo di polloni eccedenti su ceppaie,
con salvaguardia di eventuale
rinnovazione arborea/arbustiva di specie
in sintonia con la scelta progettuale,
allontanamento manual e e meccani co
del materiale prodotto, indicazione di
massima del tracciamento dell’ impianto.
Densitadi coperturadi riferimento:

A Riportare:

mc

mc

mc

mq

1700,000

1700,000

1700,000

1700,000

1700,000

1700,000

300,000

300,000

€

€

3,76

0,99

13,32

10,00

€ 19.024,67

€ 6.392,00

€ 1.683,00

€ 22.644,00

€ 3.000,00

€ 52.743,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 A - nuove aree umide amonte della SP 342

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

11

12

13

14

D.21.2

A.P.EO1

A.PEO2
(D:38)

N.P.3(a)

G222

Riporto:
50%.

OV.3: Rimboschimento, densita di
copertura di riferimento 50%

(((12300,00-1500,00)+1250,00
+(11550,00-160,00-110,00-400,00)
+1210,00)/10000,00)x0,50

Sommano D.1.1.5

Aperturamanuale di buca misuradi
riferimento 40x40x40 cm in terreno di
media consistenza per interventi di
rinfoltimento sottocopertura. Parametri
di riferimento: sono inclusi lafornitura
del materiale vegetale di cui a cod.
C.9.6 dei prezzi unitari, shelter e
bacchettain bambu.

QOV.2 - OV.3: Rimboschimento
Sommano D.2.1.2

Sovrapprezzo adlavoce D.2.1.2 relativo
allaforniturae posain operadi pao
tutore in legno di pino/abete aventi
diametro minimo 6¢cm valutatain
sostituzione della bacchettain bambu.

Vautato sul 25% delle piante
3000x0,25

Sommano A.P.E.O1

Concimazione manual e localizzata per
piantine forestali con 20 gr di concime
chimico e 200 gr di stallatico secco

Sommano A.P.E.02 (D.3.8)

Ripristino di tracciato ciclopedonae
esitente mediante riempimento elle
buche con il medesimo materiale di cui €
costituito il percorso . Compresa
battitura e livellamento.

VP.1: Viabilitaforestale, strade sentieri

ed opere accessorie. Si prevede il
ripristino del 10% della superficie

0,10x(520,00x2,00)
Sommano N.P.3 (a)

Realizzazione di fascinata viva per il
consolidamento del piede delle sponde
di corsi d'acqua con velocita moderata,
tramite apertura di un solco e posa di
fascina composta da verghe di salice,

A Riportare:

ha

cad.

mq

1,207

1,207

3000,000

3000,000

750,000

750,000

3000,000

3000,000

104,000

104,000

€

€

€

3.013,44

11,79

12,25

0,37

15,00

€ 52.743,67

€ 3.637,22

€ 35.370,00

€ 9.187,50

€ 1.110,00

€ 1.560,00

€ 103.608,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 A - nuove aree umide amonte della SP 342

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

15

16

A.P.E.O3

F15028

Riporto:

tenute assieme dafilo ogni 30 cm,
fissata gni 80 cm con pali di legno. La
base del solco sararinforzatatramite
posadi ramaglia sporgente nell'acqua.
Lafascinatas troverafuori da livello
medio dell'acqua per almeno meta del
suo diametro (Fascinata viva spondal€).
Parametri di riferimento: profondita
solco 40 cm; fascine di diametro 50 cm
ognuna e lunghe 4 m composta
mediamente da 30 verghe di salice rosso
odi ripa; filo di ferro diametro 3 mm;
paletti diametro 10 cm lunghezza
superiore a doppio del diametro della
fascina

IN.1: Opere di ingegneria naturalistica
80,00+35,00+50,00+50,00+50,00

Sommano G.2.2.2

FpO di talee vive di Salice autoctono
con alta capacita di propagazione ed
inserite in operalungo la sponda
esistente nel numero di 15 pz. x una
fascia spondale della larghezza di circa

3,00m. Operazione da eseguirsi a mano
nel periodo di riposo vegetativo.

Talee lungo la sponda per unalunghezza
di 185,00m, in numero di 10pz. x 1,00m

Sommano A.P.E.03

Talee di salice vivo o altra specie
legnosa con ata capacita di
propagazione vegetativainseritein
opera (almeno 5 per mq di paramento a
vista), ramigliaviva, piante di specie
autoctone al'interno dei gabbioni e tra
gabbioni sovrastanti, le talee dovranno
attraversare completamente i gabbioni
ed essere inserite nel terreno dietro gli
stessi per garantirne la crescita,
operazione da eseguirsi nel periodo di
riposo vegetativo.

IN.4: Opere di ingegneria naturalistica
(100,00+100,00+40,00)x1,00
Sommano F15028

Sommano 01 A - nuove aree umide a
monte della SP 342

mq

265,000

265,000

185,000

185,000

240,000

240,000

€

26,80

57,48

14,26

€

€

€

€

€

103.608,39

7.102,00

10.633,80

3.422,40

124.766,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 B - nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

17

18

19

20

21

N.P.1(a)

E.1.2.3

E.1.4.3

1U.06.590.013
O.a

1C.02.050.0010
.a

02 B - nuova area umida in derivazione
roggiadi Tabiago

Apertura cantiere

Sommano N.P.1 (a)

Miglioriaforestale consistente
nell'eliminazione degli individui malati,
malformati, polloni soprannumerari in
caso di ceppaie, in particolare a carico
delle specie indesiderate; legname e
ramaglia: depezzati , raccoltain piccole
cataste in bosco. Senza designazione dei
candidati. Parametri di riferimento:
prelievo di 150 piante a diametro
variabile medio piccolo.

OV.2: Operazioni selvicolturali

(500,00+350,00+150,00+450,00)
/10000,00

Sommano E.1.2.3

Abbattimento di pianta (latifogliao
conifera), tramite recisione alivello del
suolo e caduta guidata, compresi la
sramatura, la depezzatura, |’ allestimento
sul letto di caduta e I’ allontanamento,
esclusalarimozione dell’ apparato
radicale e I’onere di smaltimento del
materiale. Parametri di riferimento: 25
cm <diametro medio fusto < 50 cm.,
condizioni di lavoro nella norma.

QV.2: Operazioni selvicolturali
Sommano E.1.4.3

Rimozione di ceppaie con cavaceppi
montata su trattrice, disinfezione del
terreno, riempimento con terraidonea,
trasporto alle discariche del materiale di
risulta, escluso I'onere di smaltimento: &
colletto fino a50 cm.

OV.2: Operazioni selvicolturali
Sommano 1U.06.590.0130.a

Scavo di shancamento con mezzi
meccanici, a qualungue profondita, di
materiali di qualsiasi naturae
consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusalaroccia, inclusi i trovanti
rocciosi oi relitti di murature fino a
0.750 m3. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a
gradoni, laprofilatura di pareti e

A Riportare:

ha

cad

1,000

1,000

0,145

0,145

20,000

20,000

20,000

20,000

€ 1.500,00

€ 2.029,56

€ 202,85

€ 68,08

€ 1.500,00

€ 294,29

€ 4.057,00

€ 1.361,60

€ 7.212,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 B - nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

22

23

24

25

26

27

1C.02.250.0010
.a

1C.02.050.0020
.a

E55001b

D.1.31

D.1.34

D.21.2

Riporto:

scarpate; le shadacchiature ove
occorrenti; le opere provvisionali di
segnalazione e protezione. Con carico,
trasporto ed accatastamento del
materiale nell'ambito del cantiere.

Opere compiute
Sommano 1C.02.050.0010.a

Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione
in presenza d'acqua con battente
superiore a 20 cm, compreso il nolo
della pompa per aggottamento; solo per
il volume interessato dalla presenza di
acqua: per scavi di shancamento eseguiti
amacchina.

Opere compiute

Sommano 1C.02.250.0010.a

Scavo di scoticamento eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsias
natura, compresa estirpazione erba,
arbusti, alberi di piccole dimensioni
(eliminabili facilmente con i normali
mezzi d'opera), demolizione e rimozione
recinzioni e simili: con deposito delle
terre nell'ambito del cantiere.

Opere compiute
Sommano 1C.02.050.0020.a

Stesa e modellazione di terradi coltivo:
operazione meccanica.

Opere compiute
Sommano E55001b

Araturadel terreno (fino a 50 cm di
profonditd) eseguito con trattrice fino a
75 kW.

OV .3 e prato: sulle superfici aprato e
sulle aree di impianto del nuovo bosco

Sommano D.1.3.1

Ripuntatura del terreno (fino a50 cm di
profonditd) eseguito con trattrice fino a
75 kW.

OV .3 e prato: sulle superfici aprato e
sulle aree di impianto del nuovo bosco

Sommano D.1.3.4

Aperturamanuale di buca misuradi
riferimento 40x40x40 cm in terreno di
media consistenza per interventi di

A Riportare:

mc

mc

mc

mc

ha

ha

1058,750

1058,750

1058,750

1058,750

1500,000

1500,000

2558,750

2558,750

0,320

0,320

0,320

0,320

3,76

0,99

1,90

13,32

259,10

388,65

€

7.212,89

3.980,90

1.048,16

2.850,00

34.082,55

82,91

124,37

49.381,78

Pag. 6 di 59




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 B - nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

28

29

30

31

A.PE.O1

A.PEO2
(D.3.8)

D.1.15

1U.06.210.001
o.f

Riporto:
rinfoltimento sottocopertura. Parametri
di riferimento: sono inclusi lafornitura
del materiale vegetale di cui a cod.
C.9.6 dei prezzi unitari, shelter e
bacchettain bambu.

OoVv.2 OV.3 OV.4 QV.5:
Rimboschimento

300+300
Sommano D.2.1.2

Sovrapprezzo allavoce D.2.1.2 relativo
alaforniturae posain operadi pao
tutore in legno di pino/abete aventi
diametro minimo 6cm valutatain
sostituzione della bacchetta in bambu.

Valutato sul 15% delle piante
600x0,15

Sommano A.P.E.O1

Concimazione manual e localizzata per
piantine forestali con 20 gr di concime
chimico e 200 gr di stallatico secco

Sommano A.P.E.02 (D.3.8)

Interventi preparatori del terreno
finalizzati alla messa a dimora sotto
copertura, comprendenti operazioni di
pulizia da vegetazione infestante, taglio
selettivo di polloni eccedenti su ceppaie,
con salvaguardia di eventuale
rinnovazione arborea/arbustiva di specie
in sintonia con la scelta progettual e,
allontanamento manual e e meccani co
del materiale prodotto, indicazione di
massima del tracciamento dell’ impianto.
Densitadi coperturadi riferimento:
50%.

OV.2 OV.3: Rimboschimento
oVv.2
(500,00+350,00+150,00+450,00)
/10000,00

ov.3
(650,00+300,00+300,00+250,00)
/10000,00

Sommano D.1.1.5

Piante latifoglie con zolla della specie
Acer Opalusin varieta, Acer Negundo
invarieta, Ailanthus Altissmain

A Riportare:

ha

600,000

600,000

90,000

90,000

600,000

600,000

0,145

0,150

0,295

€

11,79

12,25

0,37

3.013,44

€

€

€

€

€

€

49.381,78

7.074,00

1.102,50

222,00

888,96

58.669,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 B - nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

32

33

1U.06.210.003
o.f

1U.06.200.011
0.c

Riporto:
varieta, Paulownia Tomentosain varieta,
Populus Albain varieta, Populus Nigra
Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia
Platanifoliain varieta, con garanzia
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie,
ben formate, senza capitozzature, lesioni
al tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato. Messe a dimora,
afilare o in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di
concimi 0 anmendanti 50 |/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua. Di
circonferenza: 21 + 25 cm.

QV.5: Rimboschimento

A) ai lati dellaciclopedonaletralaS.S.
eil campo sportivo

B) in prossimita del laghetto

C) ai lati dellaciclopedonale anord del
campo sportivo: 29 pz.

Sommano 1U.06.210.0010.f

Piante latifoglie con zolla della specie
Acer Campestre in varietd, Cercis
Siliquastrum in varietd, Fraxinus Ornus
in varietd, Gleditsia Triacanthosin
varieta, Liriodendron spp, Tilia spp,
Clerodendron spp, con garanzia d'uso, di
pronto effetto, prive di malattie, ben
formate, senza capitozzature, lesioni a
tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato. Messe adimora,
afilare oin gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di
concimi o0 ammendanti 50 |/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua. Di
circonferenza: 21 + 25 cm.

OV.5: Rimboschimento

A) a lati dellaciclopedonaletralaS.S.
eil campo sportivo

B) in prossimita del laghetto

C) a lati della ciclopedonale anord del
campo sportivo: 29 pz.

Sommano 1U.06.210.0030.f

Operazioni complementari allamessaa
dimora di aberi: fornitura e posadi due
pali tutori trattati in autoclave contro la
mercescienza, a sostegno delle piante,
compres i tagli, lafornituradel legacci
elarelativalegatura alla pianta

A Riportare:

cad

9,000
3,000

29,000

41,000

9,000
3,000

29,000

41,000

€

€

178,83

251,13

€

€

€

€

58.669,24

7.332,03

10.296,33

76.297,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 B - nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

34

35

36

37

E.6.3

E.6.3

N.P.2 (a)

N.P.3 (a)

Riporto:
QV.5: Rimboschimento
41+41

Sommano 1U.06.200.0110.c

Formazione di tappeto erboso, mediante
fresatura e spietramento del terreno,
successiva semina, reinterro e rullatura
finale. Nel prezzo si intende compreso

I’ onere per lalivellatura, I’ asportazione
dei sassi di media pezzatura, la semina
in ragione di 30 g/mq di miscuglio di
sementi idonee alle caratteristiche del
terreno esistente, la prima concimazione
eil primo innaffiamento. Per superfici
fino amg. 2.500.

PRATO FIORITO
Sommano E.6.3

Formazione di tappeto erboso, mediante
fresatura e spietramento del terreno,
successivaseming, reinterro e rullatura
finale. Nel prezzo si intende compreso

I’ onere per lalivellatura, | asportazione
dei sassi di media pezzatura, la semina
in ragione di 30 g/mq di miscuglio di
sementi idonee alle caratteristiche del
terreno esistente, la prima concimazione
eil primo innaffiamento. Per superfici
fino amg. 2.500.

Prato vicino nuovo laghetto

Prato sotto nuovo impianto a bosco
OV.3 ad est dellaciclopedonae

Sommano E.6.3

Impianto di rizomi, stoloni e cespi di
graminacee ed altre specie idoneein
pezzi di circa10 — 15 cm (in numero di
10-12 a mg)o in alternativadi piantine
in numero di 5-7 /mq e ricopertura con
un leggero strato di terreno vegetale per
evitarneil disseccamento.

IN.7
Sommano N.P.2 (a)

Ripristino di tracciato ciclopedonale
esitente mediante riempimento elle
buche con il medesimo materiale di cui &
costituito il percorso . Compresa
battitura e livellamento.

Sistemazione della pista ciclopedonale
esistente

A Riportare:

mg

mq

mq

82,000

82,000

950,000

950,000

1900,000

900,000

2800,000

250,000

250,000

120,000
120,000

18,63

3,01

3,01

10,00

€ 76.297,60

€ 1.527,66

€ 2.859,50

€ 8.428,00

€ 2.500,00

€ 91.612,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 B - nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

38

39

40

41

F.1.2

N.P.4 (a)

A.PE. 07
(D.11.15.16
0)

A.P.E. 08
(12.2.CPL.0
1)

Riporto:
Sommano N.P.3 (a)

Scavo di shancamento per allargamento
e formazione della sede stradale,
eseguito con mezzi meccanici in terreni
di qualsiasi natura e consistenza anche
in presenza d’ acqua, compresala
demoalizione di murature a secco, le
rocce tenere, esclusalaroccia dura da
mina o da martello demolitore ed i
trovanti di dimensioni superiori ad 1
metro cubo. Nel prezzo € compreso

I’ onere per il trasporto del materialein
esubero entro I’ area del cantiere, I’onere
per |’ estirpazione delle ceppaie e per la
profilatura delle scarpate.

VP.1: Redlizzazione di nuovo tratto
ciclopedonale

1,50x95,00x0,30
Sommano F.1.2

Fornitura e posain opera di geotessile
tipo Pavirock 70/70.

VP.1: Viahilitaforestale: strade sentieri
ed opere accessorie

2,10x95,00
Sommano N.P.4 (a)

STABILIZZAZIONE DEL
SOTTOFONDO Stabilizzazione dei
terreni/fondazioni stradali secondo i
tipo, mediante miscelazione in situ
eseguitain conformitaalle Norme
Tecniche del Capitolato Speciale
d'Appalto, dello spessore indicato nei
tipi.

50) STAB-CAL stahilizzazione a calce
spessore cm 30

95,00 x 1,50

Sommano A.P.E. 07 (D.11.15.160)/50)
STAB

CILINDRATURA

MECCANICA .Esecuzione di
cilindratura meccanica della massicciata
stradale per strade da non sottoporre a
trattamento protettivo, eseguita con rullo
compressore di peso non inferiorea 16 t
ad unavelocitamassimadi 3 km/h,
compresi i necessari innaffiamenti, la
fornitura e lo spandimento dell'idoneo
material e aggregante occorrente per la

A Riportare:

mq

mc

mq

m2

120,000

120,000

42,750

42,750

199,500

199,500

142,50

142,50

€

€

€

€

15,00

10,95

7,00

6,77

€
€

€

91.612,76
1.800,00

468,11

1.396,50

964,73

96.242,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 B - nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

42

43

N.P5 (a)

N.P.6 (a)

G.222

Riporto:
saturazione.

95,00 x 1,50
Sommano A.P.E. 08 (12.2.CP1.01)

Realizzazione di superficie stabilizzata
adibitaaviabilitarurae e naturalistica.
Fornitura e posain operadi un sistema
stabilizzante in polvere fibrorinforzato
(del tipo Levostab 99L evocell o prodotti
similari) damiscelarein sito con terreno
presente o riportato e uno stabilizzato.
(colore porfido)

VP.1: Viahilitaforestale: strade sentieri
ed opere accessorie

1,50x95,00
Sommano N.P.5 (a)

Piattaforme in legno adue livelli di cui
la pit bassa sommersa, costituito da
tronchi etavole di legno di castagno
scortecciato, vincolati con chiodatura
metallica. Fornitura e posain opera di
legname in tavole o travatura di larice 0
di castagno lavorato a quattro fili per la
costruzione dell'impal cato o delle
strutture portanti di passerelle,
paravalanghe e strutture similari,
compreso unamano di vernice
impregnante, laferramenta fucinata, la
bulloneria, la chioderia e lareggettatura
per il fissaggio delle parti componenti,
compreso inoltre lo sfrido ed ogni altro
onere per dareil lavoro finito a perfetta
regolad'arte, con I'esclusione di
eventuali ponti di servizio ed opere
murarie.

VP.1, OL.4: Viabilitaforestae: strade
sentieri ed opere accessorie

Sommano N.P.6 (a)

Realizzazione di fascinata viva per il
consolidamento del piede delle sponde
di corsi d'acqua con velocita moderata,
tramite apertura di un solco e posa di
fascina composta da verghe di salice,
tenute assieme dafilo ogni 30 cm,
fissata gni 80 cm con pali di legno. La
base del solco sararinforzata tramite
posadi ramaglia sporgente nell'acqua
Lafascinatas troverafuori dal livello
medio dell'acqua per almeno meta del
suo diametro (Fascinata viva spondale).

A Riportare:

m?2

mq

modul

142,50

142,50

142,500

142,500

7,000

7,000

€

€

€

2,39

35,00

2.121,43

€

€

€

€

€

96.242,10

340,58

4.987,50

14.850,01

116.420,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 B - nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

45

46

G323

N.P.7 ()

Riporto:
Parametri di riferimento: profondita
solco 40 cm; fascine di diametro 50 cm
ognuna e lunghe 4 m composta
mediamente da 30 verghe di salice rosso
odi ripa; filo di ferro diametro 3 mm;
paletti diametro 10 cm lunghezza
superiore a doppio del diametro della
fascina

IN.1: Opere di ingegnerianaturalistica
45,00+80,00+70,00+56,00

Sommano G.2.2.2

Costruzione di una palificatain
legname a parete doppia con basein
contropendenza, e funzione di sostegno
spondale, costituita da un'incastellatura
di tondame scortecciato di castagno a
formare camere, il tutto fissato tramite
tondino di ferro e cambre. La struttura
sara ancorata con piloti in acciaio ad
aderenza migliorata, riempita con inerte
terroso, e ultimata con messaadimora
di talee di salice e/o piantine radicate di
specie arboree e arbustive idonee
(ontano, frassino,..etc). Parametri di
riferimento: dimensioni dell'opera2 m
altezzax 2 m profonditain
contropendenza del 10 %, tondame di
castagno (pali traversi posti ad intervalli
di 2 m edi lunghezza 2 m e diametro 15
cm, pai orizzontali di lunghezza3me
diametro 25 cm), diametro tondino di
ferro 14 mm, piloti diametro 32 mm.

IN.3: Opere di ingegneria naturalistica,
35,00m

Sommano G.3.2.3

Fornitura e messain operadi rulli,
prowvisti di vegetazione radicata, in
fibra biodegradabile di cocco, costituiti
daunaguainareticolarein filati di
polipropilene con diametro mm 2-3,
stabilizzata UV, di maglia massima 50 x
50 mm riempiti in fibradi cocco
naturale, con fibre di lunghezza 10-15
cm, di peso secco per metro lineare di
rullotra5 e 10 kg in funzione del @ da
20a30

cm, e delladensita di riempimento, con
unaresistenzaapressionedi 1,3 t/m2 ed
una deformazione damassima
dell*8,5%. | rulli sono piantati con
vegetazione elofita, in genere canne,
carici e specie salsoresistenti nelle zone

A Riportare:

mc

251,000

251,000

192,500

192,500

€

€

26,80

155,01

€

€

€

€

116.420,19

6.726,80

29.839,43

152.986,42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 B - nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

47

48

G341

N.P.8 (a)

Riporto:

ad acqua salmastra, coltivatain vivaio
per almeno una stagione vegetativa.l

rulli saranno fissati a substrato mediante
pali in legno disposti su unafilaesterna
al rullo, di diametro e lunghezza
funzionali alle caratteristiche di

progetto ed al numero di file
sovrapposte. Il rullo € legato a palo con
filo di nylon di gdi 5mm ofilo di ferro.
In genere per rulli disposti afilaunicasi
prevedono pali di @ 8-10 cm lunghi 100
-150 cm e distanti 80 cm. La durata
previstadei rulli €di 5- 10 anni in
funzione delle caratteristiche dell'acqua.
Il rullo ad operazione conclusa dovra
sporgere per 5-10 cm sul livello medio
dell'acqua. Lalavorazione potra
avvenire in qualunque periodo dell’ anno

IN.7: Opere di ingegneria naturalistica
Sommano N.P.7 (a)

Formazione di unabrigliainlegname e
pietramein alvel, tramite: scavo con
Mezzo meccanico, costruzione del
cassone di contenimento mediante
incastellatura del tondame castagno
fisseti tradi loro tramite barre ad
aderenza migliorata chiodi e graffe ed
ancorati alla base con piloti d'acciao ad
aderenza migliorata ed opportunamente
incastrati alle spalle ed ammorsati
lateralmente , successivo riempimento
con pietrame. Parametri di riferimento:
dimensioni tondame di castagno
diametro 20 cm e lunghezzadi 3 m,
barre ad aderenza migliorata di diametro
>12 mm, piloti d’ acciao ad aderenza
migliorata diametro >24 mm e
lunghezza almeno di 1,5 m, pietrame di
pezzaturadi 20-30 cm.

IN.2: Opere di ingegneria naturalistica
Sommano G.3.4.1

Fornitura e posadi cestini aventi
struttura interamente in legno di pino
impregnato inautoclave, costruito con
doppio telaio di sostegno, supporti con
profili laterali sezione 60x120 mm
prolungati per il fissaggio aterra.
Listelli di rivestimento della sezione di
20x70 mm. Pavimento interno con
listelli della sezione di 20x70 mm.
Coperchio e reggisacco in acciaio
zincato a caldo. Porta per lo

A Riportare:

mc

50,000

50,000

0,820

0,820

€

€

29,40

216,23

€

€

€

€

152.986,42

1.470,00

177,31

154.633,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 B - nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

49

50

51

N.P.9 (a)

N.P.10 (a)

N.P.11 (a)

Riporto:

svuotamento con chiusura a scatto. Tutta
lastrutturain legno é trattata con

speciali vernici protettive a base d'acqua
preservanti con il degrado dei raggi UV.
Dimensioni: Lunghezza 52,5 cm

- Larghezza 53,5 cm - Altezza 100 cm

- Capacita sacchetti standard in nailon
701t

AR.4: Arredo per lafruizione turistico
ricreativa

Sommano N.P.8 (a)

Fornitura e posadi bachecarealizzatain
legno impregnato e trattato con specidli
vernici protettive a base d'acqua
preservanti con il degrado dei raggi UV,
completadi pannello espositivo in legno
e tetto a due falde composta da: nr. 2
montanti sezione 9 x 9 cmin legnho
lamellare, nr. 1 tetto della lunghezza di
130 x 85 cm, nr. 1 pannello espositivo
80 x h=80 cm. Dimensioni: Larghezza:
130 cm - Altezza: 250 cm - Pannello: 80
x h=80 cm.

Struttura per cartello informativo per
aree verdi, in opera.

AR.5: Arredo per lafruizione turistico
ricreativa

Sommano N.P.9 (a)

Fornitura e posa di panchinarealizzata
interamente in legno di pino impregnato
in autoclave successivamente verniciato.
Montanti del diametro di 14 x h = 150
cm erinforzi dellasezione 4,5 x 9,5 cm,
listoni della sezione 4,2 x 9,5 x 190 cm,
pialati sui 4 lati e smussati in testa.
Lunghezza: 190 cm - Larghezza : 68cm
- Altezza: 90 cm.

AR.1: Arredo per lafruizione turistico
ricreativa

Sommano N.P.10 (a)

Fornitura e posa di grupo panca-tavolo

- Struttura portante: supporti e rinforzi
realizzati con profili amellari della
sezione 9 x 9 cm. Sedute e tavolo: n° 13
listoni in lamellare dellasezione 4,5x 9
cm e lunghezza 190 cm piallati sui
quattro lati e smussati in testa. Legname
impregnato e verniciato. Lunghezza:
190 cm - Larghezza : 150 cm -Altezza:
74 cm.

A Riportare:

cad

3,000

3,000

3,000

3,000

4,000

4,000

€

€

€

388,47

754,91

406,44

€

€

€

€

€

154.633,73

1.165,41

2.264,73

1.625,76

159.689,63
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 B - nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

52

N.P.12 (a)

Riporto:

AR.2: Arredo per lafruizione turistico
ricreativa

Sommano N.P.11 (a)

Fornitura e posa di panche-tavolo PIC
-NIC per diversamente abili - Struttura
portante: supporti e rinforzi realizzati
con profili lamellari della sezione 9 x 9
cm. Sedute e tavolo: n° 6 listoni
lamellari dellasezione4,5x9cme
lunghezza 190 cm + 7 listoni lamellari
per tavolo da235 m, piallati sui quattro
lati e smussati in testa. Legname
impregnato e verniciato. Lunghezza :
235 cm - Larghezza: 150 cm - Altezza:
85 cm.

AR.3: Arredo per lafruizione turistico
ricreativa

Sommano N.P.12 (a)

Sommano 02 B - nuovaareaumidain
derivazione roggia di Tabiago

1,000

1,000

1,000

1,000

€

€

627,43

683,43

€ 159.689,63

€ 627,43

€ 683,43

€ 161.000,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 C - riqualificazione area umida esistente a sud della SS342

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

03 C - riquaificazione area umida
esistente a sud della SS342

53 |NP1(a

Apertura cantiere
1,000

Sommano N.P.1 (a) cad 1,000 € 1.500,00 € 1.500,00

54 |1U.06.510.001 |Puliziadi aree verdi e delle

0 pavimentazioni annesse da carte,
sacchetti, lattine, materiale arischio
igienico (es.: siringhe) e simili.
Comprese: |o svuotamento dei cestini, la
raccolta, il carico, il trasporto e lo
scarico alla discariche del materiale di
risulta, esclusi oneri di smaltimento.

Apertura cantiere
150,000

Sommano 1U.06.510.0010 100
mq 150,000 € 0,60 € 90,00

55 |1C.27.050.0100 CONFERIMENTO A DISCARICA
f AUTORIZZATA: rifiuti assimilabili
agli urbani

Apertura cantiere
10,000

Sommano 1C.27.050.0100.f t 10,000 € 161,59 € 1.615,90

56 |N.P.2(b) Rimozione recinzione in rete presso
proprieta privata compreso smaltimento
del materiaein discarica autorizzata

Apertura cantiere
1,000

Sommano N.P.2 (b) corpo |1,000 € 1.000,00 € 1.000,00

57 |El123 Miglioriaforestale consistente
nell'eliminazione degli individui malati,
malformati, polloni soprannumerari in
caso di ceppaie, in particolare a carico
delle specie indesiderate; legname e
ramaglia: depezzati , raccoltain piccole
cataste in bosco. Senza designazione dei
candidati. Parametri di riferimento:
prelievo di 150 piante a diametro
variabile medio piccolo.

OV.2: Operazioni selvicolturali
1,500

Sommano E.1.2.3 ha 1,500 € 2.029,56 € 3.044,34

58 |1C.02.050.0010| Scavo di shancamento con mezzi
a meccanici, a qualungue profondita, di
materiali di qualsiasi naturae

A Riportare: € 7.250,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 C - riqualificazione area umida esistente a sud della SS342

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

59

60

61

62

1C.02.250.0010

.a

N.P.3 (b)

D.1.15

D.2.1.2

Riporto:
consi stenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusalaroccia, inclusi i trovanti
rocciosi o relitti di murature fino a
0.750 m3. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a
gradoni, la profilatura di pareti e
scarpate; |le shadacchiature ove
occorrenti; le opere provvisionali di
segnal azione e protezione. Con carico,
trasporto ed accatastamento del
materiale nell'ambito del cantiere.

Opere compiute

Sommano 1C.02.050.0010.a

Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione
in presenza d'acqua con battente
superiore a 20 cm, compreso il nolo
della pompa per aggottamento; solo per
il volume interessato dalla presenza di
acqua: per scavi di shancamento eseguiti
amacchina.

Opere compiute
Sommano 1C.02.250.0010.a

Puliziadi area umida esistente mediante
uso di automezzi natanti compreso il
taglio delle piante acquatiche, la
rimozione eil conferimento a discarica
del materiale vegetale. Compresala
risagomatura al'interno della area umida
per laredizzaizone di chiarie

Opere compiute
Sommano N.P.3 (b)

Interventi preparatori del terreno
finalizzati allamessaadimora sotto
copertura, comprendenti operazioni di
pulizia da vegetazione infestante, taglio
selettivo di polloni eccedenti su ceppaie,
con salvaguardia di eventuale
rinnovazione arborea/arbustiva di specie
in sintonia con la scelta progettuale,
allontanamento manual e e meccanico
del materiale prodotto, indicazione di
massima del tracciamento dell’ impianto.
Densitadi coperturadi riferimento:
50%.

QV.2: Rimboschimento
Sommano D.1.1.5

Aperturamanuale di buca misura di
riferimento 40x40x40 cm in terreno di
media consistenza per interventi di

A Riportare:

mc

mc

corpo

ha

250,000

250,000

250,000

250,000

1,000

1,000

1,500

1,500

€ 3,76

€ 0,99

€ 6.000,00

€ 3.013,44

€ 7.250,24

€ 940,00

€ 247,50

€ 6.000,00

€ 4.520,16

€ 18.957,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 C - riqualificazione area umida esistente a sud della SS342

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: € 18.957,90
rinfoltimento sottocopertura. Parametri
di riferimento: sono inclusi lafornitura
del materiale vegetale di cui a cod.
C.9.6 dei prezzi unitari, shelter e
bacchettain bambu.

ov.2,0Vv.3 1500,000
Sommano D.2.1.2 cad 1500,000 € 11,79 € 17.685,00

63 |APEOL Sovrapprezzo allavoce D.2.1.2 relativo
allaforniturae posain operadi palo
tutore in legno di pino/abete aventi
diametro minimo 6cm valutatain
sostituzione della bacchettain bambu.

Valutato sul 25% delle piante
1500x0,25 375,000

Sommano A.P.E.01 cad. 375,000 € 12,25 € 4.593,75

64 |APEO2 Concimazione manual e localizzata per
(D38) piantine forestali con 20 gr di concime
chimico e 200 gr di stallatico secco

1500,000
Sommano A.P.E.02 (D.3.8) cad. 1500,000 |€ 0,37 € 555,00

65 |APEO4 Piante latifoglie con zolla della specie
Juglans Regia con garanzia d'uso, di
pronto effetto, prive di malattie, ben
formate, senza capitozzature, lesioni a
tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato. Messe adimora,
afilare o in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di
concimi o0 ammendanti 50 |/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua. Di
circonferenza: 20 + 25 cmin zolla.

QV .4: 140,00m / 4,00m interasse
140,00/4,00 35,000

Completamento del triplo filare in noci
esistente 47,000

Sommano A.P.E.04 cad. 82,000 € 205,79 € 16.874,78

66 |APEOS Piante di rovo in vaso (arbusti di frutti di
bosco tipo lampone, more) con garanzia
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie,
ben formate, con apparato radicale ben
sviluppato. Messe adimora, afilareoin
gruppo, con scavo, piantumazione,
rinterro, formazione di tornello,
fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti, bagnatura.

A Riportare: € 58.666,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 C - riqualificazione area umida esistente a sud della SS342

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

67

68

69

1U.06.210.001
0.f

1U.06.210.003
o.f

1U.06.200.011
0.c

Riporto:

Fascia arborea arbustiva di contorno al
parcheggio esistente. Lunghezza
140,00m

140,00/2
Sommano A.P.E.05

Piante latifoglie con zolla della specie
Acer Opalusin varieta, Acer Negundo
invarieta, Ailanthus Altissimain
varieta, Paulownia Tomentosain varieta,
Populus Albain varieta, Populus Nigra
Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia
Platanifoliain varieta, con garanzia
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie,
ben formate, senza capitozzature, lesioni
al tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato. Messe a dimora,
afilare oin gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di
concimi o anmendanti 50 I/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua. Di
circonferenza: 21 + 25 cm.

OV .5: Rimboschimento
10,00+6

Sommano 1U.06.210.0010.f

Piante latifoglie con zolla della specie
Acer Campestrein varieta, Cercis
Siliquastrum in varieta, Fraxinus Ornus
in varietd, Gleditsia Triacanthosin
varieta, Liriodendron spp, Tiliaspp,
Clerodendron spp, con garanzia d'uso, di
pronto effetto, prive di malattie, ben
formate, senza capitozzature, lesioni a
tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato. Messe a dimora,
afilare o in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di
concimi 0 ammendanti 50 |/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua. Di
circonferenza: 21 + 25 cm.

QV.5: Rimboschimento
9,00+6
Sommano 1U.06.210.0030.f

Operazioni complementari allamessaa
dimora di aberi: fornitura e posadi due
pali tutori trattati in autoclave contro la
mercescienza, a sostegno delle piante,
compresi i tagli, lafornituradei legacci
elarelativalegatura alla pianta

A Riportare:

70,000

70,000

16,000

16,000

15,000

15,000

€

€

€

31,22

178,83

251,13

€ 58.666,43

€ 2.185,40

€ 2.861,28

€ 3.766,95

€ 67.480,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 C - riqualificazione area umida esistente a sud della SS342

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

70

71

72

73

E.6.3

F.1.2

N.P.4 (a)

A.PE.07
(D.11.15.16
0)

Riporto:
QV.5: Rimboschimento
10+6+9+6

Sommano 1U.06.200.0110.c

Formazione di tappeto erboso, mediante
fresatura e spietramento del terreno,
successiva semina, reinterro e rullatura
finale. Nel prezzo si intende compreso

I’ onere per lalivellatura, I’ asportazione
dei sassi di media pezzatura, la semina
in ragione di 30 g/mq di miscuglio di
sementi idonee alle caratteristiche del
terreno esistente, la prima concimazione
eil primo innaffiamento. Per superfici
fino amg. 2.500.

Operazioni selvicolturali
Sommano E.6.3

Scavo di shancamento per allargamento
e formazione della sede stradale,
eseguito con mezzi meccanici in terreni
di qualsiasi natura e consistenza anche
in presenza d’ acqua, compresala
demoalizione di murature a secco, le
rocce tenere, esclusalaroccia dura da
mina o da martello demolitoreed i
trovanti di dimensioni superiori ad 1
metro cubo. Nel prezzo € compreso

I’ onere per il trasporto del materialein
esubero entro I’ area del cantiere, I’onere
per |’ estirpazione delle ceppaie e per la
profilatura delle scarpate.

VP.1: Viabilitaforestale: strade, sentieri
ed opere accessorie

1,50x0,30x120,00

Sommano F.1.2

Fornitura e posain opera di geotessile
tipo Pavirock 70/70.

VP.1: Viabilitaforestale: strade, sentieri
ed opere accessorie

2,10x120,00
Sommano N.P.4 (a)

STABILIZZAZIONE DEL
SOTTOFONDO Stabilizzazione dei
terreni/fondazioni stradali secondo i
tipo, mediante miscelazione in situ
eseguitain conformitaalle Norme
Tecniche del Capitolato Speciale
d'Appalto, dello spessore indicato nei
tipi.

A Riportare:

mg

mc

mg

31,000

31,000

750,000

750,000

54,000

54,000

252,000

252,000

18,63

3,01

10,95

7,00

€

€

€

€

€

€

67.480,06

577,53

2.257,50

591,30

1.764,00

72.670,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 C - riqualificazione area umida esistente a sud della SS342

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

74

75

76

APE. 08
(12.2.CPL0
1)

N.P.5 (a)

G222

Riporto:

50) STAB-CAL stabilizzazione a calce
spessore cm 30

120,00 x 1,50

Sommano A.P.E. 07 (D.11.15.160)/50)
STAB

CILINDRATURA

MECCANICA .Esecuzione di
cilindratura meccanica della massicciata
stradale per strade da non sottoporre a
trattamento protettivo, eseguita con rullo
compressore di peso non inferiorea 16t
ad unavelocita massmadi 3 km/h,
compresi i necessari innaffiamenti, la
fornitura e lo spandimento dell'idoneo
material e aggregante occorrente per la
saturazione.

120,00 x 1,50
Sommano A.P.E. 08 (12.2.CP1.01)

Realizzazione di superficie stabilizzata
adibitaaviabilitarurale e naturalistica.
Fornitura e posain operadi un sistema
stabilizzante in polvere fibrorinforzato
(del tipo Levostab 99L evocell o prodotti
similari) damiscelarein sito con terreno
presente o riportato e uno stabilizzato.
(colore porfido)

VP.1: Viabilitaforestale: strade, sentieri
ed opere accessorie

1,5x120,00
Sommano N.P.5 (a)

Realizzazione di fascinata viva per il
consolidamento del piede delle sponde
di corsi d'acqua con velocita moderata,
tramite apertura di un solco e posa di
fascina composta da verghe di salice,
tenute assieme dafilo ogni 30 cm,
fissata gni 80 cm con pali di legno. La
base del solco sararinforzata tramite
posadi ramaglia sporgente nell'acqua.
Lafascinatasi troverafuori dal livello
medio dell'acqua per almeno meta del
suo diametro (Fascinata viva spondale).
Parametri di riferimento: profondita
solco 40 cm; fascine di diametro 50 cm
ognuna e lunghe 4 m composta
mediamente da 30 verghe di salice rosso
odi ripa; filo di ferro diametro 3 mm;
paletti diametro 10 cm lunghezza
superiore a doppio del diametro della
fascina

A Riportare:

m?

m2

mq

180,00

180,00

180,00

180,00

180,000

180,000

€

€

€

6,77

2,39

35,00

€

€

€

€

€

72.670,39

1.218,60

430,20

6.300,00

80.619,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 C - riqualificazione area umida esistente a sud della SS342

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

77

78

79

G222

A.P.E.O3

G.232

Riporto:
IN.1: Opere di ingegnerianaturalistica
FASCINATE

Sommano G.2.2.2

Realizzazione di fascinata viva per il
consolidamento del piede delle sponde
di corsi d'acqua con velocita moderata,
tramite aperturadi un solco e posa di
fascina composta da verghe di salice,
tenute assieme dafilo ogni 30 cm,
fissata gni 80 cm con pali di legno. La
base del solco sararinforzatatramite
posa di ramaglia sporgente nell'acqua.
Lafascinatas troverafuori da livello
medio dell'acqua per almeno meta del
suo diametro (Fascinata viva spondale).
Parametri di riferimento: profondita
solco 40 cm; fascine di diametro 50 cm
ognuna e lunghe 4 m composta
mediamente da 30 verghe di salice rosso
odi ripa; filo di ferro diametro 3 mm;
paletti diametro 10 cm lunghezza
superiore a doppio del diametro della
fascina

IN.5: Opere di ingegneria naturalistica
RIBALTA VIVA
(45,00+30,00)x2

Sommano G.2.2.2

FpO di talee vive di Salice autoctono
con alta capacita di propagazione ed
inserite in operalungo la sponda
esistente nel numero di 15 pz. X una
fascia spondale della larghezza di circa
3,00m. Operazione da eseguirsi a mano
nel periodo di riposo vegetativo.

Da prevedere lungo la spondain
continuitaallaRIBALTA VIVA.

Sommano A.P.E.03

Formazione di siepe-cespuglio mediante
larealizzazione di una banchina della
profonditaminimadi 60 cm e
contropendenza del 10% ad interasse di
2.00/3.00 m, successiva messa a dimora
di talee di salice in numero minimo di
15 m e piantine radicate ad alta capacita
vegetativain numero minimo di 4 m, di
varieta garantita, in buono stato, prive di
lesioni o patologie in atto. Nel prezzo si

A Riportare:

110,000

110,000

150,000

150,000

105,00

105,00

€

€

€

26,80

26,80

57,48

€

€

€

€

€

80.619,19

2.948,00

4.020,00

6.035,40

93.622,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 C - riqualificazione area umida esistente a sud della SS342

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: € 93.622,59

intende compreso e compensato I’ onere
per lo scavo del terrazzamento, la
fornitura e posa delle piante, il
riempimento e la pareggiatura dello
scavo con il terreno asportato dalla
banchina superiore, e quanto atro
necessario per dare il lavoro finito a

regolad arte.

Opere di ingegneria naturalistica

- Particolari in.1,in.5 75,000

Sommano G.2.3.2 m 75,000 € 42,84 € 3.213,00
181 |N.P8(b) Fornitura e posa di recinzione

- Realizzata con pdi in legno di pino
nordico provenienti da fornitori
certificati FSC, impregnati
esclusivamente con sostanze esenti da
cromo, in autoclave sottovuoto a
pressione, secondo le specifiche della
normativa RAL, composta da: palo
fresato, d=12cm, h=150 cm con incavo;
fascetta zincata 4x60 spessore 2 mm per
pali d=12 e d=14 cm; chiodo scanalato
da4mm L=6cm per fissaggio fascette
(necessari 4 per fascetta); palo fresato,
d=12 cm, h=200 cm senza smussi; Palo
mezzotondo d=12 1=200 cm; Palo
mezzotondo d=12 |=200 cm; Vite trucc.
6x180 mm zincata giallaad uso
"recinzioni"; Vite trucc. 6x140 zincata
gialaad uso “recinzioni”. Il prezzo
comprende tutti i piccoli movimenti di
terradi scavo eriporto, per la
realizzazione del plinti di fondazione,
ogni onere e lavorazione, il materiale, le

attrezzature.

In sostituzione dellarete metallica

esistente 92,000

Sommano N.P.8 (b) m 92,000 € 55,15 € 5.073,80
182 |E143 Abbattimento di pianta (latifogliao

conifera), tramite recisione alivello del
suolo e caduta guidata, compresi la
sramatura, la depezzatura, |’ allestimento
sul letto di caduta e I’ allontanamento,
esclusalarimozione dell’ apparato
radicale eI’ onere di smaltimento del
materiale. Parametri di riferimento: 25
cm <diametro medio fusto < 50 cm.,
condizioni di lavoro nella norma.

Piante presenti lungo il fiume 15,000

Piante presenti limitrofe alla S.P.342 12,000

Sommano E.1.4.3 cad |27,000  |€ 202,85 € 547695
A Riportare: € 107.386,34
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 C - riqualificazione area umida esistente a sud della SS342

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

183

184

1U.06.590.013
O.a

N.P.2 (a)

Riporto:

Rimozione di ceppaie con cavaceppi
montata su trattrice, disinfezione del
terreno, riempimento con terraidonea,
trasporto alle discariche del materiale di
risulta, escluso I'onere di smaltimento: &
colletto fino a50 cm.

Piante presenti lungo il fiume
Piante presenti limitrofe alla S.P.342
Sommano 1U.06.590.0130.a

Impianto di rizomi, stoloni e cespi di
graminacee ed altre specieidoneein
pezzi di circa 10 — 15 cm (in numero di
10-12 a mg)o in alternativa di piantine
in numero di 5-7 /mq e ricopertura con
un leggero strato di terreno vegetale per
evitarneil disseccamento.

Piantumazione in area umida:
valorizzazione dell'area umida con
piantumazione di piante acquatiche - e/o
idonee all'areaumida

Sommano N.P.2 (a)

Sommano 03 C - riqualificazione area
umida esistente a sud della SS342

mq

15,000
12,000

27,000

300,000

300,000

68,08

10,00

€ 107.386,34

€ 1.838,16

€ 3.000,00

€ 112.224,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 D - riqualificazione laghi Carpanea

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

80 |NP1(a

1U.06.510.001
0

81

82 |E123

83 |D.115

04 D - riqualificazione laghi Carpanea

Apertura cantiere
Sommano N.P.1 (a)

Puliziadi aree verdi e delle
pavimentazioni annesse da carte,
sacchetti, lattine, materiale arischio
igienico (es.: siringhe) e simili.
Comprese: |o svuotamento dei cestini, la
raccolta, il carico, il trasporto e lo
scarico alla discariche del materiale di
risulta, esclusi oneri di smaltimento.

Apertura cantiere
per arrotondamenti

Sommano 1U.06.510.0010

Miglioriaforestale consistente
nell'eliminazione degli individui malati,
malformati, polloni soprannumerari in
caso di ceppaie, in particolare a carico
delle specie indesiderate; legname e
ramaglia: depezzati , raccoltain piccole
cataste in bosco. Senza designazione dei
candidati. Parametri di riferimento:
prelievo di 150 piante a diametro
variabile medio piccolo.

OV.2: Operazioni selvicolturali
0,35+,65

pulizia del reticolo minore a nord (90m)
Sommano E.1.2.3

Interventi preparatori del terreno
finalizzati alla messa adimora sotto
copertura, comprendenti operazioni di
pulizia da vegetazione infestante, taglio
selettivo di polloni eccedenti su ceppaie,
con salvaguardiadi eventuale
rinnovazione arborea/arbustiva di specie
in sintonia con la scelta progettual e,
allontanamento manual e e meccanico
del materiale prodotto, indicazione di
massima del tracciamento dell’ impianto.
Densitadi coperturadi riferimento:
50%.

OV.2 OV.3: Rimboschimento, densita
di coperturadi riferimento al 50%

1,000x0,50
Sommano D.1.1.5

A Riportare:

100
mq

ha

ha

1,000

1,000

100,000
2,278

102,278

1,000
0,100

1,100

0,500

0,500

€

€

€

€

1.500,00

0,60

2.029,56

3.013,44

€

€

€

€

1.500,00

61,37

2.232,52

1.506,72

5.300,61
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 D - riqualificazione laghi Carpanea

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

185

186

187

188

E.14.3

A.P.E.09
(E14.49)

1U.06.590.013
O.a

A.P.E.0O6
(1U.06.590.001
0

Riporto:

Abbattimento di pianta (latifogliao
conifera), tramite recisione alivello del
suolo e caduta guidata, compresi la
sramatura, la depezzatura, |’ allestimento
sul letto di caduta e’ allontanamento,
esclusalarimozione dell’ apparato
radicale e’ onere di smaltimento del
materiale. Parametri di riferimento: 25
cm <diametro medio fusto < 50 cm.,
condizioni di lavoro nella norma.

Piante presenti lungo il fiume, mortein
piedi, anmalate, pericolanti, schiantate,
per unafasciadi 10m e per un tratto
lungo 600,00m in sponda dx e 400,00m
in sponda sx

Sommano E.1.4.3

Abbattimento di pianta .Abbattimento di
pianta (latifoglia o conifera), tramite
recisione alivello del suolo e caduta
guidata, compresi la sramatura, la
depezzatura, I’ allestimento sul letto di
caduta e |’ allontanamento, esclusala
rimozione dell’ apparato radicale e
I’onere di smaltimento del materiale.
Parametri di riferimento: 25 cm
<diametro medio fusto < 50 cm.,
condizioni di lavoro nella norma.ento:
diametro medio fusto a 1,3

m> 50 cm, condizioni di lavoro nella
norma

Sommano A.P.E. 09 (E.1.4.4)

Rimozione di ceppaie con cavaceppi
montata su trattrice, disinfezione del
terreno, riempimento con terraidonea,
trasporto alle discariche del materiale di
risulta, escluso I'onere di smaltimento: @
colletto fino a 50 cm.

Piante presenti lungo il fiume, morte in
piedi, ammalate, pericolanti, schiantate,
per unafasciadi 10m e per un tratto
lungo 600,00m in sponda dx e 400,00m
in sponda sx

Sommano 1U.06.590.0130.a

Eliminazione di piante poste su tappeto
erboso in luoghi privi di impedimenti.
Compresi: i tagli, lo sradicamento, il
carico e trasporto dellalegna che passa
in proprieta al'impresa. Per adtezza
delle piante:

A Riportare:

cad

145,000

145,000

65,00

65,00

213,000

213,000

€

€

€

202,85

321,69

68,08

€ 5.300,61

€ 29.413,25

€ 20.909,85

€ 14.501,04

€ 70.124,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 D - riqualificazione laghi Carpanea

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM. |[QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

per 2,5 m?
lungh. 90,00m
/@) - sin

189 |D.2.1.2

spondale

APE02
(D.3.9)

190

90+920

194 |APEO3

350,00+100,00

a) - sino a6 m, compresalarimozione
dell'apparato radicale, il successivo
riempimento con terradi coltivo pari a
mc 0,5 m3 del vuoto lasciato dalla
ceppaia rimossa, la disinfestazione del
terreno e degli attrezzi per una
superficie minimadi 4 m2, larisemina
del terreno circostante la pianta rimossa

Rimozione siepe di Lauro in sponda sx,

Sommano A.P.E.06 (1U.06.590.0010)

Aperturamanuale di buca misuradi
riferimento 40x40x40 cm in terreno di
media consistenza per interventi di
rinfoltimento sottocopertura. Parametri
di riferimento: sono inclusi lafornitura
del materiale vegetale di cui a cod.
C.9.6 dei prezzi unitari, shelter e
bacchettain bambui.

Piantumazione lungo lafasciadi 10m

Ripiantumazione, in sostituzione della
siepe di Prunus laurocerasus nell'area
del depuratore, di siepe mista con piante
autoctone locali di Carpinus betulus,
Corylus avellana e Cornus sanguinea

Sommano D.2.1.2

Concimazione manuale localizzata per
piantine forestali con 20 gr di concime
chimico e 200 gr di stallatico secco

Sommano A.P.E.02 (D.3.8)

FpO di talee vive di Salice autoctono
con alta capacita di propagazione ed
inserite in operalungo la sponda
esistente nel numero di 15 pz. x una
fascia spondale della larghezza di circa

3,00m. Operazione da eseguirsi a mano
nel periodo di riposo vegetativo.

Lungo la sponda destra e sinistra del
fiume Lambro, lungo le aree spondali in
erosione e nei tratti in curva

Sommano A.P.E.03

Riporto:

cad

920,000

90,000
cad

1010,000

450,00

A Riportare:

93,000

93,000

1010,000

1010,000

m 450,00

€

33,57

11,79

0,37

57,48

€ 70.124,75

€ 3.122,01

€ 11.907,90

€ 373,70

€ 25.866,00
€ 111.394,36
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04 D - riqualificazione laghi Carpanea

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 111.394,36
Sommano 04 D - riqualificazione laghi
Carpanea

€ 111.394,36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

05 E - ripristino rogge di Villa Romano

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

84

85

86

87

88

F15004.b

F15022.a

F15028

F15009.a (b)

E.14.3

05 E - ripristino rogge di Villa Romano

Scavo di shancamento, compreso il
trasporto fino ad una distanza massima
di 300 m del materiale di risulta: in terra
con trovanti.

Opere compiute
OPERE DIFESA SUOLO

Sommano F15004.b

Blocchi di pietra granitica per scogliere
o pennelli, di volume singolo non
inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera
sotto sagoma con chiusura del vani e dei
fori mediante piccole scaglie, compreso
lo spianamento del terreno per la
formazione del piano di appoggio: con
pietra proveniente da cave

Opere compiute
OPERE DIFESA SUOLO

Sommano F15022.a

Talee di salice vivo o altra specie
legnosa con ata capacita di
propagazione vegetativa inserite in
opera (almeno 5 per mq di paramento a
vista), ramigliaviva, piante di specie
autoctone all'interno dei gabbioni etra
gabbioni sovrastanti, le talee dovranno
attraversare completamente i gabbioni
ed essere inserite nel terreno dietro gli
stessi per garantirne la crescita,
operazione da eseguirsi nel periodo di
riposo vegetativo.

Opere compiute
OPERE DIFESA SUOLO

Sommano F15028

Disboscamento con taglio di alberi di
almeno 5cm di diametro del tronco,
compreso sfrondamento e carico su
autocarro. Eseguito a mano

Opere compiute
OPERE DIFESA SUOLO

Sommano F15009.a (b)

Abbattimento di pianta (latifogliao
conifera), tramite recisione alivello del
suolo e caduta guidata, compresi la
sramatura, la depezzatura, |’ allestimento
sul letto di caduta e’ allontanamento,
esclusa la rimozione dell’ apparato

A Riportare:

mc

mc

mq

mq

1570,650

1570,650

149,100

149,100

298,400

298,400

525,000

525,000

€ 3,61

€ 50,61

€ 14,26

€ 17,93

€ 5.670,05

€ 7.545,95

€ 4.255,18

€ 9.413,25

€ 26.884,43

Pag. 29 di 59




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

89

90

91

92

1U.06.590.013
O.a

D15125.a

A15009.a

G.122

Riporto:
radicale eI’ onere di smaltimento del
materiale. Parametri di riferimento: 25
cm <diametro medio fusto < 50 cm.,
condizioni di lavoro nellanorma.

Sommano E.1.4.3

Rimozione di ceppaie con cavaceppi
montata su trattrice, disinfezione del
terreno, riempimento con terraidonea,
trasporto ale discariche del materiale di
risulta, escluso I'onere di smaltimento: &
colletto fino a50 cm.

Sommano 1U.06.590.0130.a

Oneri di discarica, a netto del tributo
speciae per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi, istituito con legge 28/12
/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28.
Detto tributo, del quale vedi gli estremi
alla successiva lettera b), andra aggiunto
agli oneri di discaricadi cui a punto a).
Si precisacheil tributo di cui alalettera
b) non si applicaqualorai materidi di
risultaoi rifiuti vengano conferiti in
impianti di trattamento con recupero
degli stessi: inerti (calcolati in base d
volume effettivo di scavo e demolizione)

Opere compiute
OPERE DIFESA SUOLO

Sommano D15125.a

Trasporto arifiuto o ad idoneo impianto
di recupero di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a50 g,
compreso lo spandimento e livellamento
del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata. Valutato a
mc di volume effettivo di scavo per ogni
km percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica: per trasporti fino a 10 km.

Opere compiute
MOVIMENTI DI TERRA

Sommano A15009.a

Rivestimento di scarpatadi elevata
pendenza o con alto grado di erosione,
previa semina (40 g/mq) mediante la
stesura di una biostuoiain cocco (peso
minimo di 400 g/mq), fissataal terreno

A Riportare:

cad

mc

mc/km

25,000

25,000

25,000

25,000

660,830

660,830

6608,300

6608,300

€ 202,85

€ 68,08

€ 6,63

€ 0,71

€ 26.884,43

€ 5.071,25

€ 1.702,00

€ 4.381,30

€ 4.691,89

€ 42.730,87
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N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

93 |G352

94 |G.323

95 |F.14

Riporto:

con interro ai bordi e con picchetti (o
staffe) in acciaio (Biostuoiain cocco)

Opere forestali
Sommano G.1.2.2

Formazione di scogliera cogtituita da
massi ciclopici di dimensioni minime
0.8 x 0.8 m, volume medio 0.45 mc,
intasata di terreno vegetale vagliato con
I'impianto di talee (da eseguirsi nella
stagione pit idonea) ed inseriti in
opportuni fori praticati nel terreno di
intasamento. L 'intasamento conil
terreno vegetal e dovra essere eseguito
contestualmente alla formazione della
scogliera, formando ed intasando di
terrauno strato allavolta, & divieto
assoluto formare piul strati di sassi prima
che quello alivello inferiore sia stato
intasato, compresal'eventuae
regolarizzazione e semina delle scarpate
sovrastanti fino al vertice delle sponde,
ed ogni atro onere per dare I'opera
compiuta secondo le indicazioni della
D.L

Opere forestali
Sommano G.3.5.2

Costruzione di una palificatain
legname a parete doppia con basein
contropendenza, e funzione di sostegno
spondale, costituita da un'incastellatura
di tondame scortecciato di castagno a
formare camere, il tutto fissato tramite
tondino di ferro e cambre. La struttura
sara ancorata con piloti in acciaio ad
aderenza migliorata, riempita con inerte
terroso, e ultimatacon messaadimora
di talee di salice €/o piantine radicate di
specie arboree e arbustive idonee
(ontano, frassino,..etc). Parametri di
riferimento: dimensioni dell'opera2 m
altezzax 2 m profonditain
contropendenza del 10 %, tondame di
castagno (pali traversi posti ad intervalli
di 2m edi lunghezza2 m e diametro 15
cm, pali orizzontali di lunghezza3 me
diametro 25 cm), diametro tondino di
ferro 14 mm, piloti diametro 32 mm.

Opere forestali
Sommano G.3.2.3

Riporto del materiale di risulta
A Riportare:

mq

mq

mc

315,400

315,400

1049,850

1049,850

635,400

635,400

€

€

€

9,78

54,12

155,01

€ 42.730,87

€ 3.084,61

€ 56.817,88

€ 98.493,35

€ 201.126,71
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05 E - ripristino rogge di Villa Romano

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM. |[QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Opere forestali
Sommano F.1.4

96 N.P.4 (b)

N.P.

97 N.P.6 (¢)

N.P.

98 |D15006.a

valeinc.a
Opere compiute

99 |Di5118

Opere compiute

Sommano D15118

100 |D15125.a

proveniente dagli scavi aformazione di
rilevato utile, compreso costipamento e
riprofilatura del terreno eseguito a mano
0 con mezzi meccanici, ed ogni atro
onere ed accessorio per dare I'opera
compiuta a regola d'arte secondo le
indicazioni dellaD.L.

Peli in acciaio di lunghezza 2.5 minfissi
nel terreno e legatura di ancoraggio dei
massi delle soglie. Compresi tutti i
materiali per dare I'operafinitaaregola
d'arte. Computati per mc di soglia.

Sommano N.P.4 (b)

Approntamento cantiere, dislocazione
macchine, formazione di rampe di
accesso all'aveo e realizzazione della
viabilitadi cantiere; opere per la
modifica temporanea del deflusso.

Sommano N.P.6 (c)

Demoalizione di strutturain calcestruzzo
con ausilio di martello demolitore
meccanico compreso avvicinamento del
materiale di risultaa luogo di deposito
provvissorio: armato. Demolizione
attraversamento esistente e cunetta di

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sommano D15006.a

Trasporto a discarica controllata di
materiali di risulta, provenienti da
demoalizioni, con autocarro di portata
fino @50 g, compresi carico, viaggio di
andata e ritorno e scarico con eslusione
degli oneri di discarica.

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Oneri di discarica, al netto del tributo
speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi, istituito con legge 28/12

Riporto:

909,820

mc

149,100

mc

2,000
cad

26,250

mc

26,250

mc

A Riportare:

909,820

149,100

2,000

26,250

26,250

€ 4,55

€ 83,00

€ 10.000,00

€ 306,23

€ 46,89

€ 201.126,71

€ 4.139,68

€ 12.375,30

€ 20.000,00

€ 8.038,54

€ 1.230,86

€ 246.911,09
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05 E - ripristino rogge di Villa Romano

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

101

102

103

104

F15004.b

F15019

F15017

F15022.a

Riporto:

/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28.
Detto tributo, del quale vedi gli estremi
allasuccessiva lettera b), andra aggiunto
agli oneri di discaricadi cui a punto a).
Si precisacheil tributo di cui alalettera
b) non si applicaqualorai materiai di
risultaoi rifiuti vengano conferiti in
impianti di trattamento con recupero
degli stessi: inerti (calcolati in base d
volume effettivo di scavo e demalizione)

Opere compiute
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Sommano D15125.a

Scavo di shancamento, compreso il
trasporto fino ad una distanza massima
di 300 m del materiale di risulta: in terra
con trovanti.

Opere compiute
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Sommano F15004.b

Rete elettrosaldata a maglia quadrain
acciaio di qualita B450C prodotto da
azienda in possesso di attestato di
qualificazionerilasciato dal Servizi
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superioredei LL.PP., per
armature di conglomerati cementizi,
prelavorata e pretagliata a misura, posta
in operaaregola d'arte, compreso sfrido,
legature, ecc., diametro medio 4 - 12
mm ecc.

Opere compiute
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Sommano F15019

Casseforme del tipo in legno compreso
di disarmante e quant'altro necessario
per dareil lavoro finito a perfetta regola
d'arte: per strutture di fondazione

Opere compiute
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Sommano F15017

Blocchi di pietra granitica per scogliere
o pennelli, di volume singolo non
inferiore a /4 di mc, disposti in opera
sotto sagoma con chiusuradei vani e dei
fori mediante piccole scaglie, compreso
lo spianamento del terreno per la

A Riportare:

mc

mc

kg

mq

100,700

100,700

152,250

152,250

252,000

252,000

7,200

7,200

€ 6,63

€ 3,61

€ 1,38

€ 33,34

€ 246.911,09

€ 667,64

€ 549,62

€ 347,76

ah

240,05

€ 248.716,16
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05 E - ripristino rogge di Villa Romano

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

105 |F15028

106 |F15009.a (b)

107 |A15009.a

108 |A35008

Riporto:

formazione del piano di appoggio: con
pietra proveniente da cave

Opere compiute
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Sommano F15022.a

Talee di salicevivo o altra specie
legnosa con alta capacita di
propagazione vegetativainserite in
opera (almeno 5 per mq di paramento a
vista), ramigliaviva, piante di specie
autoctone all'interno dei gabbioni etra
gabbioni sovrastanti, le talee dovranno
attraversare completamente i gabbioni
ed essere inserite nel terreno dietro gli
stessi per garantirne la crescita,
operazione da eseguirsi nel periodo di
riposo vegetativo.

Opere compiute
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Sommano F15028

Disboscamento con taglio di alberi di
almeno 5cm di diametro del tronco,
compreso sfrondamento e carico su
autocarro. Eseguito a mano

Opere compiute
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Sommano F15009.a (b)

Trasporto arifiuto o ad idoneo impianto
di recupero di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a50 q,
compreso |o spandimento e livellamento
del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata. Valutato a
mc di volume effettivo di scavo per ogni
km percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica: per trasporti fino a 10 km.

Opere compiute
MOVIMENTI DI TERRA

Sommano A15009.a

Conglomerato cementizio confezionato
in cantiere gettato in opera per
operazioni di piccolaentita, secondo le
prescrizioni tecniche previste compreso
il confezionamento, |o spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola

A Riportare:

mc

mq

mq

mc/km

123,500

123,500

15,000

15,000

50,000

50,000

1007,000

1007,000

50,61

14,26

17,93

0,71

€ 248.716,16

€ 6.250,34

€ 213,90

€ 896,50

€ 714,97

€ 256.791,87
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05 E - ripristino rogge di Villa Romano

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM. |[QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

0.8 mc di ghiaietto
Opere compiute

Sommano A35008

109 |G.1.22

Opere forestali

Sommano G.1.2.2

110 |G351

Opere forestali

Sommano G.3.5.1

111 |G.352

D.L

d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e
I'acciaio di armatura: eseguito con 300
kg di cemento 32.5 R, 0.4 mc di sabbiae

Rivestimento di scarpatadi elevata
pendenza o con alto grado di erosione,
previa semina (40 g/mq) mediante la
stesura di una biostuoiain cocco (peso
minimo di 400 g/mq), fissataa terreno
con interro ai bordi e con picchetti (o
staffe) in acciaio (Biostuoiain cocco)

Formazione di scogliera cogtituitada
massi ciclopici di dimensioni minime
0.8 x 0.8 m, volume medio 0.45 mc,
intasata con cal cestruzzo con resistenza
caratteristica R'ck 250 kg/cma,
compresa |'eventual e regolarizzazione e
semina delle scarpate sovrastanti fino al
vertice delle sponde ed ogni altro onere
per dare I'opera compiuta secondo le
indicazioni dellaD.L.

SCOGLIERE GABBIONATE

Formazione di scogliera costituitada
massi ciclopici di dimensioni minime
0.8 x 0.8 m, volume medio 0.45 mc,
intasata di terreno vegetale vagliato con
I'impianto di talee (da eseguirsi nella
stagione piu idonea) ed inseriti in
opportuni fori praticati nel terreno di
intasamento. L 'intasamento con il
terreno vegetal e dovra essere eseguito
contestualmente alla formazione della
scogliera, formando ed intasando di
terrauno strato alavolta, é divieto
assoluto formare pill strati di sassi prima
che quello alivello inferiore sia stato
intasato, compresa l'eventuale
regolarizzazione e semina delle scarpate
sovrastanti fino al vertice delle sponde,
ed ogni altro onere per dare I'opera
compiuta secondo le indicazioni della

Riporto:

3,150

mc

15,000

mq

28,000

mq

A Riportare:

3,150

15,000

28,000

€

280,40

9,78

59,41

€

€

€

€

€

256.791,87

883,26

146,70

1.663,48

250.485,31
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

112

113

114

G323

F.1.4

F.1.12.3

Riporto:
Opere forestali

SCOGLIERE GABBIONATE
Sommano G.3.5.2

Costruzione di una palificatain
legname a parete doppia con basein
contropendenza, e funzione di sostegno
spondale, costituita da un'incastellatura
di tondame scortecciato di castagno a
formare camere, il tutto fissato tramite
tondino di ferro e cambre. La struttura
sara ancorata con piloti in acciaio ad
aderenza migliorata, riempita con inerte
terroso, e ultimata con messaadimora
di talee di salice e/o piantine radicate di
specie arboree e arbustive idonee
(ontano, frassino,..etc). Parametri di
riferimento: dimensioni dell'opera2 m
altezzax 2 m profonditain
contropendenza del 10 %, tondame di
castagno (pali traversi posti ad intervalli
di 2m edi lunghezza2 m e diametro 15
cm, pali orizzontali di lunghezza3me
diametro 25 cm), diametro tondino di
ferro 14 mm, piloti diametro 32 mm.

Opere forestali

PALIFICATE
Sommano G.3.2.3

Riporto del materiale di risulta
proveniente dagli scavi aformazione di
rilevato utile, compreso costipamento e
riprofilatura del terreno eseguito a mano
0 con mezzi meccanici, ed ogni atro
onere ed accessorio per dare I'opera
compiuta a regola d'arte secondo le
indicazioni dellaD.L.

Opere forestali

MOVIMENTI TERRA, OPERE
ACCESSORIEALLA VIABILITA'

Sommano F.1.4

Formazione di staccionatain legno con
tonddlli torniti e trattati in autoclave,
impregnati a pressione con piantoni ad
interassi di m 1.50 - 2.00 con altezza di
m 1.00 - 1.20 fuori terra e del diametro
di cm 12-15. | traversi in numero di due
saranno posti orizzontalmente e fissati
con barre filettate o tirrafondi metallici,

A Riportare:

mq

mc

mc

115,000

115,000

66,000

66,000

25,000

25,000

€

€

54,12

155,01

4,55

€

€

€

€

€

259.485,31

6.223,80

10.230,66

113,75

276.053,52
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N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

115

116

117

118

119

N.P.1 (b)

N.P.2 (d)

N.P.3(c)

N.P.4 (b)

N.P.5 (b)

Riporto:

compreso ogni altro onere ed accessorio
per dare I'opera compiuta a regola d'arte
secondo leindicazioni dellaD.L.

Opere forestali

MOVIMENTI TERRA, OPERE
ACCESSORIEALLA VIABILITA'

Sommano F.1.12.3

Conglomerato cementizio confezionato
in cantiere gettato in opera per
operazioni di piccolaentitd, secondo le
prescrizioni tecniche previste compreso
il confezionamento, o spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e
I'acciaio di armatura: eseguito con 150
kg di cemento 32.5 R, 0.4 mc di sabbiae
0.8 mc di ghiaietto. Magrone di
sottofondazione.

N.P.
Sommano N.P.1 (b)

Rivestimento in lamieradi acciaio
corten dello spessore di 3-4 mm
compresa la sagomatura, il taglio ed il
fissaggio.

N.P.

Sommano N.P.2 (d)

Fornitura e posain operadi condottain
acciaio portante tipo "Finsider" vari
diametri e spessori

N.P.

Sommano N.P.3 (c)

Peli in acciaio di lunghezza 2.5 minfissi
nel terreno e legatura di ancoraggio dei
massi delle soglie. Compresi tutti i
materiali per dare I'operafinitaaregola
d'arte. Computati per mc di soglia.

N.P.
Sommano N.P.4 (b)

Demolizione gabbionate esistenti
compreso lo smistamento e I'accumulo
del materiae

N.P.
A Riportare:

mc

corpo

corpo

mc

20,500

20,500

1,170

1,170

1,000

1,000

1,000

1,000

7,500

7,500

21,200
21,200

€

20,11

156,00

1.090,00

6.790,00

83,00

€

276.053,52

412,26

182,52

1.090,00

6.790,00

622,50

285.150,80
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05 E - ripristino rogge di Villa Romano

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

120

121

122

191

192

N.P.7 (b)

D.1.15

D.21.2

A.P.EO1

APEO2
(D.3.8)

Riporto:
Sommano N.P.5 (b)

Approntamento cantiere, dislocazione
macchine, formazione di rampe di
accesso all'alveo e opere per lamodifica
temporanea del deflusso

N.P.
Sommano N.P.7 (b)

Interventi preparatori del terreno
finalizzati allamessaadimora sotto
copertura, comprendenti operazioni di
pulizia da vegetazione infestante, taglio
selettivo di polloni eccedenti su ceppaie,
con salvaguardia di eventuale
rinnovazione arborea/arbustiva di specie
in sintonia con la scelta progettual e,
allontanamento manual e e meccanico
del materiale prodotto, indicazione di
massimadel tracciamento dell’impianto.
Densitadi coperturadi riferimento:
50%.

Rimboschimento - Particolare OV.2
Sommano D.1.1.5

Aperturamanuale di buca misuradi
riferimento 40x40x40 cm in terreno di
media consistenza per interventi di
rinfoltimento sottocopertura. Parametri
di riferimento: sono inclusi lafornitura
del materiale vegetale di cui a cod.
C.9.6 dei prezzi unitari, shelter e
bacchettain bambui.

Rimboschimento - Particolare OV .2

Sommano D.2.1.2

Sovrapprezzo alavoce D.2.1.2 relativo
allaforniturae posain operadi pao
tutore in legno di pino/abete aventi
diametro minimo 6cm valutatain
sostituzione della bacchettain bambu.

Sommano A.P.E.O1

Concimazione manuale localizzata per
piantine forestali con 20 gr di concime
chimico e 200 gr di stallatico secco

Sommano A.P.E.02 (D.3.8)

Sommano 05 E - ripristino rogge di
VillaRomano

mc

ha

21,200

21,200

1,000

1,000

0,500

0,500

500,000

500,000

0,000

500,000

500,000

€ 81,00

€ 5.000,00

€ 3.013,44

€ 11,79

€ 12,25

€ 0,37

€ 285.150,80
1.717,20

€ 5.000,00

€ 1.506,72

€ 5.895,00

€ 185,00

€ 290.454,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

06 F - migliorie forestali in area ex-Victory

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

123

124

125

126

127

N.P.1(a)

E.1.2.3

D.1.15

D.21.2

APEO2
(D.38)

06 F - migliorie forestali in areaex
-Victory

Apertura cantiere

Sommano N.P.1 (a)

Miglioriaforestale consistente
nell'eliminazione degli individui malati,
malformati, polloni soprannumerari in
caso di ceppaie, in particolare a carico
delle specie indesiderate; legname e
ramaglia: depezzati , raccoltain piccole
cataste in bosco. Senza designazione dei
candidati. Parametri di riferimento:
prelievo di 150 piante a diametro
variabile medio piccolo.

OV.2: Operazioni selvicolturali
2,84+1,08

Sommano E.1.2.3

Interventi preparatori del terreno
finalizzati allamessaadimora sotto
copertura, comprendenti operazioni di
pulizia da vegetazione infestante, taglio
selettivo di polloni eccedenti su ceppaie,
con salvaguardia di eventuale
rinnovazione arborea/arbustiva di specie
in sintonia con la scelta progettual e,
allontanamento manual e e meccanico
del materiale prodotto, indicazione di
massimadel tracciamento dell’impianto.
Densitadi coperturadi riferimento:
50%.

QV.2: Rimboschimento
(2,84+1,08)x0,50
Sommano D.1.1.5

Aperturamanuale di buca misuradi
riferimento 40x40x40 cm in terreno di
media consistenza per interventi di
rinfoltimento sottocopertura. Parametri
di riferimento: sono inclusi lafornitura
del materiale vegetale di cui a cod.
C.9.6 dei prezzi unitari, shelter e
bacchettain bambu.

Rimboschimento -Particolare OV .2
Sommano D.2.1.2

Concimazione manual e localizzata per
piantine forestali con 20 gr di concime
chimico e 200 gr di stallatico secco

A Riportare:

ha

ha

1,000

1,000

3,920

3,920

1,960

1,960

3880,000

3880,000

€ 1.500,00

€ 2.029,56

€ 3.013,44

€ 11,79

€ 1.500,00

€ 7.955,88

€ 5.906,34

€ 45.745,20

€ 61.107,42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

06 F - migliorie forestali in area ex-Victory

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM. |[QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

128 |N.P.2(0)

tramite picchetti infissi

- Particolarein.8
Sommano N.P.2 (c)

areaex-Victory

Sommano A.P.E.02 (D.3.8)

Realizzazione di aree per anfibi
costituite mediante posizionamento di
almeno 6-8 tronchi prelevati in loco
appartenenti alle specie abbattute,
preventivamente sramati e legati fraloro
con filo di ferro e affrancati alla sponda

costituire strutture simili a zattere ,
facilmente utilizzabili dagli anfibi in
fase di risalitadall'acqua

Realizzazione habitat per anfibi

Sommano 06 F - migliorie forestali in

Riporto:
3880,000

nel terreno a

2,000
cad

3880,000

2,000

€

€

0,37

2.000,00

€

€

€

€

61.107,42

1.435,60

4.000,00

66.543,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 G - nuovaareaumidain areaex-Victory

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

129

130

131

132

133

N.P.1(a)

E.1.2.3

E.14.3

1C.02.050.0010
a

1C.02.250.0010
.a

07 G - nuovaareaumidain area ex
-Victory

Apertura cantiere

Sommano N.P.1 (a)

Miglioriaforestale consistente
nell'eliminazione degli individui malati,
malformati, polloni soprannumerari in
caso di ceppaie, in particolare a carico
delle specie indesiderate; legname e
ramaglia: depezzati , raccoltain piccole
cataste in bosco. Senza designazione dei
candidati. Parametri di riferimento:
prelievo di 150 piante a diametro
variabile medio piccolo.

OV.2: Operazioni selvicolturali
(4850,00+1610,00+1350,00)/10000,00

Sommano E.1.2.3

Abbattimento di pianta (latifogliao
conifera), tramite recisione alivello del
suolo e caduta guidata, compresi la
sramatura, la depezzatura, |’ alestimento
sul letto di caduta e’ allontanamento,
esclusalarimozione dell’ apparato
radicale e I’onere di smaltimento del
materiale. Parametri di riferimento: 25
cm <diametro medio fusto < 50 cm.,
condizioni di lavoro nellanorma.

QV.2: Operazioni selvicolturali
Sommano E.1.4.3

Scavo di shancamento con mezzi
meccanici, a qualungue profondita, di
materiali di qualsiasi naturae
consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusalaroccia, inclusi i trovanti
rocciosi oi rditti di muraturefino a
0.750 m3. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a
gradoni, la profilatura di pareti e
scarpate; |le shadacchiature ove
occorrenti; le opere provvisionai di
segnalazione e protezione. Con carico,
trasporto ed accatastamento del
materiale nell'ambito del cantiere.

Opere compiute
Sommano 1C.02.050.0010.a

Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione
in presenza d'acqua con battente

A Riportare:

ha

cad

mc

1,000

1,000

0,781

0,781

30,000

30,000

6016,250

6016,250

€ 1.500,00

€ 2.029,56

€ 202,85

€ 3,76

€ 1.500,00

€ 1.585,09

€ 6.085,50

€ 22.621,10

€ 31.791,69

Pag. 41 di 59




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 G - nuovaareaumidain areaex-Victory

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

134

135

136

137

138

139

1C.02.050.0020
.a

E55001b

N.P.2 (a)

D.131

D.1.34

D.2.1.2

Riporto:

superiore a 20 cm, compreso il nolo
della pompa per aggottamento; solo per
il volume interessato dalla presenza di
acqua: per scavi di shancamento eseguiti
amacchina

Opere compiute
Sommano 1C.02.250.0010.a

Scavo di scoticamento eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsias
natura, compresa estirpazione erba,
arbusti, alberi di piccole dimensioni
(eliminabili facilmente con i normali
mezzi d'opera), demolizione e rimozione
recinzioni e simili: con deposito delle
terre nell'ambito del cantiere.

Opere compiute

Sommano 1C.02.050.0020.a

Stesa e modellazione di terra di coltivo:
operazione meccanica.

Opere compiute

Sommano E55001b

Impianto di rizomi, stoloni e cespi di
graminacee ed altre specieidoneein
pezzi di circa10— 15 cm (in numero di
10-12 a mg)o in alternativa di piantine
in numero di 5-7 /mq e ricopertura con
un leggero strato di terreno vegetale per
evitarneil disseccamento.

Opere compiute
850+1500

Sommano N.P.2 (a)

Araturadel terreno (fino a 50 cm di
profonditd) eseguito con trattrice fino a
75 kW.

Rimboschimento - Particolare OV.1,
ov.2,0V.3

Sommano D.1.3.1
Ripuntatura del terreno (fino a50 cm di

profonditd) eseguito con trattrice fino a
75 kW.

Rimboschimento - Particolare OV .1,
oVv.2,0V.3

Sommano D.1.3.4

Aperturamanuale di buca misuradi
A Riportare:

mc

mc

mc

mq

ha

ha

6016,250

6016,250

4650,000

4650,000

10666,250

10666,250

2350,000

2350,000

0,340

0,340

0,340

0,340

€

€

€

0,99

1,90

13,32

10,00

259,10

388,65

€ 31.791,69

€ 5.956,09

€ 8.835,00

€ 142.074,45

€ 23.500,00

€ 88,09

€ 132,14

€ 212.377,46
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 G - nuovaareaumidain areaex-Victory

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

140

141

142

APEO2
(D.3.8)

D.115

G222

Riporto:

riferimento 40x40x40 cm in terreno di
media consistenza per interventi di
rinfoltimento sottocopertura. Parametri
di riferimento: sono inclusi lafornitura
del materiale vegetale di cui a cod.
C.9.6 dei prezzi unitari, shelter e
bacchettain bambu.

OV .3: Rimboschimento
680+1570

Sommano D.2.1.2

Concimazione manuale localizzata per
piantine forestali con 20 gr di concime
chimico e 200 gr di stallatico secco

680+1570
Sommano A.P.E.02 (D.3.8)

Interventi preparatori del terreno
finalizzati alla messa adimora sotto
copertura, comprendenti operazioni di
pulizia da vegetazione infestante, taglio
selettivo di polloni eccedenti su ceppaie,
con salvaguardia di eventuale
rinnovazione arborea/arbustiva di specie
in sintonia con la scelta progettuale,
allontanamento manual e e meccanico
del materiale prodotto, indicazione di
massima del tracciamento dell’ impianto.
Densitadi coperturadi riferimento:
50%.

OV .3: Rimboschimento

(3300,00+4200,00+2010,00+1410,00)
/10000,00

Sommano D.1.1.5

Realizzazione di fascinata viva per il
consolidamento del piede delle sponde
di corsi d'acqua con velocita moderata,
tramite apertura di un solco e posa di
fascina composta da verghe di salice,
tenute assieme dafilo ogni 30 cm,
fissata gni 80 cm con pali di legno. La
base del solco sararinforzatatramite
posadi ramaglia sporgente nell'acqua.
Lafascinatas troverafuori dal livello
medio dell'acqua per almeno meta del
suo diametro (Fascinata viva spondal€).
Parametri di riferimento: profondita
solco 40 cm; fascine di diametro 50 cm
oghuna e lunghe 4 m composta
mediamente da 30 verghe di salice rosso
odi ripa; filo di ferro diametro 3 mm;
paletti diametro 10 cm lunghezza

A Riportare:

ha

2250,000

2250,000

2250,000

2250,000

1,092

1,092

€

€

11,79

0,37

3.013,44

€

€

€

€

€

212.377,46

26.527,50

832,50

3.290,68

243.028,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 G - nuovaareaumidain areaex-Victory

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

143

144

G.3.23

N.P.3 (d)

Riporto:

superiore a doppio del diametro della
fascina

Opere di ingegneria naturalistica
- Particolari in.1,in.2, in.3,in.5, in.6,
in.7

Sommano G.2.2.2

Costruzione di una palificatain
legname a parete doppia con basein
contropendenza, e funzione di sostegno
spondale, costituita da un'incastellatura
di tondame scortecciato di castagno a
formare camere, il tutto fissato tramite
tondino di ferro e cambre. La struttura
sara ancorata con piloti in acciaio ad
aderenza migliorata, riempita con inerte
terroso, e ultimatacon messaadimora
di talee di salice e/o piantine radicate di
specie arboree e arbustive idonee
(ontano, frassino,..etc). Parametri di
riferimento: dimensioni dell'opera2 m
altezzax 2 m profonditain
contropendenza del 10 %, tondame di
castagno (pali traversi posti ad intervalli
di 2 m edi lunghezza2 m e diametro 15
cm, pali orizzontali di lunghezza3 me
diametro 25 cm), diametro tondino di
ferro 14 mm, piloti diametro 32 mm.

IN.1, IN.2, IN.3, IN.5, IN.6, IN.7:
Opere di ingegneria naturalistica

35+40
Sommano G.3.2.3

Forniturae messain operadi rulli,
prowvisti di vegetazione radicata, in
fibra biodegradabile di cocco, costituiti
daunaguainareticolarein filati di
polipropilene con diametro mm 2-3,
stabilizzata UV, di maglia massima 50 x
50 mm riempiti in fibradi cocco
naturale, con fibre di lunghezza 10-15
cm, di peso secco per metro lineare di
rullotra5 e 10 kg in funzione del o da
20 a 30 cm, edelladensitadi
riempimento, con unaresistenzaa
pressione di 1,3 t/m2 ed una
deformazione da massima dell* 8,5%. |
rulli sono piantati con vegetazione
elofita, in genere canne, carici e specie
salsoresistenti nelle zone ad acqua
salmastra, coltivatain vivaio per ameno
una stagione vegetativa.l rulli saranno
fissati a substrato mediante pali in legno
disposti su unafilaesternaal rullo, di

A Riportare:

mc

150,000

150,000

75,000

75,000

€

€

26,80

155,01

€

€

€

€

243.028,14

4.020,00

11.625,75

258.673,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 G - nuovaareaumidain areaex-Victory

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

145

146

G222

G232

Riporto:

diametro e lunghezzafunzionali alle
caratteristiche di progetto ed a numero
di file sovrapposte. Il rullo élegato a
palo confilodi nylondi gdi 5mmofilo
di ferro. In genere per rulli disposti afila
unicasi prevedono pali di 8-10 cm
lunghi 100-150 cm e distanti 80 cm. La
durata previstadei rulli €di 5 - 10 anni
in funzione delle caratteristiche
dell'acqua. 1l rullo ad operazione
conclusa dovra sporgere per 5-10 cm sul
livello medio dell'acqua. Lalavorazione
potra avvenire in qualungue periodo
dell’anno.

IN.1, IN.2, IN.3, IN.5, IN.6, IN.7:
Opere di ingegneria naturalistica

60+120
Sommano N.P.3 (d)

Realizzazione di fascinata viva per il
consolidamento del piede delle sponde
di corsi d'acqua con velocita moderata,
tramite apertura di un solco e posa di
fascina composta da verghe di salice,
tenute assieme dafilo ogni 30 cm,
fissata gni 80 cm con pali di legno. La
base del solco sararinforzata tramite
posa di ramaglia sporgente nell'acqua.
Lafascinatasi troverafuori dal livello
medio dell'acqua per almeno meta del
suo diametro (Fascinata viva spondale).
Parametri di riferimento: profondita
solco 40 cm; fascine di diametro 50 cm
ognuna e lunghe 4 m composta
mediamente da 30 verghe di salice rosso
odi ripa; filo di ferro diametro 3 mm;
paletti diametro 10 cm lunghezza
superiore a doppio del diametro della
fascina

RIBALTA VIVA

Sommano G.2.2.2

Formazione di siepe-cespuglio mediante
larealizzazione di una banchina della
profonditaminimadi 60 cm e
contropendenza del 10% ad interasse di
2.00/3.00 m, successiva messa a dimora
di talee di salice in numero minimo di
15 m e piantine radicate ad alta capacita
vegetativain numero minimo di 4 m, di
varieta garantita, in buono stato, prive di
lesioni o patologie in atto. Nel prezzo s
intende compreso e compensato I’ onere
per lo scavo del terrazzamento, la

A Riportare:

180,000

180,000

290,000

290,000

€

€

29,40

26,80

€

€

€

€

258.673,89

5.292,00

7.772,00

271.737,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 G - nuovaareaumidain areaex-Victory

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

147

148

E.6.3,1

G352

Riporto:

fornitura e posa delle piante, il
riempimento e la pareggiatura dello
scavo con il terreno asportato dalla
banchina superiore, e quanto atro
necessario per dareil lavoro finito a
regolad’ arte.

Opere di ingegneria naturalistica
- Particolari in.1,in.2,in.3,in.5, in.6,
in.7

Sommano G.2.3.2

Formazione di tappeto erboso, mediante
fresatura e spietramento del terreno,
successiva semina, reinterro e rullatura
finale. Nel prezzo si intende compreso

I’ onere per lalivellatura, |’ asportazione
dei sassi di media pezzatura, la semina
in ragione di 30 g/mq di miscuglio di
sementi idonee alle caratteristiche del
terreno esistente, la prima concimazione
eil primo innaffiamento. Per superfici
oltre mq. 2.500. Usi di misciglio prato
fiorito.

OV.3: vautato sul 20% della superficie

0,20%(3300,00+4200,00+2010,00
+1410,00)

Sommano E.6.3,1

Formazione di scogliera costituitada
massi ciclopici di dimensioni minime
0.8 x 0.8 m, volume medio 0.45 mc,
intasata di terreno vegetale vagliato con
I'impianto di talee (da eseguirsi nella
stagione piu idonea) ed inseriti in
opportuni fori praticati nel terreno di
intasamento. L 'intasamento con il
terreno vegetal e dovra essere eseguito
contestualmente alla formazione della
scogliera, formando ed intasando di
terrauno strato alavolta, é divieto
assoluto formare pil strati di sassi prima
che quello alivello inferiore sia stato
intasato, compresa l'eventuale
regolarizzazione e semina delle scarpate
sovrastanti fino al vertice delle sponde,
ed ogni altro onere per dare I'opera
compiuta secondo le indicazioni della
D.L

Opere di ingegneria naturalistica
- Particolari in.1, in.2, in.3, in.5, in.6,
in.7

Sommano G.3.5.2

A Riportare:

mg

mq

145,000

145,000

2184,000

2184,000

60,000

60,000

€

€

€

42,84

194

54,12

€

€

€

€

€

271.737,89

6.211,80

4.236,96

3.247,20

285.433,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07 G - nuovaareaumidain areaex-Victory

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

149

G341

Riporto:

Formazione di unabrigliain legname e
pietramein alvel, tramite: scavo con
Mezzo meccanico, costruzione del
cassone di contenimento mediante
incastellatura del tondame castagno
fissati tradi loro tramite barre ad
aderenza migliorata chiodi e graffe ed
ancorati alla base con piloti d’ acciao ad
aderenza migliorata ed opportunamente
incastrati alle spalle ed ammorsati
lateralmente, successivo riempimento
con pietrame. Parametri di riferimento:
dimensioni tondame di castagno
diametro 20 cm e lunghezzadi 3 m,
barre ad aderenza migliorata di diametro
>12 mm, piloti d’ acciao ad aderenza
migliorata diametro >24 mm e
lunghezza almeno di 1,5 m , pietrame di
pezzaturadi 20-30 cm.

Opere di ingegneria naturalistica
- Particolari in.1, in.2,in.3, in.5, in.6,
in.7

Sommano G.3.4.1

Sommano 07 G - nuovaareaumidain
areaex-Victory

mc

1,000 €

1,000

216,23

€ 28543385

€ 216,23

€  285.650,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08 H - miglioramento forestale in area Fornacetta Nord

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

150

151

152

153

154

155

N.P.1(a)

1U.06.510.001
0

1C.27.050.0100
f

E.1.2.3

E.14.3

D.1.15

08 H - miglioramento forestale in area
Fornacetta Nord

Apertura cantiere

Sommano N.P.1 (a)

Puliziadi aree verdi e delle
pavimentazioni annesse da carte,
sacchetti, lattine, materiale arischio
igienico (es.: siringhe) e simili.
Comprese: |o svuotamento dei cestini, la
raccolta, il carico, il trasporto e lo
scarico alladiscariche del materiale di
risulta, esclusi oneri di smaltimento.

Apertura cantiere
Sommano 1U.06.510.0010

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA: rifiuti assimilabili
agli urbani

Apertura cantiere
Sommano 1C.27.050.0100.f

Miglioriaforestale consistente
nell'eliminazione degli individui malati,
malformati, polloni soprannumerari in
caso di ceppaie, in particolare a carico
delle specie indesiderate; legname e
ramaglia: depezzati , raccoltain piccole
cataste in bosco. Senza designazione dei
candidati. Parametri di riferimento:
prelievo di 150 piante a diametro
variabile medio piccolo.

Operazioni selvicolturali
Sommano E.1.2.3

Abbattimento di pianta (latifoglia o
conifera), tramite recisione alivello del
suolo e caduta guidata, compresi la
sramatura, la depezzatura, I’ allestimento
sul letto di caduta e I’ allontanamento,
esclusala rimozione dell’ apparato
radicale e |’ onere di smaltimento del
materiale. Parametri di riferimento: 25
cm <diametro medio fusto < 50 cm.,
condizioni di lavoro nella norma.

Operazioni selvicolturali
Sommano E.1.4.3

Interventi preparatori del terreno
A Riportare:

100
mq

ha

1,000

1,000

200,000

200,000

15,000

15,000

1,681

1,681

20,000

20,000

€ 1.500,00

€ 0,60

€ 161,59

€ 2.029,56

€ 202,85

€ 1.500,00

€ 120,00

€ 2.423,85

€ 3.411,69

€ 4.057,00

€ 11.512,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08 H - miglioramento forestale in area Fornacetta Nord

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

156

193

D.21.2

APEO2
(D.358)

Riporto:

finalizzati alla messa adimora sotto
copertura, comprendenti operazioni di
pulizia da vegetazione infestante, taglio
selettivo di polloni eccedenti su ceppaie,
con salvaguardia di eventuale
rinnovazione arborea/arbustiva di specie
in sintonia con la scelta progettual e,
allontanamento manual e e meccani co
del materiale prodotto, indicazione di
massima del tracciamento dell’ impianto.
Densitadi coperturadi riferimento:
50%.

OV.3: Rimboschimento, densita di
copertura di riferimento al 50% della
superficie

1,681x0,50
Sommano D.1.1.5

Aperturamanuale di bucamisuradi
riferimento 40x40x40 cm in terreno di
media consistenza per interventi di
rinfoltimento sottocopertura. Parametri
di riferimento: sono inclusi lafornitura
del materiale vegetale di cui a cod.
C.9.6 dei prezzi unitari, shelter e
bacchettain bambu.

OV .3: Rimboschimento
Sommano D.2.1.2

Concimazione manuale localizzata per
piantine forestali con 20 gr di concime
chimico e 200 gr di stallatico secco

Sommano A.P.E.02 (D.3.8)

Sommano 08 H - miglioramento
forestale in area Fornacetta Nord

ha

0,841

0,841

1333,330

1333,330

1333,330

1333,330

€

€

3.013,44

11,79

0,37

€ 11.512,54

€ 2.534,30

€ 15.719,96

€ 493,33

€ 30.260,13
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09 | - riqualificazione area umida Formnacetta sud

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

157

158

159

160

161

N.P.1(a)

1U.06.510.001
0

1C.27.050.0100
f

E.1.2.3

N.P.2 (¢)

09 | - riqualificazione area umida
Formnacetta sud

Apertura cantiere

Sommano N.P.1 (a)

Puliziadi aree verdi e delle
pavimentazioni annesse da carte,
sacchetti, lattine, materiale arischio
igienico (es.: siringhe) e simili.
Comprese: |o svuotamento dei cestini, la
raccolta, il carico, il trasporto e lo
scarico alladiscariche del materiale di
risulta, esclusi oneri di smaltimento.

Apertura cantiere
Sommano 1U.06.510.0010

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA: rifiuti assimilabili
agli urbani

Apertura cantiere
Sommano 1C.27.050.0100.f

Miglioriaforestale consistente
nell'eliminazione degli individui malati,
malformati, polloni soprannumerari in
caso di ceppaie, in particolare a carico
delle specie indesiderate; legname e
ramaglia: depezzati , raccoltain piccole
cataste in bosco. Senza designazione dei
candidati. Parametri di riferimento:
prelievo di 150 piante a diametro
variabile medio piccolo.

QV.2: Operazioni selvicolturali

(1680,00+2220,00+7380,00+(6690,00
-4135,00)+2100,00)/10000,00

Sommano E.1.2.3

Sfalcio controllato dellafasciapiu
esterna del fragmiteto con mezzi natanti,
nel periodo tardo-autunnale invernale
con asportazione completa della
biomassa prodotta. Il fragmiteto tende a
chiudersi verso il centro, riducendo la
superficie di acqua libera e fornendo
meateriale organico per I'innalzamento
del fondo dello stagno. Lo sfalcio del
fragmiteto & quindi un intervento

indi spensabile per mantenere stabile
guesto tipo di vegetazione.

A Riportare:

100
mq

ha

1,000

1,000

172,000

172,000

15,000

15,000

1,594

1,594

€ 1.500,00

€ 0,60

€ 161,59

€ 2.029,56

€ 1.500,00

€ 103,20

€ 2.423,85

€ 3.23512

€ 7.262,17
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09 | - riqualificazione area umida Formnacetta sud

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

162

163

164

165

166

D.1.15

D.2.1.2

A.PE.O1

APE02
(D.3.9)

1U.06.210.001
o.f

Riporto:

Operazioni selvicolturali: valutatein
misuradel 10% della superficie

(865,00+1175,00)x0,10
Sommano N.P.2 ()

Interventi preparatori del terreno
finalizzati allamessaadimora sotto
copertura, comprendenti operazioni di
pulizia da vegetazione infestante, taglio
selettivo di polloni eccedenti su ceppaie,
con salvaguardia di eventuale
rinnovazione arborea/arbustiva di specie
in sintonia con la scelta progettuale,
allontanamento manual e e meccanico
del materiale prodotto, indicazione di
massima del tracciamento dell’ impianto.
Densitadi coperturadi riferimento:
50%.

Operazioni selvicolturali: densita di
coperturadi riferimento al 50% della
superficie

1,594x0,50
Sommano D.1.1.5

Aperturamanuale di buca misuradi
riferimento 40x40x40 cm in terreno di
media consistenza per interventi di
rinfoltimento sottocopertura. Parametri
di riferimento: sono inclusi lafornitura
del materiale vegetale di cui al cod.
C.9.6 dei prezzi unitari, shelter e
bacchettain bambu.

Operazioni selvicolturali
Sommano D.2.1.2

Sovrapprezzo alavoce D.2.1.2 relativo
dlaforniturae posain operadi palo
tutore in legno di pino/abete aventi
diametro minimo 6cm valutatain
sostituzione della bacchetta in bambu.

Sommano A.P.E.O1

Concimazione manuale localizzata per
piantine forestali con 20 gr di concime
chimico e 200 gr di stallatico secco

Sommano A.P.E.02 (D.3.8)

Piante latifoglie con zolla della specie
Acer Opalusin varieta, Acer Negundo
invarieta, Ailanthus Altissmain

A Riportare:

mq

ha

cad

204,000

204,000

0,797

0,797

1150,000

1150,000

102,00

102,00

1150,000

1150,000

€

€

€

€

€

90,00

3.013,44

11,79

12,25

0,37

€

€

7.262,17

18.360,00

2.401,71

13.558,50

1.249,50

425,50

43.257,38
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09 | - riqualificazione area umida Formnacetta sud

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

167

168

169

1U.06.210.003
o.f

1U.06.200.011
0.c

E.6.3

Riporto:
varieta, Paulownia Tomentosain varieta,
Populus Albain varieta, Populus Nigra
Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia
Platanifoliain varieta, con garanzia
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie,
ben formate, senza capitozzature, lesioni
al tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato. Messe a dimora,
afilare o in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di
concimi 0 anmendanti 50 |/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua. Di
circonferenza: 21 + 25 cm.

Operazioni selvicolturali: nell'area di
accesso est

Sommano 1U.06.210.0010.f

Piante latifoglie con zolla della specie
Acer Campestrein varieta, Cercis
Siliquastrum in varieta, Fraxinus Ornus
in varietd, Gleditsia Triacanthosin
variet, Liriodendron spp, Tilia spp,
Clerodendron spp, con garanzia d'uso, di
pronto effetto, prive di malattie, ben
formate, senza capitozzature, lesioni a
tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato. Messe a dimora,
afilare oin gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di
concimi 0 ammendanti 50 I/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua. Di
circonferenza: 21 + 25 cm.

Operazioni selvicolturali: nell'areadi
accesso est

Sommano 1U.06.210.0030.f

Operazioni complementari allamessaa
dimoradi aberi: forniturae posadi due
pali tutori trattati in autoclave contro la
mercescienza, a sostegno delle piante,
compres i tagli, lafornitura dei legacci
elarelativalegatura ala pianta

Operazioni selvicolturali: nell'area di
accesso est

Sommano 1U.06.200.0110.c

Formazione di tappeto erboso, mediante
fresatura e spietramento del terreno,
successivaseming, reinterro e rullatura
finale. Nel prezzo si intende compreso

I’ onere per lalivellatura, I’ asportazione

A Riportare:

30,000

30,000

30,000

30,000

60,000

60,000

€

€

€

178,83

251,13

18,63

€

€

€

€

€

43.257,38

5.364,90

7.533,90

1.117,80

57.273,98
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09 | - riqualificazione area umida Formnacetta sud

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

170

171

172

F.1.2

N.P.4 (a)

APE.07
(D.11.15.16
0)

Riporto:
del sassi di media pezzatura, lasemina
in ragione di 30 g/mq di miscuglio di
sementi idonee alle caratteristiche del
terreno esistente, la prima concimazione
eil primo innaffiamento. Per superfici
fino amg. 2.500.

Nell'area di accesso est
PER ARROTONDAMENTO

Sommano E.6.3

Scavo di shancamento per allargamento
e formazione della sede stradale,
eseguito con mezzi meccanici in terreni
di qualsiasi natura e consistenza anche
in presenza d’ acqua, compresala
demolizione di murature a secco, le
rocce tenere, esclusalarocciadurada
mina o da martello demolitore ed i
trovanti di dimensioni superiori ad 1
metro cubo. Nel prezzo € compreso

I’ onere per il trasporto del materialein
esubero entro I’ area del cantiere, I’onere
per I’ estirpazione delle ceppaie e per la
profilatura delle scarpate.

OL.1, OL .4, VP.1: Viabilitaforestale,
strade sentieri ed opere accessorie

A)

(550+70+230)x1,50x0,30

B)

(180,00+25,00)x1,50%0,30
Sommano F.1.2

Fornitura e posain opera di geotessile
tipo Pavirock 70/70.

OV.1,0L.2,0L.3, AR5, AR6:
Viabilitaforestale: strade sentieri ed
opere accessorie

1055,00x2,10
Sommano N.P.4 (a)

STABILIZZAZIONE DEL
SOTTOFONDO Stabilizzazione dei
terreni/fondazioni stradali secondo i
tipo, mediante miscelazione in situ
eseguitain conformita alle Norme
Tecniche del Capitolato Speciale
d'Appalto, dello spessore indicato nei
tipi.

50) STAB-CAL stabilizzazione a calce
spessore cm 30

1055,00 x 1,50
A Riportare:

mq

mc

mg

2.100,00
1,60

2.101,60

382,500

92,250

474,750

2215,500

2215,500

1.582,50
1.582,50

€

€

€

3,01

10,95

7,00

€

€

€

€

€

57.273,98

6.325,82

5.198,51

15.508,50

84.306,81
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09 | - riqualificazione area umida Formnacetta sud

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

173

174

175

176

A.P.E. 08
(12.2.CPL.0
1)

N.P.4 (c)

N.P.5(c)

N.P.6 (d)

Riporto:

Sommano A.P.E. 07 (D.11.15.160)/50)
STAB

CILINDRATURA

MECCANICA .Esecuzione di
cilindratura meccanica della massicciata
stradale per strade da non sottoporre a
trattamento protettivo, eseguita con rullo
compressore di peso non inferiorea 16 t
ad unavelocita massimadi 3 km/h,
compresi i necessari innaffiamenti, la
fornitura e lo spandimento dell'idoneo
material e aggregante occorrente per la
saturazione.

1055,00 x 1,50
Sommano A.P.E. 08 (12.2.CP1.01)

Realizzazione di superficie stabilizzata
adibitaaviabilitarurae e naturalistica.
Fornitura e posain operadi un sistema
stabilizzante in polvere fibrorinforzato
(del tipo Levostab 99L evocell o prodotti
similari) damiscelare in sito con terreno
presente o riportato e uno stabilizzato.
(colore porfido)

Viahilita forestale: strade sentieri ed
opere accessorie - particolare OV.1,
OL.2,OL.3, AR5, AR.6

1055,00x1,50
Sommano N.P.4 (c)

Fornitura di materiale per la
realizzazione della passerellain legno di
castagno (tronchi di base) e abete
trattato per larealizzazione dell'assito e
realizzazione dell'opera (la passerella
avralarghezzadi 2 m).

OL.2: Viahilitaforestale: strade sentieri
ed opere accessorie

Sommano N.P.5 (c)

Pontile in legno costituito da tronchi e
tavole di legno di castagno scortecciato,
vincolati con chiodatura metallica
Forniturae posain operadi legnamein
travi di larice o di castagno lavorato
grossolanamente per la costruzione delle
strutture portanti di passerelle,
paravalanghe e strutture similari,
compreso unamano di vernice
impregnante, laferramenta forgiata, la
bulloneria, l1a chioderia e lareggettatura
per il fissaggio delle parti componenti,
A Riportare:

m2

m?

mq

1.582,50

1.582,50

1.582,50

1.582,50

1582,500

1582,500

35,000

35,000

€

€

€

€

6,77

2,39

35,00

140,00

€ 84.306,81

€ 10.713,53

€ 3.782,18

€ 55.387,50

€ 4.900,00

€  159.090,02
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09 | - riqualificazione area umida Formnacetta sud

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

177

178

179

N.P.7 ()

N.P.8 (b)

N.P.9 (b)

Riporto:
compreso inoltre lo sfrido ed ogni atro
onere per dareil lavoro finito a perfetta
regola d'arte, con I'esclusione di
eventuali ponti di servizio ed opere
murarie.

Viabilitaforestale: strade sentieri ed
opere accessorie - particolare OV .1,
OL.2, OL.3, AR5, AR.6

Sommano N.P.6 (d)

Formazione di coppiadi plinti di
ancoraggio in calcestruzzo posti in opera
in corrispondenza della testa delle travi
longitudinali dei pontili: cm 80 x 80 x
50.

Viabilitaforestale: strade sentieri ed
opere accessorie - particolare OV.1,
OL.2,OL.3, AR5, AR.6

Sommano N.P.7 (¢)

Fornitura e posa di recinzione

- Realizzata con pali in legno di pino
nordico provenienti da fornitori
certificati FSC, impregnati
esclusivamente con sostanze esenti da
cromo, in autoclave sottovuoto a
pressione, secondo le specifiche della
normativa RAL, compostada: palo
fresato, d=12cm, h=150 cm con incavo;
fascetta zincata 4x60 spessore 2 mm per
pali d=12 e d=14 cm; chiodo scanalato
da 4mm L=6cm per fissaggio fascette
(necessari 4 per fascetta); palo fresato,
d=12 cm, h=200 cm senza smussi; Palo
mezzotondo d=12 I=200 cm; Palo
mezzotondo d=12 |=200 cm; Vite trucc.
6x180 mm zincata gialla ad uso
"recinzioni"; Vite trucc. 6x140 zincata
giadlaad uso “recinzioni”. Il prezzo
comprende tutti i piccoli movimenti di
terra di scavo eriporto, per la
realizzazione dei plinti di fondazione,
ogni onere e lavorazione, il materiae, le
attrezzature.

Viabilitaforestale: strade sentieri ed
opere accessorie - particolare OV.1,
OL.2, OL.3, AR5, AR.6

Sommano N.P.8 (b)

Fornitura e posadi bachecarealizzatain
legno impregnato e trattato con speciali
vernici protettive a base d'acqua
preservanti con il degrado dei raggi UV,

A Riportare:

60,000

60,000

16,000

16,000

294,000

294,000

€

€

354,67

130,00

55,15

€

€

€

€

€

159.090,02

21.280,20

2.080,00

16.214,10

198.664,32
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09 | - riqualificazione area umida Formnacetta sud

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

180 |N.P.10(b)

Riporto:
completa di pannello espositivo in legno
e tetto adue falde compostada: nr. 2
montanti sezione 9 x 9 cmin legno
lamellare, nr. 1 tetto dellalunghezza di
130 x 85 cm, nr. 1 pannello espositivo
80 x h=80 cm. Dimensioni: Larghezza:
130 cm - Altezza: 250 cm - Pannello: 80
x h=80 cm. Struttura per cartello
informativo per aree verdi, in opera.

Viabilitaforestale: strade sentieri ed
opere accessorie - particolare OV.1,
OL.2, OL.3, AR5, AR.6

Sommano N.P.9 (b)

Fornitura e posa di mascheramento in
legno impregnato , come da particolare
costruttivo , altezza daterra2,3 m
compresi plinti di ancoraggio dei
sostegni e tetto rinverdito compresala
terrae l'impianbto di piantine di sedum

OL.2: Arredo per lafruizione turistico
ricreativa

(35x2)+50
Sommano N.P.10 (b)

Sommano 09 | - riqualificazione area
umida Formnacetta sud

3,000

3,000

120,000

120,000

€

€

821,21

250,00

€

€

€

€

198.664,32

2.463,63

30.000,00

231.127,95
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N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo
01 A - nuove aree umide amonte della
SP 342 € 124.766,59
02 B - nuova area umidain derivazione
roggiadi Tabiago € 161.000,49
03 C - riqualificazione area umida
esistente a sud della SS342 € 11222450
04 D - riqualificazione laghi Carpanea € 111.394,36
05 E - ripristino rogge di VillaRomano € 299.454,72
06 F - migliorie forestali in area ex
-Victory € 66.543,02
07 G - nuova areaumidain area ex
-Victory €  285.650,08
08 H - miglioramento forestale in area
Fornacetta Nord € 30.260,13
09 | - riqualificazione area umida
Formnacetta sud € 231.127,95

ImpC Sommano € 142242184
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO % %

CATEGORIE DI LAVORO | CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO 0
01 A - nuove aree umide a

monte della SP 342 € 124.766,59|€ 124.766,59 € 124.766,59 € 124.766,59 8,77%
02 B - nuovaareaumidain

derivazione roggia di

Tabiago € 161.00049|€ 161.000,49 € 161.000,49 € 161.000,49 11,32%
03 C - riqualificazione area

umida esistente a sud della

SS342 € 112.22450|€ 11222450 |€ 112.224,50 € 112.224,50 7,89%
04 D - riqudlificazione laghi

Carpanea € 111.394,36|€ 111.394,36 |€ 111.394,36 € 111.394,36 7,83%
05 E - ripristino rogge di Villa

Romano € 299.454,72|€ 299.454,72 |€ 299.454,72 € 299.454,72 21,05%
06 F - migliorie forestali in

areaex-Victory € 66.543,02|€ 66.543,02 € 66.543,02 € 66.543,02 4,68%
07 G - nuovaareaumidain

areaex-Victory € 285.650,08|€ 285.650,08 € 285.650,08 € 285.650,08 20,08%
08 H - miglioramento forestale

in area Fornacetta Nord € 30.260,13|€ 30.260,13|€ 30.260,13|€ 30.260,13 2,13%
09 | - riqualificazione area

umida Formnacetta sud € 231.127,95|€ 231.127,95|€ 231.127,95 € 231.127,95 16,25%

TOTALE €1.422.421,84|€ 1.422.421,84 |€ 1.422.421,84|€1.422.421,84 100,00%
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Indice categorie

01 - A - nuove aree umide amonte della SP 342

02 - B - nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago

03 - C - riquaificazione area umida esistente a sud della SS342
04 - D - riqualificazione laghi Carpanea

05 - E - ripristino rogge di Villa Romano

06 - F - migliorie forestali in area ex-Victory

07 - G - nuovaareaumidain areaex-Victory

08 - H - miglioramento forestale in area Fornacetta Nord

09 - I - riqualificazione area umida Formnacetta sud
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