


AREA A – NUOVI PREZZI 

  



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 a corpo 1

€ 1.187,00

A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 1.187,00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 € 0,00
B-2 € 0,00

Incidenza della manodopera 0% € 0,00

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo
C-1 € 0,00

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 1.187,00

€ 178,05

€ 136,51

-€ 1,56

€/a corpo 1.500,00

Codice Descrizione sintetica

N.P.1 Approntamento cantiere, dislocazione macchine.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Allestimento del cantiere:  opere di 
recinzione, segnaletica di sicurezza 
realizzazione degli accessi, montaggio 
baracche di cantiere, impianti di 
cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna), 
posizionamento macchinari (betoniera 
a bicchiere, sega circolare ecc), 
delimitazione zone di stoccaggio 
materiali. (compresa la mano d'opera) € 1.187,00

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1

cad 5 € 6,00

A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 6,00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo

B-1 cad

5

€ 2,11
B-2 € 0,00

Incidenza della manodopera 21% € 2,11

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo
C-1 € 0,00

C-2
€ 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 8,11

€ 1,22

€ 0,93

-€ 0,25

€/mq 10,00

Rif. Descrizione P.U.

Codice Descrizione sintetica

N.P.2
Impianto di rizomi,  stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee in pezzi di circa 10 – 15 cm  (in 

numero di 10-12 al mq)o in alternativa di piantine in numero di 5-7 /mq  e ricopertura con un leggero 
strato di terreno vegetale per evitarne il dissecca mento.

ANALISI DEL PREZZO

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.
COMUNE MILANO 

1U.06.300.0010 scorporo 
manodopera modificato

messa a dimora di Piante acquatiche 
con formazione di buca adeguata, 

piantumazione, rinterro, 
0,42

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

COMUNE MILANO 
1U.06.300.0010 corretto

1,20

fornitura di Piante acquatiche della 
specie Butomus Umbellatus in varietà, 

Calla Palustris in varietà, Caltha 
Palustris in varietà, Eichornia 

Crassipes in varietà, Iris Pseudacorus 
in varietà, Potamogeton Amphibium in 

varietà, Ranunculus spp, diametro 
vaso 9; le piante dovranno essere con
garanzia d'uso, prive di malattie, ben 
accestite e con apparato radicale ben 

sviluppato; 

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 mc 0,27 € 7,13
A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 7,13

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 ora 0,25 € 4,03
B-2 € 0,00

Incidenza della manodopera 27% € 4,03

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 ora 0,25 € 0,87

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,87

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 12,03

€ 1,80

€ 1,38

-€ 0,21

€/mq 15,00

Codice Descrizione sintetica

N.P.3
Ripristino di tracciato ciclopedonale esitente medi ante riempimento delle buche con il 
medesimo materiale di cui è costituito il percorso . Compresa battitura e livellamento.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

Opere forestali C.2.6
Pietrischetto calcareo 0-30 mm (20 
q.li/mc) 26,42

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Opere forestali A.3 Operaio specializzato 16,11

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

 RL N04068c 3,46

Rullo compattatore vibrante, peso 
4.000 kg per asfalto:  a freddo senza 
operatore

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO



AREA B – NUOVI PREZZI 

  



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 a corpo 1

€ 1.187,00

A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 1.187,00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 € 0,00
B-2 € 0,00

Incidenza della manodopera 0% € 0,00

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo
C-1 € 0,00

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 1.187,00

€ 178,05

€ 136,51

-€ 1,56

€/a corpo 1.500,00

Codice Descrizione sintetica

N.P.1 Approntamento cantiere, dislocazione macchine.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Allestimento del cantiere:  opere di 
recinzione, segnaletica di sicurezza 
realizzazione degli accessi, montaggio 
baracche di cantiere, impianti di 
cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna), 
posizionamento macchinari (betoniera 
a bicchiere, sega circolare ecc), 
delimitazione zone di stoccaggio 
materiali. (compresa la mano d'opera) € 1.187,00

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1

cad 5 € 6,00

A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 6,00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo

B-1 cad

5

€ 2,11
B-2 € 0,00

Incidenza della manodopera 21% € 2,11

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo
C-1 € 0,00

C-2
€ 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 8,11

€ 1,22

€ 0,93

-€ 0,25

€/mq 10,00

COMUNE MILANO 
1U.06.300.0010 corretto

1,20

fornitura di Piante acquatiche della 
specie Butomus Umbellatus in varietà, 

Calla Palustris in varietà, Caltha 
Palustris in varietà, Eichornia 

Crassipes in varietà, Iris Pseudacorus 
in varietà, Potamogeton Amphibium in 

varietà, Ranunculus spp, diametro 
vaso 9; le piante dovranno essere con
garanzia d'uso, prive di malattie, ben 
accestite e con apparato radicale ben 

sviluppato; 

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

COMUNE MILANO 
1U.06.300.0010 scorporo 
manodopera modificato

messa a dimora di Piante acquatiche 
con formazione di buca adeguata, 

piantumazione, rinterro, 
0,42

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Codice Descrizione sintetica

N.P.2
Impianto di rizomi,  stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee in pezzi di circa 10 – 15 cm  (in 

numero di 10-12 al mq)o in alternativa di piantine in numero di 5-7 /mq  e ricopertura con un leggero 
strato di terreno vegetale per evitarne il dissecca mento.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 mc 0,27 € 7,13
A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 7,13

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 ora 0,25 € 4,03
B-2 € 0,00

Incidenza della manodopera 27% € 4,03

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 ora 0,25 € 0,87

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,87

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 12,03

€ 1,80

€ 1,38

-€ 0,21

€/mq 15,00

 RL N04068c 3,46

Rullo compattatore vibrante, peso 
4.000 kg per asfalto:  a freddo senza 
operatore

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Opere forestali A.3 Operaio specializzato 16,11

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Opere forestali C.2.6
Pietrischetto calcareo 0-30 mm (20 
q.li/mc) 26,42

Codice Descrizione sintetica

N.P.3
Ripristino di tracciato ciclopedonale esitente medi ante riempimento delle buche con il 
medesimo materiale di cui è costituito il percorso . Compresa battitura e livellamento.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 mq 1 € 5,37
A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 5,37

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo

B-1 mq 1 € 0,73
B-2 € 0,00

Incidenza della manodopera 10% € 0,73

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 € 0,00

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 6,10

€ 0,92

€ 0,70

-€ 0,72

€/mq 7,00

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

COMUNE DI MILANO 
1U.04.110.0130.b sola posa

Posa di geogriglia bi-orientata, 
realizzata in Polipropilene (PP) 
mediante estrusione continua senza 
successive saldature, costituita da 
struttura piana monolitica, con 
caratteristiche: resistenza massima a 
trazione > 30 kN/m; peso complessivo 
non inferiore a 370 g/m² 0,73

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

COMUNE DI MILANO 
1U.04.110.0130.b solo fornitura

Fornitura in opera di geogriglia bi-
orientata, realizzata in Polipropilene 
(PP) mediante estrusione continua 
senza successive saldature, costituita 
da struttura piana monolitica, con 
caratteristiche: resistenza massima a 
trazione > 30 kN/m; peso complessivo 
non inferiore a 370 g/m² 5,37

Codice Descrizione sintetica

N.P.4 Fornitura e posa in opera di geotissile tipo P avirock 70/70

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 mq 1 € 5,63

A-2 mq x cm 10 € 11,38

A-3 mc 0,1 € 2,64
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 19,66

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo

B-1 mq 1 € 0,42

B-2 mq x cm 10 € 0,9200
B-3 ora 0,35 € 5,6385

Incidenza della manodopera 20% € 6,97

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 ora 0,35 € 1,21

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 1,21

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 27,84

€ 4,18

€ 3,20

-€ 0,22

€/mq 35,00

Realizzazione di superficie stabilizzata adibita a viabilità rurale e naturalistica. Fornitura e 
posa in opera di un sistema stabilizzante in polver e fibrorinforzato (del tipo Levostab 

99Levocell o prodotti similari) da miscelare in sit o con terreno presente o riportato e uno 
stabilizzato. (colore porfido)

N.P.5

16,11Opere forestali A.3 Operaio specializzato

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

 RL N04068c

Rullo compattatore vibrante, peso 
4.000 kg per asfalto:  a freddo senza 
operatore 3,46

COMUNE DI MILANO 
1U.06.070.0050.a

Tappeto in terra stabilizzata realizzato 
mediante stesa e compattazione 
meccanica di miscela, confezionata 
con betoniera in cantiere, con 150 
kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di 
prodotto chimico a base di sali. E' 
esclusa la rullatura del fondo o la 
formazione di sottofondo; con terra del 
sito corretta con misto granulometrico: 
fino a 5 cm 0,42

COMUNE DI MILANO 
1U.06.070.0050.b

Tappeto in terra stabilizzata realizzato 
mediante stesa e compattazione 
meccanica di miscela, confezionata 
con betoniera in cantiere, con 150 
kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di 
prodotto chimico a base di sali. E' 
esclusa la rullatura del fondo o la 
formazione di sottofondo; con terra del 
sito corretta con misto granulometrico: 
per ogni cm in più 0,09

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Opere forestali C.2.6
Pietrischetto calcareo 0-30 mm (20 
q.li/mc) 26,42

COMUNE DI MILANO 
1U.06.070.0050.a

Tappeto in terra stabilizzata realizzato 
mediante stesa e compattazione 
meccanica di miscela, confezionata 
con betoniera in cantiere, con 150 
kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di 
prodotto chimico a base di sali. E' 
esclusa la rullatura del fondo o la 
formazione di sottofondo; con terra del 
sito corretta con misto granulometrico: 
fino a 5 cm 5,63

COMUNE DI MILANO 
1U.06.070.0050.b

Tappeto in terra stabilizzata realizzato 
mediante stesa e compattazione 
meccanica di miscela, confezionata 
con betoniera in cantiere, con 150 
kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di 
prodotto chimico a base di sali. E' 
esclusa la rullatura del fondo o la 
formazione di sottofondo; con terra del 
sito corretta con misto granulometrico: 
per ogni cm in più 1,14

Codice Descrizione sintetica

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 mc 4 € 2.648,04

A-2 cad 24 € 228,24

A-3 cad 30 € 333,00
A-4 kg 7 € 10,36

A-5 l 7,5 € 118,58

A-6 mc 4 € 73,44
€ 3.411,66

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 ora 168 € 4.134,48

B-2 ora 32 € 1.197,44
B-3 € 0,0000

Incidenza della manodopera 36% € 5.331,92

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 a corpo 1 € 2.995,60

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 2.995,60

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 11.739,18

€ 1.760,88

€ 1.350,01

-€ 0,06

€/cad 14.850,00

€/modulo 2.121,43

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

Piattaforme in legno a due livelli di cui la più ba ssa sommersa,  costituito da tronchi e tavole 
di legno di castagno scortecciato, vincolati con ch iodatura metallica. Fornitura e posa in 
opera di legname in tavole o travatura di larice o di castagno lavorato a quattro fili per la 

costruzione dell'impalcato o delle strutture portan ti di passerelle, paravalanghe e strutture 
similari, compreso una mano di vernice impregnante,  la ferramenta fucinata, la bulloneria, la 
chioderia e la  reggettatura per il fissaggio delle  parti componenti, compreso inoltre lo sfrido 

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a per fetta regola d'arte, con l'esclusione di 
eventuali ponti di servizio ed opere murarie.

N.P.6

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Noleggio di impianto di betonaggio, 
mezzo di sollevamento, macchinari di 
cantiere anche in presenza di acqua, 
attrezzatura leggera di cantiere 2.995,60

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

COMUNE DI MILANO MA.35.05 Operaio specializzato falegname 24,61

COMUNE DI MILANO MA.05.05 Operaio specializzato edile 37,42

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

18,36RL A33009a

Calcestruzzo durevole in accordo alla 
UNI EN 206-1 e UNI 11104, per 
impieghi strutturali, per classe 
d'esposizione XD (corrosione indotta 
dai cloruri, esclusi quelli provenienti 
dall'acqua di mare) e classe di 
consistenza S4 (fluida) a bocca di 
betoniera, confezionato con aggregati 
di diametro massimo inferiore a 32 
mm, conformi alle norme UNI EN 
12620 e EN 13055 - 1: classe di 
esposizione XD2 e classe di 
resistenza caratteristica minima a 28 
giorni di maturazione di: C32/40 (Rck 
40 N/mmq).

Opere forestali C.5.11 Chioderia varia 1,48

RL B53013d

Vernici: protettivo impregnante per 
legno all'acqua, idrorepellente, 
incolore, resistente ai raggi UV, in latte 
da 2,5 l 15,81

Opere forestali C.6.6
Pali appuntito di castagno diametro 20 
cm - lunghezza 150 cm 9,51

Opere forestali C.6.7
Pali appuntito di castagno diametro 20 
cm - lunghezza 200 cm 11,1

PREZZO

Codice Descrizione sintetica

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

RL C23001n
Legname in tavolame di prima scelta: 
larice 662,01



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 m 1 € 19,00

A-2 kg 0,1 € 0,15

A-3 cad 2 € 1,70
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
A-6 € 0,00

€ 20,85

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 ora 0,06 € 1,03
B-2 ora 0,06 € 0,99
B-3 € 0,00

Incidenza della manodopera 7% € 2,02

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 ora 0,01
€ 0,44

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,44

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 23,32

€ 3,50

€ 2,68

-€ 0,09

€/m 29,40

Codice Descrizione sintetica

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

Fornitura e messa in opera di rulli, provvisti di v egetazione radicata, in fibra 
biodegradabile di cocco, costituiti da una guaina r eticolare in filati di polipropilene con 

diametro mm 2-3, stabilizzata UV, di maglia massima  50 x 50 mm riempiti in fibra di 
cocco naturale, con fibre di lunghezza 10-15 cm, di  peso secco per metro lineare di rullo 

tra 5 e 10 kg in funzione del ø da 20 a 30 cm, e de lla densità di riempimento, con una 
resistenza a pressione di 1,3 t/m2 ed una deformazi one da massima dell‘8,5%. I rulli sono 

piantati con vegetazione elofita, in genere canne, carici e specie salsoresistenti nelle 
zone ad acqua salmastra, coltivata in vivaio per al meno una stagione vegetativa.I rulli 

saranno fissati al substrato mediante pali in legno  disposti su una fila esterna al rullo, di 
diametro e lunghezza funzionali alle caratteristich e di progetto ed al numero di file 
sovrapposte. Il rullo è legato al palo  con filo di  nylon di ø di 5 mm o filo di ferro. In 

genere per rulli disposti a fila unica si prevedono  pali di ø 8-10 cm lunghi 100-150 cm e 
distanti 80 cm. La durata prevista dei rulli è di 5  - 10 anni in funzione delle caratteristiche 
dell'acqua. Il rullo ad operazione conclusa dovrà s porgere per 5-10 cm sul livello medio 

dell'acqua. La lavorazione potrà avvenire in qualun que periodo dell’anno. 

N.P.7

prezzo medio di mercato 

Rulli, provvisti di vegetazione radicata, 
in fibra biodegradabile di cocco, 
costituiti da una guaina reticolare in 
filati di polipropilene con diametro mm 
2-3, stabilizzata UV, di maglia 
massima 50 x 50 mm riempiti in fibra 
di cocco naturale, con fibre di 
lunghezza 10-15 cm, di peso secco 
per metro lineare di rullo tra 5 e 10 kg 
in funzione del ø da 20 a 30 cm, e 
della densità di riempimento, con una 
resistenza a pressione di 1,3 t/m2 ed 
una deformazione da massima 
dell‘8,5%. I rulli, di lunghezza di m 
2,20 o m 3, sono piantati con 
vegetazione elofita, in genere canne, 
carici e specie salsoresistenti nelle 
zone ad acqua salmastra, coltivata in 
vivaio per almeno una stagione 
vegetativa. 19,00

Opere forestali  C.5.19 Filo di ferro 3 mm 1,48

Opere forestali  C.6.2
Pali appuntito di castagno diametro 5 
cm - lunghezza 80 cm 0,85

17,22Opere forestali A.3
Operaio qualificato super 16,50

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.
Operaio specializzato

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Opere forestali B.57
Nolo di pala meccanica su ruote 
gommate/cingolate 52-90 kW 44,39

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

Opere forestali A.4

SUB-TOTALE

TOTALE

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 cad 1 € 272,07

A-2 kg 1 € 4,23

A-3 cad 4 € 4,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
A-6 € 0,00

€ 280,30

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 ora 1,6 € 27,55
B-2 € 0,00
B-3 € 0,00

Incidenza della manodopera 7% € 27,55

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1
€ 0,00

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 307,85

€ 46,18

€ 35,40

-€ 0,96

€/cad 388,47

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.
Opere forestali A.3 Specializzato 17,22

Opere forestali C.5.15
Picchetti in ferro diametro 8 mm 
lunghezza 150 cm 1

prezzo medio di mercato

Cestino avente struttura interamente 
in legno di pino impregnato 
inautoclave, costruito con doppio 
telaio di sostegno, supporti con profili 
laterali sezione 60x120 mm prolungati 
per il fissaggio a terra. Listelli di 
rivestimento della sezione di 20x70 
mm. Pavimento interno con listelli 
della sezione di 20x70 mm. Coperchio 
e reggisacco in acciaio zincato a 
caldo. Porta per lo svuotamento con 
chiusura a scatto. Tutta la struttura in 
legno é trattata con speciali vernici 
protettive a base d'acqua preservanti 
con il degrado dei raggi UV. 
Dimensioni: Lunghezza 52,5 cm - 
Larghezza 53,5 cm - Altezza 100 cm - 
Capacità sacchetti standard in nailon 
70 lt. 272,07

Opere forestali C.5.12 Chioderia zincati da 40 a 100 mm 4,23

Codice Descrizione sintetica

Fornitura e posa di cestini aventi struttura intera mente in legno di pino impregnato 
inautoclave, costruito con doppio telaio di sostegn o, supporti con profili laterali 

sezione 60x120 mm prolungati per il fissaggio a ter ra. Listelli di rivestimento della 
sezione di 20x70 mm. Pavimento interno con listelli  della sezione di 20x70 mm. 

Coperchio e reggisacco in acciaio zincato a caldo. Porta per lo svuotamento con 
chiusura a scatto. Tutta la struttura in legno é tr attata con speciali vernici protettive a 

base d'acqua preservanti con il degrado dei raggi U V. Dimensioni: Lunghezza 52,5 cm - 
Larghezza 53,5 cm - Altezza 100 cm - Capacità sacch etti standard in nailon 70 lt.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

N.P.8



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 cad 1 € 516,25

A-2 kg 2 € 8,46

A-3 cad 4 € 4,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
A-6 € 0,00

€ 528,71

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 ora 4 € 68,88
B-2 € 0,00
B-3 € 0,00

Incidenza della manodopera 9% € 68,88

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1
€ 0,00

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 597,59

€ 89,64

€ 68,72

-€ 1,04

€/cad 754,91

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

PREZZO

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.
Opere forestali A.3 Specializzato 17,22

Opere forestali C.5.15
Picchetti in ferro diametro 8 mm 
lunghezza 150 cm 1

prezzo medio di mercato 

Fornitura e posa di bacheca realizzata 
in legno impregnato e trattato con 
speciali vernici protettive a base 
d'acqua preservanti con il degrado dei 
raggi UV, completa di pannello 
espositivo in legno e tetto a due falde 
composta da: nr. 2 montanti sezione 9 
x 9 cm in legno lamellare, nr. 1 tetto 
della lunghezza di 130 x 85 cm, nr. 1 
pannello espositivo 80 x h=80 cm.  
Dimensioni: Larghezza : 130 cm - 
Altezza: 250 cm - Pannello: 80 x h=80 
cm. Struttura per cartello informativo 
per aree verdi, in opera. 516,25

Opere forestali C.5.12 Chioderia zincati da 40 a 100 mm 4,23

Codice Descrizione sintetica

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

N.P.9

Fornitura e posa di bacheca realizzata in legno imp regnato e trattato con speciali vernici 
protettive a base d'acqua preservanti con il degrad o dei raggi UV, completa di pannello 
espositivo in legno e tetto a due falde composta da : nr. 2 montanti sezione 9 x 9 cm in 

legno lamellare, nr. 1 tetto della lunghezza di 130  x 85 cm, nr. 1 pannello espositivo 80 x 
h=80 cm. Dimensioni: Larghezza : 130 cm - Altezza: 250 cm - Pannello: 80 x h=80 cm. 

Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera.



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 cad 1 € 284,42

A-2 kg 1 € 4,23

A-3 cad 4 € 4,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
A-6 € 0,00

€ 292,65

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 ora 1,7 € 29,27
B-2 € 0,00
B-3 € 0,00

Incidenza della manodopera 7% € 29,27

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1
€ 0,00

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 321,92

€ 48,29

€ 37,02

-€ 0,79

€/cad 406,44

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

PREZZO

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.
Opere forestali A.3 Specializzato 17,22

Opere forestali C.5.15
Picchetti in ferro diametro 8 mm 
lunghezza 150 cm 1

prezzo medio di mercato

Fornitura e posa di panchina 
realizzata interamente in legno di pino 
impregnato in autoclave 
successivamente verniciato. Montanti 
del diametro di 14 x h = 150 cm e 
rinforzi della sezione 4,5 x 9,5 cm, 
listoni della sezione 4,2 x 9,5 x 190 
cm, piallati sui 4 lati e smussati in 
testa. Lunghezza : 190 cm - 
Larghezza : 68cm - Altezza : 90 cm. 284,42

Opere forestali C.5.12 Chioderia zincati da 40 a 100 mm 4,23

Codice Descrizione sintetica

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

N.P.10

Fornitura e posa di panchina realizzata interamente  in legno di pino impregnato in 
autoclave successivamente verniciato. Montanti del diametro di 14 x h = 150 cm e rinforzi 

della sezione 4,5 x 9,5 cm, listoni della sezione 4 ,2 x 9,5 x 190 cm, piallati sui 4 lati e 
smussati in testa. Lunghezza : 190 cm - Larghezza :  68cm - Altezza : 90 cm.



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 cad 1 € 428,59

A-2 kg 1 € 4,23

A-3 cad 10 € 10,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
A-6 € 0,00

€ 442,82

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 ora 3,1 € 53,38
B-2 € 0,00
B-3 € 0,00

Incidenza della manodopera 9% € 53,38

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1
€ 0,00

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 496,20

€ 74,43

€ 57,06

-€ 0,26

€/cad 627,43

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.
Opere forestali A.3 Specializzato 17,22

Opere forestali C.5.15
Picchetti in ferro diametro 8 mm 
lunghezza 150 cm 1

prezzo medio di mercato

Fornitura e posa si gruppo panca-
tavolo - Struttura portante: supporti e 
rinforzi realizzati con profili lamellari 
della sezione 9 x 9 cm. Sedute e 
tavolo: n° 13 listoni in lamellare della 
sezione 4,5 x 9 cm e lunghezza 190 
cm piallati sui quattro lati e smussati 
in testa.
Legname impregnato e verniciato. 
Lunghezza : 190 cm - Larghezza : 150 
cm - Altezza : 74 cm. 428,59

Opere forestali C.5.12 Chioderia zincati da 40 a 100 mm 4,23

Codice Descrizione sintetica

Fornitura e posa si gruppo panca-tavolo - Struttura  portante: supporti e rinforzi realizzati 
con profili lamellari della sezione 9 x 9 cm. Sedut e e tavolo: n° 13 listoni in lamellare della 

sezione 4,5 x 9 cm e lunghezza 190 cm piallati sui quattro lati e smussati in testa. 
Legname impregnato e verniciato. Lunghezza : 190 cm  - Larghezza : 150 cm - Altezza : 74 

cm. 

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

N.P.11



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 cad 1 € 474,37

A-2 kg 1 € 4,23

A-3 cad 10 € 10,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
A-6 € 0,00

€ 488,60

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 ora 3 € 51,66
B-2 € 0,00
B-3 € 0,00

Incidenza della manodopera 8% € 51,66

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1
€ 0,00

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 540,26

€ 81,04

€ 62,13

€/cad 683,43

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.
Opere forestali A.3 Specializzato 17,22

Opere forestali C.5.15
Picchetti in ferro diametro 8 mm 
lunghezza 150 cm 1

Fornitura e posa di panche-tavolo PIC-
NIC per diversamente abili  - Struttura 
portante: supporti e rinforzi realizzati 
con profili lamellari della sezione 9 x 9 
cm. Sedute e tavolo: n° 6 listoni 
lamellari della sezione 4,5 x 9 cm e 
lunghezza 190 cm + 7 listoni lamellari 
per tavolo da 235 cm, piallati sui 
quattro lati e smussati in testa. 
Legname impregnato e verniciato. 
Lunghezza : 235 cm - Larghezza : 150 
cm - Altezza : 85 cm. 474,37

Opere forestali C.5.12 Chioderia zincati da 40 a 100 mm 4,23

Codice Descrizione sintetica

N.P.12

Fornitura e posa di panche-tavolo PIC-NIC per diver samente abili  - Struttura portante: 
supporti e rinforzi realizzati con profili lamellar i della sezione 9 x 9 cm. Sedute e tavolo: 
n° 6 listoni lamellari della sezione 4,5 x 9 cm e l unghezza 190 cm + 7 listoni lamellari per 

tavolo da 235 cm, piallati sui quattro lati e smuss ati in testa. Legname impregnato e 
verniciato. Lunghezza : 235 cm - Larghezza : 150 cm  - Altezza : 85 cm. 

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.



AREA C – NUOVI PREZZI 

  



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 a corpo 1

€ 1.187,00

A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 1.187,00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 € 0,00
B-2 € 0,00

Incidenza della manodopera 0% € 0,00

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo
C-1 € 0,00

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 1.187,00

€ 178,05

€ 136,51

-€ 1,56

€/a corpo 1.500,00

Codice Descrizione sintetica

N.P.1 Approntamento cantiere, dislocazione macchine.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Allestimento del cantiere:  opere di 
recinzione, segnaletica di sicurezza 
realizzazione degli accessi, montaggio 
baracche di cantiere, impianti di 
cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna), 
posizionamento macchinari (betoniera 
a bicchiere, sega circolare ecc), 
delimitazione zone di stoccaggio 
materiali. (compresa la mano d'opera) € 1.187,00

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1

mq 248,4 € 181,39

A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 181,39

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo

B-1 cad

248,4

€ 613,49
B-2 € 0,00

Incidenza della manodopera 61% € 613,49

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo
C-1 € 0,00

C-2
€ 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 794,88

€ 119,23

€ 91,41

-€ 5,52

€/a corpo 1.000,00

Comune di Milano 
1C.01.150.0090

0,73

Rimozione di recinzione in rete 
metallica, inclusi pali e saette, con 
carico e trasporto ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica.

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Comune di Milano 
1C.01.150.0090

Rimozione di recinzione in rete 
metallica, inclusi pali e saette, con 
carico e trasporto ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica.

2,47

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Codice Descrizione sintetica

N.P.2
Rimozione recinzione in rete presso proprietà priva ta compreso smaltimento del materiale in discarica 

autorizzata

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo
A-1 € 0,00
A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 0,00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo

B-1 ora 24 € 479,52
B-2 ora 48 € 638,40

Incidenza della manodopera 19% € 1.117,92

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 ora
16

€ 473,44

C-2
ora

8
€ 405,84

C-3

ora

16

€ 1.099,20

C-4
ora

16
€ 439,68

C-5

ora

8

€ 59,20

C-6

8 € 330,56
€ 2.807,92

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 t 10,50 € 809,24

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 809,24

€ 4.735,08

€ 710,26

€ 544,53

€ 10,13

€/a corpo 6.000,00

Codice Descrizione sintetica

N.P.3
Pulizia di area umida esistente mediante uso di aut omezzi natanti compreso il taglio delle piante acqu atiche, la 
rimozione e il conferimento a discarica del materia le vegetale. Compresa la risagomatura all'interno d ella area 

umida per la realizzaizone di chiarie.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.
Opere forestali A.1 Specializzato super-caposquadra 19,98
Opere forestali A.2 Specializzato super 13,30

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Opere forestali B.42 Motocariola cingolata larghezza 60-70 
cm

29,59

Opere forestali B.59
Nolo di pala meccanica su ruote 
gommate/cingolate oltre 120 kW

50,73

Comune di Milano NC.40.030.0040.a

Nolo di biotrituratore portato o trainato 
da trattrice, alimentazione a
tramoggia, capacità oraria di lavoro: 
fino a 15 mc 41,32

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Comune di Milano 1C.27.050.0100.d
Rifiuti vegetali (erba, arbusti, 
vegetazione varia)

77,07

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

68,70

27,48

7,40

Opere forestali B.39

Opere forestali B.26

Opere forestali B.16

Nolo di pompa completa di motore, 
tubazioni ed accessori, comprese 
installazioni, spostamenti,
esercizio, sorveglianza ecc. escluso 
operatore, della potenza adeguata per 
una bocca
aspirante indicata nei tipi. Oltre mm 
200.

Nolo tosasiepi, motosega, 
decespugliatore oltre a 2 kW

Trattrice agricola cingolata organi 
lavoranti tipo aratro, estirpatore,erpice 
rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, 
trivella, spandiconcime, triciastocchi, 
botte per trattamenti e diserbi da 120 
kW



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 mq 1 € 5,37
A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 5,37

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo

B-1 mq 1 € 0,73
B-2 € 0,00

Incidenza della manodopera 10% € 0,73

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 € 0,00

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 6,10

€ 0,92

€ 0,70

-€ 0,72

€/mq 7,00PREZZO

Fornitura e posa in opera di geotissile tipo Paviro ck 70/70

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

SUB-TOTALE

Rif.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

COMUNE DI MILANO 
1U.04.110.0130.b solo posa

Posa in opera di geogriglia bi-
orientata, realizzata in Polipropilene 
(PP) mediante estrusione continua 
senza successive saldature, costituita 
da struttura piana monolitica, con 
caratteristiche: resistenza massima a 
trazione > 30 kN/m; peso complessivo 
non inferiore a 370 g/m² 0,73

Rif.

COMUNE DI MILANO 
1U.04.110.0130.b solo fornitura

Fornitura  di geogriglia bi-orientata, 
realizzata in Polipropilene (PP) 
mediante estrusione continua senza 
successive saldature, costituita da 
struttura piana monolitica, con 
caratteristiche: resistenza massima a 
trazione > 30 kN/m; peso complessivo 
non inferiore a 370 g/m² 5,37

Codice Descrizione sintetica

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

N.P.4

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Descrizione P.U.

TOTALE

SUB-TOTALE



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 mq 1 € 5,63

A-2 mq x cm 10 € 11,38

A-3 mc 0,1 € 2,64
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 19,66

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo

B-1 mq 1 € 0,42

B-2 mq x cm 10 € 0,9200
B-3 ora 0,35 € 5,6385

Incidenza della manodopera 20% € 6,97

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 ora 0,35 € 1,21

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 1,21

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 27,84

€ 4,18

€ 3,20

-€ 0,22

€/mq 35,00

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Opere forestali A.3 Operaio specializzato 16,11
SUB-TOTALE

 RL N04068c

Rullo compattatore vibrante, peso 
4.000 kg per asfalto:  a freddo senza 
operatore 3,46

SUB-TOTALE

COMUNE DI MILANO 
1U.06.070.0050.a

Tappeto in terra stabilizzata realizzato 
mediante stesa e compattazione 
meccanica di miscela, confezionata 
con betoniera in cantiere, con 150 
kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di 
prodotto chimico a base di sali. E' 
esclusa la rullatura del fondo o la 
formazione di sottofondo; con terra del 
sito corretta con misto granulometrico: 
fino a 5 cm 0,42

COMUNE DI MILANO 
1U.06.070.0050.b

Tappeto in terra stabilizzata realizzato 
mediante stesa e compattazione 
meccanica di miscela, confezionata 
con betoniera in cantiere, con 150 
kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di 
prodotto chimico a base di sali. E' 
esclusa la rullatura del fondo o la 
formazione di sottofondo; con terra del 
sito corretta con misto granulometrico: 
per ogni cm in più 0,09

Rif. Descrizione P.U.

Tappeto in terra stabilizzata realizzato 
mediante stesa e compattazione 
meccanica di miscela, confezionata 
con betoniera in cantiere, con 150 
kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di 
prodotto chimico a base di sali. E' 
esclusa la rullatura del fondo o la 
formazione di sottofondo; con terra del 
sito corretta con misto granulometrico: 
fino a 5 cm 5,63

COMUNE DI MILANO 
1U.06.070.0050.b

Tappeto in terra stabilizzata realizzato 
mediante stesa e compattazione 
meccanica di miscela, confezionata 
con betoniera in cantiere, con 150 
kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di 
prodotto chimico a base di sali. E' 
esclusa la rullatura del fondo o la 
formazione di sottofondo; con terra del 
sito corretta con misto granulometrico: 
per ogni cm in più 1,14

Opere forestali C.2.6
Pietrischetto calcareo 0-30 mm (20 
q.li/mc) 26,42

COMUNE DI MILANO 
1U.06.070.0050.a

Codice Descrizione sintetica

Realizzazione di superficie stabilizzata adibita a viabilità rurale e naturalistica. Fornitura e 
posa in opera di un sistema stabilizzante in polver e fibrorinforzato (del tipo Levostab 

99Levocell o prodotti similari) da miscelare in sit o con terreno presente o riportato e uno 
stabilizzato. (colore porfido)

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

N.P.5



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 € 0,00

A-2 € 0,00

A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 31.700,00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 € 0,0000

Incidenza della manodopera 0% € 0,00

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo
C-1 € 0,00

€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo
D-1 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo
E-1 € 0,00

€ 0,00

€ 31.700,00

€ 4.755,00

€ 3.645,50

-€ 100,50

€/mq 40.000,00

Codice Descrizione sintetica

N.P.6
Realizzaizone di nuovo impianto semaforico compreso  di segnaletica orizzontale, 

verticale, alimentato da pannello fotovoltaico

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.
• Fornitura e posa in opera di regolatore semaforico avente 
le caratteristiche tecniche generali: 
o tensione di alimentazione 230 V -20% +15% 
o Potenza massima installabile su ogni uscita 800W
o Protezione uscite: fusibili da 4° tipo EF 
o Insensibilità si buchi di tensione : sino a 100 ms
o Temperatura di funzionamento -23°C +70°C il regolatore 
dovrà essere in armadio stradale avente almeno le 
seguenti caratteristiche.
o Materiale: poliestere caricato e stampato a caldo
o Grado di protezione :IP55
o Conformità alle norme EN12675
o Cei en 214-9
o CENELEC HD 638 S1
• Fornitura e posa in opera di 2 palina semaforica diametro 
102 mm. In acciaio zincato a caldo altezza 3600 mm 
• Fornitura e posa in opera di 2 paline semaforiche a 
sbraccio in acciaio zincato a caldo altezza 5000 mm
• Fornitura e posa in opera di doppia coppia di supporti in 
policarbonato per palina con diametro102 mm
• Fornitura e posa di dispositivo sonoro per non vedenti 
omologato 
• Fornitura e posa in opera di pulsante di chiamata per 
dispositivo sonoro
• Fornitura e posa in opera di cavi semaforici
• Fornitura e posa in opera di cavi di terra di 16 mm. giallo 
verde
• Fornitura e posa di puntazze di terra h 1,5
• Realizzazione di plinti in calcestruzzo per sostegno di 
paline semaforiche  compresi scavi con smaltimento dei 
materiali eccedenti , il calcestruzzo, il ferro, e i casseri oltre 
alla sistemazione superficiale . le dimensioni devono 
essere idonee a sostenere l’apparecchiatura.
• Realizzazione di scavi a sezione obbligata eseguito a 
macchina e/o a mano compresa la posa del passacavi 
opportunamente rinfiancato con sabbia. Compreso il 
ripristino superficiale
• Realizzazione di pozzetti di ispezione compresi gli scavi a 
sezione obbligata eseguiti a macchina e/o a mano 
compresa la posa del pozzetto 40x40, il chiusino di tipo 
carrabile compreso il ripristino superficiale

• Fornitura e posa di radar a microonde 24-125 Ghz per 
rilevazione del veicolo a 100-150 m di distanza con doppio 
contatto  di uscita 16 soglie di velocità selezionabili fino ad 
un massimo di 100 km/h (con errore di rilevazione inferiore 
al 5%)contenitore IP 65 dimensioni mm 125x80x57 
alimentazione 12 Vcc.
• Compresa alimentazione tramite pannello fotovoltaico

Compresa segnaletica per parzializzazione della  viabilità 
durante l’esecuzione degli scavi,.
Fornitura e posa di tutti i materiali necessari alla esecuzione 
dell’opera a regola d’arte. 

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)



AREA D – NUOVI PREZZI 

  



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 a corpo 1

€ 1.187,00

A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 1.187,00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 € 0,00
B-2 € 0,00

Incidenza della manodopera 0% € 0,00

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo
C-1 € 0,00

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 1.187,00

€ 178,05

€ 136,51

-€ 1,56

€/a corpo 1.500,00

Codice Descrizione sintetica

N.P.1 Approntamento cantiere, dislocazione macchine.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Allestimento del cantiere:  opere di 
recinzione, segnaletica di sicurezza 
realizzazione degli accessi, montaggio 
baracche di cantiere, impianti di 
cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna), 
posizionamento macchinari (betoniera 
a bicchiere, sega circolare ecc), 
delimitazione zone di stoccaggio 
materiali. (compresa la mano d'opera) € 1.187,00

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo
A-1 kg 2 € 2,96

A-2 cad 5 € 5,00

A-3 cad 10 € 31,70
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 39,66

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 ora 30 € 549,00
B-2 € 0,00

Incidenza della manodopera 27% € 549,00

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 ora 11 € 81,40

C-2
ora

11
€ 52,36

C-3
ora 11 € 325,49

C-4
ora 11 € 558,03

€ 1.017,28

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 1.605,94

€ 240,89

€ 184,68

-€ 31,51

€/cad 2.000,00

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

Opere forestali C.5.19 1,48Filo di ferro 3 mm

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Opere forestali B.4 Generatore con trapano, escluso 
operatore

4,76

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Opere forestali B.59 Nolo di pala meccanica su ruote 
gommate/cingolate oltre 120 kW 50,73

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.
Opere forestali B.3 Motosega pesante fino 6 kW, con 

lunghezza spranga superiopre ai 50 
cm o decespugliatore,
compreso carburanti e lubrificanti, 
escluso operatore 7,40

Opere forestali A.2 Specializzato super 18,30

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

1,00

Codice Descrizione sintetica

N.P.2

Realizzazione di aree per anfibi  costituite median te posizionamento di almeno 6-8 tronchi prelevati i n 
loco appartenenti alle specie abbattute, preventiva mente sramati e legati fra loro con filo di ferro e  

affrancati alla sponda tramite picchetti infissi ne l terreno a costituire strutture simili a zattere ,  
facilmente utilizzabili dagli anfibi in fase di ris alita dall'acqua.

ANALISI DEL PREZZO

Picchetti in ferro diametro 8 mm 
lunghezza 150 cm

Opere forestali C.6.4 Pali appuntito di castagno diametro 8-
10 cm - lunghezza 150 cm

Rif. Descrizione P.U.

Opere forestali C.5.15

Opere forestali B.11 Motocariola cingolata larghezza 60-70 
cm 29,59

3,17



AREA E – NUOVI PREZZI 

  



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 mc 0.4 € 9.42

A-2 mc 0.8 € 16.53

A-3 100 kg 1.5 € 23.15

€ 49.09

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 ora 2 € 34.44
B-2 ora 2 € 29.72

Incidenza della manodopera 41% € 64.16

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 ora 1.5 € 3.09

C-2 ora 1.5 € 6.75
€ 9.84

€ 123.09

€ 18.46

€ 14.16

€ 0.29

€/cad 156.00

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

SUB-TOTALE
Generatore 4.50

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

RL2011 - N04046.b
Betoniera ad azionamento elettrico, 
funzionante, escluso manovratore: 
capacità 350 l

2.06

Opere forestali A.3 Operaio qualificato 17.22
Opere forestali A.6 Manovale 14.86

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

RL2011 - A33025.a 
Cemento grigio: tipo 32.5 R in sacchi 
da 25 kg

15.43

RL2011 - A33027.d Sabbia di cava lavata e vagliata 23.55

RL2011 - A33027.c Pietrischetto 20.66

Codice Descrizione sintetica

Area E - N.P.1

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di 
piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, 
lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito 
con 150 kg di cemento 32.5 R, 0.4 mc di sabbia e 0.8 mc di ghiaietto. Magrone

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 kg 190 € 665.00

A-2 cad 55 € 55.00
€ 720.00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 ora 1 € 17.22
B-2 ora 1 € 14.86

Incidenza della manodopera 3% € 32.08

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo
C-1 ora 0.25 € 15.67

C-2 ora 0.25 € 1.13

€ 16.80

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 ora 1 € 52.43

€ 52.43

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 mq 8.10 € 40.50

€ 40.50

€ 861.81

€ 129.27

€ 99.11

-€ 0.18

€/cad 1'090.00

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.
Taglio e piegatura sulle misure 
dell'opera realizzata da effettuarsi in 
officina

5.00

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

RL2011 - N04006.a
Autocarro a cassone fisso: portata 
2500 kg a caldo

52.43

Opere forestali B.4
Generatore con trapano escluso 
operatore

4.50

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.
RL2011 - N04024 Escavatore 170q (o pala gommata) 62.68

Opere forestali A.3 Operaio qualificato 17.22
Opere forestali A.6 Manovale 14.86

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Lamiera in acciaio corten spessore 3 
mm

3.50

Bulloneria di fissaggio 1.00

Codice Descrizione sintetica

Area E - N.P.2
Rivestimento in lamiera di acciaio corten dello spessore di 3-4 mm compresa la 
sagomatura, il taglio ed il fissaggio.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 kg 2890 € 5'202.00

€ 5'202.00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 ora 1 € 17.22
B-2 ora 2 € 29.72

Incidenza della manodopera 0.7% € 46.94

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo
C-1 ora 1 € 62.68

€ 62.68

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 ora 1 € 56.10

€ 56.10

€ 5'367.72

€ 805.16

€ 617.29

-€ 0.17

€/cad 6'790.00

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

SUB-TOTALE

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

RL2011 - N04007.a
Autocarro a cassone fisso: portata 
4000 kg a caldo

56.10

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.
RL2011 - N04024 Escavatore 170q (o pala gommata) 62.68

Opere forestali A.3 Operaio qualificato 17.22
Opere forestali A.6 Manovale 14.86

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Tubo tipo "FINSIDER" ondulato per 
tombinatura, spessori e diametri 
diversi

1.80

Codice Descrizione sintetica

Area E - N.P.3
Fornitura e posa in opera di condotta in acciaio portante tipo "Finsider" vari diametri e 
spessori.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 cad 1 € 20.00

A-2 m 3.5 € 8.23
A-3 cad 2 € 4.00
A-4 cad 4 € 10.00

€ 42.23

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 ora 0.5 € 8.61
B-2 ora 0.5 € 7.43

Incidenza della manodopera 19% € 16.04

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo
C-1 ora 0.1 € 6.27

C-2 ora 0.2 € 0.90

C-3 € 0.00
€ 7.17

€ 65.43

€ 9.81

€ 7.52

€ 0.23

€/cad 83.00

Codice Descrizione sintetica

Area E - N.P.4

Pali in acciaio di lunghezza 2.5 m infissi nel terreno e legatura di ancoraggio dei massi 
delle soglie. Compresi tutti i materiali per dare l'opera finita a regola d'arte. Computati 
per mc di soglia.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.
Palo zincato diametro mm 50, altezza 
m 2.5, spessore mm 3 20.00
Fune di fili di acciaio zincato e anima 
in acciaio (diam. mm 16 - 18) 2.35
Morsetto serrafune 2
Chiodo ad espansione con asola 2.5

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.
Opere forestali A.3 Operaio qualificato 17.22
Opere forestali A.6 Manovale 14.86

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.
RL2011 - N04024 Escavatore 170q (o pala gommata) 62.68

Opere forestali B.4
Generatore con trapano escluso 
operatore

4.50

SUB-TOTALE

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)



B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 ora 2 € 34.44
B-2 ora 2 € 29.72

Incidenza della manodopera 79% € 64.16

€ 64.16

€ 9.62

€ 7.38

-€ 0.16

€/cad 81.00

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

SUB-TOTALE

Opere forestali A.3 Operaio qualificato 17.22
Opere forestali A.6 Manovale 14.86

Rif. Descrizione P.U.

Codice Descrizione sintetica

Area E - N.P.5 Demolizione gabbionate esistenti compreso lo smistamento e l'accumulo del materiale 

ANALISI DEL PREZZO



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 mc 50 € 2'000.00

A-2 mc 60 € 2'400.00

A-3 a.c. 1 € 1'000.00

€ 5'400.00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 h 16 € 563.68
B-2 h 16 € 525.44

Incidenza della manodopera 11% € 1'089.12

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 h 16 € 1'204.48

€ 1'204.48

€ 7'693.60

€ 1'154.04

€ 884.76

€ 46.2

€ 221.43

€/cad 10'000.00

1000.00

40.00

Aggottamento acque per svuotamento 
o posa di tubazione di bypass per far 
defluire le portate

Realizzazione di rampa di accesso al 
fondo della roggia

MO1003 operiaio qualificato 32.84

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

ONERI DI SICUREZZA INTERNI (0.60%)

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

NO4062 autocarro 75.28

SUB-TOTALE

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.
MO1002 operaio specializzato 35.23

Tura provvisionale in terra da 
realizzarsi nella sezione a monte della 
roggia

40.00

Codice Descrizione sintetica

Area E - N.P.6

Approntamento cantiere, dislocazione macchine, formazione di rampe di accesso 
all'alveo e realizzazione della viabilità di cantiere; opere per la modifica temporanea del 
deflusso.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 mc 50 € 2'000.00

A-2 mq 80 € 1'120.00

€ 3'120.00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 h 6 € 211.38
B-2 h 8 € 262.72

Incidenza della manodopera 9% € 474.10

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 h 4 € 301.12

€ 301.12

€ 3'895.22

€ 584.28

€ 447.95

€ 23.4

€ 49.18

€/cad 5'000.00

ONERI DI SICUREZZA INTERNI (0.60%)

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

NO4062 autocarro 75.28

MO1002 operaio specializzato 35.23
MO1003 operiaio qualificato 32.84

Realizzazione di trabatello o Nolo di 
ponteggio di facciata realizzato con 
elementi metallici prefabbricati, 
eventualmente integrato con tubi e 
giunti, necessario per le lavorazioni 
nelle sponde alte e per il piano di 
carico e sosta materiali.

14.00

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Realizzazione di rampa di accesso al 
fondo della roggia

40.00

Codice Descrizione sintetica

Area E - N.P.7
Approntamento cantiere, dislocazione macchine, formazione di rampe di accesso 
all'alveo e opere per la modifica temporanea del deflusso.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.



AREA F – NUOVI PREZZI 

  



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 a corpo 1

€ 1.187,00

A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 1.187,00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 € 0,00
B-2 € 0,00

Incidenza della manodopera 0% € 0,00

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo
C-1 € 0,00

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 1.187,00

€ 178,05

€ 136,51

-€ 1,56

€/a corpo 1.500,00

Codice Descrizione sintetica

N.P.1 Approntamento cantiere, dislocazione macchine.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Allestimento del cantiere:  opere di 
recinzione, segnaletica di sicurezza 
realizzazione degli accessi, montaggio 
baracche di cantiere, impianti di 
cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna), 
posizionamento macchinari (betoniera 
a bicchiere, sega circolare ecc), 
delimitazione zone di stoccaggio 
materiali. (compresa la mano d'opera) € 1.187,00

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo
A-1 kg 2 € 2,96

A-2 cad 5 € 5,00

A-3 cad 10 € 31,70
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 39,66

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 ora 30 € 549,00
B-2 € 0,00

Incidenza della manodopera 27% € 549,00

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 ora 11 € 81,40

C-2
ora

11
€ 52,36

C-3
ora 11 € 325,49

C-4
ora 11 € 558,03

€ 1.017,28

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 1.605,94

€ 240,89

€ 184,68

-€ 31,51

€/cad 2.000,00

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

Opere forestali C.5.19 1,48Filo di ferro 3 mm

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Opere forestali B.4 Generatore con trapano, escluso 
operatore

4,76

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Opere forestali B.59 Nolo di pala meccanica su ruote 
gommate/cingolate oltre 120 kW 50,73

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.
Opere forestali B.3 Motosega pesante fino 6 kW, con 

lunghezza spranga superiopre ai 50 
cm o decespugliatore,
compreso carburanti e lubrificanti, 
escluso operatore 7,40

Opere forestali A.2 Specializzato super 18,30

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

1,00

Codice Descrizione sintetica

N.P.2

Realizzazione di aree per anfibi  costituite median te posizionamento di almeno 6-8 tronchi prelevati i n 
loco appartenenti alle specie abbattute, preventiva mente sramati e legati fra loro con filo di ferro e  

affrancati alla sponda tramite picchetti infissi ne l terreno a costituire strutture simili a zattere ,  
facilmente utilizzabili dagli anfibi in fase di ris alita dall'acqua.

ANALISI DEL PREZZO

Picchetti in ferro diametro 8 mm 
lunghezza 150 cm

Opere forestali C.6.4 Pali appuntito di castagno diametro 8-
10 cm - lunghezza 150 cm

Rif. Descrizione P.U.

Opere forestali C.5.15

Opere forestali B.11 Motocariola cingolata larghezza 60-70 
cm 29,59

3,17



AREA G – NUOVI PREZZI 

  



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 a corpo 1

€ 1.187,00

A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 1.187,00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 € 0,00
B-2 € 0,00

Incidenza della manodopera 0% € 0,00

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo
C-1 € 0,00

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 1.187,00

€ 178,05

€ 136,51

-€ 1,56

€/a corpo 1.500,00

Codice Descrizione sintetica

N.P.1 Approntamento cantiere, dislocazione macchine.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Allestimento del cantiere:  opere di 
recinzione, segnaletica di sicurezza 
realizzazione degli accessi, montaggio 
baracche di cantiere, impianti di 
cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna), 
posizionamento macchinari (betoniera 
a bicchiere, sega circolare ecc), 
delimitazione zone di stoccaggio 
materiali. (compresa la mano d'opera) € 1.187,00

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1

cad 5 € 6,00

A-2 € 0,00

A-3 € 0,00

A-4 € 0,00

A-5 € 0,00

€ 6,00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo

B-1 cad

5

€ 2,11

B-2 € 0,00

Incidenza della manodopera 21% € 2,11

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 € 0,00

C-2
€ 0,00

C-3 € 0,00

€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00

D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00

E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 8,11

€ 1,22

€ 0,93

-€ 0,25

€/mq 10,00

Codice Descrizione sintetica

N.P.2
Impianto di rizomi,  stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee in pezzi di circa 10 – 15 cm  (in 

numero di 10-12 al mq)o in alternativa di piantine in numero di 5-7 /mq  e ricopertura con un leggero 
strato di terreno vegetale per evitarne il dissecca mento.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

COMUNE MILANO 
1U.06.300.0010 corretto

fornitura di Piante acquatiche della 
specie Butomus Umbellatus in varietà, 

Calla Palustris in varietà, Caltha 
Palustris in varietà, Eichornia 

Crassipes in varietà, Iris Pseudacorus 
in varietà, Potamogeton Amphibium in 

varietà, Ranunculus spp, diametro 
vaso 9; le piante dovranno essere con
garanzia d'uso, prive di malattie, ben 
accestite e con apparato radicale ben 

sviluppato; 

1,20

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

COMUNE MILANO 
1U.06.300.0010 scorporo 
manodopera modificato

messa a dimora di Piante acquatiche 
con formazione di buca adeguata, 

piantumazione, rinterro, 
0,42

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 m 1 € 19,00

A-2 kg 0,1 € 0,15

A-3 cad 2 € 1,70

A-4 € 0,00

A-5 € 0,00

A-6 € 0,00

€ 20,85

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo

B-1 ora 0,06 € 1,03

B-2 ora 0,06 € 0,99

B-3 € 0,00

Incidenza della manodopera 7% € 2,02

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 ora 0,01
€ 0,44

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00

€ 0,44

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00

D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00

E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 23,32

€ 3,50

€ 2,68

-€ 0,09

€/m 29,40

Codice Descrizione sintetica

N.P.3

Fornitura e messa in opera di rulli, provvisti di v egetazione radicata, in fibra biodegradabile 
di cocco, costituiti da una guaina reticolare in fi lati di polipropilene con diametro mm 2-3, 
stabilizzata UV, di maglia massima 50 x 50 mm riemp iti in fibra di cocco naturale, con fibre 
di lunghezza 10-15 cm, di peso secco per metro line are di rullo tra 5 e 10 kg in funzione del 
ø da 20 a 30 cm, e della densità di riempimento, co n una resistenza a pressione di 1,3 t/m2 
ed una deformazione da massima dell‘8,5%. I rulli s ono piantati con vegetazione elofita, in 

genere canne, carici e specie salsoresistenti nelle  zone ad acqua salmastra, coltivata in 
vivaio per almeno una stagione vegetativa.I rulli s aranno fissati al substrato mediante pali in 

legno disposti su una fila esterna al rullo, di dia metro e lunghezza funzionali alle 
caratteristiche di progetto ed al numero di file so vrapposte. Il rullo è legato al palo  con filo 
di nylon di ø di 5 mm o filo di ferro. In genere pe r rulli disposti a fila unica si prevedono pali 
di ø 8-10 cm lunghi 100-150 cm e distanti 80 cm. La  durata prevista dei rulli è di 5 - 10 anni in 
funzione delle caratteristiche dell'acqua. Il rullo  ad operazione conclusa dovrà sporgere per 

5-10 cm sul livello medio dell'acqua. La lavorazion e potrà avvenire in qualunque periodo 
dell’anno. 

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

prezzo medio di mercato 

Rulli, provvisti di vegetazione radicata, 
in fibra biodegradabile di cocco, 
costituiti da una guaina reticolare in filati 
di polipropilene con diametro mm 2-3, 
stabilizzata UV, di maglia massima 50 x 
50 mm riempiti in fibra di cocco 
naturale, con fibre di lunghezza 10-15 
cm, di peso secco per metro lineare di 
rullo tra 5 e 10 kg in funzione del ø da 
20 a 30 cm, e della densità di 
riempimento, con una resistenza a 
pressione di 1,3 t/m2 ed una 
deformazione da massima dell‘8,5%. I 
rulli, di lunghezza di m 2,20 o m 3, sono 
piantati con vegetazione elofita, in 
genere canne, carici e specie 
salsoresistenti nelle zone ad acqua 
salmastra, coltivata in vivaio per 
almeno una stagione vegetativa. 19,00

Opere forestali  C.5.19 Filo di ferro 3 mm 1,48

Opere forestali  C.6.2
Pali appuntito di castagno diametro 5 
cm - lunghezza 80 cm 0,85

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Opere forestali A.3 Operaio specializzato 17,22

Opere forestali A.4 Operaio qualificato super 16,50

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Opere forestali B.57
Nolo di pala meccanica su ruote 
gommate/cingolate 52-90 kW 44,39

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO



AREA H – NUOVI PREZZI 

  



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 a corpo 1

€ 1.187,00

A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 1.187,00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 € 0,00
B-2 € 0,00

Incidenza della manodopera 0% € 0,00

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo
C-1 € 0,00

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 1.187,00

€ 178,05

€ 136,51

-€ 1,56

€/a corpo 1.500,00

Codice Descrizione sintetica

N.P.1 Approntamento cantiere, dislocazione macchine.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Allestimento del cantiere:  opere di 
recinzione, segnaletica di sicurezza 
realizzazione degli accessi, montaggio 
baracche di cantiere, impianti di 
cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna), 
posizionamento macchinari (betoniera 
a bicchiere, sega circolare ecc), 
delimitazione zone di stoccaggio 
materiali. (compresa la mano d'opera) € 1.187,00

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO



AREA I – NUOVI PREZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 a corpo 1

€ 1.187,00

A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 1.187,00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 € 0,00
B-2 € 0,00

Incidenza della manodopera 0% € 0,00

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo
C-1 € 0,00

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 1.187,00

€ 178,05

€ 136,51

-€ 1,56

€/a corpo 1.500,00

Codice Descrizione sintetica

N.P.1 Approntamento cantiere, dislocazione macchine.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Allestimento del cantiere:  opere di 
recinzione, segnaletica di sicurezza 
realizzazione degli accessi, montaggio 
baracche di cantiere, impianti di 
cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna), 
posizionamento macchinari (betoniera 
a bicchiere, sega circolare ecc), 
delimitazione zone di stoccaggio 
materiali. (compresa la mano d'opera) € 1.187,00

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo
€ 0,00

A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 0,00

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo

B-1 ora 48 € 959,04
B-2 ora 96 € 1.276,80

Incidenza della manodopera 12% € 2.235,84

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 ora
48

€ 1.420,32

C-2
ora

32
€ 1.623,36

C-3

ora

32

€ 2.198,40

C-4
ora

48
€ 1.319,04

C-5

ora

48

€ 355,20

C-6

ora 48 € 1.983,36

C-7

ora 16 € 1.129,60
€ 10.029,28

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 t 26,00 € 2.003,82

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 2.003,82

€ 14.268,94

€ 2.140,34

€ 1.640,93

-€ 50,21

€/a corpo 18.000,00

€/mq 90,00

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Codice Descrizione sintetica

N.P.2

Sfalcio controllato della fascia più esterna del fr agmiteto con mezzi natanti, nel periodo tardo-
autunnale invernale con

asportazione completa della biomassa prodotta. Il f ragmiteto tende a chiudersi verso il centro, 
riducendo la superficie di acqua libera e fornendo materiale organico per l'innalzamento del fondo 
dello stagno. Lo sfalcio del fragmiteto è quindi un  intervento indispensabile per mantenere stabile 

questo tipo di vegetazione.

ANALISI DEL PREZZO

Opere forestali A.1 Specializzato super-caposquadra 19,98

Opere forestali A.2 Specializzato super 13,30
SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Opere forestali B.42 Motocariola cingolata larghezza 60-70 
cm

29,59

Opere forestali B.59
Nolo di pala meccanica su ruote 
gommate/cingolate oltre 120 kW

50,73

Opere forestali B.26
Nolo tosasiepi, motosega, 
decespugliatore oltre a 2 kW

27,48

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Descrizione P.U.

Comune di Milano 
1C.27.050.0100.d

Rifiuti vegetali (erba, arbusti, 
vegetazione varia)

77,07

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

Comune di Milano 

Nolo di biotrituratore portato o trainato 
da trattrice, alimentazione a
tramoggia, capacità oraria di lavoro: 
fino a 15 mc 41,32

SUB-TOTALE

SUB-TOTALE

Rif.

Nolo automezzo con gru, compreso 
autista, carburante e 
lubrificante:portata utile 5,0 t 70,60

PREZZO

Opere forestali B.39

Trattrice agricola cingolata organi 
lavoranti tipo aratro, estirpatore,erpice 
rotante, fresa, rullo, seminatrice, 
carro, trivella, spandiconcime, 
triciastocchi, botte per trattamenti e 
diserbi da 120 kW

68,70

Opere forestali B.16

Nolo di pompa completa di motore, 
tubazioni ed accessori, comprese 
installazioni, spostamenti,
esercizio, sorveglianza ecc. escluso 
operatore, della potenza adeguata per 
una bocca
aspirante indicata nei tipi. Oltre mm 
200.

7,40

Comune di Milano 
NC.40.030.0040.a



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 mq 1 € 5,37
A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 5,37

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo

B-1 mq 1 € 0,73
B-2 € 0,00

Incidenza della manodopera 10% € 0,73

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 € 0,00

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 6,10

€ 0,92

€ 0,70

-€ 0,72

€/mq 7,00

Codice Descrizione sintetica

N.P.4 Fornitura e posa in opera di geotissile tipo P avirock 70/70

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

COMUNE DI MILANO 
1U.04.110.0130.b solo fornitura

Fornitura in opera di geogriglia bi-
orientata, realizzata in Polipropilene 
(PP) mediante estrusione continua 
senza successive saldature, costituita 
da struttura piana monolitica, con 
caratteristiche: resistenza massima a 
trazione > 30 kN/m; peso complessivo 
non inferiore a 370 g/m² 5,37

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

COMUNE DI MILANO 
1U.04.110.0130.b sola posa

Posa di geogriglia bi-orientata, 
realizzata in Polipropilene (PP) 
mediante estrusione continua senza 
successive saldature, costituita da 
struttura piana monolitica, con 
caratteristiche: resistenza massima a 
trazione > 30 kN/m; peso complessivo 
non inferiore a 370 g/m² 0,73

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 mq 1 € 5,63

A-2 mq x cm 10 € 11,38

A-3 mc 0,1 € 2,64
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00

€ 19,66

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo

B-1 mq 1 € 0,42

B-2 mq x cm 10 € 0,9200
B-3 ora 0,35 € 5,6385

Incidenza della manodopera 20% € 6,97

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 ora 0,35 € 1,21

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 1,21

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 27,84

€ 4,18

€ 3,20

-€ 0,22

€/mq 35,00

Codice Descrizione sintetica

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

COMUNE DI MILANO 
1U.06.070.0050.a

Tappeto in terra stabilizzata realizzato 
mediante stesa e compattazione 
meccanica di miscela, confezionata 
con betoniera in cantiere, con 150 
kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di 
prodotto chimico a base di sali. E' 
esclusa la rullatura del fondo o la 
formazione di sottofondo; con terra del 
sito corretta con misto granulometrico: 
fino a 5 cm 5,63

COMUNE DI MILANO 
1U.06.070.0050.b

Tappeto in terra stabilizzata realizzato 
mediante stesa e compattazione 
meccanica di miscela, confezionata 
con betoniera in cantiere, con 150 
kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di 
prodotto chimico a base di sali. E' 
esclusa la rullatura del fondo o la 
formazione di sottofondo; con terra del 
sito corretta con misto granulometrico: 
per ogni cm in più 1,14

Opere forestali C.2.6
Pietrischetto calcareo 0-30 mm (20 
q.li/mc) 26,42

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

COMUNE DI MILANO 
1U.06.070.0050.a

Tappeto in terra stabilizzata realizzato 
mediante stesa e compattazione 
meccanica di miscela, confezionata 
con betoniera in cantiere, con 150 
kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di 
prodotto chimico a base di sali. E' 
esclusa la rullatura del fondo o la 
formazione di sottofondo; con terra del 
sito corretta con misto granulometrico: 
fino a 5 cm 0,42

COMUNE DI MILANO 
1U.06.070.0050.b

Tappeto in terra stabilizzata realizzato 
mediante stesa e compattazione 
meccanica di miscela, confezionata 
con betoniera in cantiere, con 150 
kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di 
prodotto chimico a base di sali. E' 
esclusa la rullatura del fondo o la 
formazione di sottofondo; con terra del 
sito corretta con misto granulometrico: 
per ogni cm in più 0,09

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

 RL N04068c

Rullo compattatore vibrante, peso 
4.000 kg per asfalto:  a freddo senza 
operatore 3,46

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

ARROTONDAMENTO

PREZZO

Realizzazione di superficie stabilizzata adibita a viabilità rurale e naturalistica. Fornitura e 
posa in opera di un sistema stabilizzante in polver e fibrorinforzato (del tipo Levostab 

99Levocell o prodotti similari) da miscelare in sit o con terreno presente o riportato e uno 
stabilizzato. (colore porfido)

N.P.5

16,11Opere forestali A.3 Operaio specializzato

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 mc 4,2 € 2.780,44

A-2 cad 16 € 152,16

A-3 kg 24 € 35,52

A-4 l 7,5 € 118,58

A-5 € 0,00
A-6 € 0,00

€ 3.086,70

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 ora 32 € 787,52

B-2 € 0,00
B-3 € 0,0000

Incidenza della manodopera 16% € 787,52

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 € 0,00

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 3.874,22

€ 581,13

€ 445,53

-€ 0,88

€/a corpo 4.900,00

€/m 140,00

RL C23001n
Legname in tavolame di prima scelta: 
larice 662,01

PREZZO

Codice Descrizione sintetica

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

Opere forestali C.6.6
Pali appuntito di castagno diametro 20 
cm - lunghezza 150 cm € 9,51

Opere forestali C.5.11 Chioderia varia 1,48

RL B53013d

Vernici: protettivo impregnante per 
legno all'acqua, idrorepellente, 
incolore, resistente ai raggi UV, in latte 
da 2,5 l 15,81

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.
COMUNE DI MILANO MA.35.05 Operaio specializzato falegname 24,61

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

Fornitura di materiale per la realizzazione della p asserella in legno di castagno (tronchi di 
base) e abete trattato per la realizzazione dell'as sito e realizzazione dell'opera (la passerella 

avrà larghezza di 2 m).
N.P.5

SUB-TOTALE

TOTALE



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 mc 11 € 7.282,11

A-2 cad 80 € 1.600,00
A-4 kg 61 € 90,28

A-5 l 7,5 € 118,58

A-6
€ 9.090,97

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 ora 168 € 4.134,48

B-2 € 0,00
B-3 € 0,0000

Incidenza della manodopera 19% € 4.134,48

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 a corpo 1 € 3.600,00

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 3.600,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 16.825,45

€ 2.523,82

€ 1.934,93

-€ 4,19

€/a corpo 21.280,00

€/m 354,67

P.U.

RL C23001n
Legname in tavolame di prima scelta: 
larice 662,01

Codice Descrizione sintetica

N.P.6

Pontile in legno costituito da tronchi e tavole di legno di castagno scortecciato, vincolati con 
chiodatura metallica. Fornitura e posa in opera di legname in travi di larice o di castagno 

lavorato grossolanamente per la costruzione delle s trutture portanti di passerelle, 
paravalanghe e strutture similari, compreso una man o di vernice impregnante, la ferramenta 
forgiata, la bulloneria, la chioderia e la reggetta tura per il fissaggio delle parti componenti, 

compreso inoltre lo sfrido ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, 
con l'esclusione di eventuali ponti di servizio ed opere murarie.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione

Opere forestali C.6.7 CORRETTO
Pali appuntito di castagno diametro 20 
cm - lunghezza 300 cm 20

Opere forestali C.5.11 Chioderia varia 1,48

RL B53013d

Vernici: protettivo impregnante per 
legno all'acqua, idrorepellente, 
incolore, resistente ai raggi UV, in latte 
da 2,5 l 15,81

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.
COMUNE DI MILANO MA.35.05 Operaio specializzato falegname 24,61

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Noleggio di impianto di betonaggio, 
mezzo di sollevamento, macchinari di 
cantiere anche in presenza di acqua, 
attrezzatura leggera di cantiere 3.600,00

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

PREZZO

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 mc 0,67 € 47,54

A-2 € 0,00

A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
A-6 € 0,00

€ 47,54

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo

B-1 mc 0,67 € 53,74
B-2 € 0,00
B-3 € 0,00

Incidenza della manodopera 41% € 53,74

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 mc 0,67

€ 2,07

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 2,07

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 103,35

€ 15,50

€ 11,89

-€ 0,74

€/cad 130,00

SUB-TOTALE

TOTALE

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

RL M15039

Plinto per posizionamento di palo, in 
calcestruzzo confezionato con 
dosaggio di 300 kg/mc,
compreso scavo, esclusa la fornitura 
del palo. 3,09

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

Plinto per posizionamento di palo, in 
calcestruzzo confezionato con 
dosaggio di 300 kg/mc,
compreso scavo, esclusa la fornitura 
del palo. 80,22RL M15039

RL M15039

Plinto per posizionamento di palo, in 
calcestruzzo confezionato con 
dosaggio di 300 kg/mc,
compreso scavo, esclusa la fornitura 
del palo. 70,9596

Codice Descrizione sintetica

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

Formazione di coppia plinti di ancoraggio in calces truzzo posti in opera in 
corrispondenza della testa delle travi longitudinal i dei pontili: cm 80 x 80 x 50.

N.P.7



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 m 1 € 21,50

A-2 kg 1,5 € 6,35

A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
A-6 € 0,00

€ 27,85

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 ora 1 € 16,11
B-2 € 0,00
B-3 € 0,00

Incidenza della manodopera 29% € 16,11

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1
€ 0,00

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 43,96

€ 6,59

€ 5,05

-€ 0,45

€/m 55,15

Codice Descrizione sintetica

Fornitura e posa di recinzione  - Realizzata con pa li in legno di pino nordico provenienti 
da fornitori certificati FSC, impregnati esclusivam ente con sostanze esenti da cromo, in 
autoclave sottovuoto a pressione, secondo le specif iche della normativa RAL, composta 
da: palo fresato, d=12cm, h=150 cm con incavo; fasc etta zincata 4x60 spessore 2 mm per 
pali d=12 e d=14 cm; chiodo scanalato da 4mm L=6cm per fissaggio fascette (necessari 4 

per fascetta); palo fresato, d=12 cm, h=200 cm senz a smussi; Palo mezzotondo d=12 
l=200 cm; Palo mezzotondo d=12 l=200 cm; Vite trucc . 6x180 mm zincata gialla ad uso 
"recinzioni"; Vite trucc. 6x140 zincata gialla ad u so “recinzioni".  Il prezzo comprende 

tutti i piccoli movimenti di terra di scavo e ripor to, per la realizzazione dei plinti di 
fondazione, ogni onere e lavorazione, il materiale,  le attrezzature.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

N.P.8

prezzo medio di mercato 

Fornitura e posa di recinzione  - 
Realizzata con pali in legno di pino 
nordico provenienti da fornitori 
certificati FSC, impregnati 
esclusivamente con sostanze esenti 
da cromo, in autoclave sottovuoto a 
pressione, secondo le specifiche della 
normativa RAL, composta da: palo 
fresato, d=12cm, h=150 cm con 
incavo; fascetta zincata 4x60 
spessore 2 mm per pali d=12 e d=14 
cm; chiodo scanalato da 4mm L=6cm 
per fissaggio fascette (necessari 4 per 
fascetta); palo fresato, d=12 cm, 
h=200 cm senza smussi; Palo 
mezzotondo d=12 l=200 cm; Palo 
mezzotondo d=12 l=200 cm; Vite 
trucc. 6x180 mm zincata gialla ad uso 
"recinzioni"; Vite trucc. 6x140 zincata 
gialla ad uso “recinzioni".  Il prezzo 
comprende tutti i piccoli movimenti di 
terra di scavo e riporto, per la 
realizzazione dei plinti di fondazione, 
ogni onere e lavorazione, il materiale, 
le attrezzature. 21,50

Opere forestali C.5.12 Chioderia zincati da 40 a 100 mm 4,23

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.
16,11

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 cad 1 € 516,25

A-2 kg 2 € 8,46

A-3 cad 4 € 4,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
A-6 € 0,00

€ 528,71

B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo
B-1 ora 4 € 68,88
B-2 € 0,00
B-3 € 0,00

Incidenza della manodopera 9% € 68,88

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1
€ 0,00

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 0,00

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00

E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 597,59

€ 89,64

€ 68,72

-€ 1,04

€/cad 754,91

Codice Descrizione sintetica

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

N.P.9

Fornitura e posa di bacheca realizzata in legno imp regnato e trattato con speciali vernici 
protettive a base d'acqua preservanti con il degrad o dei raggi UV, completa di pannello 
espositivo in legno e tetto a due falde composta da : nr. 2 montanti sezione 9 x 9 cm in 

legno lamellare, nr. 1 tetto della lunghezza di 130  x 85 cm, nr. 1 pannello espositivo 80 x 
h=80 cm. Dimensioni: Larghezza : 130 cm - Altezza: 250 cm - Pannello: 80 x h=80 cm. 

Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera.

prezzo medio di mercato 

Fornitura e posa di bacheca realizzata 
in legno impregnato e trattato con 
speciali vernici protettive a base 
d'acqua preservanti con il degrado dei 
raggi UV, completa di pannello 
espositivo in legno e tetto a due falde 
composta da: nr. 2 montanti sezione 9 
x 9 cm in legno lamellare, nr. 1 tetto 
della lunghezza di 130 x 85 cm, nr. 1 
pannello espositivo 80 x h=80 cm.  
Dimensioni: Larghezza : 130 cm - 
Altezza: 250 cm - Pannello: 80 x h=80 
cm. Struttura per cartello informativo 
per aree verdi, in opera. 516,25

Opere forestali C.5.12 Chioderia zincati da 40 a 100 mm 4,23

Opere forestali C.5.15
Picchetti in ferro diametro 8 mm 
lunghezza 150 cm 1

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.
Opere forestali A.3 Specializzato 17,22

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

PREZZO

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.



A- MATERIALI

N. u.m. Q.tà Importo

A-1 mc 23 € 15.226,23

A-2 mc 11 € 780,56

A-3 mq 59 € 2.065,00

A-4 mc 4,72 € 637,20

A-5 cad 1180 € 1.155,08
A-6 kg 105 € 155,40
A-7 l 15 € 237,15

€ 20.256,61
B- MANO D'OPERA

N. u.m. Q.tà Importo

B-1 mc 11 € 882,37
B-2 ora 112 € 2.049,60

B-3 cad 1180 € 496,92
Incidenza della manodopera 11% € 3.428,89

C- NOLI

N. u.m. Q.tà Importo

C-1 mc 11

€ 33,94

C-2 € 0,00

C-3 € 0,00
€ 33,94

D- TRASPORTI

N. u.m. Q.tà Importo

D-1 € 0,00

D-2 € 0,00
D-3 € 0,00

€ 0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI

N. u.m. Q.tà Importo

E-1 € 0,00

E-2 € 0,00
E-3 € 0,00

€ 0,00

€ 23.719,44

€ 3.557,92

€ 2.727,74

-€ 5,09

€/a corpo 30.000,00

€/m 250,00

Codice Descrizione sintetica

N.P.10
Fornitura e posa di mascheramento in legno impregna to , come da particolare costruttivo , 

altezza da terra 2,3 m compresi plinti di ancoraggi o dei sostegni e tetto rinverdito compresa la 
terra e l'impianto di piantine di sedum.

ANALISI DEL PREZZO

Rif. Descrizione P.U.

RL C23001n
Legname in tavolame di prima scelta: 
larice 662,01

RL M15039

Plinto per posizionamento di palo, in 
calcestruzzo confezionato con 
dosaggio di 300 kg/mc,
compreso scavo, esclusa la fornitura 
del palo 70,96

Assoverde 2507001

Fornitura e posa in opera di manto 
impermeabile sinticoin PVC/poliolefine 
armato in velo di vetro, spessore 1,8 
mm, ottenuto in monotrat mediante 
procedimento di spalmaturairettasulle 
due facce dell'armatura. Avente le 
caratteristiche di resistenza alle radici: 
conforme a norma SIA 280/10, 
certificata secondo il test FFL. Posa a 
secco con sovrapposizione teli di 
almeno 8 cm e saldatura per termo - 
fusione dei sormonti a tenuta idraulica. 
Compreso fornitura e posa del 
sottostate strato di compensazione 
realizzato con tessuto non tessuto di 
polipropilene 100% del peso di 
almeno 400 g/mq, posato a secco con 
sovrapposizione dei teli di 10 cm. La 
posa è comprensiva di tutte le 
lavorazioni accessorie per il fissaggio 
meccanico perimetrale e i relativi 
risvolti e i raccordi con  bocchettoni di 
scarico delle acque. Per superfici fino 
a 200 mq. ( compresa la mano 
d'opera) 35

Assoverde 2507013

Fornitura e stesa in opera di substrato 
di coltivo, adatto alla costruzione dei 
tett verdi, conforme alle norme FFL, 
costituito da miscuglio di torba bionda, 
lapillo vulcaico, sostanza organica 
humificata, fibre vegetali e concime 
complesso. Il substrato dovrà essere 
esente da infestanti con PH neutro o 
sub-acido; prosità totale >60%; 
capacità di ritenzione idrica > 35% vol. 
(compresa mano d'opera) 135

Comune di Milano

Specie erbacee della specie Sedum 
spp in varietà, diametro vaso 9 ÷ 12 
cm; le piante dovranno essere con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive 
di malattie, ben accestite e con 
apparato radicale ben sviluppato; 
messa a dimora con formazione di 
buca adeguata, piantumazione, 
rinterro, fornitura e distribuzione di 
ammendante organico 30 l/m², 
bagnatura con 30 l/m² di acqua. 0,97888

Opere forestali C.5.11 Chioderia varia 1,48

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

RL M15039

Plinto per posizionamento di palo, in 
calcestruzzo confezionato con 
dosaggio di 300 kg/mc,
compreso scavo, esclusa la fornitura 
del palo 80,22

Opere forestali A.2 Specializzato super 18,30

Comune di Milano

Specie erbacee della specie Sedum 
spp in varietà, diametro vaso 9 ÷ 12 
cm; le piante dovranno essere con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive 
di malattie, ben accestite e con 
apparato radicale ben sviluppato; 
messa a dimora con formazione di 
buca adeguata, piantumazione, 
rinterro, fornitura e distribuzione di 
ammendante organico 30 l/m², 
bagnatura con 30 l/m² di acqua. 0,42112

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

RL M15039

Plinto per posizionamento di palo, in 
calcestruzzo confezionato con 
dosaggio di 300 kg/mc,
compreso scavo, esclusa la fornitura 
del palo 3,09

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

SUB-TOTALE

Rif. Descrizione P.U.

PREZZO

RL B53013d Vernici: protettivo impregnante per 15,81

SUB-TOTALE

TOTALE

SPESE GENERALI (15%)

UTILE IMPRESA (10%)

ARROTONDAMENTO

PREZZO
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