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AREA A — NUOVI PREZZI



Codice

Descrizione sintetica

N.P.1 Approntamento cantiere, dislocazione macchine.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Allestimento del cantiere: opere di
recinzione, segnaletica di sicurezza
realizzazione degli accessi, montaggio
bara_cche di ca_ntlere, |mp|am| di €1.187,00
cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna),
posizionamento macchinari (betoniera
a bicchiere, sega circolare ecc),
delimitazione zone di stoccaggio
A-1 materiali. (compresa la mano d'opera) [ a corpo 1 € 1.187,00
A-2 €0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE €1.187,00
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 €0,00
B-2 € 0,00
Incidenza della manodopera 0% SUB-TOTALE € 0,00
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 € 0,00
C-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 €0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
| TOTALE [ €1.187,00]
| SPESE GENERALI (15%) [ € 178,05]
| UTILE IMPRESA (10%) [ €136,51]
| ARROTONDAMENTO [ -€ 1,56]
| PREZZO €/acorpo | 1.500,00 |




Codice

Descrizione sintetica

Impianto di rizomi, stoloni e cespi di graminacee

ed altre specie idonee in pezzi di circa 10— 15cm  (in

N.P.2 numero di 10-12 al mq)o in alternativa di piantine in numero di 5-7 /mq e ricopertura con un leggero
strato di terreno vegetale per evitarne il dissecca  mento.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
COMUNE MILANO fornitura di Piante acquatiche della
1U.06.300.0010 corretto specie Butomus Umbellatus in varieta,
Calla Palustris in varieta, Caltha
Palustris in varieta, Eichornia
Crassipes in varieta, Iris Pseudacorus
in varieta, Potamogeton Amphibium in
varieta, Ranunculus spp, diametro cad 5 1,20 €6,00
vaso 9; le piante dovranno essere con
garanzia d'uso, prive di malattie, ben
accestite e con apparato radicale ben
sviluppato;
A-1
A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE € 6,00
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
COMUNE MILANO messa a dimora di Piante acquatiche
1U.06.300.0010 scorporo con formazione di buca adeguata, 5 0.42
manodopera modificato piantumazione, rinterro, '
B-1 cad €211
B-2 € 0,00
Incidenza della manodopera 21% SUB-TOTALE €211
C- NOLI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 € 0,00
c-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 € 0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
[ TOTALE | €8,11]
[ SPESE GENERALI (15%) [ €1,22]
[ UTILE IMPRESA (10%) | €0,93]
[ ARROTONDAMENTO | -€0,25]
| PREZZO €/mq | 10,00]




Codice

Descrizione sintetica

Ripristino di tracciato ciclopedonale esitente medi

ante riempimento delle buche con il

N.P.3 . : . L ; .
medesimo materiale di cui & costituito il percorso . Compresa battitura e livellamento.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Pietrischetto calcareo 0-30 mm (20
A-1 [Opere forestali C.2.6 a.li/me) mc 0,27 26,42 €713
A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE €713
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 |Opere forestali A.3 Operaio specializzato ora 0,25 16,11 €4,03
B-2 € 0,00
Incidenza della manodopera 27% SUB-TOTALE €4,03
C- NOLI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Rullo compattatore vibrante, peso
4.000 kg per asfalto: a freddo senza
C-1 | RL N04068c operatore ora 0,25 3,46 €0,87
C-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,87
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 € 0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
[ TOTALE €12,03]
[ SPESE GENERALI (15%) €1,80]
[ UTILE IMPRESA (10%) €1,38]
[ ARROTONDAMENTO -€0,21]
| PREZZO €/mq | 15,00|




AREA B — NUOVI PREZZ]



Codice

Descrizione sintetica

N.P.1 Approntamento cantiere, dislocazione macchine.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Allestimento del cantiere: opere di
recinzione, segnaletica di sicurezza
realizzazione degli accessi, montaggio
bara_cche di ca_ntlere, |mp|am| di €1.187,00
cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna),
posizionamento macchinari (betoniera
a bicchiere, sega circolare ecc),
delimitazione zone di stoccaggio
A-1 materiali. (compresa la mano d'opera) [ a corpo 1 € 1.187,00
A-2 €0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE €1.187,00
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 €0,00
B-2 € 0,00
Incidenza della manodopera 0% SUB-TOTALE € 0,00
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 € 0,00
C-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 €0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
| TOTALE [ €1.187,00]
| SPESE GENERALI (15%) [ € 178,05]
| UTILE IMPRESA (10%) [ €136,51]
| ARROTONDAMENTO [ -€ 1,56]
| PREZZO €/acorpo | 1.500,00 |




Codice

Descrizione sintetica

Impianto di rizomi, stoloni e cespi di graminacee

ed altre specie idonee in pezzi di circa 10— 15cm  (in

N.P.2 numero di 10-12 al mq)o in alternativa di piantine in numero di 5-7 /mq e ricopertura con un leggero
strato di terreno vegetale per evitarne il dissecca  mento.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
COMUNE MILANO fornitura di Piante acquatiche della
1U.06.300.0010 corretto specie Butomus Umbellatus in varieta,
Calla Palustris in varieta, Caltha
Palustris in varieta, Eichornia
Crassipes in varieta, Iris Pseudacorus
in varieta, Potamogeton Amphibium in
A . cad 5 1,20 € 6,00
varieta, Ranunculus spp, diametro
vaso 9; le piante dovranno essere con
garanzia d'uso, prive di malattie, ben
accestite e con apparato radicale ben
sviluppato;
A-1
A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE € 6,00
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
COMUNE MILANO messa a dimora di Piante acquatiche
1U.06.300.0010 scorporo con formazione di buca adeguata, 5 0.42
manodopera modificato piantumazione, rinterro, '
B-1 cad €211
B-2 € 0,00
Incidenza della manodopera 21% SUB-TOTALE €211
C- NOLI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 € 0,00
c-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 € 0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
[ TOTALE €8,11]
[ SPESE GENERALI (15%) €1,22]
[ UTILE IMPRESA (10%) €0,93]
[ ARROTONDAMENTO -€0,25]
| PREZZO €/mq | 10,00]




Codice

Descrizione sintetica

Ripristino di tracciato ciclopedonale esitente medi

ante riempimento delle buche con il

N.P.3 . : . L ; .
medesimo materiale di cui & costituito il percorso . Compresa battitura e livellamento.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Pietrischetto calcareo 0-30 mm (20
A-1 [Opere forestali C.2.6 a.li/me) mc 0,27 26,42 €713
A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE €713
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 |Opere forestali A.3 Operaio specializzato ora 0,25 16,11 €4,03
B-2 € 0,00
Incidenza della manodopera 27% SUB-TOTALE €4,03
C- NOLI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Rullo compattatore vibrante, peso
4.000 kg per asfalto: a freddo senza
C-1 | RL N04068c operatore ora 0,25 3,46 €0,87
C-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,87
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 € 0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
[ TOTALE €12,03]
[ SPESE GENERALI (15%) €1,80]
[ UTILE IMPRESA (10%) €1,38]
[ ARROTONDAMENTO -€0,21]
| PREZZO €/mq | 15,00|




Codice

Descrizione sintetica

N.P.4 Fornitura e posa in opera di geotissile tipo P avirock 70/70
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Fornitura in opera di geogriglia bi-
orientata, realizzata in Polipropilene
(PP) mediante estrusione continua
senza successive saldature, costituita
da struttura piana monolitica, con
caratteristiche: resistenza massima a
COMUNE DI MILANO trazione > 30 kN/m; peso complessivo
A-1 [1U.04.110.0130.b solo fornitura |non inferiore a 370 g/m? mq 1 5,37 €5,37
A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE €5,37
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Posa di geogriglia bi-orientata,
realizzata in Polipropilene (PP)
mediante estrusione continua senza
successive saldature, costituita da
struttura piana monolitica, con
caratteristiche: resistenza massima a
COMUNE DI MILANO trazione > 30 kN/m; peso complessivo
B-1 |1U.04.110.0130.b sola posa non inferiore a 370 g/m? mq 1 0,73 €0,73
B-2 € 0,00
Incidenza della manodopera 10% SUB-TOTALE €0,73
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 € 0,00
C-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
D- TRASPORTI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 € 0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
TOTALE | £€6,10|
SPESE GENERALI (15%) | €0,92|
UTILE IMPRESA (10%) | €0,70|
ARROTONDAMENTO | -€0,72]
PREZZO €/mq | 7,00|




Codice

Descrizione sintetica

Realizzazione di superficie stabilizzata adibita a
posa in opera di un sistema stabilizzante in polver

viabilita rurale e naturalistica. Fornitura e
e fibrorinforzato (del tipo Levostab

N.P.5 A : S i
99Levocell o prodotti similari) da miscelare in sit 0 con terreno presente o riportato e uno
stabilizzato. (colore porfido)
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Tappeto in terra stabilizzata realizzato
mediante stesa e compattazione
meccanica di miscela, confezionata
con betoniera in cantiere, con 150
kg/m? di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m?3 di
prodotto chimico a base di sali. E'
esclusa la rullatura del fondo o la
formazione di sottofondo; con terra del
COMUNE DI MILANO sito corretta con misto granulometrico:
A-1 |1U.06.070.0050.a finoa5cm mq 1 5,63 €5,63
Tappeto in terra stabilizzata realizzato
mediante stesa e compattazione
meccanica di miscela, confezionata
con betoniera in cantiere, con 150
kg/m?3 di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m? di
prodotto chimico a base di sali. E'
esclusa la rullatura del fondo o la
formazione di sottofondo; con terra del
COMUNE DI MILANO sito corretta con misto granulometrico:
A-2 |1U.06.070.0050.b per ogni cm in piu mg x cm 10 1,14 €11,38
Pietrischetto calcareo 0-30 mm (20
A-3 |Opere forestali C.2.6 g.li/mc) mc 0,1 26,42 €2,64
A-4 €0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE € 19,66
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Tappeto in terra stabilizzata realizzato
mediante stesa e compattazione
meccanica di miscela, confezionata
con betoniera in cantiere, con 150
kg/m?3 di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m3 di
prodotto chimico a base di sali. E'
esclusa la rullatura del fondo o la
formazione di sottofondo; con terra del
COMUNE DI MILANO sito corretta con misto granulometrico:
B-1 |1U.06.070.0050.a finoa5cm mq 1 0,42 €042
Tappeto in terra stabilizzata realizzato
mediante stesa e compattazione
meccanica di miscela, confezionata
con betoniera in cantiere, con 150
kg/m? di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m?3 di
prodotto chimico a base di sali. E'
esclusa la rullatura del fondo o la
formazione di sottofondo; con terra del
COMUNE DI MILANO sito corretta con misto granulometrico:
B-2 |1U.06.070.0050.b per ogni cm in pit mg x cm 10 0,09 €0,9200
B-3 |Opere forestali A.3 Operaio specializzato ora 0,35 16,11 € 5,6385
Incidenza della manodopera 20% SUB-TOTALE €6,97
C- NOLI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Rullo compattatore vibrante, peso
4.000 kg per asfalto: a freddo senza
C-1 RL N04068c operatore ora 0,35 3,46 €121
C-2 €0,00
C-3 €0,00
SUB-TOTALE €121
D- TRASPORTI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 €0,00
SUB-TOTALE € 0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 € 0,00
E-3 €0,00
SUB-TOTALE € 0,00
TOTALE [ €27,84]
SPESE GENERALI (15%) [ €4,18]|
UTILE IMPRESA (10%) [ €3,20]
ARROTONDAMENTO [ -€0,22]
PREZZO €/mq | 35,00]




Codice

Descrizione sintetica

Piattaforme in legno a due livelli di cui la piu ba  ssa sommersa, costituito da tronchi e tavole
di legno di castagno scortecciato, vincolati con ch iodatura metallica. Fornitura e posa in
opera di legname in tavole o travatura di larice o di castagno lavorato a quattro fili per la

costruzione dellimpalcato o delle strutture portan ti di passerelle, paravalanghe e strutture

N.P.6 o ST . ;
similari, compreso una mano di vernice impregnante, la ferramenta fucinata, la bulloneria, la
chioderia e la reggettatura per il fissaggio delle parti componenti, compreso inoltre lo sfrido

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a per  fetta regola d'arte, con l'esclusione di
eventuali ponti di servizio ed opere murarie.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Legname in tavolame di prima scelta:
A-1 |RL C23001n larice mc 4 662,01 € 2.648,04
Pali appuntito di castagno diametro 20
A-2__|Opere forestali C.6.6 cm - lunghezza 150 cm cad 24 9,51 € 228,24
Pali appuntito di castagno diametro 20
A-3 _|Opere forestali C.6.7 cm - lunghezza 200 cm cad 30 11,1 € 333,00
A-4 |Opere forestali C.5.11 Chioderia varia kg 7 1,48 € 10,36
Vernici: protettivo impregnante per
legno all'acqua, idrorepellente,
incolore, resistente ai raggi UV, in latte
A-5 |RL B53013d da251 | 75 15,81 € 118,58
CdaICestruZZo aurevaore M actorao alia
UNI EN 206-1 e UNI 11104, per
impieghi strutturali, per classe
d'esposizione XD (corrosione indotta
dai cloruri, esclusi quelli provenienti
dall'acqua di mare) e classe di
consistenza S4 (fluida) a bocca di
betoniera, confezionato con aggregati
di diametro massimo inferiore a 32
mm, conformi alle norme UNI EN
12620 e EN 13055 - 1: classe di
esposizione XD2 e classe di
resistenza caratteristica minima a 28
giorni di maturazione di: C32/40 (Rck
A-6  |RL A33009a 40 N/mmaq). mc 4 18,36 €73,44
SUB-TOTALE € 3.411,66
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 [COMUNE DI MILANO MA.35.05 |Operaio specializzato falegname ora 168 24,61 €4.134,48
B-2 [COMUNE DI MILANO MA.05.05 |Operaio specializzato edile ora 32 37,42 €1.197,44
B-3 € 0,0000
Incidenza della manodopera 36% SUB-TOTALE €5.331,92
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Noleggio di impianto di betonaggio,
mezzo di sollevamento, macchinari di
cantiere anche in presenza di acqua,
C-1 attrezzatura leggera di cantiere a corpo 1 2.995,60 € 2.995,60
C-2 €0,00
C-3 €0,00
SUB-TOTALE € 2.995,60
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 €0,00
D-3 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 €0,00
E-3 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
[ TOTALE [ €11.739,18]
[ SPESE GENERALI (15%) [ €1.760,88]
[ UTILE IMPRESA (10%) [ €1.350,01]
[ ARROTONDAMENTO [ -€0,06]
[ PREZZO €/cad | 14.850,00]
[ PREZZO €/modulo | 2.121,43 |




Codice

Descrizione sintetica

Fornitura e messa in opera di rulli, prowvisti di v
biodegradabile di cocco, costituiti da una guaina r
diametro mm 2-3, stabilizzata UV, di maglia massima
cocco naturale, con fibre di lunghezza 10-15 cm, di
tra 5 e 10 kg in funzione del g da 20 a 30 cm, e de
resistenza a pressione di 1,3 t/m2 ed una deformazi
piantati con vegetazione elofita, in genere canne,

egetazione radicata, in fibra
eticolare in filati di polipropilene con
50 x 50 mm riempiti in fibra di
peso secco per metro lineare di rullo
lla densita di riempimento, con una
one da massima dell‘8,5%. | rulli sono
carici e specie salsoresistenti nelle

N.P.7 zone ad acqua salmastra, coltivata in vivaio per al  meno una stagione vegetativa.l rulli
saranno fissati al substrato mediante pali in legno disposti su una fila esterna al rullo, di
diametro e lunghezza funzionali alle caratteristich e di progetto ed al numero di file
sovrapposte. Il rullo & legato al palo con filo di nylon di g di 5 mm o filo di ferro. In
genere per rulli disposti a fila unica si prevedono pali di g 8-10 cm lunghi 100-150 cm e
distanti 80 cm. La durata prevista dei rulli € di 5 - 10 anni in funzione delle caratteristiche
dell'acqua. Il rullo ad operazione conclusa dovras  porgere per 5-10 cm sul livello medio
dell'acqua. La lavorazione potra avvenire in qualun  que periodo dell’anno.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
RUIN, provVIST af Vegetazione radicata,
in fibra biodegradabile di cocco,
costituiti da una guaina reticolare in
filati di polipropilene con diametro mm
2-3, stabilizzata UV, di maglia
massima 50 x 50 mm riempiti in fibra
di cocco naturale, con fibre di
lunghezza 10-15 cm, di peso secco
per metro lineare di rullo tra 5 e 10 kg
in funzione del @ da 20 a 30 cm, e
della densita di riempimento, con una
resistenza a pressione di 1,3 t/m2 ed
una deformazione da massima
dell'8,5%. | rulli, di lunghezza di m
2,20 o m 3, sono piantati con
vegetazione elofita, in genere canne,
carici e specie salsoresistenti nelle
zone ad acqua salmastra, coltivata in
vivaio per almeno una stagione
A-1 |prezzo medio di mercato vegetativa. m 1 19,00 € 19,00
A-2 _|Opere forestali C.5.19 Filo di ferro 3 mm kg 0,1 1,48 €0,15
Pali appuntito di castagno diametro 5
A-3_|Opere forestali C.6.2 cm - lunghezza 80 cm cad 2 0,85 €1,70
A-4 €0,00
A-5 €0,00
A-6 €0,00
SUB-TOTALE € 20,85
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 [Opere forestali A.3 Operaio specializzato ora 0,06 17,22 €1,03
B-2 [Opere forestali A.4 Operaio qualificato super ora 0,06 16,50 €0,99
B-3 € 0,00
Incidenza della manodopera 7% SUB-TOTALE €2,02
C- NOLI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Nolo di pala meccanica su ruote £0.44
C-1 |Opere forestali B.57 gommate/cingolate 52-90 kW ora 0,01 44,39 '
C-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,44
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 € 0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 € 0,00
E-2 €0,00
E-3 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
TOTALE € 23,32]
SPESE GENERALI (15%) €3,50]
UTILE IMPRESA (10%) €2,68]|
ARROTONDAMENTO -€0,09]
PREZZO €/m 29,40|




Codice

Descrizione sintetica

inautoclave, costruito con doppio telaio di sostegn 0, supporti con profili laterali

Fornitura e posa di cestini aventi struttura intera mente in legno di pino impregnato

sezione 60x120 mm prolungati per il fissaggio a ter  ra. Listelli di rivestimento della

NP8 sezione di 20x70 mm. Pavimento interno con listelli della sezione di 20x70 mm.
o Coperchio e reggisacco in acciaio zincato a caldo. Porta per lo svuotamento con
chiusura a scatto. Tutta la struttura in legno é tr  attata con speciali vernici protettive a
base d'acqua preservanti con il degrado dei raggi U V. Dimensioni: Lunghezza 52,5 cm -
Larghezza 53,5 cm - Altezza 100 cm - Capacita sacch etti standard in nailon 70 t.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Cestino avente struttura interamente
in legno di pino impregnato
inautoclave, costruito con doppio
telaio di sostegno, supporti con profili
laterali sezione 60x120 mm prolungati
per il fissaggio a terra. Listelli di
rivestimento della sezione di 20x70
mm. Pavimento interno con listelli
della sezione di 20x70 mm. Coperchio
e reggisacco in acciaio zincato a
caldo. Porta per lo svuotamento con
chiusura a scatto. Tutta la struttura in
legno é trattata con speciali vernici
protettive a base d'acqua preservanti
con il degrado dei raggi UV.
Dimensioni: Lunghezza 52,5 cm -
Larghezza 53,5 cm - Altezza 100 cm -
Capacita sacchetti standard in nailon
A-1 [prezzo medio di mercato 70 It. cad 1 272,07 € 272,07
A-2 |Opere forestali C.5.12 Chioderia zincati da 40 a 100 mm kg 1 4,23 €4,23
Picchetti in ferro diametro 8 mm
A-3 |Opere forestali C.5.15 lunghezza 150 cm cad 4 1 € 4,00
A-4 €0,00
A-5 €0,00
A-6 €0,00
SUB-TOTALE € 280,30
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 |Opere forestali A.3 Specializzato ora 1,6 17,22 € 27,55
B-2 €0,00
B-3 €0,00
Incidenza della manodopera 7% SUB-TOTALE € 27,55
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
€0,00
C-1
c-2 €0,00
C-3 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 €0,00
D-3 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 €0,00
E-3 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
[ TOTALE [ €307,85]
[ SPESE GENERALI (15%) [ € 46,18]
[ UTILE IMPRESA (10%) [ € 35,40|
[ ARROTONDAMENTO [ -€0,96]
[ PREZZO €/cad | 388,47 |




Codice

Descrizione sintetica

Fornitura e posa di bacheca realizzata in legno imp
protettive a base d'acqua preservanti con il degrad
espositivo in legno e tetto a due falde composta da

regnato e trattato con speciali vernici
o dei raggi UV, completa di pannello

: nr. 2 montanti sezione 9 x 9 cm in

N.P.9 : »
legno lamellare, nr. 1 tetto della lunghezza di 130  x 85 cm, nr. 1 pannello espositivo 80 x
h=80 cm. Dimensioni: Larghezza : 130 cm - Altezza: 250 cm - Pannello: 80 x h=80 cm.
Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Fornitura e posa di bacheca realizzata
in legno impregnato e trattato con
speciali vernici protettive a base
d'acqua preservanti con il degrado dei
raggi UV, completa di pannello
espositivo in legno e tetto a due falde
composta da: nr. 2 montanti sezione 9
x 9 cm in legno lamellare, nr. 1 tetto
della lunghezza di 130 x 85 cm, nr. 1
pannello espositivo 80 x h=80 cm.
Dimensioni: Larghezza : 130 cm -
Altezza: 250 cm - Pannello: 80 x h=80
cm. Struttura per cartello informativo
A-1 |prezzo medio di mercato per aree verdi, in opera. cad 1 516,25 € 516,25
A-2  |Opere forestali C.5.12 Chioderia zincati da 40 a 100 mm kg 2 4,23 € 8,46
Picchetti in ferro diametro 8 mm
A-3 |Opere forestali C.5.15 lunghezza 150 cm cad 4 1 € 4,00
A-4 € 0,00
A-5 €0,00
A-6 € 0,00
SUB-TOTALE €528,71
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 |Opere forestali A.3 Specializzato ora 4 17,22 € 68,88
B-2 €0,00
B-3 € 0,00
Incidenza della manodopera 9% SUB-TOTALE € 68,88
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
€0,00
C-1
C-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 €0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 € 0,00
E-3 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
TOTALE [ €597,59]
SPESE GENERALI (15%) [ € 89,64|
UTILE IMPRESA (10%) [ €68,72]
ARROTONDAMENTO [ -€1,04]
PREZZO €/cad | 754,91]




Codice

Descrizione sintetica

Fornitura e posa di panchina realizzata interamente in legno di pino impregnato in
autoclave successivamente verniciato. Montanti del

diametro di 14 x h = 150 cm e rinforzi

N.P.10 . . . . . . .
della sezione 4,5 x 9,5 cm, listoni della sezione 4 ,2 x 9,5 x 190 cm, piallati sui 4 lati e
smussati in testa. Lunghezza : 190 cm - Larghezza:  68cm - Altezza : 90 cm.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Fornitura e posa di panchina
realizzata interamente in legno di pino
impregnato in autoclave
successivamente verniciato. Montanti
del diametro di 14 xh=150cm e
rinforzi della sezione 4,5 x 9,5 cm,
listoni della sezione 4,2 x 9,5 x 190
cm, piallati sui 4 lati @ smussati in
testa. Lunghezza : 190 cm -
A-1 |prezzo medio di mercato Larghezza : 68cm - Altezza : 90 cm. |cad 1 284,42 € 284,42
A-2 |Opere forestali C.5.12 Chioderia zincati da 40 a 100 mm kg 1 4,23 €4,23
Picchetti in ferro diametro 8 mm
A-3 |Opere forestali C.5.15 lunghezza 150 cm cad 4 1 € 4,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
A-6 € 0,00
SUB-TOTALE € 292,65
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 |Opere forestali A.3 Specializzato ora 1,7 17,22 € 29,27
B-2 € 0,00
B-3 € 0,00
Incidenza della manodopera 7% SUB-TOTALE €29,27
C- NOLI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
€0,00
C-1
C-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
D- TRASPORTI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 € 0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
TOTALE [ €321,92]
SPESE GENERALI (15%) [ € 48,29|
UTILE IMPRESA (10%) [ €37,02|
ARROTONDAMENTO [ -€0,79|

PREZZO €/cad | 406,44 |




Codice

Descrizione sintetica

Fornitura e posa si gruppo panca-tavolo - Struttura
con profili lamellari della sezione 9 x 9 cm. Sedut

portante: supporti e rinforzi realizzati
e e tavolo: n® 13 listoni in lamellare della

N.P.11 sezione 4,5 x 9 cm e lunghezza 190 cm piallati sui  quattro lati e smussati in testa.
Legname impregnato e verniciato. Lunghezza : 190 cm - Larghezza : 150 cm - Altezza : 74
cm.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Fornitura e posa si gruppo panca-
tavolo - Struttura portante: supporti e
rinforzi realizzati con profili lamellari
della sezione 9 x 9 cm. Sedute e
tavolo: n° 13 listoni in lamellare della
sezione 4,5 x 9 cm e lunghezza 190
cm piallati sui quattro lati e smussati
in testa.
Legname impregnato e verniciato.
Lunghezza : 190 cm - Larghezza : 150
A-1 [prezzo medio di mercato cm - Altezza : 74 cm. cad 1 428,59 € 428,59
A-2 |Opere forestali C.5.12 Chioderia zincati da 40 a 100 mm kg 1 4,23 €4,23
Picchetti in ferro diametro 8 mm
A-3 |Opere forestali C.5.15 lunghezza 150 cm cad 10 1 € 10,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
A-6 € 0,00
SUB-TOTALE € 442,82
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 |Opere forestali A.3 Specializzato ora 3,1 17,22 €53,38
B-2 € 0,00
B-3 € 0,00
Incidenza della manodopera 9% SUB-TOTALE €53,38
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
€0,00
C-1
C-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 € 0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
TOTALE [ € 496,20]
SPESE GENERALI (15%) [ €74,43]
UTILE IMPRESA (10%) [ €57,06]
ARROTONDAMENTO [ -€0,26]|
PREZZO €/cad | 627,43 ]




Codice

Descrizione sintetica

Fornitura e posa di panche-tavolo PIC-NIC per diver
supporti e rinforzi realizzati con profili lamellar

samente abili - Struttura portante:
i della sezione 9 x 9 cm. Sedute e tavolo:

N.P.12 n° 6 listoni lamellari della sezione 4,5x 9 cme | unghezza 190 cm + 7 listoni lamellari per
tavolo da 235 cm, piallati sui quattro lati e smuss  ati in testa. Legname impregnato e
verniciato. Lunghezza : 235 cm - Larghezza : 150 cm - Altezza : 85 cm.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Fornitura e posa di panche-tavolo PIC-|
NIC per diversamente abili - Struttura
portante: supporti e rinforzi realizzati
con profili lamellari della sezione 9 x 9
cm. Sedute e tavolo: n° 6 listoni
lamellari della sezione 4,5x9 cm e
lunghezza 190 cm + 7 listoni lamellari
per tavolo da 235 cm, piallati sui
quattro lati e smussati in testa.
Legname impregnato e verniciato.
Lunghezza : 235 cm - Larghezza : 150
A-1 cm - Altezza : 85 cm. cad 1 474,37 € 474,37
A-2 |Opere forestali C.5.12 Chioderia zincati da 40 a 100 mm kg 1 4,23 €4,23
Picchetti in ferro diametro 8 mm
A-3 |Opere forestali C.5.15 lunghezza 150 cm cad 10 1 € 10,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
A-6 € 0,00
SUB-TOTALE € 488,60
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 |Opere forestali A.3 Specializzato ora 3 17,22 € 51,66
B-2 € 0,00
B-3 € 0,00
Incidenza della manodopera 8% SUB-TOTALE € 51,66
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
€0,00
C-1
C-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 € 0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
[ TOTALE € 540,26]
[ SPESE GENERALI (15%) €81,04]
[ UTILE IMPRESA (10%) €62,13]
| ARROTONDAMENTO |
| PREZZO €/cad | 683,43 |




AREA C — NUOVI PREZZI



Codice

Descrizione sintetica

N.P.1 Approntamento cantiere, dislocazione macchine.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Allestimento del cantiere: opere di
recinzione, segnaletica di sicurezza
realizzazione degli accessi, montaggio
bara_cche di ca_ntlere, |mp|am| di €1.187,00
cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna),
posizionamento macchinari (betoniera
a bicchiere, sega circolare ecc),
delimitazione zone di stoccaggio
A-1 materiali. (compresa la mano d'opera) [ a corpo 1 € 1.187,00
A-2 €0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE €1.187,00
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 €0,00
B-2 € 0,00
Incidenza della manodopera 0% SUB-TOTALE € 0,00
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 € 0,00
C-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 €0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
| TOTALE [ €1.187,00]
| SPESE GENERALI (15%) [ € 178,05]
| UTILE IMPRESA (10%) [ €136,51]
| ARROTONDAMENTO [ -€ 1,56]
| PREZZO €/acorpo | 1.500,00 |




Codice

Descrizione sintetica

Rimozione recinzione in rete presso proprieta priva

ta compreso smaltimento del materiale in discarica

N.P.2 .
autorizzata
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U Importo
Rimozione di recinzione in rete
metallica, inclusi pali e saette, con
Comune di Milano carico e trasporto ad impianti di mq 2484 0.73 €181,39
A-1 |[1C.01.150.0090 stoccaggio, di recupero o a discarica.
A-2 € 0,00
A-3 €0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE € 181,39
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Rimozione di recinzione in rete
metallica, inclusi pali e saette, con
Comune di Milano carico e trasporto ad impianti di 248,4 247
B-1 [1C.01.150.0090 stoccaggio, di recupero o a discarica. |cad € 613,49
B-2 € 0,00
Incidenza della manodopera 61% SUB-TOTALE € 613,49
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U Importo
C-1 € 0,00
c2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.td P.U Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U Importo
E-1 €0,00
E-2 €0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
| TOTALE [ € 794,88]
| SPESE GENERALI (15%) [ €119,23]
| UTILE IMPRESA (10%) [ €91,41]
| ARROTONDAMENTO [ -€ 5,52]
| PREZZO €/acorpo |  1.000,00 |




Codice

Descrizione sintetica

Pulizia di area umida esistente mediante uso di aut  omezzi natanti compreso il taglio delle piante acqu  atiche, la
N.P.3 rimozione e il conferimento a discarica del materia  le vegetale. Compresa la risagomatura all'internod  ella area
umida per la realizzaizone di chiarie.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
A-1 €0,00
A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A4 €0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 |Opere forestali A.1 Specializzato super-caposquadra ora 24 19,98 €479,52
B-2 |[Opere forestali A.2 Specializzato super ora 48 13,30 € 638,40
Incidenza della manodopera ~ 19% SUB-TOTALE €1.117,92
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
] Motocariola cingolata larghezza 60-70
O forestali B.42 29,59
c.qp [OPereforestl cm ora 16 €473,44
. Nolo di pala meccanica su ruote
C-2  |Opere forestali B.59 gommate/cingolate oltre 120 kW ora 8 50,73 € 405,84
Trattrice agricola cingolata organi
lavoranti tipo aratro, estirpatore,erpice
C-3 |Opere forestali B.39 rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, 16 68,70
trivella, spandiconcime, triciastocchi,
botte per trattamenti e diserbi da 120
kw ora €1.099,20
. Nolo tosasiepi, motosega,
C-4  |Opere forestali B.26 decespugliatore oltre a 2 kW ora 16 27,48 € 439,68
Nolo di pompa completa di motore,
tubazioni ed accessori, comprese
installazioni, spostamenti,
C5 |Opere forestali B.16 esercizio, sorveglianza ecc. escluso 8 7.40
operatore, della potenza adeguata per
una bocca
aspirante indicata nei tipi. Oltre mm
200. ora € 59,20
Nolo di biotrituratore portato o trainato
c6 da trattrice, alimentazione a
. tramoggia, capacita oraria di lavoro:
Comune di Milano NC.40.030.0040.a |fino a 15 mc 8 41,32 € 330,56
SUB-TOTALE € 2.807,92
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 €0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 |[Comune di Milano 1C.27.050.0100.d | MUl vegetal (erba, arbust, t 10,50 77,07 €809,24
vegetazione varia)
E-2 € 0,00
E-3 €0,00
SUB-TOTALE € 809,24
[ TOTALE [ €4.735,08]
[ SPESE GENERALI (15%) [ €710,26]
[ UTILE IMPRESA (10%) [ €544,53]
[ ARROTONDAMENTO [ €10,13]
| PREZZO €/acorpo | 6.000,00 |




Codice

Descrizione sintetica

N.P.4 Fornitura e posa in opera di geotissile tipo Paviro  ck 70/70
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Fornitura di geogriglia bi-orientata,
realizzata in Polipropilene (PP)
mediante estrusione continua senza
successive saldature, costituita da
struttura piana monolitica, con
caratteristiche: resistenza massima a
COMUNE DI MILANO trazione > 30 kN/m; peso complessivo
A-1 [1U.04.110.0130.b solo fornitura [non inferiore a 370 g/m? mq 1 5,37 €5,37
A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE €5,37
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Posa in opera di geogriglia bi-
orientata, realizzata in Polipropilene
(PP) mediante estrusione continua
senza successive saldature, costituita
da struttura piana monolitica, con
caratteristiche: resistenza massima a
COMUNE DI MILANO trazione > 30 kN/m; peso complessivo
B-1 |1U.04.110.0130.b solo posa non inferiore a 370 g/m? mq 1 0,73 €0,73
B-2 € 0,00
Incidenza della manodopera 10% SUB-TOTALE €0,73
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 € 0,00
C-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
D- TRASPORTI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 € 0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
TOTALE | £€6,10|
SPESE GENERALI (15%) | €0,92|
UTILE IMPRESA (10%) | €0,70|
ARROTONDAMENTO | -€0,72]
PREZZO €/mq | 7,00|




Codice

Descrizione sintetica

Realizzazione di superficie stabilizzata adibita a
posa in opera di un sistema stabilizzante in polver

viabilita rurale e naturalistica. Fornitura e
e fibrorinforzato (del tipo Levostab

N.P.5 A : S i
99Levocell o prodotti similari) da miscelare in sit 0 con terreno presente o riportato e uno
stabilizzato. (colore porfido)
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Tappeto in terra stabilizzata realizzato
mediante stesa e compattazione
meccanica di miscela, confezionata
con betoniera in cantiere, con 150
kg/m? di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m?3 di
prodotto chimico a base di sali. E'
esclusa la rullatura del fondo o la
formazione di sottofondo; con terra del
COMUNE DI MILANO sito corretta con misto granulometrico:
A-1 |1U.06.070.0050.a finoa5cm mq 1 5,63 €5,63
Tappeto in terra stabilizzata realizzato
mediante stesa e compattazione
meccanica di miscela, confezionata
con betoniera in cantiere, con 150
kg/m?3 di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m3 di
prodotto chimico a base di sali. E'
esclusa la rullatura del fondo o la
formazione di sottofondo; con terra del
COMUNE DI MILANO sito corretta con misto granulometrico:
A-2|1U.06.070.0050.b per ogni cm in piu mg x cm 10 1,14 €11,38
Pietrischetto calcareo 0-30 mm (20
A-3 |Opere forestali C.2.6 g.li/mc) mc 0,1 26,42 €2,64
A-4 €0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE € 19,66
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Tappeto in terra stabilizzata realizzato
mediante stesa e compattazione
meccanica di miscela, confezionata
con betoniera in cantiere, con 150
kg/m?3 di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m? di
prodotto chimico a base di sali. E'
esclusa la rullatura del fondo o la
formazione di sottofondo; con terra del
COMUNE DI MILANO sito corretta con misto granulometrico:
B-1 |1U.06.070.0050.a finoa5cm mq 1 0,42 €042
Tappeto in terra stabilizzata realizzato
mediante stesa e compattazione
meccanica di miscela, confezionata
con betoniera in cantiere, con 150
kg/m? di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m?3 di
prodotto chimico a base di sali. E'
esclusa la rullatura del fondo o la
formazione di sottofondo; con terra del
COMUNE DI MILANO sito corretta con misto granulometrico:
B-2 |1U.06.070.0050.b per ogni cm in pit mg x cm 10 0,09 €0,9200
B-3 |Opere forestali A.3 Operaio specializzato ora 0,35 16,11 € 5,6385
Incidenza della manodopera 20% SUB-TOTALE €6,97
C- NOLI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Rullo compattatore vibrante, peso
4.000 kg per asfalto: a freddo senza
C-1 RL N04068c operatore ora 0,35 3,46 €121
C-2 €0,00
C-3 €0,00
SUB-TOTALE €121
D- TRASPORTI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 €0,00
SUB-TOTALE € 0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 € 0,00
E-3 €0,00
SUB-TOTALE € 0,00
TOTALE [ €27,84]
SPESE GENERALI (15%) [ €4,18]|
UTILE IMPRESA (10%) [ €3,20]
ARROTONDAMENTO [ -€0,22]
PREZZO €/mq | 35,00]




Codice

Descrizione sintetica

Realizzaizone di nuovo impianto semaforico compreso

di segnaletica orizzontale,

B verticale, alimentato da pannello fotovoltaico
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
« Fornitura e posa in opera di regolatore semaforico avente
le caratteristiche tecniche generali:
o tensione di alimentazione 230 V -20% +15%
o Potenza massima installabile su ogni uscita 800W
o Protezione uscite: fusibili da 4° tipo EF
o Insensibilita si buchi di tensione : sino a 100 ms
o Temperatura di funzionamento -23°C +70°C il regolatore
dovra essere in armadio stradale avente almeno le
seguenti caratteristiche.
o Materiale: poliestere caricato e stampato a caldo
o Grado di protezione :IP55
o Conformita alle norme EN12675
o Cei en 214-9
Al o CENEIEC HD 638 S1 €0,00
« Fornitura e posa in opera di 2 palina semaforica diametro
102 mm. In acciaio zincato a caldo altezza 3600 mm
« Fornitura e posa in opera di 2 paline semaforiche a
sbraccio in acciaio zincato a caldo altezza 5000 mm
« Fornitura e posa in opera di doppia coppia di supporti in
policarbonato per palina con diametro102 mm
« Fornitura e posa di dispositivo sonoro per non vedenti
omologato
« Fornitura e posa in opera di pulsante di chiamata per
dispositivo sonoro
« Fornitura e posa in opera di cavi semaforici
« Fornitura e posa in opera di cavi di terra di 16 mm. giallo
verde
« Fornitura e posa di puntazze di terra h 1,5
« Realizzazione di plinti in calcestruzzo per sostegno di
paline semaforiche compresi scavi con smaltimento dei
materiali eccedenti, il calcestruzzo, il ferro, e i casseri oltre
alla sistemazione superficiale . le dimensioni devono
essere idonee a sostenere I'apparecchiatura.
« Realizzazione di scavi a sezione obbligata eseguito a
macchina e/o a mano compresa la posa del passacavi
opportunamente rinfiancato con sabbia. Compreso il
ripristino superficiale
« Realizzazione di pozzetti di ispezione compresi gli scavi a
sezione obbligata eseguiti a macchina e/o a mano
compresa la posa del pozzetto 40x40, il chiusino di tipo
carrabile compreso il ripristino superficiale
A-2 €0,00
« Fornitura e posa di radar a microonde 24-125 Ghz per
rilevazione del veicolo a 100-150 m di distanza con doppio
contatto di uscita 16 soglie di velocita selezionabili fino ad
un massimo di 100 km/h (con errore di rilevazione inferiore
al 5%)contenitore IP 65 dimensioni mm 125x80x57
alimentazione 12 Vcc.
« Compresa alimentazione tramite pannello fotovoltaico
Compresa segnaletica per parzializzazione della viabilita
durante I'esecuzione degli scavi,.
Fornitura e posa di tutti i materiali necessari alla esecuzione
A-3 dell'opera a regola d'arte. €0,00
A-4 €0,00
A-5 €0,00
SUB-TOTALE € 31.700,00
B- MANO D'OPERA
[N T Rif. | Descrizione [ um. | ot P.U. Importo
[ B1 | [ [ [ €0,0000
Incidenza della manodopera 0% SUB-TOTALE € 0,00
C- NOLI
[N T Rif. | Descrizione [ um. | ot P.U. Importo
[ c1] [ [ [ €0,00
SUB-TOTALE € 0,00
D- TRASPORTI
[N T Rif. | Descrizione [ um. | ot P.U. Importo
[ D1 ] [ [ [ €0,00
SUB-TOTALE € 0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
[N T Rif. | Descrizione [ um. | ot P.U. Importo
[ E1 | [ [ [ € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
| TOTALE [ €31.700,00]
| SPESE GENERALI (15%) [ € 4.755,00]
| UTILE IMPRESA (10%) [ € 3.645,50]
| ARROTONDAMENTO [ -€ 100,50]
[ PREZZO €/mg | 40.000,00]




AREA D — NUOVI PREZZI



Codice

Descrizione sintetica

N.P.1 Approntamento cantiere, dislocazione macchine.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Allestimento del cantiere: opere di
recinzione, segnaletica di sicurezza
realizzazione degli accessi, montaggio
bara_cche di ca_ntlere, |mp|am| di €1.187,00
cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna),
posizionamento macchinari (betoniera
a bicchiere, sega circolare ecc),
delimitazione zone di stoccaggio
A-1 materiali. (compresa la mano d'opera) [ a corpo 1 € 1.187,00
A-2 €0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE €1.187,00
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 €0,00
B-2 € 0,00
Incidenza della manodopera 0% SUB-TOTALE € 0,00
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 € 0,00
C-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 €0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
| TOTALE [ €1.187,00]
| SPESE GENERALI (15%) [ € 178,05]
| UTILE IMPRESA (10%) [ €136,51]
| ARROTONDAMENTO [ -€ 1,56]
| PREZZO €/acorpo | 1.500,00 |




Codice

Descrizione sintetica

Realizzazione di aree per anfibi costituite median
loco appartenenti alle specie abbattute, preventiva

te posizionamento di almeno 6-8 tronchi prelevati i n
mente sramati e legati fra loro con filo di ferro e

N.P.2 affrancati alla sponda tramite picchetti infissi ne | terreno a costituire strutture simili a zattere ,
facilmente utilizzabili dagli anfibi in fase diris  alita dall'acqua.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
A-1 [Opere forestali C.5.19 Filo di ferro 3 mm kg 2 1,48 €2,96
Opere forestali C.5.15 Picchetti in ferro diametro 8 mm
A-2 lunghezza 150 cm cad 5 1,00 €5,00
Opere forestali C.6.4 Pali appuntito di castagno diametro 8-
A-3 10 cm - lunghezza 150 cm cad 10 3,17 €31,70
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE € 39,66
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 |Opere forestali A.2 Specializzato super ora 30 18,30 € 549,00
B-2 € 0,00
Incidenza della manodopera 27% SUB-TOTALE € 549,00
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Opere forestali B.3 Motosega pesante fino 6 kW, con
lunghezza spranga superiopre ai 50
cm o decespugliatore,
compreso carburanti e lubrificanti,
C-1 escluso operatore ora 11 7,40 €81,40
Opere forestali B.4
c2 p Generatore con trapano, escluso 11 476
operatore ora €52,36
c3 Opere forestali B.11 Motocariola cingolata larghezza 60-70
cm ora 11 29,59 € 325,49
C-4 Opere forestali B.59 Nolo di pala meccanica su ruote
gommate/cingolate oltre 120 kW ora 11 50,73 € 558,03
SUB-TOTALE €1.017,28
D- TRASPORTI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 € 0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
TOTALE € 1.605,94]
SPESE GENERALI (15%) € 240,89|
UTILE IMPRESA (10%) €184,68|
ARROTONDAMENTO -€31,51]
PREZZO €/cad |  2.000,00|




AREA E — NUOVI PREZZ]



Codice

Descrizione sintetica

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di
piccola entita, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento,

AreaE-N.P.1 [lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un‘opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito
con 150 kg di cemento 32.5 R, 0.4 mc di sabbia e 0.8 mc di ghiaietto. Magrone

ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
A-1 RL2011 - A33027.d Sabbia di cava lavata e vagliata mc 0.4 23.55 €9.42
A-2 RL2011 - A33027.c Pietrischetto mc 0.8 20.66 €16.53
A3 |RL2011-A33025.a dcaergserllg’ grigio: tipo 32.5 R in sacchi |, o, o 15 15.43 €23.15
SUB-TOTALE € 49.09
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 Opere forestali A.3 Operaio qualificato ora 2 17.22 €34.44
B-2 Opere forestali A.6 Manovale ora 2 14.86 €29.72
Incidenza della manodopera  41% SUB-TOTALE €64.16
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Betoniera ad azionamento elettrico,
C-1 RL2011 - N04046.b funzionante, escluso manovratore: ora 15 2.06 € 3.09
capacita 350 |
C-2 Generatore ora 15 4.50 €6.75
SUB-TOTALE €9.84
TOTALE € 123.09|
SPESE GENERALI (15%) € 18.46|
UTILE IMPRESA (10%) €14.16]
ARROTONDAMENTO €0.29]
PREZZO €/cad | 156.00|




Codice

Descrizione sintetica

Rivestimento in lamiera di acciaio corten dello spessore di 3-4 mm compresa la

Area E - N.P.2 . . g .
sagomatura, il taglio ed il fissaggio.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Al rI_nar;mera in acciaio corten spessore 3 kg 190 350 € 665.00
A-2 Bulloneria di fissaggio cad 55 1.00 € 55.00
SUB-TOTALE € 720.00
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 Opere forestali A.3 Operaio qualificato ora 1 17.22 €17.22
B-2 Opere forestali A.6 Manovale ora 1 14.86 € 14.86
Incidenza della manodopera 3% SUB-TOTALE € 32.08
C- NOLI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 RL2011 - N04024 Escavatore 170q (o pala gommata) |ora 0.25 62.68 € 15.67
c2  |opere forestali B.4 Generatore con trapano escluso ora 0.25 4.50 €113
operatore
SUB-TOTALE € 16.80
D- TRASPORTI
RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1  |RL2011-N04006.a Autocarro a cassone fisso: portata | 1 52.43 €52.43
2500 kg a caldo
SUB-TOTALE €52.43
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Taglio e piegatura sulle misure
E-1 dell'opera realizzata da effettuarsi in  [mq 8.10 5.00 € 40.50
officina
SUB-TOTALE € 40.50
TOTALE | €861.81]
SPESE GENERALI (15%) | €129.27|
UTILE IMPRESA (10%) | €99.11]
ARROTONDAMENTO | -€0.18|
PREZZO €/cad |  1'090.00|




Codice

Descrizione sintetica

Fornitura e posa in opera di condotta in acciaio portante tipo "Finsider" vari diametri e

Area E - N.P.3 .
SpPessorl.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Tubo tipo "FINSIDER" ondulato per
A-1 tombinatura, spessori e diametri kg 2890 1.80 €5'202.00
diversi
SUB-TOTALE € 5'202.00
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 Opere forestali A.3 Operaio qualificato ora 1 17.22 €17.22
B-2 Opere forestali A.6 Manovale ora 2 14.86 €29.72
Incidenza della manodopera  0.7% SUB-TOTALE € 46.94
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 RL2011 - N04024 Escavatore 170q (o pala gommata) |ora 1 62.68 € 62.68
SUB-TOTALE € 62.68
D- TRASPORTI
Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1  |RL2011-N04007.a Autocarro a cassone fisso: portata |, 1 56.10 €56.10
4000 kg a caldo
SUB-TOTALE €56.10
TOTALE [ €5'367.72]
SPESE GENERALI (15%) [ € 805.16|
UTILE IMPRESA (10%) [ €617.29]
ARROTONDAMENTO [ -€0.17]
PREZZO €cad |  6'790.00]




Codice

Descrizione sintetica

Pali in acciaio di lunghezza 2.5 m infissi nel terreno e legatura di ancoraggio dei massi

AreaE-N.P.4 [delle soglie. Compresi tutti i materiali per dare I'opera finita a regola d'arte. Computati
per mc di soglia.
ANALISI DEL PREZZ0
A- MATERIALI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Palo zincato diametro mm 50, altezza
A-1 m 2.5, spessore mm 3 cad 1 20.00 € 20.00
Fune di fili di acciaio zincato e anima
A-2 in acciaio (diam. mm 16 - 18) m 3.5 2.35 €8.23
A-3 Morsetto serrafune cad 2 2 € 4.00
A-4 Chiodo ad espansione con asola cad 4 2.5 € 10.00
SUB-TOTALE €42.23
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 Opere forestali A.3 Operaio qualificato ora 0.5 17.22 €8.61
B-2 Opere forestali A.6 Manovale ora 0.5 14.86 €7.43
Incidenza della manodopera  19% SUB-TOTALE € 16.04
C- NOLI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 RL2011 - N04024 Escavatore 170q (o pala gommata) |ora 0.1 62.68 €6.27
c-2  |opere forestali B.4 Generatore con trapano escluso ora 0.2 4.50 €0.90
operatore
C-3 €0.00
SUB-TOTALE €7.17
TOTALE | € 65.43|
SPESE GENERALI (15%) | €9.81]
UTILE IMPRESA (10%) [ €7.52]
ARROTONDAMENTO [ €0.23|
PREZZO €/cad | 83.00|




Codice Descrizione sintetica

AreaE-N.P.5 |Demolizione gabbionate esistenti compreso lo smistamento e |'accumulo del materiale

ANALISI DEL PREZZ0

B- MANO D'OPERA

N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 Opere forestali A.3 Operaio qualificato ora 2 17.22 €34.44
B-2 Opere forestali A.6 Manovale ora 2 14.86 €29.72
Incidenza della manodopera ~ 79% SUB-TOTALE €64.16
| TOTALE [ € 64.16]
| SPESE GENERALI (15%) [ €9.62]
| UTILE IMPRESA (10%) [ €7.38]
| ARROTONDAMENTO [ -€0.16]

| PREZZO €/cad | 81.00]




Codice

Descrizione sintetica

Area E - N.P.6

Approntamento cantiere, dislocazione macchine, formazione di rampe di accesso
all'alveo e realizzazione della viabilita di cantiere; opere per la modifica temporanea del
deflusso.

ANALISI DEL PREZZO

A- MATERIALI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Tura provvisionale in terra da
A-1 realizzarsi nella sezione a monte della mc 50 40.00 € 2'000.00
roggia
A2 Realizzazione dll rampa di accesso al me 60 40.00 € 2'400.00
fondo della roggia
Aggottamento acque per svuotamento
A-3 o posa di tubazione di bypass per far ac. 1 1000.00 € 1'000.00
defluire le portate
SUB-TOTALE € 5'400.00
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 M0O1002 operaio specializzato h 16 35.23 € 563.68
B-2 MO1003 operiaio qualificato h 16 32.84 €525.44
Incidenza della manodopera  11% SUB-TOTALE €1'089.12
D- TRASPORTI
RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 NO4062 autocarro h 16 75.28 € 1'204.48
SUB-TOTALE € 1'204.48
[ TOTALE | € 7'693.60|
[ SPESE GENERALI (15%) | € 1'154.04|
[ UTILE IMPRESA (10%) | € 884.76|
[ ONERI DI SICUREZZA INTERNI (0.60%) | €46.2|
[ ARROTONDAMENTO | €221.43|
| PREZZO €/cad |  10'000.00|




Codice

Descrizione sintetica

Area E - N.P.7

Approntamento cantiere, dislocazione macchine, formazione di
all'alveo e opere per la modifica temporanea del deflusso.

rampe di accesso

ANALISI DEL PREZZO

A- MATERIALI
RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Realizzazione di rampa di accesso al ,
Al fondo della roggia me 50 40.00 €2'000.00
Realizzazione di trabatello o Nolo di
ponteggio di facciata realizzato con
elementi metallici prefabbricati,
A-2 eventualmente integrato con tubi e mq 80 14.00 €1'120.00
giunti, necessario per le lavorazioni
nelle sponde alte e per il piano di
carico e sosta materiali.
SUB-TOTALE € 3'120.00
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 M0O1002 operaio specializzato h 6 35.23 €211.38
B-2 MO1003 operiaio qualificato h 8 32.84 € 262.72
Incidenza della manodopera 9% SUB-TOTALE €474.10
D- TRASPORTI
RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 NO4062 autocarro h 4 75.28 €301.12
SUB-TOTALE €301.12
[ TOTALE | € 3'895.22|
[ SPESE GENERALI (15%) | € 584.28|
[ UTILE IMPRESA (10%) | € 447.95]
[ ONERI DI SICUREZZA INTERNI (0.60%) | € 23.4]
[ ARROTONDAMENTO | €49.18|
| PREZZO €/cad |  5'000.00]




AREA F — NUOVI PREZZI



Codice

Descrizione sintetica

N.P.1 Approntamento cantiere, dislocazione macchine.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Allestimento del cantiere: opere di
recinzione, segnaletica di sicurezza
realizzazione degli accessi, montaggio
bara_cche di ca_ntlere, |mp|am| di €1.187,00
cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna),
posizionamento macchinari (betoniera
a bicchiere, sega circolare ecc),
delimitazione zone di stoccaggio
A-1 materiali. (compresa la mano d'opera) [ a corpo 1 € 1.187,00
A-2 €0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE €1.187,00
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 €0,00
B-2 € 0,00
Incidenza della manodopera 0% SUB-TOTALE € 0,00
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 € 0,00
C-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 €0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
| TOTALE [ €1.187,00]
| SPESE GENERALI (15%) [ € 178,05]
| UTILE IMPRESA (10%) [ €136,51]
| ARROTONDAMENTO [ -€ 1,56]
| PREZZO €/acorpo | 1.500,00 |




Codice

Descrizione sintetica

Realizzazione di aree per anfibi costituite median
loco appartenenti alle specie abbattute, preventiva

te posizionamento di almeno 6-8 tronchi prelevati i n
mente sramati e legati fra loro con filo di ferro e

N.P.2 affrancati alla sponda tramite picchetti infissi ne | terreno a costituire strutture simili a zattere ,
facilmente utilizzabili dagli anfibi in fase diris  alita dall'acqua.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
A-1 [Opere forestali C.5.19 Filo di ferro 3 mm kg 2 1,48 €2,96
Opere forestali C.5.15 Picchetti in ferro diametro 8 mm
A-2 lunghezza 150 cm cad 5 1,00 €5,00
Opere forestali C.6.4 Pali appuntito di castagno diametro 8-
A-3 10 cm - lunghezza 150 cm cad 10 3,17 €31,70
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE € 39,66
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 |Opere forestali A.2 Specializzato super ora 30 18,30 € 549,00
B-2 € 0,00
Incidenza della manodopera 27% SUB-TOTALE € 549,00
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Opere forestali B.3 Motosega pesante fino 6 kW, con
lunghezza spranga superiopre ai 50
cm o decespugliatore,
compreso carburanti e lubrificanti,
C-1 escluso operatore ora 11 7,40 €81,40
Opere forestali B.4
c2 p Generatore con trapano, escluso 11 476
operatore ora €52,36
c3 Opere forestali B.11 Motocariola cingolata larghezza 60-70
cm ora 11 29,59 € 325,49
C-4 Opere forestali B.59 Nolo di pala meccanica su ruote
gommate/cingolate oltre 120 kW ora 11 50,73 € 558,03
SUB-TOTALE €1.017,28
D- TRASPORTI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 € 0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
TOTALE € 1.605,94]
SPESE GENERALI (15%) € 240,89|
UTILE IMPRESA (10%) €184,68|
ARROTONDAMENTO -€31,51]
PREZZO €/cad |  2.000,00|




AREA G — NUOVI PREZZI



Codice

Descrizione sintetica

N.P.1 Approntamento cantiere, dislocazione macchine.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Allestimento del cantiere: opere di
recinzione, segnaletica di sicurezza
realizzazione degli accessi, montaggio
bara_cche di ca_ntlere, |mp|am| di €1.187,00
cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna),
posizionamento macchinari (betoniera
a bicchiere, sega circolare ecc),
delimitazione zone di stoccaggio
A-1 materiali. (compresa la mano d'opera) [ a corpo 1 € 1.187,00
A-2 €0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE €1.187,00
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 €0,00
B-2 € 0,00
Incidenza della manodopera 0% SUB-TOTALE € 0,00
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 € 0,00
C-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 €0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
| TOTALE [ €1.187,00]
| SPESE GENERALI (15%) [ € 178,05]
| UTILE IMPRESA (10%) [ €136,51]
| ARROTONDAMENTO [ -€ 1,56]
| PREZZO €/acorpo | 1.500,00 |




Codice

Descrizione sintetica

Impianto di rizomi, stoloni e cespi di graminacee

ed altre specie idonee in pezzi di circa 10— 15cm  (in

N.P.2 numero di 10-12 al mg)o in alternativa di piantine in numero di 5-7 /mq e ricopertura con un leggero
strato di terreno vegetale per evitarne il dissecca  mento.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
COMUNE MILANO fornitura di Piante acquatiche della
1U.06.300.0010 corretto specie Butomus Umbellatus in varieta,
Calla Palustris in varieta, Caltha
Palustris in varieta, Eichornia
Crassipes in varieta, Iris Pseudacorus
in varieta, Potamogeton Amphibium in .o+ 5 1,20 £€6.00
varieta, Ranunculus spp, diametro
vaso 9; le piante dovranno essere con
garanzia d'uso, prive di malattie, ben
accestite e con apparato radicale ben
Al sviluppato;
A-2 €0,00
A-3 €0,00
A-4 €0,00
A-5 €0,00
SUB-TOTALE €6,00
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U Importo
COMUNE MILANO messa a dimora di Piante acquatiche
1U.06.300.0010 scorporo con formazione di buca adeguata, 5 042
manodopera modificato piantumazione, rinterro, ’
B-1 cad €2,11
B-2 €0,00
Incidenza della manodopera  21% SUB-TOTALE €211
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
c-1 €0,00
C-2 €0,00
c-3 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
D- TRASPORTI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 €0,00
D-3 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 €0,00
E-3 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
| TOTALE [ €8,11]
| SPESE GENERALI (15%) [ €1,22]
| UTILE IMPRESA (10%) [ €0,93]
| ARROTONDAMENTO [ -€0,25]
| PREZZO €/mq | 10,00]




Codice

Descrizione sintetica

Fornitura e messa in opera di rulli, prowistidiv ~ egetazione radicata, in fibra biodegradabil
di cocco, costituiti da una guaina reticolare in fi lati di polipropilene con diametro mm 2-3,

@ da 20 a 30 cm, e della densita di riempimento, co  n una resistenza a pressione di 1,3 t/m

genere canne, carici e specie salsoresistenti nelle zone ad acqua salmastra, coltivata in

e

stabilizzata UV, di maglia massima 50 x 50 mm riemp iti in fibra di cocco naturale, con fibre
di lunghezza 10-15 cm, di peso secco per metro line  are di rullo tra 5 e 10 kg in funzione del

2

ed una deformazione da massima dell'8,5%. I rullis  ono piantati con vegetazione elofita, in

N.P.3 |vivaio per almeno una stagione vegetativa.l rullis  aranno fissati al substrato mediante pali in
legno disposti su una fila esterna al rullo, didia  metro e lunghezza funzionali alle
caratteristiche di progetto ed al numero di file so  vrapposte. Il rullo € legato al palo con filo
di nylon di g di 5 mm o filo di ferro. In genere pe  r rulli disposti a fila unica si prevedono pali
di g 8-10 cm lunghi 100-150 cm e distanti 80 cm. La  durata prevista dei rulli & di 5 - 10 anni in
funzione delle caratteristiche dell'acqua. Il rullo ad operazione conclusa dovra sporgere per
5-10 cm sul livello medio dell'acqua. La lavorazion e potra avvenire in qualunque periodo
dell'anno.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Qta P.U. Importo
Rulli, provvisti di vegetazione radicata,
in fibra biodegradabile di cocco,
costituiti da una guaina reticolare in filati
di polipropilene con diametro mm 2-3,
stabilizzata UV, di maglia massima 50 x|
50 mm riempiti in fibra di cocco
naturale, con fibre di lunghezza 10-15
cm, di peso secco per metro lineare di
rullo tra 5 e 10 kg in funzione del & da
20 a 30 cm, e della densita di
riempimento, con una resistenza a
pressione di 1,3 t/m2 ed una
deformazione da massima dell‘8,5%. |
rulli, di lunghezza di m 2,20 o m 3, sono
piantati con vegetazione elofita, in
genere canne, carici e specie
salsoresistenti nelle zone ad acqua
salmastra, coltivata in vivaio per
A-1 |prezzo medio di mercato almeno una stagione vegetativa. m 1 19,00 €19,00
A-2 |Opere forestali C.5.19 Filo di ferro 3 mm kg 0,1 1,48 €0,15
Pali appuntito di castagno diametro 5
A-3 |Opere forestali C.6.2 cm - lunghezza 80 cm cad 2 0,85 €1,70
A-4 €0,00
A-5 €0,00
A-6 €0,00
SUB-TOTALE € 20,85
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Qta P.U. Importo
B-1 |Opere forestali A.3 Operaio specializzato ora 0,06 17,22 €1,03
B-2 |Opere forestali A.4 Operaio qualificato super ora 0,06 16,50 €0,99
B-3 €0,00
Incidenza della manodopera 7% SUB-TOTALE €2,02
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Nolo di pala meccanica su ruote €044
C-1 [Opere forestali B.57 gommate/cingolate 52-90 kW ora 0,01 44,39 !
C-2 €0,00
C-3 €0,00
SUB-TOTALE €0,44
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 €0,00
D-3 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 €0,00
E-3 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
[ TOTALE [ €23,32]
[ SPESE GENERALI (15%) [ €3,50]
[ UTILE IMPRESA (10%) [ €2,68]
[ ARROTONDAMENTO [ €0,09]

[ PREZZO €m | 29,40]




AREA H — NUOVI PREZZI



Codice

Descrizione sintetica

N.P.1 Approntamento cantiere, dislocazione macchine.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Allestimento del cantiere: opere di
recinzione, segnaletica di sicurezza
realizzazione degli accessi, montaggio
bara_cche di ca_ntlere, |mp|am| di €1.187,00
cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna),
posizionamento macchinari (betoniera
a bicchiere, sega circolare ecc),
delimitazione zone di stoccaggio
A-1 materiali. (compresa la mano d'opera) [ a corpo 1 € 1.187,00
A-2 €0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE €1.187,00
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 €0,00
B-2 € 0,00
Incidenza della manodopera 0% SUB-TOTALE € 0,00
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 € 0,00
C-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 €0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
| TOTALE [ €1.187,00]
| SPESE GENERALI (15%) [ € 178,05]
| UTILE IMPRESA (10%) [ €136,51]
| ARROTONDAMENTO [ -€ 1,56]
| PREZZO €/acorpo | 1.500,00 |




AREA | — NUOVI PREZZI



Codice

Descrizione sintetica

N.P.1 Approntamento cantiere, dislocazione macchine.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Allestimento del cantiere: opere di
recinzione, segnaletica di sicurezza
realizzazione degli accessi, montaggio
bara_cche di ca_ntlere, |mp|am| di €1.187,00
cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna),
posizionamento macchinari (betoniera
a bicchiere, sega circolare ecc),
delimitazione zone di stoccaggio
A-1 materiali. (compresa la mano d'opera) [ a corpo 1 € 1.187,00
A-2 €0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE €1.187,00
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 €0,00
B-2 € 0,00
Incidenza della manodopera 0% SUB-TOTALE € 0,00
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 € 0,00
C-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 €0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
| TOTALE [ €1.187,00]
| SPESE GENERALI (15%) [ € 178,05]
| UTILE IMPRESA (10%) [ €136,51]
| ARROTONDAMENTO [ -€ 1,56]
| PREZZO €/acorpo | 1.500,00 |




Codice

Descrizione sintetica

Sfalcio controllato della fascia piu esterna del fr

asportazione completa della biomassa prodotta. Il f

agmiteto con mezzi natanti, nel periodo tardo-
autunnale invernale con

ragmiteto tende a chiudersi verso il centro,

N.P.2 . R - f . .
riducendo la superficie di acqua libera e fornendo materiale organico per l'innalzamento del fondo
dello stagno. Lo sfalcio del fragmiteto & quindi un intervento indispensabile per mantenere stabile
questo tipo di vegetazione.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U Importo
€0,00
A-2 € 0,00
A-3 €0,00
A-4 € 0,00
A-5 €0,00
SUB-TOTALE € 0,00
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 |Opere forestali A.1 Specializzato super-caposquadra ora 48 19,98 € 959,04
B-2 [Opere forestali A.2 Specializzato super ora 96 13,30 €1.276,80
Incidenza della manodopera 12% SUB-TOTALE €2.235,84
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Opere forestali B.42 Motocariola cingolata larghezza 60-70 48 29,59
C-1 cm ora €1.420,32
C-2 |[Opere forestali B.59 Nolo di Fa;la.l melctzamﬁa sluzr(;JE\t; 32 50,73
gommate/cingolate oltre ora €1.623,36
Trattrice agricola cingolata organi
lavoranti tipo aratro, estirpatore,erpice
C-3 |[Opere forestali B.39 rotante,‘fresa, rullo, §em|qatr|ce, 32 68,70
carro, trivella, spandiconcime,
triciastocchi, botte per trattamenti e
diserbi da 120 kW
ora €2.198,40
. Nolo tosasiepi, motosega,
C-4 |[Opere forestali B.26 . 48 27,48
decespugliatore oltre a 2 kwW ora £1.310,04
Nolo di pompa completa di motore,
tubazioni ed accessori, comprese
installazioni, spostamenti,
c5 |Opere forestali B.16 esercizio, sorveglianza ecc. escluso 8 7,40
operatore, della potenza adeguata per
una bocca
aspirante indicata nei tipi. Oltre mm
200. ora €355,20
Nolo di biotrituratore portato o trainato
c-6 da trattrice, alimentazione a
Comune di Milano tramoggia, capacita oraria di lavoro:
NC.40.030.0040.a fino a 15 mc ora 48 41,32 € 1.983,36
c.7 Nolo automezzo con gru, compreso
autista, carburante e
Comune di Milano lubrificante:portata utile 5,0 t ora 16 70,60 €1.129,60
SUB-TOTALE € 10.029,28
D- TRASPORTI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 €0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Comune di Milano Rifiuti vegetali (erba, arbusti,
Bl 1C.27.050.0100.d vegetazione varia) t 26,00 7707 €2.003,82
E-2 €0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE €2.003,82
TOTALE [ €14.268,94]
SPESE GENERALI (15%) [ €2.140,34]
UTILE IMPRESA (10%) [ €1.640,93]
ARROTONDAMENTO [ -€50,21]
PREZZO €lacorpo | 18.000,00 |
PREZZO €mq | 90,00]




Codice

Descrizione sintetica

N.P.4 Fornitura e posa in opera di geotissile tipo P avirock 70/70
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Fornitura in opera di geogriglia bi-
orientata, realizzata in Polipropilene
(PP) mediante estrusione continua
senza successive saldature, costituita
da struttura piana monolitica, con
caratteristiche: resistenza massima a
COMUNE DI MILANO trazione > 30 kN/m; peso complessivo
A-1 [1U.04.110.0130.b solo fornitura |non inferiore a 370 g/m? mq 1 5,37 €5,37
A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 € 0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE €5,37
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Posa di geogriglia bi-orientata,
realizzata in Polipropilene (PP)
mediante estrusione continua senza
successive saldature, costituita da
struttura piana monolitica, con
caratteristiche: resistenza massima a
COMUNE DI MILANO trazione > 30 kN/m; peso complessivo
B-1 |1U.04.110.0130.b sola posa non inferiore a 370 g/m? mq 1 0,73 €0,73
B-2 € 0,00
Incidenza della manodopera 10% SUB-TOTALE €0,73
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 € 0,00
C-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
D- TRASPORTI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 € 0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
TOTALE | £€6,10|
SPESE GENERALI (15%) | €0,92|
UTILE IMPRESA (10%) | €0,70|
ARROTONDAMENTO | -€0,72]
PREZZO €/mq | 7,00|




Codice

Descrizione sintetica

Realizzazione di superficie stabilizzata adibita a
posa in opera di un sistema stabilizzante in polver

viabilita rurale e naturalistica. Fornitura e
e fibrorinforzato (del tipo Levostab

N.P.5 A : S i
99Levocell o prodotti similari) da miscelare in sit 0 con terreno presente o riportato e uno
stabilizzato. (colore porfido)
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Tappeto in terra stabilizzata realizzato
mediante stesa e compattazione
meccanica di miscela, confezionata
con betoniera in cantiere, con 150
kg/m? di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m?3 di
prodotto chimico a base di sali. E'
esclusa la rullatura del fondo o la
formazione di sottofondo; con terra del
COMUNE DI MILANO sito corretta con misto granulometrico:
A-1 |1U.06.070.0050.a finoa5cm mq 1 5,63 €5,63
Tappeto in terra stabilizzata realizzato
mediante stesa e compattazione
meccanica di miscela, confezionata
con betoniera in cantiere, con 150
kg/m?3 di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m3 di
prodotto chimico a base di sali. E'
esclusa la rullatura del fondo o la
formazione di sottofondo; con terra del
COMUNE DI MILANO sito corretta con misto granulometrico:
A-2 |1U.06.070.0050.b per ogni cm in piu mg x cm 10 1,14 €11,38
Pietrischetto calcareo 0-30 mm (20
A-3 |Opere forestali C.2.6 g.li/mc) mc 0,1 26,42 €2,64
A-4 €0,00
A-5 € 0,00
SUB-TOTALE € 19,66
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Tappeto in terra stabilizzata realizzato
mediante stesa e compattazione
meccanica di miscela, confezionata
con betoniera in cantiere, con 150
kg/m?3 di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m? di
prodotto chimico a base di sali. E'
esclusa la rullatura del fondo o la
formazione di sottofondo; con terra del
COMUNE DI MILANO sito corretta con misto granulometrico:
B-1 |1U.06.070.0050.a finoa5cm mq 1 0,42 €042
Tappeto in terra stabilizzata realizzato
mediante stesa e compattazione
meccanica di miscela, confezionata
con betoniera in cantiere, con 150
kg/m3 di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m?3 di
prodotto chimico a base di sali. E'
esclusa la rullatura del fondo o la
formazione di sottofondo; con terra del
COMUNE DI MILANO sito corretta con misto granulometrico:
B-2 |1U.06.070.0050.b per ogni cm in pit mg x cm 10 0,09 €0,9200
B-3 |Opere forestali A.3 Operaio specializzato ora 0,35 16,11 € 5,6385
Incidenza della manodopera 20% SUB-TOTALE €6,97
C- NOLI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Rullo compattatore vibrante, peso
4.000 kg per asfalto: a freddo senza
C-1 RL N04068c operatore ora 0,35 3,46 €121
C-2 €0,00
C-3 €0,00
SUB-TOTALE €121
D- TRASPORTI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 €0,00
SUB-TOTALE € 0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 € 0,00
E-3 €0,00
SUB-TOTALE € 0,00
TOTALE [ €27,84]
SPESE GENERALI (15%) [ €4,18]|
UTILE IMPRESA (10%) [ €3,20]
ARROTONDAMENTO [ -€0,22]
PREZZO €/mq | 35,00]




Codice

Descrizione sintetica

Fornitura di materiale per la realizzazione della p
N.P.5 base) e abete trattato per la realizzazione dell'as

asserella in legno di castagno (tronchi di
sito e realizzazione dell'opera (la passerella
avra larghezza di 2 m).

ANALISI DEL PREZZ0O

A- MATERIALI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Legname in tavolame di prima scelta:
A-1 |RL C23001n larice mc 4,2 662,01 €2.780,44
Pali appuntito di castagno diametro 20
A-2_ |Opere forestali C.6.6 cm - lunghezza 150 cm cad 16 €951 €152,16
A-3 |Opere forestali C.5.11 Chioderia varia kg 24 1,48 € 35,52
Vernici: protettivo impregnante per
legno all'acqua, idrorepellente,
incolore, resistente ai raggi UV, in latte
A-4 |RL B53013d da25]| | 7,5 15,81 €118,58
A-5 € 0,00
A-6 €0,00
SUB-TOTALE € 3.086,70
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 [COMUNE DI MILANO MA.35.05 [Operaio specializzato falegname ora 32 24,61 € 787,52
B-2 € 0,00
B-3 € 0,0000
Incidenza della manodopera 16% SUB-TOTALE € 787,52
C- NOLI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
C-1 € 0,00
C-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
D- TRASPORTI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 €0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 € 0,00
E-3 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
TOTALE [ €3.874,22|
SPESE GENERALI (15%) [ €581,13]
UTILE IMPRESA (10%) [ € 445,53]
ARROTONDAMENTO [ -€0,88]
PREZZO €/acorpo | 4.900,00 |
PREZZO €m | 140,00]




Codice Descrizione sintetica

Pontile in legno costituito da tronchi e tavole di legno di castagno scortecciato, vincolati con
chiodatura metallica. Fornitura e posa in opera di legname in travi di larice o di castagno
lavorato grossolanamente per la costruzione delle s trutture portanti di passerelle,

N.P.6 paravalanghe e strutture similari, compreso una man o di vernice impregnante, la ferramenta

con l'esclusione di eventuali ponti di servizio ed opere murarie.

forgiata, la bulloneria, la chioderia e la reggetta  tura per il fissaggio delle parti componenti,
compreso inoltre lo sfrido ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,

ANALISI DEL PREZZO

A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Legname in tavolame di prima scelta:
A-1 |RL C23001n larice mc 11 662,01 €7.282,11
Pali appuntito di castagno diametro 20
A-2 |Opere forestali C.6.7 CORRETTO|cm - lunghezza 300 cm cad 80 20 € 1.600,00
A-4  |Opere forestali C.5.11 Chioderia varia kg 61 1,48 € 90,28
Vernici: protettivo impregnante per
legno all'acqua, idrorepellente,
incolore, resistente ai raggi UV, in latte
A-5 |RL B53013d da25]1 | 75 15,81 €118,58
A-6
SUB-TOTALE €9.090,97
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 |COMUNE DI MILANO MA.35.05 [Operaio specializzato falegname ora 168 24,61 €4.134,48
B-2 €0,00
B-3 € 0,0000
Incidenza della manodopera 19% SUB-TOTALE €4.134,48
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Noleggio di impianto di betonaggio,
mezzo di sollevamento, macchinari di
cantiere anche in presenza di acqua,
C-1 attrezzatura leggera di cantiere a corpo 1 3.600,00 € 3.600,00
C-2 €0,00
C-3 €0,00
SUB-TOTALE € 3.600,00
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 €0,00
D-3 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 € 0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
[ TOTALE € 16.825,45|
[ SPESE GENERALI (15%) €2.523,82]
[ UTILE IMPRESA (10%) €1.934,93]
[ ARROTONDAMENTO €4,19]
| PREZZO €/acorpo | 21.280,00 |
| PREZZO €/m 354,67]




Codice

Descrizione sintetica

Formazione di coppia plinti di ancoraggio in calces

truzzo posti in opera in

N.P.7 . . o . e
corrispondenza della testa delle travi longitudinal i dei pontili: cm 80 x 80 x 50.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Plinto per posizionamento di palo, in
calcestruzzo confezionato con
dosaggio di 300 kg/mc,
compreso scavo, esclusa la fornitura
A-1 |RL M15039 del palo. mc 0,67 70,9596 €47,54
A-2 € 0,00
A-3 € 0,00
A-4 €0,00
A-5 € 0,00
A-6 € 0,00
SUB-TOTALE €47,54
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Plinto per posizionamento di palo, in
calcestruzzo confezionato con
dosaggio di 300 kg/mc,
compreso scavo, esclusa la fornitura
B-1 [RL M15039 del palo. mc 0,67 80,22 €53,74
B-2 € 0,00
B-3 € 0,00
Incidenza della manodopera 41% SUB-TOTALE €53,74
C- NOLI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Plinto per posizionamento di palo, in
calcestruzzo confezionato con
dosaggio di 300 kg/mc, €2,07
compreso scavo, esclusa la fornitura
C-1 [RL M15039 del palo. mc 0,67 3,09
C-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE €2,07
D- TRASPORTI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 € 0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 € 0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE € 0,00
TOTALE [ €103,35]
SPESE GENERALI (15%) [ €15,50|
UTILE IMPRESA (10%) [ €11,89|
ARROTONDAMENTO [ -€0,74]
PREZZO €/cad | 130,00




Codice

Descrizione sintetica

Fornitura e posa di recinzione - Realizzata con pa i in legno di pino nordico provenienti
da fornitori certificati FSC, impregnati esclusivam ente con sostanze esenti da cromo, in
autoclave sottovuoto a pressione, secondo le specif iche della normativa RAL, composta
da: palo fresato, d=12cm, h=150 cm con incavo; fasc  etta zincata 4x60 spessore 2 mm per
pali d=12 e d=14 cm; chiodo scanalato da 4mm L=6cm  per fissaggio fascette (necessari 4

N.P.8 .
per fascetta); palo fresato, d=12 cm, h=200 cm senz  a smussi; Palo mezzotondo d=12
=200 cm; Palo mezzotondo d=12 1=200 cm; Vite trucc . 6x180 mm zincata gialla ad uso
"recinzioni"; Vite trucc. 6x140 zincata gialla ad u so “recinzioni”. 1l prezzo comprende
tutti i piccoli movimenti di terra di scavo e ripor to, per la realizzazione dei plinti di
fondazione, ogni onere e lavorazione, il materiale, le attrezzature.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Fornitura e posa di recinzione -
Realizzata con pali in legno di pino
nordico provenienti da fornitori
certificati FSC, impregnati
esclusivamente con sostanze esenti
da cromo, in autoclave sottovuoto a
pressione, secondo le specifiche della
normativa RAL, composta da: palo
fresato, d=12cm, h=150 cm con
incavo; fascetta zincata 4x60
spessore 2 mm per pali d=12 e d=14
cm; chiodo scanalato da 4mm L=6cm
per fissaggio fascette (necessari 4 per
fascetta); palo fresato, d=12 cm,
h=200 cm senza smussi; Palo
mezzotondo d=12 I=200 cm; Palo
mezzotondo d=12 [=200 cm; Vite
trucc. 6x180 mm zincata gialla ad uso
“recinzioni"; Vite trucc. 6x140 zincata
gialla ad uso “recinzioni". Il prezzo
comprende tutti i piccoli movimenti di
terra di scavo e riporto, per la
realizzazione dei plinti di fondazione,
ogni onere e lavorazione, il materiale,
A-1 |prezzo medio di mercato le attrezzature. m 1 21,50 €21,50
A-2__ |Opere forestali C.5.12 Chioderia zincati da 40 a 100 mm kg 1,5 4,23 € 6,35
A-3 €0,00
A-4 €0,00
A-5 €0,00
A-6 €0,00
SUB-TOTALE €27,85
B- MANO D'OPERA
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 ora 1 16,11 €16,11
B-2 €0,00
B-3 € 0,00
Incidenza della manodopera  29% SUB-TOTALE €16,11
C- NOLI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
€0,00
C-1
C-2 €0,00
C-3 €0,00
SUB-TOTALE € 0,00
D- TRASPORTI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 €0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 €0,00
E-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
[ TOTALE [ € 43,96]
[ SPESE GENERALI (15%) [ €6,59]
[ UTILE IMPRESA (10%) [ €5,05]
[ ARROTONDAMENTO [ -€0,45]

[ PREZZO €m | 55,15|




Codice

Descrizione sintetica

Fornitura e posa di bacheca realizzata in legno imp
protettive a base d'acqua preservanti con il degrad
espositivo in legno e tetto a due falde composta da

regnato e trattato con speciali vernici
o dei raggi UV, completa di pannello

: nr. 2 montanti sezione 9 x 9 cm in

N.P.9 : »
legno lamellare, nr. 1 tetto della lunghezza di 130  x 85 cm, nr. 1 pannello espositivo 80 x
h=80 cm. Dimensioni: Larghezza : 130 cm - Altezza: 250 cm - Pannello: 80 x h=80 cm.
Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
Fornitura e posa di bacheca realizzata
in legno impregnato e trattato con
speciali vernici protettive a base
d'acqua preservanti con il degrado dei
raggi UV, completa di pannello
espositivo in legno e tetto a due falde
composta da: nr. 2 montanti sezione 9
x 9 cm in legno lamellare, nr. 1 tetto
della lunghezza di 130 x 85 cm, nr. 1
pannello espositivo 80 x h=80 cm.
Dimensioni: Larghezza : 130 cm -
Altezza: 250 cm - Pannello: 80 x h=80
cm. Struttura per cartello informativo
A-1 |prezzo medio di mercato per aree verdi, in opera. cad 1 516,25 € 516,25
A-2 |Opere forestali C.5.12 Chioderia zincati da 40 a 100 mm kg 2 4,23 € 8,46
Picchetti in ferro diametro 8 mm
A-3 |Opere forestali C.5.15 lunghezza 150 cm cad 4 1 € 4,00
A-4 € 0,00
A-5 €0,00
A-6 € 0,00
SUB-TOTALE €528,71
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
B-1 |Opere forestali A.3 Specializzato ora 4 17,22 € 68,88
B-2 €0,00
B-3 € 0,00
Incidenza della manodopera 9% SUB-TOTALE € 68,88
C- NOLI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
€0,00
C-1
C-2 €0,00
C-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
D- TRASPORTI
N. Rif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
D-1 €0,00
D-2 €0,00
D-3 € 0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 € 0,00
E-3 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
TOTALE [ €597,59]
SPESE GENERALI (15%) [ € 89,64|
UTILE IMPRESA (10%) [ €68,72]
ARROTONDAMENTO [ -€1,04]
PREZZO €/cad | 754,91]




Codice

Descrizione sintetica

Fornitura e posa di mascheramento in legno impregna

to , come da particolare costruttivo ,

N.P.10 |altezza da terra 2,3 m compresi plinti di ancoraggi o dei sostegni e tetto rinverdito compresa la
terra e l'impianto di piantine di sedum.
ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI
N. Rif. Descrizione [ um. Q. P.U. Importo
Legname in tavolame di prima scelta:
A-1 |RL C23001n larice mc 23 662,01 €15.226,23
Plinto per posizionamento di palo, in
calcestruzzo confezionato con
dosaggio di 300 kg/mc,
compreso scavo, esclusa la fornitura
A-2|RL M15039 del palo mc 11 70,96 € 780,56
Fornitura e posa in opera di manto
impermeabile sinticoin PVC/poliolefine
armato in velo di vetro, spessore 1,8
mm, ottenuto in monotrat mediante
procedi ) di i
due facce dellarmatura. Avente le
caratteristiche di resistenza alle radici:
conforme a norma SIA 280/10,
certificata secondo il test FFL. Posa a
secco con sovrapposizione teli di
almeno 8 cm e saldatura per termo -
fusione dei sormonti a tenuta idraulica.
Compreso fornitura e posa del
strato di cc ione
realizzato con tessuto non tessuto di
polipropilene 100% del peso di
almeno 400 g/mg, posato a secco con
sovrapposizione dei teli di 10 cm. La
posa & comprensiva di tutte le
lavorazioni accessorie per il fissaggio
meccanico perimetrale e i relativi
risvolti e i raccordi con bocchettoni di
scarico delle acque. Per superfici fino
a 200 mq. ( compresa la mano
A-3 _|Assoverde 2507001 d'onera) mq 59 35 € 2.065,00
Fornitura e stesa in opera di substrato
di coltivo, adatto alla costruzione dei
tett verdi, conforme alle norme FFL,
costituito da miscuglio di torba bionda,
lapillo vulcaico, sostanza organica
humificata, fibre vegetali e concime
complesso. Il substrato dovra essere
esente da infestanti con PH neutro o
sub-acido; prosita totale >60%;
capacita di ritenzione idrica > 35% vol.
A-4 _|Assoverde 2507013 (compresa mano d'opera) mc 4,72 135 € 637,20
Specie erbacee della specie Sedum
spp in varieta, diametro vaso 9 + 12
cm; le piante dovranno essere con
ia d'uso, di pronto effetto, prive
di malattie, ben accestite e con
apparato radicale ben sviluppato;
messa a dimora con formazione di
buca adeguata, piantumazione,
rinterro, fornitura e distribuzione di
ammendante organico 30 I/m2,
A-5_|Comune di Milano bagnatura con 30 I/m? di acqua. cad 1180 0,97888 €1.155,08]
A-6__|Opere forestali C.5.11 Chioderia varia kg 105 1,48 55,40
A7 |—RL B53013d Vernici: protettivo impregnante per | 15 15,81 37,15
SUB-TOTALE € 20.256,61
B- MANO D'OPERA
N. Rif. Descrizione u.m. Qta P.U. Importo
Plinto per posizionamento di palo, in
calcestruzzo confezionato con
dosaggio di 300 kg/mc,
compreso scavo, esclusa la fornitura
B-1 |RL M15039 del palo mc 11 80,22 €882,37
B-2 |Opere forestali A.2 Specializzato super ora 112 18,30 € 2.049,60
Specie erbacee della specie Sedum
spp in varieta, diametro vaso 9 + 12
cm; le piante dovranno essere con
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive
di malattie, ben accestite e con
apparato radicale ben sviluppato;
messa a dimora con formazione di
buca adeguata, piantumazione,
rinterro, fornitura e distribuzione di
ammendante organico 30 I/m?,
B-3 |Comune di Milano bagnatura con 30 I/m? di acqua. cad 1180 0,42112 € 496,92
Incidenza della manodopera 11% SUB-TOTALE € 3.428,89
C- NOLI
N RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U Importo
Plinto per posizionamento di palo, in
calcestruzzo confezionato con
dosaggio di 300 kg/mc, €33,94
compreso scavo, esclusa la fornitura
C-1_|RL M15039 del palo mc 11 3,09
Cc-2 €0,00
c-3 €0,00
SUB-TOTALE €33,94
D- TRASPORTI
N. RIif. Descrizione u.m. Q.ta P.U Importo
D-1 €0,00
D-2 €0,00
D-3 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
E- PRESTAZIONI ED ONERI
N. Rif. Descrizione u.m. Qta P.U. Importo
E-1 €0,00
E-2 €0,00
E-3 €0,00
SUB-TOTALE €0,00
[ TOTALE [ €23.719,44]
[ SPESE GENERALI (15%) [ €3.557,92
[ UTILE IMPRESA (10%) [ €2.727,74]
[ ARROTONDAMENTO [ -€5,00]
[ PREZZO €/acorpo [ 30.000,00 |
[ PREZZO em ] 250,00]
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