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AREA DI LAMINAZIONE DI INVERIGO

INTERVENTI IDRAULICI E
DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE
NEI TERRITORI DI INVERIGO, NIBIONNO
E VEDUGGIO CON COLZANO

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE PROFESSIONISTI INCARICATI
Mandante: & R.T.P.

ADRIACOS S.r.l. yfiriacos CAPOGRUPPO:

P.IVA. : 01997520307 é

Via Giovanni Agnelli, 2 Via Giovanni Agnell, 2 33053 LATISANA (UD) Studio CauserosSoadetto Associali
Latisana (UD) avmalnglr?f:Eai:;g;.Eal:t‘?:i\l'ws;i‘fniws|I ingegneria civile idrguli{;c ambientale
Mandatarie: dott. ing. Mario Causero

dott. ing. Paolo Spadetto

NAGOSTINIS S.r.l. Via Luigi Moretti, 15 - Udine
P.IVA. : 01894310307
Piazza Venezia, 21
Villa Santina (UD)

ASPETTI GEOLOGICI:
dott. geol. Roberto Ponta

ASPETTI AMBIENTALI:

B.B. SERVICE S.r.l. dott. for. Massimo Cainero
P.IVA. : 02442870305 dott. nat. Matteo De Luca
Via Selet, 5

Tolmezzo (UD) ASPETTI PAESAGGISTICI:

dott. arch. Loris Forte

PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO
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OPERE IN PROGETTO:

nuove aree umide a monte della SS342

nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago
riqualificazione area umida esistente a sud della S5342
riqualificazione laghi Carpanea

ripristino rogge di Villa Romano

migliorie forestali in area ex-Victory

nuova area umida in area ex-Victory

miglioramento forestale in area Fornacetta Nord
riqualificazione area umida Formnacetta sud

TOTALE LAVORI SOGGETTI
ribasso

A RIBASSO

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO

Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza
Corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso

IMPORTO CONTRATTUALE

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
ribasso di gara su importo lavori

ribasso di gara di progettazione

IVA sul ribasso lavori e progettazione

rilievi e sondaggi
spostamenti sottoservizi
Imprevisti ed arrotondamenti

Spese tecniche per progettazi

one, direzione lavori, coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza ai lavori, perizie in

corso d'opera, comprensivo d

i oneri previdenziali

Spese amministrative per pubblicita e per espletamento gare
Spese per gestione e manutenzione opere (primo triennio di esercizio)

Spese per acquisizione aree

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (IVA ESCLUSA)

IVA sui lavori

B9 IVA sulle Somme a disposizione
B10 TOTALE IVA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (IVA INCLUSA)

Totale OPERE + SOMME A DISPOSIZIONE (IVA inclusa)

LIFE
LIFE
LIFE
LIFE

LIFE
LIFE

29,54%

22,00%
22,00%

€124.766,59
€161.000,49
€112.224,50
€111.394,36
€299.454,72

€66.543,02
€ 285.650,08

€30.260,13
€231.127,95

€1.422.421,84

€420.183,41

€1.002.238,43

€62.625,00
€23.142,59

€ 1.088.006,02

€420.183,41
€9.612,41
€94.555,08
€13.100,00
€10.000,00
€29.375,00

€110.687,18

€3.000,00
€ 30.000,00
€ 100.000,00

€ 820.513,08

€239.361,32
€ 65.155,68
€304.517,00
€1.125.030,09

€2.213.036,10

Udine, dicembre 2016

RTP:
Studio Causero & Spadetto Associati (mandataria)
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