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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
M01004

2

M01003

3
E15002.a

4
07.P03.D10.040

5
07.A06.F05.035

6
E23126.b

LAVORI A CORPO

ALLESTIMENTO CANTIERE (SpCat 1)
Interventi in alveo e sulle sponde (Cat 1)

Comune edile
Lavorazioni varie di preparazione dell'area di cantiere

SOMMANO ora

Qualificato edile
Lavorazioni varie di preparazione dell'area di cantiere

SOMMANO ora

Spostamento reti tecnologiche (Cat 4)
Spostamento fognatura (SbCat 1)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto ... | materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

Spostamento della fognatura

SOMMANO mc

Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua
potabile, rivestiti internamente con prodotti atossici
e protetti all'esterno con rivestimento bituminoso di
tipo pesante, con estremita a bicchiere cilindrico e/o
sferico; per tubi di spessore 5. 9 mm; DN 300
Tubazione a protezione della fognatura per
I'attraversamento dell'opera di presa

SOMMANO m

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in
acciaio; compreso I'eventuale carico e trasporto da
deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta dei tub ..., prova di scintillamento di tutto il
rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni
altro onere; per tubi DN 300

Vedi voce n° 4 [m 19.00]

SOMMANO m

Tubazioni in polietilene ad alta densita di tipo
corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi al progetto di
norma EN 13476-1, complete di sistema di giunzioni
con relative guarnizioni elastomeriche: classe di
rigidita SN 4: diametro esterno 250 mm

Nuovo tracciato della fognatura

SOMMANO m

3,00

3,00

76,00

19,00

76,00

1,000

8,000

8,000

1,500

24,00

24,00

24,00

24,00

114,00

114,00

19,00

19,00

19,00

19,00

76,00

76,00

29,72

32,84

5,16

76,35

20,88

13,05

713,28

788,16

588,24

1"450,65

396,72

991,80

A RIPORTARE

4°928,85
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4'928,85

7
C15005.a

8
E25005

9
E25004

10
E25050.b

11
E25051.c

12
E25061.9

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o composte per
solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline,
balconi, ecc. con fori, piastre ... regola d'arte, per
materiale classificato nelle norme del 04/02/2008
con i gradi da S325 a S460: per travature semplici
Appoggi tubazione in acciaio

SOMMANO kg

Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di
calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo
spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un‘opera eseguita a perfetta
regola d'arte con esclusione di eventuali armature

SOMMANO mc

Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni
con materie provenienti dagli scavi, compresa
rincalzatura e prima ricopertura, riempimento
successivo a strati ben spianati ... eventuale
assestamento, ripristino e formazione dei fossetti
superficiali di scolo, compreso anche i necessari
ricarichi

Riempimento scavo per posa tubazione

SOMMANO mc

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posti in opera compreso og ... ubazioni, ecc.
incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:
pedonali, diaframmati: 60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg

SOMMANO cad

Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo
vibrato in opera compreso ogni onere e magistero
per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm

SOMMANO cad

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI
EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zone
pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi
multipiano, con resisten ... telaio con lato esterno
non inferiore a 700 mm,; luce netta 600 x 600 mm,
peso totale 53 kg preesistente pozzetto: circa

SOMMANO cad

0,06

3,00

76,00

76,00

1,000

150,000

1,500

3,000

150,00

150,00

4,56

4,56

114,00

114,00

3,00

3,00

9,00

9,00

3,00

3,00

2,86

87,49

1,94

148,98

52,88

197,28

429,00

398,95

221,16

446,94

475,92

591,84

A RIPORTARE

7°492,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°492,66
Spostamento linee aeree (ShCat 2)
13 Rimozione e ricollocazione linea elettrica
N.P.001 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'500,00 1°500,00
OPERA DI PRESA (SpCat 2)
Interventi in alveo e sulle sponde (Cat 1)
Scavi e movimento terra (SbCat 3)
14 Scavo di shancamento effettuato con mezzi
E15001.a meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezz ... cantiere fino ad
una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo opera di presa 36,77 18,00 661,86
Monte presa 28,63 27,50 787,33
Valle presa
*(par.ug.=(30,85+17,6)/2) 24,23 16,54 400,76
17,60 20,00 352,00
SOMMANO mc 2'201,95 4,50 9908,78
Opere in pietrame (ShCat 4)
15 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
18.A01.F05.005 |di pietra naturale provenienti da cave aperte per
conto dell'impresa, di volume comunque non
inferiore am3 0,30 e di peso superi ... gio, la
preparazione del fondo, I'allontanamento delle acque
ed ogni altro onere per dare I'opera finita a regola
d'arte
Rivestimento del fondo in corrispondenza dell'opera
dipresa 2500,00| 206,00 0,800/ 412°000,00
Rivestimento del fondo a monte del manufatto 2500,00 50,00 0,800( 100°000,00
Rivestimento del fondo a valle del manufatto 2500,00 53,20 0,800| 106°400,00
SOMMANO kg 618°400,00 0,02 12°368,00
16 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
18.A01.F08.005 |provenienti da cave aperte per conto dell'impresa
disposti in sagoma prestabilita di volume comunque
non inferiore am3 0,30 e di ... resa la preparazione
del fondo, I'allontanamento delle acque ed ogni altro
onere per dare I'opera finita a regola d'arte
Scogliere a monte del manufatto (H=2.5m) 2,00 30,00 7,000 420,00
Scogliere a valle della presa - SX (H=3.0m) 42,00 8,000 336,00
Scogliere a valle della presa - DX (H=2.5m) 28,00 7,000 196,00
Risvolti in prossimita del guado 30,00 4,000 120,00
Scogliera in sponda destra in corrispondenza
dell'opera di presa 18,00 7,000 126,00
SOMMANO m3 1°198,00 55,91 667980,18
17 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
A35010.b di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di
A RIPORTARE 98'249,62
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 98'249,62
media-grande entita, eseguito secondo ... aa
perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le
casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti
dosaggi: 200 kg/mc
Intasamento del corazzamento 0,20 17,00 13,000 0,700 30,94
SOMMANO mc 30,94 86,59 2°679,09
Ingegneria naturalistica (SbCat 5)
18 OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI
18.A02.F10.005 |Costruzione di recinzione rustica in legno scortecciato
di castagno, quercia o altre essenze forti, aventi il
diametro dei piantoni di cm 12 ... rata; i pali
orizzontali hanno pari diametro. Le giunzioni tra gli
elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni
(lung.=17+20) 37,00 37,00
SOMMANO m 37,00 37,10 1'372,70
19 Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta
F15062 capacita di propagazione vegetativa, inserite in opera
(almeno 5 per mq di paramento in vista), ramaglia
viva, piante di specie ... rite nel terreno dietro allo
stesso per garantirne la crescita. Operazione da
eseguirsi nel periodo di riposo vegetativo
Rinverdimento delle scogliere
Scogliere a monte del manufatto 2,00 30,00 2,000 120,00
Scogliere a valle del manufatto
*(lung.=42+28) 70,00 2,000 140,00
Scogliere in sponda destra in corrispondenza
dell'opera di presa 18,00 2,000 36,00
SOMMANO mq 296,00 14,26 4'220,96
Opere in calcestruzzo armato (SbCat 6)
20 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
A35010.b di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito secondo ... aa
perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le
casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti
dosaggi: 200 kg/mc
Cordolo in alveo fronte presa 45,20 0,600 0,100 2,71
Cordolo in testa alle scogliere monte presa 20,00 1,200 0,100 2,40
Cordolo in testa alle scogliere valle presa 17,00 1,200 0,100 2,04
SOMMANO mc 7,15 86,59 619,12
21 Fornitura in opera di calcestruzzo durevole in
A.P.001 accordo alla UNI EN 206-1 classe di esposizione XC4 e
classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di: C32/40
Cordolo in testa alle scogliere monte presa 20,00 1,000 0,300 6,00
20,00 0,300 0,400 2,40
Cordolo in testa alle scogliere valle presa 17,00 1,000 0,300 5,10
17,00 0,300 0,700 3,57
Cordolo in alveo fronte presa 45,20 0,400 1,600 28,93
A RIPORTARE 46,00 107°141,49




pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

46,00

107°141,49

22
A35023.e

23
F15017.a

24
E15016.b

25
E15018.c

26
01.A21.A40.005

27

SOMMANO m3

Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda
in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore de ... d'arte, compreso ogni
sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 + 30 mm

Vedi voce n° 21 [m3 46.00]

SOMMANO kg

Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per strutture di fondazione
Cordolo in testa alle scogliere monte presa

Cordolo in testa alle scogliere valle presa

Cordolo in alveo fronte presa

SOMMANO mq

Interventi stradali (SbCat 8)

Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante
pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e
cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di
scoticamento per uno spessor ... .000 m od a
reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale
deposito e ripresa: in terreno con coltivazioni
arboree

Ripristino pista esistente in sponda destra
Ripristino pista esistente in sponda sinistra

SOMMANO mq

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densita prescr ... pi A1, A2-4, A2-
d'arte: 5, A3 0 equivalente materia prima secondaria
proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
Vedi voce n° 24 [mq 330.00]

SOMMANO mc

Prowvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia
e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a
macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
Vedi voce n° 24 [mq 330.00]

SOMMANO m?

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello

2,00
2,00
2,00

20,00
17,00
45,20

60,000

0,700
1,000
1,600

0,200

46,00

2'760,00

2'760,00

28,00
34,00
144,64

206,64

270,00
60,00

330,00

66,00

66,00

330,00

330,00

122,86

1,35

33,34

0,95

17,35

6,25

5'651,56

3'726,00

6'889,38

313,50

1'145,10

2'062,50

A RIPORTARE

126'929,53,
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 126'929,53
01.A21.A50.010 |strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati ... parati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori Per spessore finito fino a 30 cm
Vedi voce n° 24 [mq 330.00] 330,00
SOMMANO m?2 330,00 1,32 435,60
Manufatto di presa (Cat 2)
Opere in calcestruzzo armato (ShCat 6)
28 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
A35010.b di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito secondo ... aa
perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le
casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti
dosaggi: 200 kg/mc
Platea di fondazione 7,40 18,000 0,100 13,32
SOMMANO mc 13,32 86,59 1'153,38
29 Fornitura in opera di calcestruzzo durevole in
A.P.001 accordo alla UNI EN 206-1 classe di esposizione XC4 e
classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di: C32/40
Platea di fondazione 4,20 18,000 75,60
Taglione di monte 18,00 0,400 1,000 7,20
Spalle 2,00 5,86 3,100 36,33
Pile 3,00 5,80 3,000 52,20
Soletta Carrabile 3,32 18,000 59,76
SOMMANO m3 231,09 122,86 28'391,72
30 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda
A35023.e in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore de ... d'arte, compreso ogni
sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 + 30 mm
Vedi voce n° 29 [m3 231.09] 80,000| 187487,20
SOMMANO kg 18°487,20 1,35 24°957,72
31 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante
F15017.a e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per strutture di fondazione
Platea di fondazione 2,00 18,00 0,600 21,60
Taglione di monte 2,00 18,00 1,000 36,00
SOMMANO mq 57,60 33,34 1'920,38
32 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante
F15017.b e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per strutture di elevazione
Pile 3,00 15,80 3,000 142,20
Spalle 2,00 8,80 3,100 54,56
Soletta 2,00 18,00 0,350 12,60
A RIPORTARE 209,36 183788,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 209,36 183788,33
2,00 6,60 0,350 4,62
49,200 49,20
SOMMANO mq 263,18 41,23 10"850,91
Opere elettromeccaniche (SbCat 7)
33 Fornitura e installazione di 4 paratoie piane a
N.P.002 comando elettromeccanico, con i rispettivi
meccanismi di movimentazione e attuatori elettrici,
aventi le seguenti caratteristiche co ... (3500 + 1100),
movimentazione elettromeccanica (a n.2 viti salienti),
funzionamento on/off e scorrimento a strisciamento
1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00f 94°800,00 94°800,00
34 Fornitura di attuatore portatile e accessori per la
N.P.003 manovra di emergenza su attuatori elettrici
1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 37945,00 37945,00
35 Sistema di gestione, telecontrollo e automazione
N.P.004 della presa: la voce comprende quadro elettrico,
quadro di misura di livello via radio con pannello
fotovoltaico, quadro acquisizione stati pompe via
radio e software di gestione
1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00f 20°557,00 20'557,00
36 Fornitura e posa di misuratore di livello completo di
N.P.015 supporti per aggancio ai mancorrenti realizzati in
acciaio INOX.
1,00
SOMMANO cad 1,00 2°750,00 2'750,00
Interventi stradali (SbCat 8)
37 Riparazione localizzata dello strato di usura di
E15090 pavimentazione stradale, per uno spessore finoa 3
cm, con fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso di usura (tappetino ... o alla prova Los
Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in
quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti
Ripristino viabilita 140,000 140,00
SOMMANO mq 140,00 11,51 1'611,40
38 Conglomerato bituminoso per strato di base
E15027.a costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6
cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura
tra il 2% ed il 3% del peso d ... li compressori,
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 8 cm
A RIPORTARE 318°302,64
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

318°302,64

39
E15028.a

40
E15029.a

41
E15040

42
N.P.005

43
E15001.a

Pavimentazione soletta carrabile

SOMMANO mq

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder) costituito da miscela di pietrischetto,
graniglia e sabbia dimensione massima finoa 3 cme
da bitume puro in ragione de ... appositi rulli;
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 4 cm
Vedi voce n° 38 [mq 72.00]

SOMMANO mq

Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie
avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR
BU ng 34), confezionato a caldo i ... ritto dal CsdA,;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm
Vedi voce n° 38 [mq 72.00]

SOMMANO mq

1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al
DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche
(DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su
manufatto in calcestruzzo (bordo po ... amento dei
pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio
necessario per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte

Guardrail di protezione

SOMMANO m

Locale tecnico (Cat 3)

Edificio tecnico in muratura con platea in cls armato
e copertura in legname e coppi in laterizio

SOMMANO a corpo

CANALE SCOLMATORE (SpCat 3)
Canale in calcestruzzo armato (Cat 5)
Scavi e movimento terra (SbCat 3)

Scavo di shancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezz ... cantiere fino ad
una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

1-13

13-12

*(par.ug.=(70,8+82,8)/2)

12-11

*(par.ug.=(82,8+81,4)/2)

2,00

70,80

76,80

82,10

18,00 4,000

18,00

20,00

34,92

37,64

72,00

72,00

72,00

72,00

72,00

72,00

36,00

36,00

1,00

1,00

1'416,00
2'681,86

3'090,24

11,72

7,13

6,82

180,34

20°000,00

843,84

513,36

491,04

6°492,24

20°000,00

A RIPORTARE

7°188,10

346'643,12
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°188,10 346'643,12
11-10
*(par.ug.=(81,4+56,9)/2) 69,15 33,01 2'282,64
10-F 56,90 26,47 1'506,14
SOMMANO mc 10'976,88 4,50 49395,96
44 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni
E15003.a metro o frazione di metro di maggiore profondita
oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)
1-13 32,30 20,00 646,00
13-12
*(par.ug.=(32,3+42,6)/2) 37,45 34,92 1'307,75
12-11
*(par.ug.=(42,6+44,8)/2) 43,70 37,64 1'644,87
11-10
*(par.ug.=(44,8+30)/2) 37,40 33,01 1'234,57
10-F 30,00 26,47 794,10
SOMMANO mc 5627,29 0,52 2°926,19
Opere in calcestruzzo armato (SbCat 6)
45 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
A35010.b di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito secondo ... aa
perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le
casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti
dosaggi: 200 kg/mc
Magrone 2016,00 0,100 201,60
SOMMANO mc 201,60 86,59 17°456,54
46 Fornitura in opera di calcestruzzo durevole in
A.P.001 accordo alla UNI EN 206-1 classe di esposizione XC4 e
classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di: C32/40
Platea di fondazione 2016,00 0,400 806,40
Muro in elevazione sx 150,00 0,400 3,760 225,60
Muro in elevazione dx 154,00 0,400 3,760 231,62
SOMMANO m3 1'263,62 122,86 155°248,35)
47 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda
A35023.e in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore de ... d'arte, compreso ogni
sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 +~ 30 mm
Acciaio dalla presa alla sezione 11 49500,000| 49°500,00
Acciaio dalla sezione 11 alla sezione 9 33250,000| 33°250,00
SOMMANO kg 82°750,00 1,35 111°712,50,
48 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante
F15017.a e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per strutture di fondazione
Fondazioni muri
A RIPORTARE 683'382,66
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

683'382,66)

49
F15017.b

50
N.P.015

51
E15016.b

52
E15018.c

53
01.A21.A40.005

54
01.A21.A50.010

*(lung.=150+154)

SOMMANO mq

Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per strutture di elevazione
Muro in elevazione sx

Muro in elevazione dx

SOMMANO mq

Opere elettromeccaniche (SbCat 7)

Fornitura e posa di misuratore di livello completo di
supporti per aggancio ai mancorrenti realizzati in
acciaio INOX.

SOMMANO cad

Interventi stradali (SbCat 8)

Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante
pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e
cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di
scoticamento per uno spessor ... .000 m od a
reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale
deposito e ripresa: in terreno con coltivazioni
arboree

Pista per la manutenzione

SOMMANO mq

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densita prescr ... pi A1, A2-4, A2-
d'arte: 5, A3 0 equivalente materia prima secondaria
proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
Vedi voce n° 51 [mq 375.00]

SOMMANO mc

Prowvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia
e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a
macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
Vedi voce n° 51 [mq 375.00]

SOMMANO m?
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello

strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante

2,00

2,00
2,00

304,00 0,400

150,00
154,00

150,00 2,500

3,760
3,760

0,200

243,20

243,20

1'128,00
1'158,08

2'286,08

1,00

1,00

375,00

375,00

75,00

75,00

375,00

375,00

33,34 8'108,29

41,23 94'255,08

2'750,00 2'750,00

0,95 356,25

17,35 1'301,25

6,25 2'343,75

A RIPORTARE

792°497,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 792°497,28
cilindratura a strati ... parati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori Per spessore finito fino a 30 cm
Vedi voce n° 51 [mq 375.00] 375,00
SOMMANO m?2 375,00 1,32 495,00
55 OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI
18.A02.F10.005 |Costruzione di recinzione rustica in legno scortecciato
di castagno, quercia o altre essenze forti, aventi il
diametro dei piantoni di cm 12 ... rata; i pali
orizzontali hanno pari diametro. Le giunzioni tra gli
elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni
Recinzione di sicurezza in legname *(lung.=260+154) 414,00 414,00
SOMMANO m 414,00 37,10 157359,40
Canale in calcestruzzo armato e pietrame (Cat 6)
Scavi e movimento terra (SbCat 3)
56 Scavo di shancamento effettuato con mezzi
E15001.a meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezz ... cantiere fino ad
una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
1-9 37,80 18,53 700,43
9-8
*(par.ug.=(37,8+38,2)/2) 38,00 45,00 1'710,00
8-7
*(par.ug.=(38,2+37,9)/2) 38,05 45,00 1'712,25
7-6
*(par.ug.=(37,9+33,7)/2) 35,80 45,00 1'611,00
6-5
*(par.ug.=(33,7+34,9)/2) 34,30 45,00 1'543,50
5-4
*(par.ug.=(34,9+33,8)/2) 34,35 45,00 1'545,75
4-3
*(par.ug.=(33,8+35)/2) 34,40 45,00 1'548,00
3-2
*(par.ug.=(35+46,7)/2) 40,85 45,00 1'838,25
2-1
*(par.ug.=(46,7+34,9)/2) 40,80 45,00 1'836,00
1-F 34,90 9,00 314,10
Vasca a valle 22,00 15,000 330,00
SOMMANO mc 14'689,28 4,50 66°101,76)
57 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni
E15003.a metro o frazione di metro di maggiore profondita
oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)
1-9 14,60 18,53 270,54
9-8
*(par.ug.=(14,6+15,4)/2) 15,00 45,00 675,00
8-7
*(par.ug.=(15,4+15,2)/2) 15,30 45,00 688,50
7-6
*(par.ug.=(15,2+11,9)/2) 13,55| 45,00 609,75
6-5
*(par.ug.=(11,9+12,2)/2) 12,05 45,00 542,25
A RIPORTARE 2'786,04 874'453,44
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'786,04 874°453,44
5-4
*(par.ug.=(12,2+11,2)/2) 11,70 45,00 526,50
4-3
*(par.ug.=(11,2+11,4)/2) 11,30 45,00 508,50
3-2
*(par.ug.=(11,4+23,2)/2) 17,30 45,00 778,50
2-1
*(par.ug.=(23,2+13)/2) 18,10 45,00 814,50
1-F 13,00 9,00 117,00
SOMMANO mc 5531,04 0,52 2'876,14
Opere in pietrame (SbCat 4)
58 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
A35010.b di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito secondo ... aa
perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le
casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti
dosaggi: 200 kg/mc
Rivestimento fondo canale 0,20| 388,00 6,000 0,500 232,80
SOMMANO mc 232,80 86,59 20'158,15
59 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
18.A01.F05.005 |di pietra naturale provenienti da cave aperte per
conto dell'impresa, di volume comunque non
inferiore a m3 0,30 e di peso superi ... gio, la
preparazione del fondo, I'allontanamento delle acque
ed ogni altro onere per dare I'opera finita a regola
d'arte
Rivestimento fondo canale 4656
*(par.ug.=2500%,8) 2000,00| 388,00 6,000 1,000 000,00
SOMMANO kg 4656
000,00 0,02 93'120,00
Opere in calcestruzzo armato (SbCat 6)
60 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
A35010.b di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito secondo ... aa
perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le
casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti
dosaggi: 200 kg/mc
Magrone 390,00 8,200 0,100 319,80
SOMMANO mc 319,80 86,59 27'691,48
61 Fornitura in opera di calcestruzzo durevole in
A.P.001 accordo alla UNI EN 206-1 classe di esposizione XC4 e
classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di: C32/40
Platea di fondazione 390,00 8,000 0,400, 1248,00
Muriin elevazione 2,00/ 390,00 0,400 4,000/  1248,00
Taglioni 6,00 6,00 0,400 1,000 14,40
Muri d'ala a valle 2,00 2,50 0,400 4,000 8,00
A RIPORTARE 2'518,40 1'018'299,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'518,40 1'018°299,21,
SOMMANO m3 2'518,40 122,86 309°410,62
62 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda
A35023.e in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore de ... d'arte, compreso ogni
sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 + 30 mm
Acciaio dalla sezione 9 alla sezione 1 180000,00
0| 180°000,00
SOMMANO kg 180°000,00 1,35 243°000,00
63 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante
F15017.a e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per strutture di fondazione
Platea di fondazione 2,00 390,00 0,400 312,00
Taglioni 12,00 6,00 1,000 72,00
SOMMANO mq 384,00 33,34 12°802,56
64 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante
F15017.b e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per strutture di elevazione
Muri in elevazione 4,00/ 390,00 4,000 6°240,00
Muri d'ala 4,00 2,50 4,000 40,00
2,00 0,40 4,000 3,20
SOMMANO mq 6°283,20 41,23 259'056,34
Interventi stradali (SbCat 8)
65 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante
E15016.b pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e
cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di
scoticamento per uno spessor ... .000 m od a
reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale
deposito e ripresa: in terreno con coltivazion
arboree
Pista per la manutenzione 390,00 2,500 975,00
SOMMANO mq 975,00 0,95 926,25
66 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
E15018.c con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densita prescr ... pi A1, A2-4, A2-
d'arte: 5, A3 0 equivalente materia prima secondaria
proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
Vedi voce n° 65 [mq 975.00] 0,200 195,00
SOMMANO mc 195,00 17,35 37383,25
67 Prowvista e stesa di misto granulare anidro per
01.A21.A40.005 |fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta’ attualmente vigenti, composto di grossa sabbia
e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con
A RIPORTARE 1'846°878,23
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'846'878,23

68
01.A21.A50.010

69
N.P.005

70
N.P.006

71
01.P14.N20.035

72
N.P.013

73

materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a
macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
Vedi voce n° 65 [mq 975.00]

SOMMANO m?

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati ... parati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori Per spessore finito fino a 30 cm

Vedi voce n° 65 [mq 975.00]

SOMMANO m?2

OPERA DI RESTITUZIONE (SpCat 4)
Locale tecnico (Cat 3)

Edificio tecnico in muratura con platea in cls armato
e copertura in legname e coppi in laterizio

SOMMANO a corpo

Pontile galleggiante (Cat 7)
Sistema di pompaggio (SbCat 13)

Piattaforma tipo cubedock 5x5 m, completa di cime,
grilli e moschettoni inox q.b. per effettuare un
corretto ancoraggio considerata la massima
escursione e profondita di 25 m, incl ... 80 kg cad. La
voce comprende il trasporto il loco e I'installazione
della piattaforma in acqua, incluso posa corpi morti

SOMMANO a corpo

Impianto di sollevamento (Cat 8)

Valvole di ritenuta a battente, corpo, coperchio e
battente di ghisa, organi di ottone, guarnizioni di
gomma, a flange forate e dimensionate secondo
tabella UNI 2223 pn 10 Diametro mm 150
Valvole di ritegno

SOMMANO cad

Elettropompa Pot. Nom. 54 kW - 400 Volt - 50 Hz - 3
Fasi. Compreso 50 m di cavo Subcab 4G16 + S(2X0.5)
+ Subcab 4G16+S(2x0.5)

SOMMANO a corpo

Elettropompa Pot. Nom. 18 kW - 400 Volt - 50 Hz - 3

1,000

1,000

975,00

975,00

975,00

975,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

2,00

2,00

6,25

1,32

20°000,00

6°088,00

396,60

41°400,00

6°093,75

1'287,00

20°000,00

6°088,00

17189,80

82'800,00

A RIPORTARE

1'964°336,78
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'964°336,78
N.P.016 Fasi. Compreso 50 m di cavo Subcab 7G4 + S(2X1.5)
1,00
SOMMANO a corpo 1,00f 11°400,00 11°400,00
74 Modulo galleggiante tipo PFM 1150
N.P.014 2,00
SOMMANO a corpo 2,00 7°500,00 15000,00
Tubazioni e cavidotti (Cat9)
Pozzetti e chiusini (SbCat 12)
75 Pozzetto di raccordo realizzato con elemento in
E23147.g cemento vibrato con impronte laterali per
I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia:
pedonali, non diaframmati: 100 x 100 x 100 cm, peso
1.213 kg
Pozzetto di raccolta cavi di alimentazione e segnale 1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 116,38 116,38
76 Chiusino pedonale in calcestruzzo armato
E23152.9 vibrocompresso di dimensioni pari a: 118 x 118 cm,
per pozzetti 100 x 100 cm, peso 309 kg
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 91,08 91,08
Tubazioni e cavidotti (SbCat 11)
77 Galleggiante a sostegno della tubazione flessibile:
N.P.007 lunghezza 550 mm De=450mm Di=155 D
tubazione=160 mm
2,00 8,000 16,00
SOMMANO cadauno 16,00 260,00 4°160,00
78 Fornitura e posa di tubazioni in acciaio per condotte
08.P03.M15.010 |interrate tipo ss, bitumate UNI 6363/84 classe C DN
150
2,00 45,00 90,00
SOMMANO m 90,00 64,43 57798,70
79 Tubo per aspirazione e mandata di materiali abrasivi
N.P.008 misti ad acqua. Temperatura da - 30° a +70°,
sottostrato nero liscio in gomma resistente
all'abrasione, rinforzi tessili inseriti, spirale acciaio
incorporata, copertura nera liscia ad impressione
tela, p.e. 10 bar.
2,00 50,00 100,00
SOMMANO m 100,00 80,17 8017,00
80 Flange in alluminio UNI 2277 PN10 composte da 2
A RIPORTARE 2'008'919,94
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°008°919,94
N.P.009 semiflange applicate con bulloni
Collegamento tra le tubazioni flessibili e la tubazione
in acciao 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 161,00 644,00
81 Manicotto D.e. 178 mm, lungo 100 mm ad una
N.P.010 estremita
Collegamento tra le tubazioni flessibili e la tubazione
in acciaio 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 6,00 24,00
82 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
C15005.a dimensione per travature semplici o composte per
solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline,
balconi, ecc. con fori, piastre ... regola d'arte, per
materiale classificato nelle norme del 04/02/2008
con i gradi da S325 a S460: per travature semplici
Distanziatori in tubolari in acciaio 4,00 30,000 120,00
SOMMANO kg 120,00 2,86 343,20
Ancoraggi al terreno (Cat 10)
Scavi e movimento terra (SbCat 3)
83 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
E15002.a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto ... | materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
Blocchi di ancoraggio Tubazione *(lung.=1,60+0,10*
2)*(larg.=0,50+0,10*2) 1,80 0,700 1,500 1,89
(lung.=1+0,10*2)*(larg.=0,50+0,10*2) 2,00 1,20 0,700 1,500 2,52
(lung.=1+0,10*2)*(larg.=5+0,10*2) 2,00 1,20 5,200 0,600 7,49
Tubazione *(lung.=8,51+3,80)*(larg.=1+0,10*2) 2,00 12,31 1,200 0,400 11,82
SOMMANO mc 23,72 5,16 122,40
Opere in calcestruzzo armato (SbCat 6)
84 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
A35010.b di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito secondo ...aa
perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le
casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti
dosaggi: 200 kg/mc
Blocchi di ancoraggio tubazione 1,60 0,500 0,100 0,08
2,00 1,00 0,500 0,100 0,10
2,00 1,00 5,000 0,100 1,00
SOMMANO mc 1,18 86,59 102,18
85 Fornitura in opera di calcestruzzo durevole in
A.P.001 accordo alla UNI EN 206-1 classe di esposizione XC4 e
classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
A RIPORTARE 2'010"155,72]
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°010°155,72
di maturazione di: C32/40
Blocchi di ancoraggio tubazione 1,60 0,500 0,800 0,64
2,00 1,00 0,500 0,800 0,80
2,00 1,00 5,000 0,500 5,00
SOMMANO m3 6,44 122,86 791,22
86 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda
A35023.e in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore de ... d'arte, compreso ogni
sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 + 30 mm
Vedi voce n° 85 [m3 6.44] 60,000 386,40
SOMMANO kg 386,40 1,35 521,64
87 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante
F15017.a e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per strutture di fondazione
Blocchi di ancoraggio tubazione 2,00 1,60 0,800 2,56
2,00 0,50 0,800 0,80
(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,800 3,20
(par.ug.=2*2) 4,00 0,50 0,800 1,60
(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,500 2,00
(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 0,500 10,00
SOMMANO mq 20,16 33,34 672,13
Carpenteria metallica (SbCat 9)
88 Ancoraggio passivo di consolidamento puntuale
F15041 costituito da: barra continua in acciaio ad aderenza
migliorata con diametro nominale di 24 mm,
completa di centratori e filettata, al ... attrezzature e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d'arte, valutato al metro di ancoraggio realizzato
Ancoraggi della tubazione al versante *(par.ug.=2*
11*2+2*10) 64,00 1,00 64,00
Piastre di ancoraggio del pontile *(par.ug.=2*4) 8,00 1,00 8,00
SOMMANO m 72,00 65,00 4'680,00
89 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
C15005.a dimensione per travature semplici 0 composte per
solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline,
balconi, ecc. con fori, piastre ... regola d'arte, per
materiale classificato nelle norme del 04/02/2008
con i gradi da S325 a S460: per travature semplici
Piastre di ancoraggio della tubazione *(par.ug.=2*
11)*(H/peso=0,005*7800) 22,00 0,60 0,200 39,000 102,96
Piastre di ancoraggio principale unione tubi flessibili e
tubi in acciaio *(H/peso=0,005*7800) 2,00 1,00 1,500 39,000 117,00
Collari di fissaggio della tubazione alle piastre *
(par.ug.=2*11)*(H/peso=0,005*7800) 22,00 0,72 0,100 39,000 61,78
Piastre di ancoraggio pontile *(H/peso=0,005*7800) 2,00 0,80 0,800 39,000 49,92
HEA100 + Ancoraggio cavo *(lung.=0,79+0,13+0,16)*
(H/peso0=0,01*7800) 2,00 1,08 1,500 78,000 252,72
SOMMANO kg 584,38 2,86 1'671,33
A RIPORTARE 2’018’492,04”
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'018492,04

90
E15001.a

91
N.P.011

92
E15001.a

93
A35010.b

94
A.P.001

Vasca prefabbricata (Cat 11)
Scavi e movimento terra (SbCat 3)

Scavo di shancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezz ... cantiere fino ad
una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Vasca prefabbricata *(lung.=3,00+0,20*2)*
(larg.=4,500+0,20*2)

SOMMANO mc

Opere in calcestruzzo armato (ShCat 6)

Vasca in cls per il recupero dell'acqua piovana,
completa di soletta pedonabile e chiusino zincato
pedonabile da 80 x 80 cm: 300 x 450 x 270 cm

SOMMANO cad

Manufatto di restituzione (Cat 12)
Scavi e movimento terra (SbCat 3)

Scavo di shancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezz ... cantiere fino ad
una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Tubazione di scarico *(larg.=0,96+0,20*2)

Manufatto di scarico *(lung.=2,60+0,20*2)*
(larg.=2,10+0,20*2)

SOMMANO mc

Opere in calcestruzzo armato (SbCat 6)

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito secondo ...aa
perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le
casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti
dosaggi: 200 kg/mc

Taglione dello scarico

Manufatto di scarico

SOMMANO mc

Fornitura in opera di calcestruzzo durevole in
accordo alla UNI EN 206-1 classe di esposizione XC4 e
classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di: C32/40

3,40

21,30

3,00

0,30
2,10

4,900

1,360

2,500

2,600
2,600

3,200

1,000

2,200

1,000

0,050
0,050

53,31

53,31

1,00

1,00

63,73

7,50

71,23

0,04
0,27

0,31

4,50

7972,23

4,50

86,59

239,90

7°972,23

320,54

26,84

A RIPORTARE

2'027°051,55
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°027°051,55
Taglione dello scarico 0,30 2,600 1,000 0,78
Manufatto di scarico Platea 2,10 2,600 0,300 1,64
Muri d'ala 2,00 0,30 2,600 2,000 3,12
Muri in appoggio al terreno - vuoto per pieno 0,38 2,200 0,84
SOMMANO m3 6,38 122,86 783,85
95 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda
A35023.e in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore de ... d'arte, compreso ogni
sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 + 30 mm
Vedi voce n° 94 [m3 6.38] 60,000 382,80
SOMMANO kg 382,80 1,35 516,78
96 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante
F15017.a e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per strutture di fondazione
Taglione di dello scarico 2,00 0,30 1,000 0,60
2,60 1,000 2,60
Manufatto di scarico Platea 2,00 2,10 0,300 1,26
2,60 0,300 0,78
Muri d'ala 2,00 4,21 2,000 16,84
Muro in appoggio al terreno 2,00 0,30 2,200 1,32
2,60 2,200 5,72
SOMMANO mq 29,12 33,34 970,86
Carpenteria metallica (SbCat 9)
97 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR
C13034.c secondo UNI EN 10025/95 zincato a caldo a norme
UNI- E-14.07.000.0 (ex UNI 5744/66) con
collegamento in tondo liscio e/0 qua ... 0 pedonale
industriale: peso 18 kg/mq, con maglia 34 x 38 mm e
piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro
ritorto
Copertura manufatto di restituzione 1,55 2,220 30,000 103,23
SOMMANO kg 103,23 2,53 261,17
98 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
C15005.a dimensione per travature semplici 0 composte per
solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline,
balconi, ecc. con fori, piastre ... regola d'arte, per
materiale classificato nelle norme del 04/02/2008
con i gradi da S325 a S460: per travature semplici
Barre in acciaio diam. 40 mm 9,00 2,300 6,535 135,27
HEA100 2,00 2,000 16,700 66,80
Piastre 7850,00 2,00 0,700 0,015 164,85
SOMMANO kg 366,92 2,86 1'049,39
Opere edili (SbCat 10)
99 Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea
A RIPORTARE 2'030'633,60]
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'030'633,60

N.P.012

100
E23134.e

101
E15002.a

102
18.A01.F05.005

103
18.A01.F08.005

costruita in poliestere rinforzato, metallerie in acciaio
inox AlSI 316, per accoppiamento su tubi di qualsiasi
materiale per me ... i giunti multidiametrali MSC;
battente inclinato; tenuta idraulica 1 bar; guarnizione
di tenuta in EPDM. Diametro DN600.

Valvola di tipo clapet

SOMMANO a corpo

Tubazioni e cavidotti (SbCat 11)

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione
circolare, non armato, con spessore della parete
rinforzato, costituiti da elementi prefabbricati a base
di appoggio piana, di lunghe ... a bicchiere, realizzati
secondo la norma europea vigente e la norma DIN
4032: solo tubo: diametro 800 mm, peso 843 kg/m
Tubazione prefabbricata di scarico

SOMMANO m

Interventi in alveo allo scarico (Cat 13)
Scavi e movimento terra (SbCat 3)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto ... | materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

Sistemazione fondo alveo allo scarico

Profilatura terreno scogliere a protezione dello
scarico *(lung.=4,96+6,36+1,50)

Protezione alveo allo scarico

SOMMANO mc

Opere in pietrame (ShCat 4)

OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
di pietra naturale provenienti da cave aperte per
conto dell'impresa, di volume comungue non
inferiore am3 0,30 e di peso superi ... gio, la
preparazione del fondo, I'allontanamento delle acque
ed ogni altro onere per dare I'opera finita a regola
d'arte

Rivestimento del fondo alveo

Rivestimento del fondo a valle dello scarico

SOMMANO kg

OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
provenienti da cave aperte per conto dell'impresa
disposti in sagoma prestabilita di volume comunque
non inferiore am3 0,30 e di ... resa la preparazione
del fondo, I'allontanamento delle acque ed ogni altro
onere per dare |'opera finita a regola d'arte

Scogliere a protezione delle sponde

2300,00
2300,00

22,00

11,900

12,82

14,00 1,000

3,00
12,00

14,000

12,00

1,000

0,500

7,000
3,100

0,800
0,800

5,000

1,00

1,00

22,00

22,00

5,95

89,74

43,40

139,09

77°280,00

22'080,00

99360,00

60,00

2'460,00

97,15

5,16

0,02

2'460,00

2'137,30

717,70

1'987,20

A RIPORTARE

60,00

2'0377935,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 60,00 2°0377935,80
SOMMANO m3 60,00 55,91 37354,60
OPERE DI CONSOLIDAMENTO E
IMPERMEABILIZZAZIONE (SpCat 5)
104 Opere di consolidamento e impermeabilizzazione.
N.P.017 1,00
SOMMANO a corpo 1°150
1,00 000,00 171507000,00,
INTERVENTI DI NATURALIZZAZIONE E
RINVERDIMENT! (SpCat 6)
105 Interventi di rinaturalizzazione e rinverdimenti.
N.P.018 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 25°000,00 25°000,00
SISTEMAZIONE A FINE LAVORI (SpCat 7)
106 Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacita
N04024.a benna 1,0 mc: a caldo
5,00 8,000 40,00
SOMMANO ora 40,00 62,68 2'507,20
107 Qualificato edile
MO01003 5,00 8,000 40,00
SOMMANO ora 40,00 32,84 1°313,60
108 Comune edile
MO01004 5,00 8,000 40,00
SOMMANO ora 40,00 29,72 1°188,80
Parziale LAVORI A CORPO euro 3221°300,00
TOTALE euro 37221°300,00
A RIPORTARE




pag. 22

IMPORTI

NT‘Z”F;'I'S;:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”OC/'d'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 3221°300,00| 100,000
C:001 ALLESTIMENTO CANTIERE euro 8'992,66| 0,279
C:001.001 Interventi in alveo e sulle sponde euro 1'501,44| 0,047
C:001.004 Spostamento reti tecnologiche euro 7491,22| 0,233
C:001.004.001 Spostamento fognatura euro 57991,22| 0,186
C:001.004.002 Spostamento linee aeree euro 1'500,00| 0,047
C:002 OPERA DI PRESA euro 337°650,46| 10,482
C:002.001 Interventi in alveo e sulle sponde euro 118°372,47| 3,675
C:002.001.003 Scavi e movimento terra euro 9908,78| 0,308
C:002.001.004 Opere in pietrame euro 82°027,27| 2,546
C:002.001.005 Ingegneria naturalistica euro 5593,66| 0,174
C:002.001.006 Opere in calcestruzzo armato euro 16°886,06| 0,524
C:002.001.008 Interventi stradali euro 3956,70| 0,123
C:002.002 Manufatto di presa euro 199°277,99| 6,186
C:002.002.006 Opere in calcestruzzo armato euro 6727411 2,088
C:002.002.007 Opere elettromeccaniche euro 122°052,00| 3,789
C:002.002.008 Interventi stradali euro 9'951,88| 0,309
C:002.003 Locale tecnico euro 20°000,00| 0,621
C:003 CANALE SCOLMATORE euro 1'507°615,86| 46,801
C:003.005 Canale in calcestruzzo armato euro 461'708,56| 14,333
C:003.005.003 Scavi e movimento terra euro 52'322,15| 1,624
C:003.005.006 Opere in calcestruzzo armato euro 386'780,76| 12,007
C:003.005.007 Opere elettromeccaniche euro 2°750,00{ 0,085
C:003.005.008 Interventi stradali euro 19'855,65| 0,616
C:003.006 Canale in calcestruzzo armato e pietrame euro 1'045'907,30, 32,468
C:003.006.003 Scavi e movimento terra euro 68°977,90 2,141
C:003.006.004 Opere in pietrame euro 113'278,15| 3,517
C:003.006.006 Opere in calcestruzzo armato euro 851'961,00| 26,448
C:003.006.008 Interventi stradali euro 11'690,25| 0,363
C:004 OPERA DI RESTITUZIONE euro 187°031,42| 5,806
C:004.003 Locale tecnico euro 20°000,00{ 0,621
C:004.007 Pontile galleggiante euro 6°088,00 0,189
C:004.007.013 Sistema di pompaggio euro 6°088,00 0,189
C:004.008 Impianto di sollevamento euro 110°389,80| 3,427
C:004.008.013 Sistema di pompaggio euro 110°389,80| 3,427
C:004.009 Tubazioni e cavidotti euro 19°194,36| 0,596
C:004.009.011 Tubazioni e cavidotti euro 18°986,90| 0,589
C:004.009.012 Pozzetti e chiusini euro 207,46| 0,006
C:004.010 Ancoraggi al terreno euro 8'560,90| 0,266

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI % '
TOTALE ’
RIPORTO

C:004.010.003 Scavi e movimento terra euro 122,40 0,004
C:004.010.006 Opere in calcestruzzo armato euro 2'087,17, 0,065
C:004.010.009 Carpenteria metallica euro 6351,33 0,197
C:004.011 Vasca prefabbricata euro 8212,13 0,255
C:004.011.003 Scavi e movimento terra euro 239,90 0,007
C:004.011.006 Opere in calcestruzzo armato euro 7972,23 0,247
C:004.012 Manufatto di restituzione euro 8526,73 0,265
C:004.012.003 Scavi e movimento terra euro 320,54 0,010

C:004.012.006 Opere in calcestruzzo armato euro 2'298,33 0,07

C:004.012.009 Carpenteria metallica euro 1'310,56 0,04
C:004.012.010 Opere edili euro 2°460,00 0,076
C:004.012.011 Tubazioni e cavidotti euro 2'137,30 0,066
C:004.013 Interventi in alveo allo scarico euro 6°059,50 0,188
C:004.013.003 Scavi e movimento terra euro 717,70 0,022
C:004.013.004 Opere in pietrame euro 5341,80 0,166
C:005 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE euro 1°150°000,00 35,700
C:006 INTERVENTI DI NATURALIZZAZIONE E RINVERDIMENTI euro 25°000,00 0,776
C:007 SISTEMAZIONE A FINE LAVORI euro 5009,60 0,156
TOTALE eurd 3'221°300,00 100,000

A RIPORTARE




