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PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

1.1 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - REALIZZAZIONE DELLE OPERE
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Aree di esondazione controllata del rio Brovada in Comune di Besana in Brianza e Triuggio

LOTTO 1

1 Opere di regolazione di monte

1.1 - N.P.01 Apprestamento di cantiere 

- opera di regolazione ( ) 1 = 1 cad 2000.0 €/cad 2,000.00 €

1.2 - O.F. E.1.2.5

Abosc 

[m2]

Npiante/

m
2

Vavgp 

[m3] V

- sponda destra ( 128 x 0.2 ) x 0.85 = 21.71 m3
38.3 €/m3

831.67 €

1.3 - C.M. 

1C.01.030.0030

.a -  oltre 5,01 m³ B [m] W [m] H [m] Vsf

- briglia esistente ( 10.00 x 1.00 ) x 2.0 = 20.00 m3
148.98 €/m3

2,979.60 €

1.4 - C.M. 

1C.02.300.0010

.a 2p [m] H [m] A

- fondazione e sottofondazione ( 44.00 ) x 1.7 = 74.8 m2
18.02 €/m2

1,347.90 €

- briglia selettiva ( 44.00 ) x 0.7 = 30.8 m2
18.02 €/m2

555.02 €

- vasca di dissipazione ( 42 ) x 0.7 = 29.4 m2
18.02 €/m2

529.79 €

1.5 - C.M. 

1C.02.100.0040

.b B [m] W [m] H [m] V

- fondazione e sottofondazione ( 10.0 x 12 ) x 1.7 = 204.0

-briglia selettiva ( 10.0 x 12 ) x 0.7 = 84.0

- vasca di dissipazione ( 10.0 x 11 ) x 0.7 = 77.0

TOT 365.0 x

%Vterreno 0.5 =

182.5 m3
16.48 €/m3

3,007.60 €

- completa con tavole o pannelli accostati

Descrizioni opere 

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 

m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 

bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di 

murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e 

protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 

discarica; esclusi oneri di smaltimento

Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non 

armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi 

intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate 

alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per 

tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori

passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la 

movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del 

cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri 

di smaltimento. Per ogni intervento con volume:

Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o 

pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, 

la perdita parziale dei materiali, il disarmo, per altezze di armatura fino a 

3,00 m:

Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso 

d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato 

del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 

eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.
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1.6 - R. L. A15002

.c B [m] W [m] H [m] V

- fondazione e sottofondazione ( 10.0 x 12.00 ) x 1.7 = 204.0

-briglia selettiva ( 10.0 x 12 ) x 0.7 = 84.0

- vasca di dissipazione ( 10.0 x 11 ) x 0.7 = 77.0

TOT 365.0 x

%Vroccia 0.5 =

182.5 m3
66.78 €/m3

12,187.35 €

1.7 - C.M. 

1C.02.050.0010

.c Vscavo %Vterreno V

( 528.2 ) 100% = 528.2 m3
10.21 €/m3

5,392.92 €

( 148.0 ) 50% = 74.0 m3
10.21 €/m3

755.54 €

1.8 - R. L. A15001

.d Vscavo %Vroccia V

( 148.0 ) x 0.5 = 74.0 m3
36.36 €/m3

2,690.64 €

1.9 - R.L. A35014 - per opere di fondazione

.c 2p [m] H [m] A

- platea di fondazione ( 44.00 ) x 1.7 = 74.80 m2
23.92 €/m2

1,789.22 €

1.10 - R.L. A35015 - per opere in elevazione

.b - pannelli di legno A [m2] p.ti ug. A

- scivolo setti esterni ( 9.30 ) x 2 = 18.60 m2
27.16 €/m2

505.18 €

- vasca di dissipazione - chute blocks laterali ( 6.60 ) x 2 = 13.20 m2
27.16 €/m2

358.51 €

- vasca di dissipazione - chute block centrale ( 5.90 ) = 5.90 m2
27.16 €/m2

160.24 €

- vasca di dissipazione - sill blocks ( 5.10 ) x 5 = 25.50 m2
27.16 €/m2

692.58 €

.c - pannelli metallici standard A [m2] A

- scarichi di fondo ( 173.4 ) = 173.38 m2
22.84 €/m2

3,960.02 €

- setto trasversale ( 65.00 ) = 65.00 m2
22.84 €/m2

1,484.60 €

- scarico di superficie ( 26.0 ) = 26.0 m2
22.84 €/m2

593.84 €

- pannelli metallici standard

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione 

e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e 

trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente 

massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del 

materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: 

- in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione 

meccanica

- riprofilatura sponde corpo opera di restituzione, spalla destra

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di 

materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, 

esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 

m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a 

gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; 

le opere provvisionali di segnalazione e protezione.

- con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica 

autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di 

smaltimento

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o 

armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e 

sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola 

d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto 

con il calcestruzzo:

- in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione 

meccanica

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la 

rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 

mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli 

automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino 

ad una distanza massima di 1.500 m: (SOVRAPPREZZO)

- riprofilatura sponde corpo opera di restituzione, spalla destra

- riprofilatura sponde corpo opera di restituzione, spalla sinistra
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1.11 - R.L. A35011

.b B [m] W [m] H [m] Vsf

- sottofondazione platea ( 10.00 x 12.00 ) x 0.2 = 24.00 m3
86.59 €/m3

2,078.16 €

.b

1.12 - R.L. A35011 - per opere di fondazione B [m] W [m] H [m] V

- platea di fondazione struttura ( 10.00 x 12.00 ) x 1.5 = 180.0 m3
154.05 €/m3

27,729.00 €

-platea di fondazione briglia selettiva ( 10.00 x 12.00 ) x 0.7 x

n 0.4 = 33.60 m3
154.05 €/m3

5,176.08 €

-platea di fondazione vasca di dissipazione ( 10.00 x 11.00 ) x 0.7 x

n 0.4 = 30.80 m3
154.05 €/m3

4,744.74 €

1.13 - R.L. A35012 - per opere in elevazione V [m3] V

- scarico di fondo ( ) = 112.5 m3
152.04 €/m3

17,104.50 €

-scarico di superficie ( ) = 24.0 m3
152.04 €/m3

3,648.96 €

- setto trasversale ( ) = 42.9 m3
152.04 €/m3

6,522.52 €

1.14 - R.L. A35023

.e macc 

- platea di fondazione ( ) x 80 = 14,400 kg 1.36 €/kg 19,584.00 €

- scarichi di fondo ( ) x 80 = 9,000 kg 1.36 €/kg 12,240.00 €

- scarico di superficie ( ) x 80 = 1,920 kg 1.36 €/kg 2,611.20 €

- setto trasversale ( ) x 80 = 3,432 kg 1.36 €/kg 4,667.52 €42.9

-diametro 14-30 mm

180.0

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di 

esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, 

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 

materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro 

necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura:

- classe di resistenza a compressione C 28/35 (Rck 35 N/mmq)

Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di Attestato 

di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del 

Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di conglomerato cementizio, 

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola 

d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai 

controlli di legge:

112.5

24.0

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato 

cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni 

di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, 

compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione 

e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, 

esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti

dosaggi:

- 200 kg/mc

Vcal

 [m3]

ρ

[kgacc/

m3
cal]

112.5

24.0

42.9
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1.15 - R.L. F15057

.a A [m2] p.ti ug. A

- lato monte e lato valle ( 414.0 ) x 2 = 828.1 m2
138.93 €/m2

115,041.27 €

.c A [m2] p.ti ug. A

- lato monte e lato valle ( 316.1 ) x 2 = 632.3 m2
151.32 €/m2

95,676.56 €

.e A [m2] p.ti ug. A

- lato monte e lato valle ( 146.4 ) x 2 = 292.8 m2
170.43 €/m2

49,894.96 €

.g A [m2] p.ti ug. A

- lato monte e lato valle ( 35.0 ) x 2 = 70.0 m2
194.19 €/m2

13,592.97 €

1.16 - N.P. 02 Vtot [m
3]Vselc [m

3] p.ti ug. V

- corpo struttura ( 2,536.7 - 80.00 ) x 2 = 4913.40 m3
25.00 €/m3

122,835.0 €

1.17 - R.L. F15024

B [m] W [m] H [m] V

( 200.0 x 4.00 ) x 0.2 = 160.00 m3
52.43 €/m3

8,388.80 €

1.18 R.L E55051

- coronamento struttura Bcor[m] p.ti ug. B

( 200.0 ) x 2 = 400.0 m 49.30 €/m 19,720.00 €

1.19 - R.L. F15020

.e A [m2] W [m] p.ti ug. V [m3]

( 1.92 x 12 ) x 2.0 = 46.1 m3
184.10 €/m3

8,483.33 €

( 1.92 x 11 ) x 2.0 = 42.2 m3
184.10 €/m3

7,776.38 €

A [m] B [m] V [m3]

- vasca di dissipazione, controbriglia ( 0.75 ) x 10.0 = 7.5 m3
184.10 €/m3

1,380.75 €

V [m3] p.ti ug. V [m3]

Fornitura terreno di riempimento a bassa permeabilità, incluso trasporto 

e posa in opera.

Muratura per opere di sistemazione montana:

Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, 

costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, 

posti ad interasse di 1,5 m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento 

imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in 

acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e 

riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature 

necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di 

lunghezza della staccionata

- vasca di dissipazione, muri di sponda

Opera di sostegno in terreno rinforzato, realizzata con paramento 

rinverdibile inclinato a 65°, ottenuta tramite la posa su piani orizzontali 

distanziati di 65 cm di geogriglie tessute in poliestere alta tenacità, 

inglobanti strati di terreno idoneo che verranno contenuti al fronte da

sistema di casseratura metallica predisposto per sistema anti-caduta. Le 

geogriglie avranno resistenza trasversale minima di 30 kN/m e la resistenza 

longitudinale e la lunghezza in opera sarà calcolata in fase progettuale. 

Indice di plasticità del terreno non superiore a 6; angolo di

attrito interno non minore di 30°. Il sistema di casseratura comprenderà 

anche geocomposito antierosivo formato da griglia tessuta in poliestere alta 

tenacità, con resistenza a trazione minima 20 kN/m, che si risvolterà sopra e 

sotto lo strato di terreno, collegata meccanicamente a rete metallica 

zincata; la casseratura dovrà essere predisposta per l'alloggiamento di 

elementi anti-caduta riposizionabili, da utilizzare in osservanza alla Legge 

494. Compresi sfridi, sovrapposizioni, accessori e mezzi d'opera necessari 

per la stesa e la compattazione del terreno all'interno dei rinforzi, con 

esclusione degli oneri per la fornitura e trasporto del terreno. Misurate al 

metro quadrato in vista di superficie rinforzata, dipendenti dalle resistenze 

nominali delle geogriglie ed alla lunghezza in opera dei rinforzi spaziati 65 

cm:

- con resistenza a trazione minima longitudinale di 35 kN/m e lunghezza 

3 m

- con resistenza a trazione minima longitudinale di 55 kN/m e lunghezza 

4 m

- con resistenza a trazione minima longitudinale di 80 kN/m e lunghezza 

5 m

- con resistenza a trazione minima longitudinale di 110 kN/m e lunghezza 

6 m

- con pietra e malta cementizia con uso di conci di pietra regolari lavorati a 

grana grossa per coronamenti e soglie di briglie, di volume non inferiore a 

0,2 mc e spessore non minore di 25 cm, murati con cavigliere di ferro 

fucinato e malta di cemento a 500 kg

Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica 

provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante 

piccole scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del piano d'appoggio

- coronamento struttura

-  briglia selettiva, muri di sponda
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( 1.14 ) x 5.0 = 5.7 m3
184.10 €/m3

1,049.37 €

- scivolo ( 34 ) = 34.0 m3
184.10 €/m3

6,259.40 €

1.20 - R.L. A45009

V [m3] p.ti ug. V [m
3
]

- scivolo, filtro ( 22.7 ) = 22.7 m3
31.52 €/m3

715.50 €

- briglia selettiva, muri di sponda ( 11.52 ) x 2.0 = 23.0 m3
31.52 €/m3

726.22 €

- vasca di dissipazione, muri di sponda ( 10.56 ) x 2.0 = 21.1 m3
31.52 €/m3

665.70 €

1.21 - R.L. A25029

.e Lpalo [m] Npali Ltot pali

- briglia selettiva ( ) x 19 = 57 m 135.03 €/m 7,696.71 €

1.22 - R.L. A25037

Vpalo/m [m
3] ρacc [kg/m3]

- briglia selettiva ( ) x 7850 = 105.4 mpalo/m [kg]

x 57 Ltot pali [m]

= 6,009 kg 1.63 €/kg 9,795.31 €

1.23 - R.L. F15021

B [m] W [m] H [m] V [m3]

-platea di fondazione briglia selettiva ( 10.00 x 12.00 ) x 0.7 x

(1-n) 0.6 = 50.40 m3
41.35 €/m3

2,084.04 €

-platea di fondazione vasca di dissipazione ( 10.00 x 11.00 ) x 0.7 x

(1-n) 0.6 = 46.20 m3
41.35 €/m3

1,910.37 €

1.24 - R.L. E25031

- del diametro di 100 mm A [m2]

Ltubo 

[m] Ltot tubi

- scivolo ( 60 x 1 ) x 0.6 = 36.0 m 36.47 €/m 1,312.92 €

1.25 - O.F. G.1.1.4

A[m2] p.ti ug.
( 911.5 ) x 2 = 1,823 m2

0.41 €/m2
747.47 €

- in terreni poco coerenti, ghiaiosi (resistenza  lla compressione 6 - 10 

N/mm²):

- vasca di dissipazione, sill blocks

- in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 

10,1 e 30 N/mm²):

Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e 

distribuzione di una miscela contenente:  sementi idonne al sito, sostanze 

organiche (torba bionda o scura), fitoregolatori in acqua, tramite 

idroseminatrice su superfici fino a 35° di pendenza (idrosemina con mulch o 

a spessore). Parametri di riferimento: semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq 

(fibra di paglia o legno); distribuito in una passata. Esclusa la preparazione 

del piano di semina

- lato monte e lato valle opera di regolazione

Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, posto in 

opera con mezzi meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti di 

scarpate, misurato in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate

Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato 

tramite riempimento di cavità con scheggioni di cava, compreso 

avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di 

mezzi meccanici

Micropalo, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o 

altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da 

attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, 

in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia 

additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte quello 

teorico del foro. Compreso ogni onere e magistero con esclusione 

dell'armatura metallica:

- per diametro esterno pari a 221 - 300 mm

3.00

Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati 

tubolari in acciaio S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati, con manicotto e 

provvisti di valvole di iniezione

0.0134

Tubi in ghisa sferoidale per fognatura con caratteristiche meccaniche e 

dimensionali conformi alle norme UNI EN 598 e UNI EN 545, rivestite 

esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione con 

successiva finitura in vernice epossidica 200 gr/mq; internamente con

malta di cemento applicata per centrifugazione. Giunzioni di tipo elastico 

automatico in nitrile, conformi alla norma UNI 9163:

ρtubi 

[Ntubi/m2]
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1.26 - R.L. D15.125

.a

V [m
3
] V

- opera di regolazione, fondazione ( 204.0 ) = 204.0 m3
6.63 €/m3

1,352.52 €

- opera di regolazione, sponde ( 676.2 ) = 676.2 m3
6.63 €/m3

4,483.21 €

-platea di fondazione briglia selettiva ( 84.0 ) = 84.0 m3
6.63 €/m3

556.92 €

-platea di fondazione vasca di dissipazione ( 77.0 ) = 77.0 m3
6.63 €/m3

510.51 €

- demolizioni

-briglia esistente ( 20.0 ) = 20.0 m3
6.63 €/m3

132.60 €

Sub. Tot. Intervento 1 630,717.68 €

2 Interventi diffusi lungo l'asta

2.1 - N.P.01 Apprestamento di cantiere 

( ) 1 = 1 cad 500.0 €/cad 500.00 €

( ) 1 = 1 cad 500.0 €/cad 500.00 €

- intervento 4) Rinaturazione Brovada via De Gasperi /2 ( ) 1 = 1 cad 500.0 €/cad 500.00 €

2.2 - R.L. N04025 V [m3] t [h]

( 800.0 ) / 60 = 13.3 h 71.76 €/h 956.80 €

( 4,000 ) / 60 = 66.7 h 71.76 €/h 4,784.00 €

2.3 - R.L. N04003 V [m3] t [h]

( 4,000 / 18 ) / 1 = 222.2 h 135.6 €/h 30,124.44 €

2.4 - C.M. 

1C.02.050.0010

.a A [m2] W [m] V

( 1.0 ) x 50 = 50.0 m3
3.75 €/m3

187.50 €

.c A [m2] W [m] V

( 16.2 ) x 100 = 1,619.1 m3
10.21 €/m3

16,531.36 €

( 5.6 ) x 150 = 838.9 m3
10.21 €/m3

8,565.45 €

2.5 - R.L. F15025

- intervento 3): rimozione sovralluvionamento di alveo a valle della località 

Cascina Campaccio

Nviaggi 

[viaggi/h]

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di 

materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, 

esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 

m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a 

gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; 

le opere provvisionali di segnalazione e protezione.

- con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica 

autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di 

smaltimento

- intervento 2) Gabbionata in località Cascina Campaccio

Gabbioni a scatola di forma rettangolare diaframmato, in rete metallica a 

doppia torsione con maglia esagonale tipo 8 x 10 in accordo con le "Linee 

Guida" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12/05/06, 

tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro pari a 2,70 mm, 

galvanizzato con lega eutettica di zinco-alluminio (5%) - cerio - lantanio 

conforme alle EN 10244 - classe A con un quantitativo non inferiore a 245 

g/mq. Ulteriormente ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di 

spessore 0,5 mm, posta in opera compresa la fornitura del ciottolame, il 

riempimento e la sistemazione meccanica e manuale dello stesso:

- intervento 2a): consolidamento gabbionata esistente a monte della località 

Cascina Campaccio

- con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del 

cantiere.

- inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)

- scavi non reinterrati

- intervento 4) Rinaturazione Brovada via De Gasperi 

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei 

rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. 

Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà 

aggiunto agli oneri

Escavatore idraulico cingolato da:

21.000 kg, capacità benna 1,1 mc:

Autocarro ribaltabile:

da 18 mc:

- intervento 2) Gabbionata in località Cascina Campaccio

- intervento 2a): consolidamento gabbionata esistente a monte della località 

Cascina Campaccio

Vprod/h 

[m3/h]

Vviaggio 

[m3/viaggio]

- intervento 1): ricostituzione spalla sinistra della briglia a monte dell'area di 

valle

- intervento 3): rimozione sovralluvionamento di alveo a valle della località 

Cascina Campaccio
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.a - 2 x 1 x 1 m A [m2] W [m] V

( 10.3 ) x 100 = 1,034.6 m3
114.11 €/m3

118,054.46 €

2.6 - R.L. F15025

.c -3 x 2 x 0,30 m B [m] W [m] A

( 2.0 ) x 50 = 100.0 m2
47.91 €/m3

4,791.00 €

2.7 - C.M. 

1C.01.180.0020

.b

A[m
2
] W [m] V

( 0.41 ) x 150 = 61.07 m3
13.27 €/m3

810.43 €

2.8 - C.M. 

1C.01.030.0030

.a -  oltre 5,01 m³ A[m2] W [m] Vsf

- intervento 4) Rinaturazione Brovada via De Gasperi ( 0.38 ) x 300 = 114.9 m3
148.98 €/m3

17,110.77 €

2.9 - C.M. 

1C.02.050.0010

.a A [m2] W [m] V

( 1.0 ) x 50 = 50.0 m3
2.72 €/m3

136.00 €

2.10 - R.L. F15021

A [m2] W [m] V

- intervento 4) Rinaturazione Brovada via De Gasperi /1 ( 1.15 ) x 300 x 344.56 m3
41.35 x

esclusione % materiali 0.44 =

18.19 €/m3
6,268.90 €

- intervento 4) Rinaturazione Brovada via De Gasperi /2 ( 1.71 ) x 150 x 256.54 m3
41.35 x

esclusione % materiali 0.44 =

18.19 €/m3
4,667.49 €

2.11 - R.L. D15.125

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo 

d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, 

bagnatura e ricarichi:

Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non 

armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi 

intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate 

alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per 

tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori

passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la 

movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del 

cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri 

di smaltimento. Per ogni intervento con volume:

Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, posto in 

opera con mezzi meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti di 

scarpate, misurato in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei 

rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. 

Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà 

aggiunto agli oneri

- intervento 2): gabbionata in località Cascina Campaccio

Materassi metallici a tasche, diaframmati, in rete metallica a doppia torsione 

e maglia esagonale da 6 x 8 in accordo con le "Linee Guida" emesse dalla 

Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12/05/06, tessuta con trafilato di 

ferro, avente diametro 2,2 ÷ 3,2 mm, rivestito in lega eutettica di zinco-

alluminio (5%)-cerio-lantanio, conforme alle norme EN 10244 - classe Ac 

ASTM 856 con un quantitativo >= 215 g/mq, compreso di riempimento e 

sistemazione meccanica e manuale del ciottolame:

- intervento 2a): consolidamento gabbionata esistente a monte della località 

Cascina Campaccio

- con terre depositate nell'ambito del cantiere

- intervento 2a): consolidamento gabbionata esistente a monte della località 

Cascina Campaccio

Rimozione di tubi in cemento o gres, interrati, immurati, appesi, incluso la 

demolizione dei rinfianchi, l'apertura di tracce, lo smontaggio degli accessori 

di fissaggio. Compresi il carico e trasporto delle macerie ad impianti di 

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi ed oneri di smaltimento:

- del diametro oltre 30 cm e fino a 60 cm

- intervento 4) Rinaturazione Brovada via De Gasperi 
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DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

.a

V

( 4,000 - 601.10 ) = 3,399 m3
6.63 €/m3

22,534.72 €

- scavi non reinterrati

- intervento 4) Rinaturazione Brovada via De Gasperi 
( 175.93 ) = 176 m3

6.63 €/m3
1,166.39 €

Sub. Tot. Intervento 2 238,189.70 €

TOTALE LOTTO 1 €

LOTTO 2

3 Opere di regolazione di valle

3.1 - N.P.01 Apprestamento di cantiere 

- opera di regolazione ( ) 1 = 1 cad 2000.0 €/cad 2,000.00 €

- briglia selettiva sezione AA ( ) 1 = 1 cad 500.0 €/cad 500.00 €

3.2 - O.F. E.1.2.5

Abosc 

[m2]

Npiante/

m
2

Vavgp 

[m3] V

- sponda destra ( 104 x 0.2 ) x 0.85 = 17.64 m3
38.3 €/m3

675.73 €

- sponda sinistra ( 198 x 0.2 ) x 0.85 = 33.59 m3
38.3 €/m3

1,286.49 €

3.3 - C.M. 

1C.02.300.0010

.a 2p [m] H [m] A

- fondazione e sottofondazione + 47.72 ) x 1.7 = 81.1 m2
18.02 €/m2

1,461.85 €

- briglia selettiva ( 46 ) x 0.7 = 32.2 m2
18.02 €/m2

580.24 €

- vasca di dissipazione ( 44 ) x 0.7 = 30.8 m2
18.02 €/m2

555.02 €

- briglia selettiva sez AA' ( 28 ) x 0.70 = 19.6 m2
18.02 €/m2

353.19 €

3.4 - C.M. 

1C.02.100.0040

.b B [m] W [m] H [m] V

- fondazione e sottofondazione ( 11.0 x 12.86 ) x 1.7 = 240.5

-briglia selettiva ( 11.0 x 12 ) x 0.7 = 92.4

- vasca di dissipazione ( 11.0 x 11 ) x 0.7 = 84.7

- briglia selettiva sez AA' ( 10.0 x 4 ) x 0.70 = 28.0

TOT 445.6 x

%Vterreno sciolto 0.5 =

222.8 m3
16.48 €/m3

3,671.57 €

3.5 - R. L. A15002

868,907.38

- intervento 3): rimozione sovralluvionamento di alveo a valle della località 

Cascina Campaccio

- inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)

- rimozioni sovralluvionamenti

Vrimoz 

[m
3
]

Vriutilizzo

[m
3
]

Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o 

pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, 

la perdita parziale dei materiali, il disarmo, per altezze di armatura fino a 

3,00 m:

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione 

e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e 

trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente 

massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del 

materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: 

- completa con tavole o pannelli accostati

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 

m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 

bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di 

murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e 

protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 

discarica; esclusi oneri di smaltimento

Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso 

d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato 

del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 

eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.
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DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

.c B [m] W [m] H [m] V

- fondazione e sottofondazione ( 11.0 x 12.86 ) x 1.7 = 240.5

- briglia selettiva ( 11.0 x 12 ) x 0.7 = 92.4

- vasca di dissipazione ( 11.0 x 11 ) x 0.7 = 84.7

- briglia selettiva sez AA' ( 10.0 x 4 ) x 0.70 = 28.0

TOT 445.6 x

%Vroccia 0.5 =

222.8 m3
66.78 €/m3

14,877.89 €

3.6 - C.M. 

1C.02.050.0010

.c V V

( 349.0 ) = 349.0 m3
10.21 €/m3

3,563.20 €

3.7  - R.L. A35014 - per opere di fondazione

.c 2p [m] H [m] A

- fondazione ( 47.72 ) x 1.7 = 81.12 m2
23.92 €/m2

1,940.47 €

3.8 - R.L. A35015 - per opere in elevazione

.b - pannelli di legno A [m2] p.ti ug. A

- scivolo setti esterni ( 11.00 ) x 2 = 22.00 m2
27.16 €/m2

597.52 €

- vasca di dissipazione - chute blocks laterali ( 3.76 ) x 2 = 7.52 m2
27.16 €/m2

204.24 €

- vasca di dissipazione - chute block centrale ( 6.24 ) = 6.24 m2
27.16 €/m2

169.48 €

- vasca di dissipazione - sill blocks ( 5.10 ) x 5 = 25.50 m2
27.16 €/m2

692.58 €

.c - pannelli metallici standard A [m2] A

- scarichi di fondo ( 173.2 ) = 173.19 m2
22.84 €/m2

3,955.73 €

- setto trasversale ( 67.60 ) = 67.60 m2
22.84 €/m2

1,543.98 €

- scarico di superficie ( 25.0 ) = 25.0 m2
22.84 €/m2

571.00 €

3.9 - R.L. A35011

.b B [m] W [m] H [m] Vsf

- sottofondazione platea ( 11.00 x 12.86 ) x 0.2 = 28.29 m3
86.59 €/m3

2,449.77 €

.b

3.10 - R.L. A35011 - per opere di fondazione

B [m] W [m] H [m] V

-platea di fondazione struttura ( 11.00 x 12.86 ) x 1.5 = 212.19 m3
154.05 €/m3

32,687.48 €

- in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione 

meccanica

- classe di resistenza a compressione C 28/35 (Rck 35 N/mmq)

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o 

armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e 

sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola 

d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto 

con il calcestruzzo:

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di 

materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, 

esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 

m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a 

gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; 

le opere provvisionali di segnalazione e protezione.

- con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica 

autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di 

smaltimento

- riprofilatura sponde corpo opera di restituzione

- pannelli metallici standard

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato 

cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni 

di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, 

compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione 

e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, 

esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti

dosaggi:

- 200 kg/mc

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di 

esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, 

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 

materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro 

necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura:
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-platea di fondazione briglia selettiva ( 11.00 x 12.00 ) x 0.7 x

n 0.4 = 36.96 m3
154.05 €/m3

5,693.69 €

-platea di fondazione vasca di dissipazione ( 11.00 x 11.00 ) x 0.7 x

n 0.4 = 33.88 m3
154.05 €/m3

5,219.21 €

-platea di fondazione briglia sezione AA' ( 10.00 x 4.00 ) x 0.7 x

n 0.4 = 11.20 m3
154.05 €/m3

1,725.36 €

3.11 - R.L. A35012 - per opere in elevazione V [m3] p.ti ug. V

- scarico di fondo ( ) = 142.8 m3
152.04 €/m3

21,713.78 €

-scarico di superficie ( ) = 19.0 m3
152.04 €/m3

2,888.76 €

- setto trasversale ( ) = 44.9 m3
152.04 €/m3

6,818.99 €

- vasca di dissipazione chute blocks ( ) = 1.3 m3
152.04 €/m3

200.69 €

- scivolo setti esterni ( ) x 2.0 = 2.0 m3
152.04 €/m3

304.08 €

3.12- R.L. A35023

.e macc 

- fondazione ( ) x 80 = 16,975 kg 1.36 €/kg 23,085.99 €

- scarico di fondo ( ) x 80 = 11,425 kg 1.36 €/kg 15,538.41 €

-scarico di superficie ( ) x 80 = 1,520 kg 1.36 €/kg 2,067.20 €

- setto trasversale ( ) x 80 = 3,588 kg 1.36 €/kg 4,879.68 €

3.13 - R.L. F15057

.a A [m2] p.ti ug. A

- lato monte e lato valle ( 64.21 ) x 2 = 128.41 m2
138.93 €/m2

17,840.16 €

.c A [m2] p.ti ug. A

- lato monte e lato valle ( 87.71 ) x 2 = 175.43 m2
151.32 €/m2

26,545.47 €

.e A [m2] p.ti ug. A

- lato monte e lato valle ( 94.96 ) x 2 = 189.91 m2
170.43 €/m2

32,366.94 €

.g A [m2] p.ti ug. A

- lato monte e lato valle ( 25.68 ) x 2 = 51.35 m2
194.19 €/m2

9,971.89 €

- con resistenza a trazione minima longitudinale di 55 kN/m e lunghezza 

4 m

Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di Attestato 

di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del 

Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di conglomerato cementizio, 

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola 

d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai 

controlli di legge:

-diametro 14-30 mm

212.19

19.0

142.82

19.00

Opera di sostegno in terreno rinforzato, realizzata con paramento 

rinverdibile inclinato a 65°, ottenuta tramite la posa su piani orizzontali 

distanziati di 65 cm di geogriglie tessute in poliestere alta tenacità, 

inglobanti strati di terreno idoneo che verranno contenuti al fronte da

sistema di casseratura metallica predisposto per sistema anti-caduta. Le 

geogriglie avranno resistenza trasversale minima di 30 kN/m e la resistenza 

longitudinale e la lunghezza in opera sarà calcolata in fase progettuale. 

Indice di plasticità del terreno non superiore a 6; angolo di

attrito interno non minore di 30°. Il sistema di casseratura comprenderà 

anche geocomposito antierosivo formato da griglia tessuta in poliestere alta 

tenacità, con resistenza a trazione minima 20 kN/m, che si risvolterà sopra e 

sotto lo strato di terreno, collegata meccanicamente a rete metallica 

zincata; la casseratura dovrà essere predisposta per l'alloggiamento di 

elementi anti-caduta riposizionabili, da utilizzare in osservanza alla Legge 

494. Compresi sfridi, sovrapposizioni, accessori e mezzi d'opera necessari 

per la stesa e la compattazione del terreno all'interno dei rinforzi, con 

esclusione degli oneri per la fornitura e trasporto del terreno. Misurate al 

metro quadrato in vista di superficie rinforzata, dipendenti dalle resistenze 

nominali delle geogriglie ed alla lunghezza in opera dei rinforzi spaziati 65 

cm:

- con resistenza a trazione minima longitudinale di 35 kN/m e lunghezza 

3 m

- con resistenza a trazione minima longitudinale di 110 kN/m e lunghezza 

6 m

142.8

44.9

44.85

1.3

1.0

- con resistenza a trazione minima longitudinale di 80 kN/m e lunghezza 

5 m

Vcal

 [m3]

ρ

[kgacc/

m3
cal]
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3.14 - N.P. 02 Vtot [m
3]Vselc [m

3] p.ti ug. V

- corpo diga ( 812.81 - 14.40 ) x 2 = 1596.83 m3
25.00 €/m3

39,920.7 €

3.15 - R.L. F15024

B [m] W [m] H [m] V

( 36.00 x 4.00 ) x 0.2 = 28.80 m3
52.43 €/m3

1,509.98 €

3.16 - R.L E55051

- coronamento struttura Bcor[m] p.ti ug. B

( 36.0 ) x 2 = 72.0 m 49.30 €/m 3,549.60 €

3.17 - R.L. F15020

.e A [m2] W [m] p.ti ug. V [m3]

( 2.88 x 12 ) x 2.0 = 69.1 m3
184.10 €/m3

12,724.99 €

( 2.88 x 11 ) x 2.0 = 63.4 m3
184.10 €/m3

11,664.58 €

A [m] B [m] V [m3]

- vasca di dissipazione, controbriglia ( 0.75 ) x 11.0 = 8.3 m3
184.10 €/m3

1,518.83 €

V [m3] p.ti ug. V [m3]

( 1.14 ) x 5.0 = 5.7 m3
184.10 €/m3

1,049.37 €

- scivolo ( 46 ) = 46.0 m3
184.10 €/m3

8,468.60 €

3.18 - R.L. A45009

V [m3] p.ti ug. V [m3]

- scivolo, filtro ( 30.7 ) = 30.7 m3
31.52 €/m3

967.66 €

- briglia selettiva, muri di sponda ( 17.28 ) x 2.0 = 34.6 m3
31.52 €/m3

1,089.33 €

- vasca di dissipazione, muri di sponda ( 15.84 ) x 2.0 = 31.7 m3
31.52 €/m3

998.55 €

3.19 - R.L. A25030

.e Lpalo [m] Ltot pali

- briglia selettiva ( ) x 21 = 74 m 135.03 €/m 9,924.71 €

- briglia sezione AA ( ) x 19 = 67 m 135.03 €/m 8,979.50 €

3.20 - R.L. A25037

Vpalo/m [m
3] ρacc [kg/m3]

- briglia selettiva ( ) x 7850 = 105.4 mpalo/m [kg]

x 74 Ltot pali [m]

= 7,749 kg 1.63 €/kg 12,630.79 €

3.50

Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, 

costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, 

posti ad interasse di 1,5 m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento 

imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in 

acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e 

riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature 

necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di 

lunghezza della staccionata

Fornitura terreno di riempimento a bassa permeabilità, incluso trasporto 

e posa in opera.

Muratura per opere di sistemazione montana:

- vasca di dissipazione, sill blocks

Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato 

tramite riempimento di cavità con scheggioni di cava, compreso 

avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di 

mezzi meccanici

Micropalo, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o 

altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da 

attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, 

in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia 

additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte quello 

teorico del foro. Compreso ogni onere e magistero con esclusione 

dell'armatura metallica:

Npali 

- in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 

10,1 e 30 N/mm²):

- per diametro esterno pari a 221 - 300 mm

- con pietra e malta cementizia con uso di conci di pietra regolari lavorati a 

grana grossa per coronamenti e soglie di briglie, di volume non inferiore a 

0,2 mc e spessore non minore di 25 cm, murati con cavigliere di ferro 

fucinato e malta di cemento a 500 kg

Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati 

tubolari in acciaio S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati, con manicotto e 

provvisti di valvole di iniezione

0.0134

-  briglia selettiva, muri di sponda

- vasca di dissipazione, muri di sponda

3.50

Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica 

provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante 

piccole scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del piano d'appoggio

- coronamento struttura
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- briglia sezione AA' ( ) x 7850 = 105.4 mpalo/m [kg]

x 67 Ltot pali [m]

= 7,011 kg 1.63 €/kg 11,427.86 €

3.21 - R.L. F15021

B [m] W [m] H [m] V [m
3
]

-platea di fondazione briglia selettiva ( 11.00 x 12.00 ) x 0.7 x

(1-n) 0.6 = 55.44 m3
41.35 €/m3

2,292.44 €

-platea di fondazione vasca di dissipazione ( 11.00 x 11.00 ) x 0.7 x

(1-n) 0.6 = 50.82 m3
41.35 €/m3

2,101.41 €

-platea di fondazione briglia sezione AA' ( 10.00 x 4.00 ) x 0.7 x

(1-n) 0.6 = 16.80 m3
41.35 €/m3

694.68 €

3.22 - R.L. E25031

- del diametro di 100 mm A [m2]

Ltubo 

[m] Ltot tubi

- scivolo ( 80 x 1 ) x 0.6 = 48.0 m 36.47 €/m 1,750.56 €

3.23 - O.F. G.1.1.4

A[m2] p.ti ug.
( 272.6 ) x 2 = 545.10 m2

0.41 €/m2
223.49 €

3.24 - R.L. D15.125

.a

V [m3] V

- opera di regolazione, fondazione ( 240.5 ) = 240.5 m3
6.63 €/m3

1,594.38 €

- opera di regolazione, sponde ( 349.0 ) = 349.0 m3
6.63 €/m3

2,313.81 €

-platea di fondazione briglia selettiva ( 92.4 ) = 92.4 m3
6.63 €/m3

612.61 €

-platea di fondazione vasca di dissipazione ( 84.7 ) = 84.7 m3
6.63 €/m3

561.56 €

Sub. Tot. Intervento 3 389,767.71 €

TOTALE LOTTO 2 €

TOTALE INTERVENTO €

Prezziari di riferimento:

- Regione Lombardia 2011 (R. L.)

- Comune di Milano 2016 (C.M.)

- Opere forestali 2011 (O.F.)

- Voci non presenti nei prezziari, stimate sulla base di interventi simili effettuati in passato (N.P)

389,767.71

1,258,675.09

Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, posto in 

opera con mezzi meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti di 

scarpate, misurato in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate

- inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)

- scavi non reinterrati

Tubi in ghisa sferoidale per fognatura con caratteristiche meccaniche e 

dimensionali conformi alle norme UNI EN 598 e UNI EN 545, rivestite 

esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione con 

successiva finitura in vernice epossidica 200 gr/mq; internamente con

malta di cemento applicata per centrifugazione. Giunzioni di tipo elastico 

automatico in nitrile, conformi alla norma UNI 9163:

ρtubi 

[Ntubi/m2]

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei 

rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. 

Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà 

aggiunto agli oneri

0.0134

- lato monte e lato valle opera di regolazione

Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e 

distribuzione di una miscela contenente:  sementi idonne al sito, sostanze 

organiche (torba bionda o scura), fitoregolatori in acqua, tramite 

idroseminatrice su superfici fino a 35° di pendenza (idrosemina con mulch o 

a spessore). Parametri di riferimento: semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq 

(fibra di paglia o legno); distribuito in una passata. Esclusa la preparazione 

del piano di semina
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1.2 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Riferimento 

Prezziario q
u

an
ti

tà

P
re

zz
o

 

u
n

it
.

P
re

zz
o

Aree di esondazione controllata del rio Brovada in Comune di Besana in Brianza e Triuggio

1 Opere forestali

1.1 - O.F. E.1.2.5

Abosc 

[ha]
Npiante/

ha 

Vavgp 

[m3] V

- area di monte ( 1.27 x 20 ) x 0.85 = 21.55 m3
38.3 €/m3

825.18 €

- area di valle ( 2.43 x 20 ) x 0.85 = 41.22 m3
38.3 €/m3

1,578.88 €

1.2 - O.F. E.1.4.6

V [m3]

- area di monte ( 21.55 ) = 21.55 m3
38.56 €/m3

830.78 €

- area di valle ( 41.22 ) = 41.22 m3
38.56 €/m3

1,589.60 €

Sub. Tot. Opere forestali 4,824.43 €

2 Controllo del trasporto solido

2.1 - R.L. N04015 Pala caricatrice cingolata:

- 120 hp, capacità benna 1,5-1,8 mc:

.a - a caldo

- rimozione trasporto solido depositato t [h] t

- area di monte ( 24 ) = 24 h 75.85 €/h 1,820.40 €

- area di valle ( 24 ) = 24 h 75.85 €/h 1,820.40 €

2.2 - R.L. N04002 Autocarro ribaltabile:

- da 15 mc

.a - a caldo

- rimozione trasporto solido depositato t [h] t

- area di monte ( 24 ) = 24 h 119.14 €/h 2,859.36 €

- area di valle ( 24 ) = 24 h 119.14 €/h 2,859.36 €

2.3 - R.L. D15.125

.a

V [m3] V

- area di monte ( 600.0 ) = 600.0 m3
6.63 €/m3

3,978.00 €

- area di valle ( 600.0 ) = 600.0 m3
6.63 €/m3

3,978.00 €

Sub. Tot. Controllo del trasporto solido 17,315.52 €

3 Imprevisti

Descrizioni opere 

Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso 

d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato 

del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 

eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con 

cippatrice collegata a trattore. Nel prezzo s'intende compreso l'operatore 

addetto continuativamente alla manovra. Per cippatrice montata su trattore 

oltre 88 kW, per tronchi fino a 25 cm di diametro.

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei 

rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. 

Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà 

aggiunto agli oneri

- inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)

- trasporto solido depositato
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3.1 - N.P. 01

-area di monte ( 1.0 ) = 1.0 cad 1430.03 €/cad 1,430.03 €

-area di valle ( 1.0 ) = 1.0 cad 1430.03 €/cad 1,430.03 €

Sub. Tot. Imprevisti 2,860.05 €

4 Monitoraggio

4.1 - N.P. 02

-area di monte ( 1.0 ) = 1.0 cad 5000 €/cad 5,000.00 €

-area di valle ( 1.0 ) = 1.0 cad 5000 €/cad 5,000.00 €

Sub. Tot. Imprevisti 10,000.00 €

TOTALE ANNUO MANUTENZIONE ORDINARIA €

Prezziari di riferimento:

- Regione Lombardia 2011 (R. L.)

- Opere forestali 2011 (O.F.)

- Voci non presenti nei prezziari, stimate sulla base di interventi simili effettuati in passato (N.P)

Sistemazioni di versante o delle opere di controllo e regimazione delle piene 

eventualmente danneggiate 

Monitoraggio della funzionalità delle due opere di restituzione e degli 

interventi diffusi effettuati lungo l'asta 

35,000.00
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2.1. QUADRO ECONOMICO - REALIZZAZIONE DELLE OPERE LOTTO 1

Costo 

[Euro]
Opere a base d'appalto

Aree di esondazione controllata del rio Brovada in Comune di Besana in Brianza e Triuggio

Opere di regolazione di monte 630,717.68
Interventi diffusi lungo l'asta 238,189.70

Oneri per la sicurezza (non  soggetti a ribasso) 26,067.22
894,974.60

Somme a disposizione dell'Ente

Imprevisti 86,890.74
IVA lavori,sicurezza e imprevisti (22%) 216,010.38

Espropri 270,516.44

Rilievo plano-altimetrico 5,000.00

Indagini geologiche e geognostiche 26,843.50

Spese tecniche (12%) 104,268.89
Cassa spese tecniche 4,170.76
IVA spese tecniche 23,856.72

RUP incentivo legge Merloni (2%) 17,378.15

Procedure di gara 2,775.00

757,710.56

1,652,685.16

Totale opere

Totale somme a disposizione

Totale complessivo



2.2. QUADRO ECONOMICO - REALIZZAZIONE DELLE OPERE LOTTO 2

Costo 

[Euro]
Opere a base d'appalto

Aree di esondazione controllata del rio Brovada in Comune di Besana in Brianza e Triuggio

Opere di regolazione di valle 389,767.71

Oneri per la sicurezza (non  soggetti a ribasso) 11,693.03
401,460.74

Somme a disposizione dell'Ente

Imprevisti 38,976.77
IVA lavori,sicurezza e imprevisti (22%) 96,896.25

Espropri 245,056.25

Rilievo plano-altimetrico 5,000.00

Indagini geologiche e geognostiche 26,513.50

Spese tecniche (12%) 46,772.12
Cassa spese tecniche 1,870.88
IVA spese tecniche 10,701.46

RUP incentivo legge Merloni (2%) 7,795.35

Procedure di gara 2,625.00

482,207.60

883,668.34

Totale opere

Totale somme a disposizione

Totale complessivo
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2.3 QUADRO ECONOMICO - MANUTENZIONE DELLE OPERE LOTTO 1

Costo 

[Euro]

Aree di esondazione controllata del rio Brovada in Comune di Besana in Brianza e Triuggio

Opere forestali 1,655.95
Controllo del trasporto solido 8,657.76
Imprevisti 1,430.03
Monitoraggio 5,000.00

16,743.74Totale complessivo



2.4 QUADRO ECONOMICO - MANUTENZIONE DELLE OPERE LOTTO 2

Costo 

[Euro]

Aree di esondazione controllata del rio Brovada in Comune di Besana in Brianza e Triuggio

Opere forestali 3,168.48
Controllo del trasporto solido 8,657.76
Imprevisti 1,430.03
Monitoraggio 5,000.00

18,256.26Totale complessivo
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