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CAPO 1. ONERI COMPRESI NELLE SINGOLE LAVORAZIONI E MODALITA DI
MISURA

Art.1  Disposizioni generali

Nel presente Capo del Capitolato Speciale d'Appalto vengono riportati tutti gli oneri a carico
dell’ Appaltatore che risultano compresi nelle singole lavorazioni che compongono l'intervento nel suo
complesso. Vengono altresi riportate le modalita di misura delle singole opere e/o lavorazioni eseguite, ai
soli fini della verifica da parte della Direzione Lavori della rispondenza alle prescrizioni progettuali di quanto
realizzato. Si precisa comunque, per maggiore chiarezza, che nel caso di prezzo a corpo, il pattuito
comprende e compensa, oltre agli oneri del presente Capo tutti gli oneri contenuti nel Capitolato Speciale
d'Appalto, in ogni sua parte. Qualora viceversa I'appalto contenesse lavorazioni a misura, la valutazione e
misurazione delle suddette avverra mediante quanto di seguito riportato nel presente Capo. Nelle
misurazioni e relativi computi si seguiranno i procedimenti geometrici che la Direzione Lavori riterra piu
convenienti per la maggiore approssimazione delle misure stesse.

L’Appaltatore sara obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste o di farsi
rappresentare da persona a cio delegata.

L'Appaltatore sara obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la Direzione Lavori a
provvedere alle necessarie misurazioni, e cid specialmente per quelle opere e somministrazioni che in
progresso di lavori non si potessero piu accertare.

Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantita di lavoro non potessero venire
esattamente accertate, I’Appaltatore dovra accettare le valutazioni che verranno fatte dalla Direzione
Lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovra sottostare a tutte le spese che si rendessero
necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.

Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terra come
misura quella prescritta ed in caso di difetto, se l'opera & accettata si terra come misura quella
effettivamente rilevata.

Per tutti i lavori e le somministrazioni appaltate a misura, le relative quantita verranno misurate con
sistema geometrico e decimale, escluso ogni metodo e valutate secondo le seguenti norme:

a) Movimenti di materie

La misura dei movimenti di materie risultera dal volume degli scavi ottenuto dal confronto fra le sezioni di
consegna e le sezioni di scavo effettuato.

b) Lavori in genere

Saranno valutati in base a composizione di figure geometriche effettuando le detrazioni solo per superfici

superiori a 1 mq e volumi superiori a mc. 0,20, salvo diversa precisazione.
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Con i prezzi di elenco per gli scavi in genere I’Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che

esso dovra incontrare:

1. per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

2. per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi

consistenza ed anche in presenza d’acqua;

3. per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in

elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

4. per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o

drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

5. per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni,

allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

6. per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo

e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

7. per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

Art.2  Preparazione dell’area: disboscamento, decespugliamento e taglio di
piante

| lavori di disboscamento e decespugliamento riguardano I’eliminazione e il taglio di vegetazione arbustiva
e/o arborea di qualunque eta, tipo, altezza e dimensione, da eseguirsi sia in piano che su scarpate di
qualsiasi lunghezza, a macchina o a mano. Nella lavorazione sono comprese e remunerate dal corrispettivo,
oltre alle attivita di taglio, le attivita di estirpazione delle ceppaie, di raccolta, accatastamento e/o
allontanamento del materiale tagliato e/o estratto e la sua eliminazione a discarica (qualora non di
interesse per I’Amministrazione), nonché le operazioni di regolarizzazione del terreno a lavori ultimati.

Le piante ad alto fusto per le quali si dovra procedere al taglio e all’estirpazione delle ceppaie saranno
identificate una per una prima dell’inizio dei lavori e prima di effettuare I'abbattimento I'lmpresa dovra
verificarne I'accettazione da parte degli Enti competenti.

Se durante i lavori I'Impresa dovesse rinvenire nel terreno dei materiali estranei, dovra, a sue spese,
provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto. Sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri per
il recupero e le indennita di eventuali aree di stoccaggio dei materiali, nonché per la pulizia ed il ripristino di
tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito di materiali.

Resta a carico dell'Appaltatore anche il canone di conferimento a discarica.
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La misurazione sara effettuata a metro quadrato per quanto riguarda la vegetazione arbustiva e quella

arborea avente diametro uguale o inferiore a 20 cm e a numero di essenze tagliate per quanto riguarda la

vegetazione arborea avente diametro superiore a 20 cm.

Art. 3

Movimenti di materie: scavi

Art. 3.1 Generalita

Per la valutazione del volume degli scavi si usera il metodo delle sezioni ragguagliate. Ai volumi totali

risultanti di scavo o di rilevato finito ed assestato, saranno applicati i relativi prezzi di elenco secondo le

distinzioni di essi indicate e di seguito specificate.

| rilevamenti e la misurazione degli scavi saranno eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore. Le sezioni di

rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna picchettazione, tale da

rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza fra due sezioni di rilievo non

dovra superare i 25 metri. Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico

dell'Appaltatore

Nel costo previsto per la lavorazione specifica sono da intendersi compresi e remunerati anche:

la preventiva caratterizzazione dei terreni di scavo ai sensi del D.L.vo 152/2006;

il carico, il trasporto e la stesa a rinterro nei luoghi indicati dalla D.L., ovvero il carico, il trasporto e
lo stoccaggio in sito temporaneo o definitivo, indicato dall’Appaltatore, ovvero il carico, il trasporto
e il conferimento a idonea discarica;

tutti gli oneri necessari I'allontanamento delle acque all’interno degli scavi per tutta la durata dei
lavori, per I'esecuzione di scavi in acqua a qualsiasi profondita di materie ed anche melmose,
intendendosi tali oneri interamente ricompresi nel prezzo degli scavi;

I'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque superficiali e
I'allontanamento delle stesse dagli scavi;

I'esecuzione di qualunque tipo di armatura, sbadacchiatura e puntellamento provvisorio delle
pareti degli scavi compresi manodopera, noleggio e sfrido di legname, chioderia e quant'altro
occorra per lI'armatura ed il disarmo;

I'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato nelle puntellature, nelle
sbadacchiature e nelle armature suddette, e cio anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;

la fornitura e la posa in opera del materiale necessario, gli sfridi, la chioderia e quant'altro occorra
per I'armo e il disarmo;

i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti delle scarpate che si dovranno dare agli scavi in

relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere;

Pagina 56 di 75



lPARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

e [|'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione

e per disfacimento delle massicciate e I'accatastamento del materiale reimpiegabile;

e |e indennita di deposito temporaneo o definitivo;

e |a demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il loro
rifacimento;

e ['incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi, tubazioni
e condutture sotterranee di servizio.

e per le soggezioni derivanti dal mantenimento della circolazione pedonale e veicolare con le

conseguenti opere provvisionali, segnalazioni stradali e vigilanza relativa.
Art. 3.2 Scavi di fondazione a sezione obbligata

Lo scavo sara misurato a volume in base alle sezioni obbligate risultanti dai disegni di progetto, a partire dal
piano campagna originario o dal piano ottenuto a seguito di sbancamento, salvo che la Direzione Lavori non
adotti, a suo insindacabile giudizio, altri sistemi. La lavorazione riguarda |'esecuzione di scavi in sezione
obbligata o di fondazione in materiale sciolto di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia dura da
mina. Nella lavorazione € compreso e remunerato dal corrispettivo quanto precedentemente riportato

nell’articolo 3.1.

Art. 4  Rinterri con materiale proveniente dagli scavi

La valutazione compensa con valutazione a metro cubo di materiale movimentato, il trasporto a pie
d’opera del materiale proveniente dagli scavi previa vagliatura fine al fine di eliminare materiali grossolani,
radici, piante, trovanti, ecc, la posa del materiale all’interno degli scavi per strati di spessore non superiore
a 50 cm ben spianati, la formazione sopra il colmo del piano campagna del colmo di altezza sufficiente a
compensare I'eventuale assestamento, la compattazione e quant’altro necessario per dare il ricoprimento
ultimato a regola d’arte secondo le modalita e caratteristiche previste nello specifico paragrafo del
successivo Capo 2.

L'area delle sezioni di rinterro verra computata senza tenere conto dei cedimenti subiti dal terreno stesso
per effetto del compattamento meccanico o per naturale assestamento, né della riduzione di volume che il
materiale utilizzato per il rinterro delle fosse aperte subira, rispetto al volume che occupava nel sito di

scavo oppure allo stato sciolto, a seguito del compattamento meccanico.
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Art. 5 Demolizioni

Il prezzo per le demolizioni deve intendersi applicabile per qualunque quantitativo di materiale da
demolire, anche di dimensioni minime.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavori, sia che venga eseguita in
elevazione, fuori terra, in fondazione, entro terra, in breccia e in qualunque forma, comunque senza l'uso di
mine. In particolare sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature le sbadacchiature
occorrenti, i sistemi di sicurezza per le maestranze, i mezzi di sollevamento, nonché gli oneri per
I'immediato allontanamento dei materiali di risulta.

L'Impresa & obbligata a recuperare i materiali dichiarati utilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori, che
rimangono proprieta dell'’Amministrazione, a riutilizzarli per sistemare la massicciata spondale nei casi in
cui e previsto, indicati dagli elaborati progettuali e a caricare, trasportare a scaricare a rifiuto quelli non
utilizzabili.

Sono inoltre compresi gli oneri per riparazioni e/o compensi per danni arrecati a terzi e ogni altro
opportuno accorgimento in osservanza anche di eventuali norme e regolamenti pubblici, nonché quelli per
il sollevamento fino al punto di carico sul mezzo di trasporto, carico (il tutto anche eseguito a spalla o con
carriole) e trasporto (a qualunque distanza) a discarica autorizzata di tutte le macerie e/o materiali di risulta
prodotti dalla lavorazione. La lavorazione comprende e compensa |'onere del corrispettivo per le
discariche. Il corrispettivo compensa anche la demolizione in breccia e/o le scapitozzature di strutture di
ogni natura e tipo (compreso il cemento armato), a qualsiasi profondita e/o altezza e con o senza l'uso
manuale di scalpello e con I'apposizione dei necessari sbadacchi e puntelli, per tagli di muri, pareti
pavimenti, apertura di finestre e/o porte, sottomurazioni o per qualsiasi altro scopo, compresi: I'eventuale
onere del taglio delle armature, il ripristino geometrico della struttura, la finitura delle pareti con intonaco
di malta bastarda, eventuali riprese di tinteggiatura, I'onere dei ponteggi interni di servizio anche con
stuoie.

Risulta compensato anche I'onere per la redazione del progetto esecutivo delle opere provvisionali
necessarie, quali ponteggi o simili, completi di calcoli, da presentare alla Direzione Lavori, per la dovuta
approvazione, prima di procedere con la lavorazione. L'impresa € inoltre obbligata ad allegare al POS il
programma delle demolizioni

Sono compresi nel prezzo il carico e il trasporto a discarica a qualsiasi distanza del materiale rimosso,

nonché i relativi oneri, canoni o diritti.
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Art. 6 Geotessile in tessuto non tessuto

| geotessili in tessuto non tessuto saranno compensati a metro quadro in base alla superficie
effettivamente coperta dal telo, senza tenere conto delle sovrapposizioni.

La lavorazione compensa la fornitura e la posa in opera di tessuto non tessuto in poliestere o polipropilene
agugliato di peso unitario non inferiore a 600 g/m’ e comprende tutti gli oneri per gli sfridi, le
sovrapposizioni, le cuciture, per il fissaggio contro il terreno mediante impiego di picchetti in ferro o in
legno di opportuna forma e dimensione, per le prove di laboratorio richieste dalla Direzione Lavori e per

dare I'opera ultimata a regola d'arte.

Art.7  Opere di protezione spondale e di versante

Art. 7.1 Rimaneggiamento di difese in pietrame

La lavorazione compensa, con valutazione a metro cubo, tutti gli oneri per la rimozione del materiale di
qualsiasi peso e dimensione costituente difese di sponda esistenti ammalorate ed il successivo recupero
degli stessi massi o prismi per la nuova sistemazione e/o rimaneggiamento della difesa spondale.

Rimane inclusa I'eventuale fornitura di materiale del peso e delle dimensioni indicate nei disegni di
progetto, indennita di cava incluse, oppure, se indicato nei disegni di progetto, per il completamento di
porzioni di sponda con presenza di vuoti o di parti danneggiate, incluso il trasporto del nuovo materiale fino
al luogo di impiego, le operazioni di pesatura, la profilatura della sponda e la posa in opera dei massi
eseguita con le modalita riportate nello specifico articolo del successivo Capo 2.

Sono compresi anche gli oneri per 'esecuzione delle prove di laboratorio richieste dalla Direzione Lavori,
nonché tutti gli oneri occorrenti per far assumere al paramento lato fiume I'aspetto di un mosaico grezzo,
con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuita.

E compreso inoltre I'onere per la sistemazione faccia a vista delle mantellate delle scogliere e per
I'intasamento delle stesse con terreno vegetale o con calcestruzzo (fornitura dei materiali inclusa), a
seconda di quanto indicato nei disegni di progetto.

L'impresa deve fornire appositi bollettari; ciascuna bolletta viene datata ed oltre il peso netto deve portare
il peso lordo, la targa o il contrassegno dei veicolo o delle casse a cui la bolletta stessa si riferisce, nonché la
categoria del materiale.

Ad ogni veicolo o cassone carico corrisponde quindi una serie di bollette, di cui la madre resta al personale
dell'’Amministrazione che ha effettuato la pesatura e le figlie di norma vengono consegnate al
rappresentante dell'Impresa, al conducente del mezzo di trasporto ed al personale dell'Amministrazione

che sorveglia la posa del materiale in opera.
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Art. 7.2  Palificata in legname

La lavorazione compensa, con valutazione al metro lineare, la realizzazione di una palificata in legno
costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di latifoglia o conifera (diametro 12 cm) disposti
alternativamente in senso longitudinale e trasversale secondo le indicazioni e le dimensioni riportate sulle
tavole di progetto a formare una incastellatura di tronchi fissati con chiodi metallici (diametro 12-14 mm) e
legati tra loro con graffe metalliche.

La struttura sara consolidata e mascherata dall'inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad
elevata capacita vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 3 cm)
disposte in numero di almeno 60 al metro quadro e di lunghezza minima di 2.5 metri o comunque in modo
tale per cui la base delle talee possa innestarsi nel terreno di sponda; compresa la fornitura e la messa a
dimora all'interno della struttura di inerte ricavato dallo scavo e riempimento con pietrame e/o fascine
morte per la parte normalmente a contatto con acqua.

Nella lavorazione sono compresi tutti gli oneri per la preventiva regolarizzazione della sponda,
I'approvvigionamento del materiale, sia esso proveniente da vivaio o reperibile in loco, il taglio dei pali in
legno, il loro trasporto fino al luogo del cantiere, il loro eventuale immagazzinamento secondo le modalita
precedentemente descritte, il corretto posizionamento a formare il castello di legname, l'infissione dei
chiodi e l'ancoraggio tramite graffe metalliche, I'inserimento delle fascine arbustive e quant'altro
necessario per eseguire l'opera con le modalita descritte nelle tavole di progetto e nello specifico nel

successivo Capo 2. Nel prezzo risulta altresi compreso il ripristino delle fallanze.

Art. 8 Inerbimento di superfici mediante semina a spaglio

La lavorazione compensa, con valutazione a metro quadrato, gli oneri per I'inerbimento di superfici piane o
inclinate con un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate mediante la semina a spaglio.

Non sono comprese le operazioni necessarie per la preparazione alla semina del terreno agrario.

Art.9 Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore e obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti
quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione Lavori. Circa le prestazioni di manodopera
saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro,
stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell’esecuzione dei
lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le

norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
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industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in
cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi
anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti
obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale. L'lmpresa & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non
sia stato autorizzato, non esime I'Impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e ci0 senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le
commesse date dall'lmpresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte
specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o
ad essa segnalata dall’lspettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera all'Impresa e,
se nel caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del
20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara
effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono
stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'Impresa non

puo opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Art. 10 Materiali a pie d’opera, trasporti e noli

| prezzi di elenco per i materiali a pieé d’opera, i trasporti ed i noli si applicheranno, con lI'incremento per

spese generali ed utili Impresa di cui all’articolo precedente e previa deduzione del ribasso contrattuale
solo:

1. alle forniture dei materiali che I’Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della Direzione Lavori, come

ad esempio somministrazioni per lavori in economia, provviste di ghiaia o pietrisco da impiegarsi

nei ritombamenti in sostituzione dei materiali provenienti dagli scavi, forniture di materiali attinenti

ai lavori a misura che I’Amministrazione ritenesse di approvvigionare a titolo di riserva;

2. alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d’ufficio o nel caso di rescissione

coattiva o scioglimento del contratto;
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3. alla valutazione dei materiali per I'accreditamento del loro importo in partita provvisoria negli stati

di avanzamento, ai sensi dell’art. 34 del Capitolato Generale d’Appalto;

4. alla valutazione delle provviste a pie d’opera che dovessero venir rilevate dall’Amministrazione

guando, per variazioni da essa introdotte, non potessero piu trovare impiego nei lavori;

5. alla prestazione dei mezzi di trasporto od ai noli di mezzi d’opera dati “a caldo” per I'esecuzione di

lavori in economia diretta.
| detti prezzi serviranno anche per la formazione di eventuali nuovi prezzi ai quali andra applicato il rialzo
od il ribasso contrattuale.
Nei prezzi di materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare gli stessi a pie d’opera pronti per il loro
impiego; in quelli dei trasporti e dei noli & compresa la retribuzione del conduttore e tutte le spese di

ammortamento, manutenzione, carburante, lubrificante, tasse ecc.

CAPO 2. QUALITA, PROVENIENZA, ACCETTAZIONE DEI MATERIALI e MODALITA
DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.1 Norme generali per I’'esecuzione dei lavori

Art. 1.1 Disposizioni generali

L'Impresa € tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di quanto
altro prescritto nei documenti di progetto.

Nell’esecuzione dei lavori I'lmpresa & altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale
tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dell’appalto, nonché quelle
specificatamente indicate nei piani di sicurezza.

L'Impresa e diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante

dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.
Art. 1.2 Qualita e provenienza del materiale prescrizioni generali

L'Appaltatore e obbligato a presentarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a far eseguire presso il
laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove
prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché
sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verra effettuato in contraddittorio e sara

appositamente verbalizzato.
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| materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che I'lmpresa riterra di
sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano riconosciuti di buona qualita
e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione Lavori avra rifiutato qualche provvista di materiale perché ritenuta, a suo insindacabile
giudizio, non idonea ai lavori, I'lmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti. | materiali
rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dai cantieri a cura e spese
dell’ Appaltatore e le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualita demolite.
L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite nel presente Capitolato.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e
salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.

Tutti i materiali indistintamente potranno essere sottoposti a prove di resistenza e di qualita, anche
ripetute, a cura della Direzione Lavori ed a spese dell'Impresa.

Si riterranno comungque esplicabili, per quanto sopra non espressamente previsto, le prescrizioni di cui agli
articoli 16 e 17 del DM n. 145/2000 .

Tutti i materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere a verde dovranno essere riconosciuti
dalla Direzione Lavori di buona qualita in relazione alla natura del loro impiego, e solo una volta soddisfatto
guesto requisito fondamentale potranno pervenire da localita ritenute dall’Impresa di sua convenienza. A
tale fine I'lmpresa ha I'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la Direzione Lavori lo riterra necessario, al
controllo dei materiali impiegati.

L'Impresa & obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla Direzione Lavori ed a rifare ex-

novo le opere e gli arredi verdi realizzati con i materiali non riconosciuti di buona qualita.
Art. 1.3 Ordine da tenersi nell’lavanzamento dei lavori

L'Appaltatore ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu opportuno per darli
perfettamente compiuti nel termine stabilito dal cronoprogramma esecutivo di avanzamento lavori e nel
termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi delllAmministrazione. Tuttavia, I'Amministrazione ha diritto di

prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in
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difformita rispetto alle indicazioni del citato cronoprogramma, specialmente in relazione ad esigenze di
ordine od interesse pubblico, senza che I'Appaltatore possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari
compensi. L'Appaltatore dovra provvedere, durante I'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di
lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; € altresi obbligata, al termine dei lavori, a
riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono remunerati dal

corrispettivo contrattuale.
Art. 1.4  Sopralluoghi e accertamenti preliminari

Prima di procedere alla installazione del cantiere, I'Impresa appaltatrice, coadiuvata da tecnici nominati
dall’Appaltante, dovra procedere ad effettuare un sopralluogo accurato alle aree oggetto degli interventi.

Il sopralluogo dovra consentire di verificare preliminarmente gli ambiti fisici di lavoro (con eventuale
individuazione, tramite segni grafici cancellabili, di particolari punti nelle infrastrutture edilizie o di

urbanizzazione primaria, che possono risultare di riferimento per I'agevolazione del lavoro), e di accertare:

e |e possibilita di allacciamento alle fonti di energia elettrica, telefono ed acqua;
e la presenza di siti idonei alla predisposizione e la messa in opera di ricoveri ed attrezzature;

e le aree soggette a misure di salvaguardia o di particolare tutela.

Art. 1.5 Rilievo, inventario e misure di salvaguardia delle piante esistenti

L'Impresa e I'Ente appaltante hanno il compito di individuare ed inventariare tutti gli ambiti naturali o le
singole piante soggetti a tutela durante I’esecuzione dei lavori.
Sono a carico delllmpresa le misure di salvaguardia relative agli ambiti precedentemente e

consensualmente individuati.
Art. 1.6 Preparazione dell’area di cantiere

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra provvedere a sgombrare la zona, dove
essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla
demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dalla Direzione Lavori.
Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per I'esecuzione di tutte le
opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per I'accesso al cantiere, per la sua recinzione e
protezione e quelli necessari per mantenere la continuita delle comunicazioni, degli scoli, delle
canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti. Restano a carico dell'Appaltatore gli

oneri per il reperimento e per le indennita relativi alle aree di stoccaggio e deposito temporaneo e/o
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definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di

risulta.
Art. 1.7 Norme di sicurezza ed equipaggiamento del personale

Tutti i lavori oggetto del presente appalto dovranno essere condotti nel rispetto delle norme generali di
sicurezza. A tale proposito I'lmpresa appaltatrice dovra dimostrare:
e di avere provveduto, in ottemperanza ai contenuti del D.lgs. 81/2008, alla nomina di un
Responsabile interno addetto alla sicurezza;

e di avere in dotazione per il personale impiegato, in relazione alle varie mansioni, il necessario

equipaggiamento protettivo (caschi, tute, guanti e stivali rinforzati, ecc.);
e di averne addestrato all'impiego il personale citato;

e di avere a disposizione, per I'esecuzione dei lavori, mezzi e attrezzature, moderne, controllate e

collaudate;

e di avere disposto, quando se ne ravvisi la necessita a favore del personale impiegato in mansioni

particolarmente rischiose per I'incolumita fisica, una forma di assicurazione integrativa.

Art. 1.8 Limitazioni alla circolazione pedonale e veicolare e segnaletica

Nel caso in cui si debba procedere ad effettuare limitazioni alla circolazione pedonale, I'lmpresa dovra
predisporre l'installazione dell'idonea cartellonistica di segnalazione di pericolo, nonché, di tutti gli
elementi infrastrutturali, come passerelle, eventualmente necessari.

Nel caso in cui si debba procedere ad una limitazione della circolazione veicolare pubblica, I'lmpresa
appaltatrice, oltre agli obblighi di idonea segnalazione previsti dal comma precedente, ha il compito di
assicurare, tramite il collegamento diretto e coordinato con gli organi pubblici di vigilanza (ad es. tramite il
servizio di Polizia Municipale), il mantenimento di un sufficiente livello di flusso veicolare, in relazione alle
varie condizioni di traffico.

Tutti i segnali adottati dovranno essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal
regolamento di esecuzione del codice della strada, e a quanto richiesto dalle Circolari del Ministero Lavori

Pubblici.
Art. 1.9 Supporto tecnico del committente

Per evitare controversie e contrattempi durante I'esecuzione dei lavori, il Committente dovra fornire un
adeguato supporto tecnico, eventualmente assicurando la disponibilita e la rapida reperibilita di un

funzionario responsabile.
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Art.2 Taglio della vegetazione

Art. 2.1 Generalita

| lavori descritti in questo capitolo riguardano, in particolare, interventi di decespugliamento e
disboscamento. | lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto
o in base alle prescrizioni date di volta in volta dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore dovra assolutamente

evitare che il materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e venga allontanato dalla corrente.
Art. 2.2 Decespugliamento: modalita esecutive

I lavori di decespugliamento andranno eseguiti sia a mano che mediante I'utilizzo di mezzi meccanici, dotati
di lame o cucchiaie o accessori speciali, a seconda delle condizioni locali e delle caratteristiche del terreno.
Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco
abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure con
una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa. Con
opportuni mezzi meccanici, si dovra poi provvedere all’estirpazione degli apparati radicali La vegetazione
rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o portata a rifiuto.

Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato.
Art. 2.3 Disboscamento: modalita esecutive

| lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con diametro del
tronco superiore a 15 ¢cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti al paragrafo
precedente. Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno
essere raccolti, accatastati, sramati, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove indicato
dalla Direzione Lavori. | materiali non utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto. Durante i lavori di
rimozione delle piante I'Appaltatore dovra porre la massima attenzione per evitare qualunque pericolo per
le persone e per le cose; |'Appaltatore € comunque pienamente responsabile di qualsiasi danno
conseguente ai lavori di rimozione. L'Appaltatore dovra altresi usare ogni precauzione per la salvaguardia
delle piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate dalla Direzione Lavori. Con opportuni mezzi
meccanici, tipo ad esempio: trivelle, si dovra poi provvedere all’estirpazione dei ceppi e degli apparati
radicali ed al loro allontanamento e conferimento a discarica. Terminate le operazioni di disboscamento, il

terreno andra opportunamente regolarizzato.

Pagina 66 di 75



lPARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

Art. 3 Movimenti terra: scavi

Art. 3.1 Tipologie scavi

Scavi di fondazione: Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto,
effettuato sotto il piano di sbhancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di
fondazione di strutture e le berme delle difese spondali in massi.

Terminata |'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che restera vuoto dovra essere diligentemente
riempito e costipato, a cura e spese dell'Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno

naturale primitivo.
Art. 3.2 Modalita esecutive

L'Impresa eseguira tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina,
qualungue sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi saranno
eseguiti in larghezza, lunghezza e profondita secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla
Direzione Lavori.

Eventuali scavi eseguiti dall'lmpresa per comodita di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta della
Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.

All'inizio dei lavori, I'Impresa dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli
apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto.

Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta.
L'Impresa prendera inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello
scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e mettera in atto tutti gli accorgimenti
necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sara obbligata a provvedere a suo carico alla
rimozione delle eventuali materie franate. In ogni caso I'Impresa sara |'unica responsabile per i danni alle
persone ed alle opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.

La manutenzione degli scavi, lo sgombro dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli
scavi stessi sara a totale carico dell'lmpresa indipendentemente dal tempo che trascorrera fra 'apertura
degli scavi ed il loro rinterro, che potra essere effettuato solo dopo I'autorizzazione della Direzione Lavori e
con le modalita da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste
specifiche.

Le materie provenienti dagli scavi, dovranno essere stoccate in luoghi temporanei o definitivi indicati

dall’Appaltatore; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche
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o private ed al libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, I'lmpresa dovra a

sue spese rimuovere e asportare le materie in questione.

Art.4 Demolizione di strutture o porzioni di strutture

Art. 4.1 Generalita

L'Appaltatore € obbligato ad accertare, sempre con la massima cura, lo stato di conservazione e le tecniche

costruttive della struttura e di ogni suo elemento che dovra demolire. Questo al fine di poterne definire

esattamente la natura, sia nel suo complesso che nei particolari. L'Appaltatore potra intraprendere le

demolizioni con mezzi che credera pil opportuni previa approvazione della Direzione Lavori. In ogni caso

I'Appaltatore esonera nel modo piu ampio ed esplicito da ogni responsabilita civile e penale, conseguente e

dipendente dall'esecuzione dei lavori di demolizione sia I'Amministrazione Appaltante che i suoi Organi di

direzione, assistenza e sorveglianza. Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi |'Appaltatore dovra

osservare le seguenti prescrizioni:

a) il personale addetto alle opere di demolizione dovra avere preparazione e pratica specifiche, sia per
|'esecuzione materiale dei lavori, che per la individuazione immediata di condizioni di pericolo;

b) I'attivita del personale impiegato dovra essere sottoposta all'autorita di un dirigente; ogni gruppo di
dieci persone dovra essere guidato e sorvegliato da un caposquadra;

c) imateriali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora la stabilita
delle strutture non lo consentisse;

d) sipreferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori o gru semoventi.
Art. 4.2 Modalita esecutive

La zona interessata dai lavori dovra essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei passaggi
dovranno essere collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi. Prima dell'inizio delle
demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricita, acqua, gas, ecc. esistenti
nella zona dei lavori: a tal fine I'Appaltatore dovra prendere direttamente accordi con le rispettive Societa
ed Enti eroganti. E vietato nel modo piu assoluto gettare il materiale dall'alto a meno che non venga
convogliato in appositi canali.

L'imboccatura superiore di detti canali dovra essere tale che non vi possano cadere accidentalmente delle
persone; ogni tronco di canale dovra essere imboccato in quello successivo e gli eventuali raccordi
dovranno essere adeguatamente rinforzati; |'ultimo tratto dovra essere inclinato cosi da limitare la velocita
di uscita dei materiali. Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati

a terra con mezzi idonei e con particolare cura.
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L'Appaltatore e tenuto a recuperare i materiali ferrosi e non, che interessano I'opera da demolire, escluso il
ferro di rinforzo, quando richiesto dalla Direzione Lavori. Il materiale di risulta delle demolizioni, se
inutilizzabile, dovra essere trasportato a discarica, se destinato a riempimento dovra essere trasportato in
aree indicate dalla Direzione Lavori nell'ambito del cantiere. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed
alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero
demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, tutto quanto indebitamente demolito dovra essere
ricostruito e rimesso in ripristino dall'Appaltatore, a sua cura e spese, senza alcun compenso.

Per quanto riguarda le demolizioni, saranno considerati calcestruzzi armati conglomerati con armatura

superiore a 300 N/m3 (30 kgp/m3).

Art.5 Geosintetici

Art. 5.1 Geotessili in tessuto non tessuto: generalita

| geotessili in tessuto non tessuto potranno essere usati con funzione di filtro per evitare il passaggio della
componente fine del materiale esistente in posto, con funzione di drenaggio, o per migliorare le
caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione.

| geotessili andranno posati dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dalla Direzione Lavori.
Art. 5.2 Geotessili in tessuto non tessuto: caratteristiche dei materiali

Il geotessile sara composto da fibre sintetiche in poliestere o in polipropilene, in filamenti continui,
coesionate mediante sgugliatura meccanica senza impiego di collanti o trattamenti termici, o aggiunta di
componenti chimici.

| teli saranno forniti in rotoli di altezza non inferiore a 5.30 metri. In relazione alle esigenze esecutive ed alle
caratteristiche del lavoro, verranno posti in opera geotessili di peso non inferiore non inferiore a 6.0 N/m?2

(600 g/m2) o comunque non inferiore a quanto specificato negli elaborati progettuali. In funzione del peso

unitario, i geotessili dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

peso unitario spessore a secco resistenza a trazione allungamento a rottura
N/m?2 mm kN/5 cm %
>4 >3.5 >15 >40

La superficie del geotessile dovra essere rugosa ed in grado di garantire un buon angolo di attrito con il
terreno. Il geotessile dovra essere inalterabile a contatto con qualsiasi sostanza e agli agenti atmosferici,

imputrescibile, inattaccabile dai microrganismi e dovra avere ottima stabilita dimensionale.
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Art. 5.3 Geotessili in tessuto non tessuto: modalita esecutive

Il terreno di posa dovra essere il piu possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come arbusti, rocce od
altri materiali in grado di produrre lacerazioni.

| teli srotolati sul terreno verranno posti in opera mediante cucitura sul bordo fra telo e telo, o con
sovrapposizione non inferiore a 30 cm. |l fissaggio sul piano di posa sara effettuato in corrispondenza dei
bordi longitudinali e trasversali con infissione di picchetti di legno della lunghezza di 1.50 metri, a distanza
di 1 metro.

Per i tappeti da porre in opera in acqua, I'lmpresa dovra impiegare apposito mezzo natante e saranno a suo

carico gli oneri per il materiale di zavorratura.
Art. 5.4 Geotessili in tessuto non tessuto: prove di accettazione e controllo

L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovra presentare alla D.L. i certificati rilasciati dal Costruttore che
attestino i quantitativi acquistati dall'lmpresa e la rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati ed

alle prescrizioni progettuali.

Art. 6 Opere di protezione spondale in massi e palificate

Art. 6.1 Opere di protezione spondale in massi naturali o artificiali: generalita

Le opere di protezione realizzate in massi sono caratterizzate da una berma di fondazione e da una
mantellata di rivestimento della sponda. La berma sara realizzata in maniera differente a seconda che il
corso d'acqua presenti livelli d'acqua permanenti o sia interessato da periodi di asciutta. La mantellata

dovra essere sistemata faccia a vista, intasata con terreno vegetale e opportunamente seminata.

Art. 6.2 Opere di protezione spondale in massi naturali o artificiali: caratteristiche dei

materiali

| massi da impiegare nella costruzione di scogliere dovranno essere inalterabili, tenaci, privi di fratture e
piani di scistosita, e rispettare i seguenti limiti:

peso volumico: > 24 kN/m3 (2400 kgf/m3)

resistenza alla compressione: > 50 N/mmZ2 (500 kgf/cm?2)

coefficiente di usura: < 1.5 mm

coefficiente di imbibizione: < 5%

gelivita: il materiale deve risultare non gelivo

Pagina 70 di 75



lPARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

La roccia, costituente i massi, non dovra risultare geliva alla prova eseguita secondo le Norme del R.D. 16
novembre 1939 - IVII n. 2232, relativa all'accettazione delle pietre naturali da costruzione.

L'Appaltatore, prima d’iniziare I'approvvigionamento di massi da una cava, dovra qualificare il sito ed il
metodo d’estrazione, dando preventiva comunicazione, alla DL, della visita di qualifica; al termine delle
operazioni di qualifica I’Appaltatore redigera il “Dossier di qualifica” che inviera alla Direzione Lavori per
approvazione.

Per I'accertamento delle caratteristiche dei massi, I'appaltatore dovra predisporre, per l'invio a laboratorio
qualificato dall'appaltatore e approvato dalla DL, campioni costituiti da una serie di 24 cubi a facce
perfettamente piane e parallele e con spigoli regolari delle dimensioni di 10 cm, e da una serie di 8 cubi con
spigoli di 3 cm; su ciascun campione si indicheranno quali sono le facce parallele al piano di giacitura in
cava.

La forma dei massi sara tale che, inscrivendo ogni masso in un parallelepipedo, il minore dei lati del
parallelepipedo circoscritto non risultera inferiore alla meta del lato maggiore dello stesso.

La DL ha la facolta di integrare le prove sopra prescritte con prove di caduta massi direttamente in cava,
secondo modalita fissate dalla stessa.

Tutte le prove di cui sopra, saranno effettuate all'inizio della fornitura e sistematicamente ripetute nel
corso della fornitura stessa, secondo opportunita.

Nell'esecuzione dei lavori i massi di maggiore dimensione dovranno essere posti verso I'esterno e quelli di
minore dimensione verso l'interno, cosicché risulti graduale il passaggio dei massi di peso maggiore a quelli
di peso minore.

Il completamento e la sistemazione delle scogliere dovra essere effettuato a tutta sagoma, procedendo per
tratti successivi che dovranno essere mano a mano completati secondo la sagoma prescritta, in modo da
realizzare una perfetta continuita fra i vari tratti.

Non saranno accettati i massi che, all'atto della posa in opera, dovessero presentare lesioni o rotture, cosi

come quelli che, nelle operazioni di posa, dovessero cadere fuori sagoma.
Art. 6.3 Opere di protezione spondale in massi naturali o artificiali: modalita esecutive

| massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a pie d'opera lungo il fronte del lavoro; la ripresa ed il
trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti senza arrecare alcun danno alle sponde. Il
materiale dovra essere accostato con l'utilizzo di tavoloni o scivoloni, in grado di proteggere le opere
idrauliche: e tassativamente vietato il rotolamento dei massi lungo le sponde.

Per lavori eseguiti in assenza di acqua, in corsi d'acqua soggetti ad asciutta, oppure, in condizioni di magra,
con livelli d'acqua inferiori a 0,50 m, la berma sara realizzata entro uno scavo di fondazione di forma

prossima a quella trapezia.
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| massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e non oscillanti e in
modo che la tenuta della berma nella posizione pil lontana dalla sponda sia assicurata da un masso di
grosse dimensioni.

Se i lavori andranno eseguiti sotto il pelo dell'acqua, i massi saranno collocati alla rinfusa in uno scavo di
fondazione delle dimensioni prescritte, verificando comunque la stabilita dell'opera.

Utilizzando massi artificiali, durante la posa, I'lmpresa avra cura di assicurare un adeguato concatenamento
fra i vari elementi e dovra assolutamente evitare danneggiamenti per urti.

Gli elementi che si dovessero rompere durante le operazioni di posa andranno rimossi e sostituiti a cura e
spese dell’'Impresa.

La mantellata andra realizzata a partire dal piede e procedendo verso I'alto. Le scarpate dovranno essere
previamente sagomate e rifilate alla pendenza e alle quote prescritte per il necessario spessore al di sotto
del profilo da realizzare a rivestimento eseguito.

Ciascun elemento dovra essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non oscillante,
indipendentemente dalla posa in opera degli elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare sfalsati sia in
senso longitudinale che in senso trasversale e dovranno essere tali da assicurare lo stretto contatto degli
elementi fra loro senza ricorrere all'impiego di scaglie o frammenti.

Gli elementi costituenti i cigli di banchine saranno accuratamente scelti ed opportunamente lavorati, al fine
di ottenere una esatta profilatura dei cigli.

Dovra essere particolarmente curata la sistemazione faccia a vista del paramento lato fiume, in modo da

fargli assumere I'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuita.

Le mantellate saranno intasate con calcestruzzo avente resistenza caratteristica minima Rck = 250 kg/cmz.

Art. 6.4 Opere di protezione spondale in massi naturali o artificiali: prove di accettazione e

controllo

Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovra essere accettato dalla Direzione
Lavori che provvedera per ogni controllo a redigere un apposito verbale.

Dovra essere eseguito almeno un controllo di accettazione per ogni cento metri lineari di difesa da
realizzare: |'esito di tale controllo sara vincolante per I'accettazione della partita relativa al suddetto tratto
di opera.

Il controllo consistera nella individuazione da parte della Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, di
almeno dieci massi che dovranno essere singolarmente pesati.

La partita non verra accettata se il peso di un solo masso verificato risultera inferiore al peso minimo

previsto in progetto.
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Se la verifica avra invece esito positivo, si procedera al prelievo di campioni da inviare ad un laboratorio
ufficiale per I'esecuzione delle prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche
del materiale da porre in opera.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali (determinazione del
peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelivita) saranno effettuate, a carico dell'Impresa,
seguendo quanto riportato al Capo Il delle "Norme per I'accettazione delle pietre naturali da costruzione"
di cui al R.D. 16 novembre 1939, n° 2232; per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla
compressione e all'usura per attrito radente), si fara riferimento al Capo Il della stessa normativa.
L'Impresa dovra consegnare alla Direzione Lavori i certificati del laboratorio ufficiale relativi alle prove
sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti dal Capitolato. Se i risultati delle
misure o delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale, per la tratta sotto
controllo, verra scartato con totale onere a carico dell'Impresa.

Tutti gli oneri derivanti dalla necessita di eseguire le prove di accettazione saranno a carico dell'Impresa.
Per i massi artificiali le prove di accettazione e controllo saranno eseguite sulla base delle modalita
contenute nell'allegato 2 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 febbraio 1992.

In particolare le metodologie di controllo da adottarsi saranno quelle previste per il "TIPO A:"

| risultati delle suddette prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori prima della messa in opera
dei massi. Qualora i risultati delle prove fossero negativi, l'intera partita controllata sara scartata con totale
onere a carico dell'Impresa. La presenza di tutte le certificazioni previste nel presente paragrafo risultera

vincolante ai fini della collaudabilita dell'opera.
Art. 6.5 Palificate di sostegno in legname: generalita

La palificata in legname viene utilizzata, da sola o in combinazione con altre tecnologie, come opera di
sostegno drenante per pendii franosi.

La palificata e costituita da una struttura a gabbia formata da correnti e traversi di legno durabile di
latifoglie o conifere, fissati tra loro per mezzo di chiodi, staffe e caviglie; I'interno della gabbia e riempito
con materiale ghiaioso-terroso e, in corrispondenza dei piani definiti dai correnti, sono posizionati astoni o
piantine vive di specie ad alta capacita vegetativa.

Il pietrame e le fascine poste a chiudere le celle verso I’esterno garantiscono la struttura dagli svuotamenti
di materiale.

A seconda dei dettagli costruttivi specificati in progetto, potranno variare le modalita di fissaggio alla
fondazione; la palificata potra essere fissata direttamente al terreno, oppure resa solidale con una apposita
struttura di irrigidimento formata da una “slitta” in c.a. avente una sezione a L rovesciata e dotata di pilastri

alti quanto I'intera palificata e disposti a pettine con interassi stabiliti in fase di progetto.
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Negli interstizi tra un corrente e l'altro, dovranno essere inserite talee, astoni o piante radicate delle
essenze prescritte.
L'altezza e le dimensioni longitudinali e trasversali dell’opera saranno quelle indicate negli elaborati in

progetto.
Art. 6.6 Palificate di sostegno in legname: caratteristiche dei materiali

Sia per i correnti che per i traversi verranno utilizzati pali scortecciati di latifoglia o di conifera (di categoria |
o Il) del diametro pari a 20 cm.

La lunghezza minima dei correnti sara non inferiore alla distanza tra due montanti della struttura di
irrigidimento piu 60 cm; i traversi avranno le dimensioni prescritte negli elaborati di progetto.

| tondi della palificata dovranno essere oggetti ad idoneo trattamento di conservazione.

Per quanto riguarda il materiale vegetale, gli astoni dovranno avere lunghezza superiore ai 2.50 m e
diametro non inferiore a 3 c¢cm; dovranno essere di fresco taglio ed avere buona capacita vegetativa
(presenza di gemme).

Saranno utilizzate specie arbustive od arboree autoctone o prelevate da vivaio secondo quanto prescritto
negli elaborati progettuali; la Direzione Lavori potra disporre I'utilizzo alternativo di altre specie vegetali
comprese nell’elenco riportato nel capitolo relativo alle opere in verde, purché rinvenibili localmente (cioe
in un raggio di 15 km).

Il taglio degli astoni dovra avvenire esclusivamente nel periodo del riposo vegetativo autunnale, oppure nel
periodo primaverile prima delle sfioritura. Gli astoni preparati nel periodo autunnale potranno essere
conservati fino alla fine dell’inverno purché immagazzinati in luogo fresco; qualora, per necessita di
cantiere, il deposito dovesse continuare anche durante il periodo vegetativo, gli astoni dovranno essere
conservati in locali frigoriferi od immersi in acqua fredda (>15 C°) e corrente. Le talee preparate durante la
primavera dovranno essere utilizzate nell’arco di tempo massimo di una settimana dal taglio e, in ogni
caso, protette accuratamente contro I'essiccamento durante le fasi di deposito e di trasporto sul cantiere
tramite I'utilizzo di teloni e/o I'irrorazione con acqua.

Nel caso di specie arbustive o di alberi giovani con diametro del tronco inferiori a 8-10 cm, le talee
andranno tagliate a livello del suolo. Il taglio delle verghe dovra essere liscio e della minor superficie
possibile; andra escluso il taglio con I'accetta.

Il materiale di riempimento sara di tipo ghiaio-terroso proveniente dagli scavi od eventualmente riportato
ed adeguatamente miscelato.

L'incastellatura di tronchi sara fissata con chiodi metallici di diametro 12-14 mm e legati tra loro con graffe

metalliche.
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Art. 6.7 Palificate di sostegno in legname: modalita esecutive

La costruzione della palificata dovra essere iniziata soltanto al termine della realizzazione della struttura di
fondazione o di irrigidimento.

| tondi della fila appoggiata direttamente sulla struttura di fondazione dovranno essere fissati ad essa
tramite appositi tasselli; i correnti longitudinali si sovrapporranno tra loro per una lunghezza minima di 60
cm in corrispondenza dei soprastanti montanti in c.a e la fila interna dei correnti sara addossata alla parete
di scavo.

La costruzione della struttura procedera per piani, mediante posa della serie di tronchi trasversali al di
sopra dei correnti e chiodati ad essi ad interasse massimo di 2.0 metri, avendo poi cura di riempire
progressivamente la gabbia con il materiale ghiaioso-terroso ed inserendo, in corrispondenza di ogni livello,
il materiale vegetale previsto negli elaborati progettuali; gli astoni e/o le piantine dovranno essere
posizionati secondo un piano inclinato del 10% verso monte in ragione di 60 astoni o 6 piantine per metro
quadrato. Il riempimento finale sara con materiale inerte proveniente dallo scavo fino a completa
copertura dell’opera e riprofilatura di raccordo con la scarpata di sponda.

Le talee dovranno comunque avere una lunghezza tale da passare l'opera fino a toccare il terreno
retrostante in modo tale da radicare, mentre nella parte frontale dovranno sporgere di circa 10 cm.

| tronchi traversi andranno disposti alternati e non uno sopra I'altro per garantire una maggiore elasticita e
resistenza della palificata.

La chiodatura dei pali andra effettuata con tondini di ferro o barre filettate passanti i tronchi previa
perforazione.

Risulta auspicabile la realizzazione delle palificate spondali durante il periodo di riposo vegetativo.
Art. 6.8 Palificate di sostegno in legname: prove di accettazione e di controllo

La Direzione Lavori si riserva la facolta di scartare astoni e/o talee in fase, anche iniziale e parziale, di
disseccamento.

La verifica dell’attecchimento degli astoni e/o delle talee andra eseguita soltanto dopo il primo periodo
vegetativo seguente al momento della realizzazione dell’'opera; qualora I'attecchimento non risultasse
soddisfacente, andra eseguito un nuovo controllo prima del successivo periodo di riposo vegetativo;
quando, dopo questo secondo controllo, I'attecchimento interessasse meno del 50% della superficie
coperta dal rivestimento, I'lmpresa dovra procedere ad una sua reintegrazione anche mediante il semplice
impianto di talee.

Il legname e le chiodature dovranno essere preventivamente accatastati in cantiere al fine di consentire alla

D.L. di verificarne le caratteristiche prima della posa in opera.
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