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N ord unita IMPORTI
T:?;ipé N DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Allestimento cantiere (SpCat 1)
1/1 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione
04.13.120.00 |mm 500x700, spessore mm 1,0; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale; montaggio su
1d pali o recinzioni esistenti
Cartello norme e sitruzioni
Aree ABCD (2 cartelli x 2semestri) *2,00%2,000 4,00
Area E (1 cartello x 2semestri) *1,00*2,000 2,00
Aree FGHI (2 cartello x 2semestri) *2,00%2,000 4,00
Per varianti *5,00*1,000 5,00
SOMMANQO...| cad.*
sem. 15,00 6,60 99,00
2/2 Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, smaltato e serigrafato,
04.13.180.00 |spessore mm 1,0 ; dimensione mm 652x833; costo semestrale.
le
Cartello di cantiere
Aree ABCD (2 cartelli x 2semestri) *2,00%2,000 4,00
Area E (1 cartello x 2semestri) *1,00%2,000 2,00
Aree FGHI (2 cartelli x 2semestri) *2,00%2,000 4,00
Per varianti *5,00*1,000 5,00
SOMMANQO...| cad.*
sem. 15,00 11,15 167,25
3/3 Cartello di informazione CANTIERE FORESTALE e/o0 CANTIERE TEMPORANEO
N.P. 125 MOBILE di forma rettangolare, in PVC, dimensione mm 2000x1000, compreso montaggio su
funi o idonei supporti e smontaggio finale; costo semestrale
Cartello forestale
Aree ABCD (4 cartello x 2semestri) *4,00%2,000 8,00
Area E (2 cartello x 2semestri) *2,00%2,000 4,00
Aree FGHI (7 cartello x 2semestri) *7,00%2,500 17,50
Per varianti *8,00*%1,000 8,00
SOMMANO...| cadauno
/
sem 37,50 50,00 1'875,00,
474 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica arancione, ad
01.03.001.00 |uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del
1g materiale a fine lavori; con dotazione di lucchetti di chiusura; per il primo anno.
Accessi CARRALI di cantiere
Aree ABCD
*6,00%5,00%2,000 60,00
Area E *1,00*5,00%2,000 10,00
Aree FGHI *3,00*5,00*2,000 30,00
Accessi PEDONALI di cantiere
Aree ABCD
*6,00%1,20%2,000 14,40
Area E *1,00%1,20%2,000 2,40
Aree FGHI *3,00%1,20*2,000 7,20
SOMMANQO... m2/anno 124,00 17,99 2230,76,
575 Delimitazione mediante nastro non adesivo Bianco/Rosso, per delimitazioni; dimensioni 7 cm
01.02.220.00 |x 500 m.
A RIPORTARE 4'372,01
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Num.Ord. unillé . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 'dl Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 4'372,01
1
Delimitazione con nastro segnaletico per interventi forestali diffusi
Aree ABCD
*[(231+296+555+147+115+36+89+120+42+148+158+11+121+314+15+1140+695+254+235+
45+149+165+21+248+409+125+16+60)/500] 11,92
Area E *[+367/500] 0,73
Aree FGHI *[+(721+987+367+214+707+242)/500] 6,48
arrotondamento *[0,08+0,27+0,52+3] 3,87
per varianti
Area A *[1000/500] 2,00
Area B *[(102+71)/500] 0,35
Area B *[500/500] 1,00
Area D *[500/500] 1,00
Area E *[500/500] 1,00
Area H *[200/500] 0,40
SOMMANO...| cadauno 28,75 11,55 332,06
6/6 Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati, dimensione L 3.50 m, H 2.00 m, con
01.01.130.00 | maglia zincata e tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio del pannello a
1g terra tramite blocco in calcestruzzo; compresa applicazione di rete di plastica arancione: per
il primo anno.
Delimitazioni su strada
Campo base 1
*[60/3,50] 17,14
Campo base 2 *[90/3,50] 25,71
per varianti
Area B *[100,00/3,5] 28,57
SOMMANO...| cad*
anno 71,42 93,16 6'653,49
7117 Recinzione del cantiere mediante ferri tondi © 20 infissi a terra e rete di plastica arancione,
N.P. 126 alta non meno di 1,2 m, compreso i controventi, il montaggio, la manutenzione, il
mantenimento in perfetta efficienza e la rimozione; per I'intera durata del cantiere.
riferimento Voce M15021 prezziario regionale OOPP Lombardia 2011
Recinzione di cantiere
Aree ABCD
*[226+106+294+245+90+66+71+102+42+44+91+66+28+12+107+63+53+113+46+17+174] 2°056,00
Arca E *78,00 78,00
Aree FGHI *[490+205+197+408+83+49+107+111] 1'650,00
detrazione delimitazione con pannelli mobili zincati
Vedi voce n° 6 [cad*anno 71.42] *#3,50 -249,97
per varianti
Areca B *100,00 100,00
100,00 100,00
Area C *80,00 80,00
Area D *120,00 120,00
Area E *2,00%240,00 480,00
Area G *50,00 50,00
Area H *[140+100] 240,00
Sommano positivi...[ ml 47954,00
Sommano negativi... ml -249,97
SOMMANO...| ml 4'704,03 2,00 9°408,06,
8/8 Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore tipo "New Jersey", compreso il
01.02.001.00 |trasporto, la posa in opera, il riempimento con acqua e la successiva rimozione; per i primi
lc tre mesi.
Delimitazioni New Jersey su strada
30,00 30,00
A RIPORTARE 30,00 20°765,62
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Num.Ord unita IMPORTI
T:rrgiF;(A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 30,00 20°765,62
SOMMANO...| ml/mesi 30,00 22,96 688,80
9/9 Cassetta di medicazione contenente presidi medicali : 2 paia guanti sterili; 1 flacone di
01.07.001.00 |soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio da 125 ml; 1 flacone di soluzione fisiologica
2 da 250 ml; 3 compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 1 pinzetta sterile monouso; 1 garza sterile
18 x 40;1 confezione di cotone idrofilo; 1 rotolo di cerotto h cm 2,5; 1 rotolo di benda orlata h
cm 10; 1 paio di forbici; 1 confezione di cerotti di varie misure; 1 laccio emostatico; 1
confezione di ghiaccio istantaneo; 1 confezione da 8 salviettine (3 disinfettanti, 2 di
ammoniaca, 3 di sapone liquido); 1 telo triangolare TNT c¢cm 96 x 96 x 136 ;1 sacchetto
monouso per rifiuti sanitari; con 1'aggiunta dei seguenti articoli: 2 garze sterili 18 x 40; 1 telo
40 x 60 per ustioni; istruzioni multilingua pronto soccorso.
Fasi di cantiere-Allestimento del cantiere
Cassetta Campi base *3,00 3,00
Cassetta mobile per squadra *3,00 3,00
SOMMANO...| cad. 6,00 51,70 310,20
10/10 Cassetta di primo soccorso .contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature
01.07.001.00 |adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone
1 idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto
da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC
3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.
Fasi di cantiere-Allestimento del cantiere
Cassetta Campi base *3,00 3,00
Cassetta mobile per squadra *3,00 3,00
SOMMANO...| cad. 6,00 18,90 113,40
11/12 Andatoie e passerelle larghezza del passaggio cm 90, compresi il montaggio e lo smontaggio di
05.18.100.00 |tutti gli elementi costituenti I'opera: piano di lavoro con tavole di sezione minima cm 30x5 e
la traversi di collegamento ogni 20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto a cm 90 di
altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm 20; per il primo mese.
Andatoie - primo mese *100,00 100,00
per variante *40,00 40,00
SOMMANO...| ml/mese 140,00 34,96 4'894,40
12/13 Andatoie e passerelle di luce massima m 2,5 e larghezza del passaggio cm 90, compresi il
05.18.100.00 | montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti I'opera: piano di lavoro con tavole
1b di sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20 cm; parapetto di protezione con
corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm 20; per ogni
mese o parte di mese successivo.
Andatoie - mesi successivi *6,00%100,00 600,00
per variante *1,00%40,00 40,00
SOMMANO...| mlI*mesi 640,00 1,25 800,00
13/14 Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di
01.08.001.00 |segnalazione, nel prezzo ¢ compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi
4c periodicamente, da Kg 6 ; classe 34A 233BC ; costo mensile.
per Campi base *[3*12] 36,00
mobile per squadra *[3*12] 36,00
SOMMANO...| cad.*
mesi 72,00 4,90 352,80
A RIPORTARE 27'925,22
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Num.Ord unita IMPORTI
T:?;[F];A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 27°925,22
14 /15 Palo in acciaio per segnali, rivestito superficialmente con lega alluminio/zinco di diametro 60
04.14.320.00 'mm, completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio del segnale, questo escluso, di
lc altezza 3,00 m, compresa installazione e rimozione; costo mensile
[50*12] 600,00
per varianti *[20*2] 40,00
SOMMANO...| cad/
mese 640,00 1,59 1'017,60
15/16 Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, spessore mm 0,5, dimensione mm
04.13.020.00 {300, spessore mm 0,5; distanza lettura max 6 metri; costo semestrale. Compresa installazione
1b e rimozione a fine cantiere
Segnaletica di divieto *[2*15] 30,00
per varianti *15,00 15,00
SOMMANO...| cad.*
sem. 45,00 2,70 121,50
16/17 Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma triangolare, lato mm
04.13.002.00 {350, spessore mm 0,7; distanza lettura max 10 metri; costo semestrale; Compresa
lc installazione e rimozione a fine cantiere
Segnaletica di pericolo *[2*20] 40,00
per varianti *20,00 20,00
SOMMANO...| cad.*
sem. 60,00 1,54 92,40
17/18 Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione
04.13.040.00 'mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale; Compresa
2a installazione e rimozione a fine cantiere
Segnaletica di obbligo *[2*15] 30,00
per varianti *15,00 15,00
SOMMANO...| cad.*
sem. 45,00 2,10 94,50
18/19 Segnale stradale quadrato in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con
04.14.180.00 |pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio,
la compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 40, altezza palo cm 150;
costo mensile; Compresa installazione e rimozione a fine cantiere
Segnaletica stradale quadrato *[6*10] 60,00
per varianti *6,00 6,00
SOMMANO...| cad.*
mesi 66,00 6,40 422,40
19/20 Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con
04.14.080.00 |pellicola, montato su portasegnale in profilato di acciaio zincato, pieghevole, smontabile e
la zavorrabile, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60; costo
mensile;Compresa installazione e rimozione a fine cantiere
Segnale stradale triangolare *[6*10] 60,00
SOMMANO...| cad.*
mesi 60,00 4,96 297,60
20/22 Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a meta
04.14.400.00 | capienza, misure 60x48 cm; costo mensile.
A RIPORTARE 29'971,22
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Num.Ord unita IMPORTI
T:rrgiF;(A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 29°971,22
1
Zavorre portasegnale *[12*60] 720,00
per varianti *60,00 60,00
SOMMANO...| cad.*
mesi 780,00 0,10 78,00
21/23 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ufficio, avente struttura
01.06.001.00 |portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti
1g in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario. Compreso allacciamenti e la realizzazione del basamento;
per tutta la durata del cantiere.
Ufficio *3,00 3,00
per variante (maggiorazione) *3,00%*0,20 0,60
SOMMANO...| cad. 3,60,  2'600,00 9'360,00
22/24 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a spogliatoio, avente
01.06.020.00 |struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich
1g autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto
in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio, incluso la realizzazione del basamento; per tutta la durata del cantiere.
Spogliatoi *3,00 3,00
per variante (maggiorazione) *3,00*0,20 0,60
SOMMANO...| cad. 3,60  3'390,04 127204,14
23/25 WC a funzionamento chimico in cellula bagno di polietilene con lavamani compreso
N.P. 128 trasporto, montaggi, piazzamenti e smontaggi lungo tutta 1'area di cantiere, pulizie e
smaltimenti dei reflui settimanali, allacciamento elettrico e idrico.
Servizi ¥6,00*3,000 18,00
Servizi *8,00%2,000 16,00
per variante *2,00*3,000 6,00
SOMMANO...| cad./
mesi 40,00 120,00 4800,00
24/26 Impianti di cantiere: elettrico, idrico, messa a terra e protezione scariche atmosferiche.
M.P.222
Impianti di cantiere *3,00 3,00
SOMMANO...| a corpo 3,00 1°000,00 37000,00
25/27 Massicciata stradale tipo mac-adam costituita da pietrisco calcareo con pezzatura 40-70 mm
01.04.001.00 |compresa la fornitura del pietrisco la stesa, cilindratura con rulli da 14 a 18 t, compresi
1 altresi  gli eventuali ricarichi durante la cilindratura, l'innaffiamento, la fornitura,
spandimento e cilindratura del pietrisco calcareo di saturazione sino ad ottenere una
completa chiusura; compresa la rimozione e ripristino stato dei luoghi a fine lavori: per uno
spessore finito di mm 200.
Campo base 3 *300,00 300,00
Campo base 2 *270,00 270,00
per variante *100,00 100,00
SOMMANO...| m2 670,00 7,00 4'690,00
26/39 Realizzazione segnaletica orizzontale temporanea di cantiere e attraversamento pedonale
A RIPORTARE 64'103,36
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Num.Ord unita IMPORTI
T:?;[F]:A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 647103,36
N.P. 131 provvisorio di colore giallo; compresa rimozione a fine lavori con mola abrasiva e pulizia.
1,00 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 200,00 200,00
Controllo e gestione PSC (SpCat 2)
27/29 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza
08.35.040.00 |delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il
2 coordinamento delle attivita di prevenzione; costo ad personam.
40,000 40,00
per varianti *20,000 20,00
SOMMANO...| ora 60,00 35,00 27100,00
28 /38 Predisposizione piano di evacuazione ed emergenza da parte dell'impresa appaltatrice
N.P.129 1,00 1,00
aggiornamento per varianti *0,50 0,50
SOMMANO...| corpo 1,50 1°000,00 17500,00
Mezzi e servizi di protezione collettiva (SpCat 3)
29/11 Parapetto provvisorio a protezione dai rischi di caduta dall'alto, composto da meontanti
12.23.001.00 | metallici o in legno, controventati e posti ad interasse adeguato, tavola fermapiede e correnti
la in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; compresa applicazione di rete di plastica
colore arancione; per tutta la durata del cantiere
Parapetti - zona E *[100+100+90+250+250]*1,000 790,00
per varianti *200,00*1,000 200,00
SOMMANO...] mq 990,00 6,50 6'435,00
30/21 Lamiera in acciaio a protezione delle aperture, di spessore 5 mm; per tutta la durata del
06.23.020.00 | cantiere
la Protezione aperture *5,00%1,50*2,000 15,00
SOMMANO...] mq 15,00 10,00 150,00
31/28 Operaio comune, categoria edile.
11.41.001.00 | Moviere *10,00 10,00
la per varianti *10,00 10,00
SOMMANO...| ora 20,00 24,08 481,60
32/37 Salvagente con cordino di lancio e cartelli di segnalazione; compreso fissaggio a idoneo
N.P.124 supporto e posizionamento nell'ambito del cantiere; compreso inoltre gli spostamenti
all'interno del cantiere in successione alle lavorazioni.
10,00 10,00
SOMMANO...| cadauno 10,00 100,00 1°000,00
Dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenziali (SpCat 4)
33/30 Elmetto protettivo in polietilene anti U.V. con bardatura interna regolabile in plastica, fascia
07.30.001.00 |antisudore, dotato di sei punti di ancoraggio e fori di aerazione otturabili, peso 315 g,
1 conforme alla norma UNI EN 397; costo mensile.
lavorazioni interferenti *12,00%6,000 72,00
A RIPORTARE 72,00 757969,96
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N ord unita IMPORTI
T:EIF]LA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 72,00 757969,96
SOMMANO...| cad.*
mesi 72,00 0,80 57,60
34/31 Mascherina per protezioni da particelle, conforme alla norma UNI EN 149, classe FFP1S.
07.32.040.00 |lavorazioni interferenti *6,000 6,00
1
SOMMANO...| cad. 6,00 1,43 8,58
35/32 Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente
07.33.100.00 | dielettrica, peso g 194, conforme alla norma UNI EN 352-1, SNR 25 dB; costo mensile.
1 lavorazioni interferenti *12,00*10,000 120,00
SOMMANO...| cad.*
mesi 120,00 1,78 213,60
36/33 Gilet fluorescente giallo o arancione in poliestere spalmato PVC con bande retroriflettenti,
07.34.220.00 |dotato di chiusura con veltro, conforme alla normativa vigente; costo semestrale.
1 lavorazioni in corrispondenza di strade *2,00%10,000 20,00
SOMMANO...| cad.*
sem. 20,00 2,75 55,00
37/34 Stivali in gomma con fodera in cotone altezza ginocchio con suola carroarmato, conformi alla
07.29.120.00 | normativa vigente; costo mensile al paio.
1 lavorazioni interferenti *12,00*6,000 72,00
SOMMANO...| n.*mesi 72,00 2,46 177,12
38/35 Stivali da lavoro tipo scafandro in PVC, taglie disponibili da 39 a 47. Suola carrarmato beige.
N.P.122 Colore verde
[5*3] 15,00
SOMMANO...| cadauno 15,00 50,00 750,00
39/36 Giubbotto di aiuto al galleggiamento di classe 100 N - ISO 12402.
N.P.123 [5*3] 15,00
SOMMANO...| cadauno 15,00 20,00 300,00
40/40 Arrotondamenti - -
NP.258  |1,00 ~~ GRIgX 1,00
‘ Cr vl ~7
/</ ORDINE \Z' SOMMANO...| a corpo 1,00 68,21 68,21
/ e )\
| .[INGEGNERI DI o)
{1 | )|
Vi LECCO / O / Parziale LAVORI A MISURA euro 77'600,07
\r‘,;) . N° 675 )
TOTALE euro 77°600,07
ALLA VARIANTE 2
Lecco, 15/05/2018
Il Tecnico
A RIPORTARE
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