UTILIZZAZIONE DELLA CAVA DI BRENNO QUALE VASCA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE BEVERA DI MOLTENO IN
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COMUNE DI COSTA MASNAGA (LC)

QUADRO ECONOMICO - REV 03 febbraio 2017
LAVORI

Cantierizzazione (compreso spostamento fognatura) €
Opera di presa €
Canale scolmatore €
Opera di restituzione €
Opere di consolidamento e impermeabilizzazione €
Interventi di naturalizzazione e rinverdimenti €
Sistemazione a fine lavori €

Totale lavori €
Totale oneri della sicurezza €
TOTALE LAVORI INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA €

OPERE DI RECUPERO FINALE

Recupero ambientale finale del sito €

IVA sui lavori di recupero €
TOTALE LAVORI DI RECUPERO €

SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche varie

IVA sui lavori

Indagini geognostiche

Imprevisti e varie

Compensazioni ambientali (Parco)

ah dh dh dh dh

Compensazioni ambientali e infrastrutturali (Comune)
Acquisizioni aree e fabbricato
IVA sulle acquisizioni

a dh dh dh

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE PROGETTO €

8.992,66
337.650,46
1.507.615,86
187.031,42
1.150.000,00
25.000,00
5.009,60

3.221.300,00
112.745,50
3.334.045,50

0,00
0,00
0,00

439.560,00
733.490,01
€30.000,00
€110.060,87
€500.000,00

€500.000,00
€ 875.200,00

192.544,00
3.380.854,88

6.714.900,38



