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Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione
del torrente Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC)

STUDIO ROSSO

Progetto Esecutivo INGEGNERI ASSOCIAT

1. PREMESSA

Il Presente documento é stato redatto in conformita a quanto previsto dalla normativa vigente. Noli, trasporti,
attrezzature e forniture di materiali sono da intendersi sempre franco cantiere.

| prezzi s'intendono riferiti ai lavori eseguiti con fornitura ed impiego di prodotti della migliore qualita e
comprendono ogni prestazione di risorse umane occorrente per dare il lavoro compiuto “a regola d’arte”,
secondo le norme del buon costruire.

Si sottolinea ancora che le voci comprese nel prezzario definiscono caratteristiche, metodologie e prestazioni,
owero la qualita dell'intervento da eseguire e le caratteristiche minime richieste dalla pubblica
amministrazione.

Con riferimento ai contenuti delle singole voci di prezzario, si precisa che i valori di prezzo pubblicati
rappresentano la somma delle componenti relative a materiali, manodopera, noli, trasporti, previsti dalla
normativa vigente necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, comprensivi di tutto
guanto necessario per l'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti “ex lege”,
rappresentativi cioé dei soli "rischi propri" dell'appaltatore, in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, ai
sensi della normativa vigente D. Lgs. 81/08).

| prezzi indicati sono quelli del Prezzario Regionale del Lombardia riferiti all’'ultimo anno disponibile (anno
2011, cfr. figura successiva).

Eoerglggl%ld english site ) aggiornamenti o o

W delsito

Servizi e informazioni Scopri la Lombardia Lombardia Notizie

Regione Lombardia / Servizi e informazioni / Imprese / Imprese edili ed estrattive / Prezzario per i lavori e le opere pubbliche

Servizio

Cittadini

Imprese

Imprese edili ed estrattive

Prezzario per i lavori e le opere pubbliche

Rivolto a- Imprese ) o

Documento a supporto della redazione dei progetti di lavori ed opere pubbliche regionali per la verifica
Edilizia sostenibile e della adeguatezza dei costi progettuali nel caso dei soggetti che si apprestano a svolgere le attivita di

TR CIE (e controllo. Ledizione 2011 & 'ultima redatta.

Tutti i prezzi esposti sono da intendersi VA ESCLUSA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
M01004

2

M01003

3
E15002.a

4
07.P03.D10.040

5
07.A06.F05.035

6
E23126.b

LAVORI A CORPO

INTERVENTI PRELIMINARI (SpCat 1)
Interventi in alveo e sulle sponde alla presa (Cat 1)
Manodopera (ShCat 1)

Comune edile
Lavorazioni varie di preparazione dell'area di cantiere

SOMMANO ora

Qualificato edile
Lavorazioni varie di preparazione dell'area di cantiere

SOMMANO ora

Spostamento reti tecnologiche (Cat 4)
Spostamento fognatura (ShCat 2)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto ... | materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

Spostamento della fognatura

SOMMANO mc

Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua
potabile, rivestiti internamente con prodotti atossici
e protetti all'esterno con rivestimento bituminoso di
tipo pesante, con estremita a bicchiere cilindrico e/o
sferico; per tubi di spessore 5. 9 mm; DN 300
Tubazione a protezione della fognatura per
I'attraversamento dell'opera di presa

SOMMANO m

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in
acciaio; compreso I'eventuale carico e trasporto da
deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta dei tub ..., prova di scintillamento di tutto il
rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni
altro onere; per tubi DN 300

Vedi voce n° 4 [m 19.00]

SOMMANO m

Tubazioni in polietilene ad alta densita di tipo
corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi al progetto di
norma EN 13476-1, complete di sistema di giunzioni
con relative guarnizioni elastomeriche: classe di
rigidita SN 4: diametro esterno 250 mm

Nuovo tracciato della fognatura

SOMMANO m

3,00

3,00

76,00

19,00

76,00

1,000

8,000

8,000

1,500

24,00

24,00

24,00

24,00

114,00

114,00

19,00

19,00

19,00

19,00

76,00

76,00

29,72

32,84

5,16

76,35

20,88

13,05

713,28

788,16

588,24

1'450,65

396,72

991,80

A RIPORTARE

4'928,85
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4'928,85

7
C15005.a

8
E25005

9
E25004

10
E25050.b

11
E25051.c

12
E25061.9

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici 0 composte per
solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline,
balconi, ecc. con fori, piastre ... regola d'arte, per
materiale classificato nelle norme del 04/02/2008
con i gradi da S325 a S460: per travature semplici
Appoggi tubazione in acciaio

SOMMANO kg

Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di
calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo
spargimento a mano, la vibrazione e quant‘altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
regola d'arte con esclusione di eventuali armature

SOMMANO mc

Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni
con materie provenienti dagli scavi, compresa
rincalzatura e prima ricopertura, riempimento
successivo a strati ben spianati ... eventuale
assestamento, ripristino e formazione dei fossetti
superficiali di scolo, compreso anche i necessari
ricarichi

Riempimento scavo per posa tubazione

SOMMANO mc

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per I'ilmmissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posti in opera compreso og ... ubazioni, ecc.
incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:
pedonali, diaframmati: 60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg

SOMMANO cad

Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo
vibrato in opera compreso ogni onere e magistero
per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm

SOMMANO cad

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI
EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zone
pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi
multipiano, con resisten ... telaio con lato esterno
non inferiore a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm,
peso totale 53 kg preesistente pozzetto: circa

SOMMANO cad

0,06

3,00

76,00

76,00

1,000

150,000

1,500

3,000

150,00

150,00

4,56

4,56

114,00

114,00

3,00

3,00

9,00

9,00

3,00

3,00

2,86

87,49

1,94

148,98

52,88

197,28

429,00

398,95

221,16

446,94

475,92

591,84

A RIPORTARE

7°492,66
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°492,66
Spostamento linee aeree (SbCat 3)
13 Rimozione e ricollocazione linea elettrica
N.P.001 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'500,00 1'500,00
Interventi in alveo e sulle sponde alla presa (Cat 1)
Scavi e movimento terra (SbCat 4)
14 Scavo di shancamento effettuato con mezzi
E15001.a meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezz ... cantiere fino ad
una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo opera di presa 36,77 18,00 661,86
Monte presa 28,63 27,50 787,33
Valle presa
*(par.ug.=(30,85+17,6)/2) 24,23 16,54 400,76
17,60 20,00 352,00
SOMMANO mc 2'201,95 4,50 9'908,78
Opere in pietrame (SbCat 5)
15 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
18.A01.F05.005 |di pietra naturale provenienti da cave aperte per
conto dell'impresa, di volume comunque non
inferiore am3 0,30 e di peso superi ... gio, la
preparazione del fondo, I'allontanamento delle acque
ed ogni altro onere per dare I'opera finita a regola
d'arte
Rivestimento del fondo in corrispondenza dell'opera
di presa 2500,00) 206,00 0,800| 412°000,00
Rivestimento del fondo a monte del manufatto 2500,00 50,00 0,800| 100°000,00
Rivestimento del fondo a valle del manufatto 2500,00 53,20 0,800| 106°400,00
SOMMANO kg 618400,00 0,02 12°368,00
16 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
18.A01.F08.005 |provenienti da cave aperte per conto dell'impresa
disposti in sagoma prestabilita di volume comunque
non inferiore am3 0,30 e di ... resa la preparazione
del fondo, I'allontanamento delle acque ed ogni altro
onere per dare I'opera finita a regola d'arte
Scogliere a monte del manufatto (H=2.5m) 2,00 30,00 7,000 420,00
Scogliere a valle della presa - SX (H=3.0m) 42,00 8,000 336,00
Scogliere a valle della presa - DX (H=2.5m) 28,00 7,000 196,00
Risvolti in prossimita del guado 30,00 4,000 120,00
Scogliera in sponda destra in corrispondenza
dell'opera di presa 18,00 7,000 126,00
SOMMANO m3 1'198,00 55,91 66'980,18
17 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
A35010.b di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di
A RIPORTARE 98'249,62
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Num.ord. DIMENSIONI » IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 98'249,62
media-grande entita, eseguito secondo ...aa
perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le
casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti
dosaggi: 200 kg/mc
Intasamento del corazzamento 0,20 17,00 13,000 0,700 30,94
SOMMANO mc 30,94 86,59 2'679,09
Ingegneria naturalistica (SbCat 6)
18 OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI
18.A02.F10.005 |Costruzione di recinzione rustica in legno scortecciato
di castagno, quercia o altre essenze forti, aventi il
diametro dei piantoni dicm 12 ... rata; i pali
orizzontali hanno pari diametro. Le giunzioni tra gli
elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni
(lung.=17+20) 37,00 37,00
SOMMANO m 37,00 37,10 1'372,70
19 Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta
F15062 capacita di propagazione vegetativa, inserite in opera
(almeno 5 per mq di paramento in vista), ramaglia
viva, piante di specie ... rite nel terreno dietro allo
stesso per garantirne la crescita. Operazione da
eseguirsi nel periodo di riposo vegetativo
Rinverdimento delle scogliere
Scogliere a monte del manufatto 2,00 30,00 2,000 120,00
Scogliere a valle del manufatto
*(lung.=42+28) 70,00 2,000 140,00
Scogliere in sponda destra in corrispondenza
dell'opera di presa 18,00 2,000 36,00
SOMMANO mq 296,00 14,26 4'220,96
Opere in calcestruzzo armato (ShCat 7)
20 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
A35010.b di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito secondo ... a a
perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le
casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti
dosaggi: 200 kg/mc
Taglioni e loro collegamento in alveo *(lung.=14+14+
17) 45,00 0,600 0,100 2,70
Cordolo in testa alle scogliere monte presa 20,00 1,200 0,100 2,40
Cordolo in testa alle scogliere valle presa 17,00 1,200 0,100 2,04
SOMMANO mc 7,14 86,59 618,25
21 Fornitura in opera di calcestruzzo durevole in
A.P.001 accordo alla UNI EN 206-1 classe di esposizione XC4 e
classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di: C32/40
Cordolo in testa alle scogliere monte presa 20,00 1,000 0,300 6,00
20,00 0,300 0,400 2,40
Cordolo in testa alle scogliere valle presa 17,00 1,000 0,300 5,10
17,00 0,300 0,700 3,57
A RIPORTARE 17,07 107°140,62
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17,07 107°140,62
Taglioni e loro collegamento in alveo *(lung.=14+14+
17) 45,00 0,400 1,600 28,80
SOMMANO m3 45,87 122,86 5635,59
22 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda
A35023.e in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore de ... d"arte, compreso ogni
sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 + 30 mm
Vedi voce n° 21 [m3 45.87] 60,000 2752,20
SOMMANO kg 2'752,20 1,35 3715,47
23 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante
F15017.a e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per strutture di fondazione
Cordolo in testa alle scogliere monte presa 2,00 20,00 0,700 28,00
Cordolo in testa alle scogliere valle presa 2,00 17,00 1,000 34,00
Taglioni e loro collegamento in alveo 2,00 45,00 1,600 144,00
SOMMANO mq 206,00 33,34 6'868,04
OPERA DI PRESA (SpCat 2)
Manufatto di presa (Cat 2)
24 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
A35010.b di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito secondo ... a a
perfettaregola d'arte, esclusi i ponteggi, le
casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti
dosaggi: 200 kg/mc
Platea di fondazione 7,40 18,000 0,100 13,32
SOMMANO mc 13,32 86,59 1'153,38
25 Fornitura in opera di calcestruzzo durevole in
A.P.001 accordo alla UNI EN 206-1 classe di esposizione XC4 e
classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di: C32/40
Platea di fondazione 4,20 18,000 75,60
Taglione di monte 18,00 0,400 1,000 7,20
Spalle 2,00 5,86 3,100 36,33
Pile 3,00 5,80 3,000 52,20
Soletta Carrabile 3,32 18,000 59,76
SOMMANO m3 231,09 122,86 28'391,72
26 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda
A35023.e in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore de ... d'arte, compreso ogni
sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 + 30 mm
Vedi voce n° 25 [m3 231.09] 80,000, 18°487,20
A RIPORTARE 18487,20 152°904,82
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18487,20 152°904,82
SOMMANO kg 18487,20 1,35 24°957,72
27 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante
F15017.a e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per strutture di fondazione
Platea di fondazione 2,00 18,00 0,600 21,60
Taglione di monte 2,00 18,00 1,000 36,00
SOMMANO mq 57,60 33,34 1'920,38
28 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante
F15017.b e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per strutture di elevazione
Pile 3,00 15,80 3,000 142,20
Spalle 2,00 8,80 3,100 54,56
Soletta 2,00 18,00 0,350 12,60
2,00 6,60 0,350 4,62
49,200 49,20
SOMMANO mq 263,18 41,23 10'850,91
Opere elettromeccaniche (SbCat 8)
29 Fornitura e installazione di 4 paratoie piane a
N.P.002 comando elettromeccanico, con i rispettivi
meccanismi di movimentazione e attuatori elettrici,
aventi le seguenti caratteristiche co ... (3500 + 1100),
movimentazione elettromeccanica (a n.2 viti salienti),
funzionamento on/off e scorrimento a strisciamento
1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 102°200,00 1027200,00
30 Fornitura di attuatore portatile e accessori per la
N.P.003 manovra di emergenza su attuatori elettrici
1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 4°420,00 4°420,00
Interventi stradali (SbCat 9)
31 Riparazione localizzata dello strato di usura di
E15090 pavimentazione stradale, per uno spessore fino a 3
cm, con fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso di usura (tappetino ... o alla prova Los
Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in
quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti
Ripristino viabilita 140,000 140,00
SOMMANO mq 140,00 11,51 1'611,40
32 Conglomerato bituminoso per strato di base
E15027.a costituito da miscela di pietrisco di diametroda 3a 6
cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura
tra il 2% ed il 3% del peso d ... li compressori,
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 8 cm
A RIPORTARE 298'865,23
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

298'865,23

33
E15028.a

34
E15029.a

35
E15040

36
N.P.005

37
E15001.a

Pavimentazione soletta carrabile

SOMMANO mqg

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder) costituito da miscela di pietrischetto,
graniglia e sabbia dimensione massimafinoa3cme
da bitume puro in ragione de ... appositi rulli;
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 4 cm
Vedi voce n° 32 [mq 72.00]

SOMMANO mq

Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie
avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR
BU ng 34), confezionato a caldo i ... ritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3cm
Vedi voce n° 32 [mq 72.00]

SOMMANO mq

1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al
DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche
(DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su
manufatto in calcestruzzo (bordo po ... amento dei
pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio
necessario per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte

Guardrail di protezione

SOMMANO m

Locale tecnico (Cat 3)

Edificio tecnico in muratura con platea in cls armato
e copertura in legname e coppi in laterizio

SOMMANO a corpo

CANALE SCOLMATORE (SpCat 3)
Canale in calcestruzzo armato (Cat 5)
Scavi e movimento terra (SbCat 4)

Scavo di shancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezz ... cantiere fino ad
una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

1-13

13-12

*(par.ug.=(70,8+82,8)/2)

12-11

*(par.ug.=(82,8+81,4)/2)

2,00

70,80

76,80

82,10

18,00 4,000

18,00

20,00

34,92

37,64

72,00

72,00

72,00

72,00

72,00

72,00

36,00

36,00

1,00

1,00

1'416,00
2'681,86

3'090,24

11,72

7,13

6,82

180,34

20°000,00

843,84

513,36

491,04

6'492,24

20°000,00

A RIPORTARE

7'188,10

327°205,71
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°188,10 327°205,71
11-10
*(par.ug.=(81,4+56,9)/2) 69,15 33,01 2'282,64
10-F 56,90 26,47 1'506,14
SOMMANO mc 10'976,88 4,50 49°395,96
38 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni
E15003.a metro o frazione di metro di maggiore profondita
oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)
I-13 32,30 20,00 646,00
13-12
*(par.ug.=(32,3+42,6)/2) 37,45 34,92 1'307,75
12-11
*(par.ug.=(42,6+44,8)/2) 43,70 37,64 1'644,87
11-10
*(par.ug.=(44,8+30)/2) 37,40 33,01 1'234,57
10-F 30,00 26,47 794,10
SOMMANO mc 5'627,29 0,52 2'926,19
Opere in calcestruzzo armato (SbhCat 7)
39 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
A35010.b di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito secondo ...aa
perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le
casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti
dosaggi: 200 kg/mc
Magrone 2016,00 0,100 201,60
SOMMANO mc 201,60 86,59 17°456,54
40 Fornitura in opera di calcestruzzo durevole in
A.P.001 accordo alla UNI EN 206-1 classe di esposizione XC4 e
classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di: C32/40
Platea di fondazione 2016,00 0,400 806,40
Muro in elevazione sx 150,00 0,400 3,760 225,60
Muro in elevazione dx 154,00 0,400 3,760 231,62
SOMMANO m3 1'263,62 122,86 1557248,35
41 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda
A35023.e in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore de ... d'arte, compreso ogni
sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 + 30 mm
Acciaio dalla presa alla sezione 11 49500,000| 49°500,00
Acciaio dalla sezione 11 alla sezione 9 33250,000f 33°250,00
SOMMANO kg 82'750,00 1,35 111°'712,50
42 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante
F15017.a e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per strutture di fondazione
Fondazioni muri
A RIPORTARE 663945,25
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

663'945,25

43
F15017.b

44
E15016.b

45
E15018.c

46
01.A21.A40.005

47
01.A21.A50.010

48
18.A02.F10.005

*(lung.=150+154)

SOMMANO mqg

Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per strutture di elevazione
Muro in elevazione sx

Muro in elevazione dx

SOMMANO mq

Interventi stradali (SbCat 9)

Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante
pulizia del terreno consistente nel taglio di alberie
cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di
scoticamento per uno spessor ... .000 m od a
reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale
deposito e ripresa: in terreno con coltivazioni
arboree

Pista per la manutenzione

SOMMANO mq

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densita prescr ... pi A1, A2-4, A2-
d'arte: 5, A3 0 equivalente materia prima secondaria
proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
Vedi voce n° 44 [mq 375.00]

SOMMANO mc

Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta’ attualmente vigenti, composto di grossa sabbia
e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a
macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
Vedi voce n° 44 [mq 375.00]

SOMMANO m?

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati ... parati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori Per spessore finito fino a 30 cm

Vedi voce n° 44 [mq 375.00]

SOMMANO m?
OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI

Costruzione di recinzione rustica in legno scortecciato
di castagno, quercia o altre essenze forti, aventi il

2,00

2,00
2,00

304,00

150,00
154,00

150,00

0,400

2,500

3,760
3,760

0,200

243,20

243,20

1'128,00

1'158,08

2'286,08

375,00

375,00

75,00

75,00

375,00

375,00

375,00

375,00

33,34

41,23

0,95

17,35

6,25

1,32

8'108,29

94'255,08

356,25

1'301,25

2'343,75

495,00

A RIPORTARE

770°804,87
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 770°804,87
diametro dei piantoni di cm 12 ... rata; i pali
orizzontali hanno pari diametro. Le giunzioni tra gli
elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni
Recinzione di sicurezza in legname *(lung.=260+154) 414,00 414,00
SOMMANO m 414,00 37,10 15'359,40
Canale in calcestruzzo armato e pietrame (Cat 6)
Scavi e movimento terra (ShCat 4)
49 Scavo di shancamento effettuato con mezzi
E15001.a meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezz ... cantiere fino ad
una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
1-9 37,80 18,53 700,43
9-8
*(par.ug.=(37,8+38,2)/2) 38,00 45,00 1'710,00
8-7
*(par.ug.=(38,2+37,9)/2) 38,05 45,00 1'712,25
7-6
*(par.ug.=(37,9+33,7)/2) 35,80 45,00 1'611,00
6-5
*(par.ug.=(33,7+34,9)/2) 34,30 45,00 1'543,50
5-4
*(par.ug.=(34,9+33,8)/2) 34,35 45,00 1'545,75
4-3
*(par.ug.=(33,8+35)/2) 34,40 45,00 1'548,00
3-2
*(par.ug.=(35+46,7)/2) 40,85 45,00 1'838,25
2-1
*(par.ug.=(46,7+34,9)/2) 40,80 45,00 1'836,00
1-F 34,90 9,00 314,10
Vasca a valle 22,00 15,000 330,00
SOMMANO mc 14'689,28 4,50 66'101,76
50 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni
E15003.a metro o frazione di metro di maggiore profondita
oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)
1-9 14,60 18,53 270,54
9-8
*(par.ug.=(14,6+15,4)/2) 15,00/ 45,00 675,00
8-7
*(par.ug.=(15,4+15,2)/2) 15,30 45,00 688,50
7-6
*(par.ug.=(15,2+11,9)/2) 1355 45,00 609,75
6-5
*(par.ug.=(11,9+12,2)/2) 12,05/ 45,00 542,25
5-4
*(par.ug.=(12,2+11,2)/2) 11,70 45,00 526,50
4-3
*(par.ug.=(11,2+11,4)/2) 11,30| 45,00 508,50
3-2
*(par.ug.=(11,4+23,2)/2) 17,30 45,00 778,50
2-1
*(par.ug.=(23,2+13)/2) 18,10| 45,00 814,50
1-F 13,00 9,00 117,00
SOMMANO mc 5'531,04 0,52 2'876,14
A RIPORTARE 855'142,17
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

855'142,17

51
A35010.b

52
18.A01.F05.005

53
A35010.b

54
A.P.001

55
A35023.e

Opere in pietrame (SbCat 5)

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito secondo ...a a
perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le
casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti
dosaggi: 200 kg/mc

Rivestimento fondo canale

SOMMANO mc

OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
di pietra naturale provenienti da cave aperte per
conto dell'impresa, di volume comunque non
inferiore am2 0,30 e di peso superi ... gio, la
preparazione del fondo, I'allontanamento delle acque
ed ogni altro onere per dare I'opera finita a regola
d'arte

Rivestimento fondo canale

*(par.ug.=2500%*,8)

SOMMANO kg

Opere in calcestruzzo armato (ShCat 7)

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito secondo ...a a
perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le
casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti
dosaggi: 200 kg/mc

Magrone

SOMMANO mc

Fornitura in opera di calcestruzzo durevole in
accordo alla UNI EN 206-1 classe di esposizione XC4 e
classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di: C32/40

Platea di fondazione

Muri in elevazione

Taglioni

Muri d'ala a valle

SOMMANO m3

Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda
in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore de ... d'arte, compreso ogni
sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge: diametro 14 + 30 mm
Acciaio dalla sezione 9 alla sezione 1

0,20

2000,00

2,00
10,00
2,00

388,00

388,00

390,00

390,00
390,00
6,00
2,50

6,000

6,000

8,200

8,000
0,400
0,400
0,400

0,500

1,000

0,100

0,400
4,000
1,000
4,000

180000,00
0

232,80

232,80

4656
000,00

4656
000,00

319,80

319,80

1'248,00
1'248,00
24,00
8,00

2'528,00

180°000,00

86,59

0,02

86,59

122,86

20'158,15

93120,00

27'691,48

310°590,08

A RIPORTARE

180°000,00

1'306°701,88
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

180°000,00

1'306°701,88

56
F15017.a

57
F15017.b

58
E15016.b

59
E15018.c

60
01.A21.A40.005

61
01.A21.A50.010

SOMMANO kg

Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per strutture di fondazione
Platea di fondazione

Taglioni

SOMMANO mq

Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per strutture di elevazione
Muri in elevazione

Muri d'ala

SOMMANO mq

Interventi stradali (SbCat 9)

Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante
pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e
cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di
scoticamento per uno spessor ... .000 m od a
reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale
deposito e ripresa: in terreno con coltivazioni
arboree

Pista per la manutenzione

SOMMANO mqg

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densita prescr ... pi A1, A2-4, A2-
d'arte: 5, A3 o equivalente materia prima secondaria
proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
Vedi voce n° 58 [mq 975.00]

SOMMANO mc

Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta’ attualmente vigenti, composto di grossa sabbia
e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a
macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
Vedi voce n° 58 [mq 975.00]

SOMMANO m?

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati ... parati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione

2,00
20,00

4,00
4,00
2,00

390,00 0,400
6,00 1,000

390,00 4,000
2,50 4,000
0,40 4,000

390,00 2,500

0,200

180°000,00

312,00
120,00

432,00

6°240,00
40,00
3,20

6'283,20

975,00

975,00

195,00

195,00

975,00

975,00

1,35

33,34

41,23

0,95

17,35

6,25

243'000,00

14°402,88

259056,34

926,25

3'383,25

6°093,75

A RIPORTARE

1'833'564,35
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'833'564,35
lavori Per spessore finito fino a 30 cm
Vedi voce n° 58 [mq 975.00] 975,00
SOMMANO m?2 975,00 1,32 1'287,00
OPERA DI RESTITUZIONE (SpCat 4)
Locale tecnico (Cat 3)
62 Nuova linea aerea dall'opera di presa all'opera di
N.P.020 restituzione per alimentazione pompe, quadri,
impianti elettrici cabina, ecc.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 15°000,00 15°000,00
63 Edificio tecnico in muratura con platea in cls armato
N.P.005 e copertura in legname e coppi in laterizio
1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00f 20°000,00 20°000,00
Pontile galleggiante (Cat 7)
Sistema di pompaggio (SbCat 14)
64 Piattaforma tipo cubedock 5x5 m, completa di cime,
N.P.006 grilli e moschettoni inox q.b. per effettuare un
corretto ancoraggio considerata la massima
escursione e profondita di 25 m, incl ... 80 kg cad. La
voce comprende il trasporto il loco e I'installazione
della piattaforma in acqua, incluso posa corpi morti
1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 7°360,00 7°360,00
65 Supporto in carpenteria metallica per la piattaforma
N.P.019 per agevolare I'appoggio della stessa sul fondo
dell'invaso.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  7°000,00 7°000,00
Impianto di sollevamento (Cat 8)
66 Valvole di ritenuta a battente, corpo, coperchio e
01.P14.N20.035 |battente di ghisa, organi di ottone, guarnizioni di
gomma, a flange forate e dimensionate secondo
tabella UNI 2223 pn 10 Diametro mm 150
Valvole di ritegno 3,00
SOMMANO cad 3,00 396,60 1'189,80
67 Elettropompa Pot. Nom. 90 kW - 400 Volt -50 Hz - 3
N.P.013a Fasi. Compreso 230 m di cavo elettrico tipo Subcab
4G35 + 5(2X0.5)
1,00
A RIPORTARE 1,00 1'885'401,15
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 1'885'401,15
SOMMANO a corpo 1,00 52°770,00 52°770,00
68 Elettropompa Pot. Nom. 54 kW -400 Volt - 50 Hz - 3
N.P.013b Fasi. Compreso 230 m di cavo elettrico tipo Subcab
4G16 + S(2X0.5)
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 38500,00 38'500,00
69 Elettropompa Pot. Nom. 25 kW -400 Volt -50 Hz - 3
N.P.016 Fasi. Compreso 230 m di cavo Subcab 7G6 + S(2X0.5)
1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 12°280,00 12280,00
70 Modulo galleggiante tipo PFM 1150
N.P.014 2,00
SOMMANO a corpo 2,00/ 107750,00 21°500,00
Tubazioni e cavidotti (Cat9)
Pozzetti e chiusini (SbCat 13)
71 Pozzetto di raccordo realizzato con elemento in
E23147.9 cemento vibrato con impronte laterali per
I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia:
pedonali, non diaframmati: 100 x 100 x 100 cm, peso
1.213 kg
Pozzetto di raccolta cavi di alimentazione e segnale 1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 116,38 116,38
72 Chiusino pedonale in calcestruzzo armato
E23152.9 vibrocompresso di dimensioni pari a: 118 x 118 cm,
per pozzetti 100 x 100 cm, peso 309 kg
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 91,08 91,08
Tubazioni e cavidotti (SbCat 12)
73 Galleggiante a sostegno della tubazione flessibile:
N.P.007 lunghezza 550 mm De=450mm Di=155 D
tubazione=160 mm
2,00 36,000 72,00
SOMMANO cadauno 72,00 240,00 17°280,00
74 Fornitura e posa di tubazioni in acciaio per condotte
08.P03.M15.010 |interrate tipo ss, bitumate UNI 6363/84 classe C DN
150
2,00 45,00 90,00
SOMMANO m 90,00 64,43 5'798,70
A RIPORTARE 2'033'737,31
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'033'737,31

75
N.P.008

76
N.P.009

77
N.P.010

78
C15005.a

79
E15002.a

80
A35010.b

Tubo per aspirazione e mandata di materiali abrasivi
misti ad acqua. Temperatura da - 30° a +70°,
sottostrato nero liscio in gomma resistente
all'abrasione, rinforzi tessili inseriti, spirale acciaio
incorporata, copertura nera liscia ad impressione
tela, p.e. 10 bar.

SOMMANO m

Flange in alluminio UNI 2277 PN10 composte da 2
semiflange applicate con bulloni

Collegamento tra le tubazioni flessibili e la tubazione
in acciao

SOMMANO cadauno

Manicotto D.e. 178 mm, lungo 100 mm ad una
estremita

Collegamento tra le tubazioni flessibili e la tubazione
in acciaio

SOMMANO cadauno

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici 0 composte per
solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline,
balconi, ecc. con fori, piastre ... regola d'arte, per
materiale classificato nelle norme del 04/02/2008
con i gradi da S325 a S460: per travature semplici
Distanziatori in tubolari in acciaio

SOMMANO kg

Ancoraggi al terreno (Cat 10)
Scavi e movimento terra (SbCat 4)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto ... | materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

Blocchi di ancoraggio Tubazione *(lung.=1,60+0,10*
2)*(larg.=0,50+0,10*2)
(lung.=1+0,10*2)*(larg.=0,50+0,10*2)
(lung.=1+0,10*2)*(larg.=5+0,10*2)

Tubazione *(lung.=8,51+3,80)*(larg.=1+0,10*2)

SOMMANO mc

Opere in calcestruzzo armato (ShCat 7)

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito secondo ...a a
perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le

2,00

2,00

2,00

18,00

2,00
2,00
2,00

180,00

1,80
1,20
1,20
12,31

0,700
0,700
5,200
1,200

2,000

2,000

30,000

1,500
1,500
0,600
0,400

360,00

360,00

4,00

4,00

4,00

4,00

540,00

540,00

1,89
2,52
7,49

11,82

23,72

89,60 32'256,00

161,00

6,00

2,86

5,16

644,00

24,00

1'544,40

122,40

A RIPORTARE

2°068'328,11
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'068'328,11
casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti
dosaggi: 200 kg/mc
Blocchi di ancoraggio tubazione 1,60 0,500 0,100 0,08
2,00 1,00 0,500 0,100 0,10
2,00 1,00 5,000 0,100 1,00
SOMMANO mc 1,18 86,59 102,18
81 Fornitura in opera di calcestruzzo durevole in
A.P.001 accordo alla UNI EN 206-1 classe di esposizione XC4 e
classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di: C32/40
Blocchi di ancoraggio tubazione 1,60 0,500 0,800 0,64
2,00 1,00 0,500 0,800 0,80
2,00 1,00 5,000 0,500 5,00
SOMMANO m3 6,44 122,86 791,22
82 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda
A35023.e in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore de ... d'arte, compreso ogni
sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi a
controlli di legge: diametro 14 + 30 mm
Vedi voce n° 81 [m3 6.44] 60,000 386,40
SOMMANO kg 386,40 1,35 521,64
83 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante
F15017.a e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per strutture di fondazione
Blocchi di ancoraggio tubazione 2,00 1,60 0,800 2,56
2,00 0,50 0,800 0,80
(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,800 3,20
(par.ug.=2*2) 4,00 0,50 0,800 1,60
(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,500 2,00
(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 0,500 10,00
SOMMANO mq 20,16 33,34 672,13
Carpenteria metallica (SbCat 10)
84 Ancoraggio passivo di consolidamento puntuale
F15041 costituito da: barra continua in acciaio ad aderenza
migliorata con diametro nominale di 24 mm,
completa di centratori e filettata, al ... attrezzature e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d'arte, valutato al metro di ancoraggio realizzato
Ancoraggi della tubazione al versante *(par.ug.=2*
11*2+2*10) 64,00 1,00 64,00
Piastre di ancoraggio del pontile *(par.ug.=2*4) 8,00 1,00 8,00
SOMMANO m 72,00 65,00 4'680,00
85 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
C15005.a dimensione per travature semplici 0 composte per
solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline,
balconi, ecc. con fori, piastre ... regola d'arte, per
materiale classificato nelle norme del 04/02/2008
A RIPORTARE 2'075'095,28
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'075095,28

86

06.A35.A85.015

87

E15001.a

88

N.P.011

89

E15001.a

con i gradi da S325 a S460: per travature semplici
Piastre di ancoraggio della tubazione *(par.ug.=2*
11)*(H/peso=0,005*7800)

Piastre di ancoraggio principale unione tubi flessibili e
tubi in acciaio *(H/peso=0,005*7800)

Collari di fissaggio della tubazione alle piastre *
(par.ug.=2*11)*(H/peso=0,005*7800)

Piastre di ancoraggio pontile *(H/peso=0,005*7800)
HEA100 + Ancoraggio cavo *(lung.=0,79+0,13+0,16)*
(H/pes0=0,01*7800)

SOMMANO kg

Funi di sollevamento fune di trazione e sollevamento,
comprese tutte le operazioni per smontaggio e
rimontaggio sulla cabina mobile e sul contrappeso,
avente le caratteristiche costruttive previste dalle
leggi e regolamenti vigenti, munita delle prescritte
targhette: diametro 8 mm

Lato restituzione

Versante opposto

SOMMANO m

Vasca prefabbricata (Cat 11)
Scavi e movimento terra (ShCat 4)

Scavo di shancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezz ... cantiere fino ad
una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Vasca prefabbricata *(lung.=3,00+0,20*2)*
(larg.=4,500+0,20*2)

SOMMANO mc

Opere in calcestruzzo armato (SbCat 7)

Vasca in cls per il recupero dell'acqua piovana,
completa di soletta pedonabile e chiusino zincato
pedonabile da 80 x 80 cm: 300 x 450 x 270 cm

SOMMANO cad

Manufatto di restituzione (Cat 12)
Scavi e movimento terra (ShCat 4)

Scavo di shancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezz ... cantiere fino ad
una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Tubazione di scarico *(larg.=0,96+0,20*2)

Manufatto di scarico *(lung.=2,60+0,20*2)*

22,00

2,00

22,00
2,00

2,00

2,00
1,00

0,60 0,200

1,00 1,500

0,72 0,100
0,80 0,800

1,08 1,500

180,00
85,00

3,40 4,900

21,30 1,360

39,000

39,000

39,000
39,000

78,000

3,200

1,000

2,200

102,96

117,00

61,78
49,92

252,72

584,38

360,00

85,00

445,00

53,31

53,31

1,00

1,00

63,73

2,86

9,07

4,50

7'954,81

1'671,33

4'036,15

239,90

7°954,81

A RIPORTARE

63,73

2'088'997,47
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 63,73 2'088'997,47
(larg.=2,10+0,20*2) 3,00 2,500 1,000 7,50
SOMMANO mc 71,23 4,50 320,54
Opere in calcestruzzo armato (SbhCat 7)
90 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
A35010.b di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito secondo ...a a
perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le
casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti
dosaggi: 200 kg/mc
Taglione dello scarico 0,30 2,600 0,050 0,04
Manufatto di scarico 2,10 2,600 0,050 0,27
SOMMANO mc 0,31 86,59 26,84
91 Fornitura in opera di calcestruzzo durevole in
A.P.001 accordo alla UNI EN 206-1 classe di esposizione XC4 e
classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di: C32/40
Taglione dello scarico 0,30 2,600 1,000 0,78
Manufatto di scarico Platea 2,10 2,600 0,300 1,64
Muri d'ala 2,00 0,30 2,600 2,000 312
Muri in appoggio al terreno - vuoto per pieno 0,38 2,200 0,84
SOMMANO m3 6,38 122,86 783,85
92 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda
A35023.e in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore de ... d'arte, compreso ogni
sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi al
controlli di legge: diametro 14 + 30 mm
Vedi voce n° 91 [m3 6.38] 60,000 382,80
SOMMANO kg 382,80 1,35 516,78
93 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante
F15017.a e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per strutture di fondazione
Taglione di dello scarico 2,00 0,30 1,000 0,60
2,60 1,000 2,60
Manufatto di scarico Platea 2,00 2,10 0,300 1,26
2,60 0,300 0,78
Muri d'ala 2,00 4,21 2,000 16,84
Muro in appoggio al terreno 2,00 0,30 2,200 1,32
2,60 2,200 5,72
SOMMANO mq 29,12 33,34 970,86
Carpenteria metallica (SbCat 10)
94 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR
C13034.c secondo UNI EN 10025/95 zincato a caldo a norme
UNI- E-14.07.000.0 (ex UNI 5744/66) con
collegamento in tondo liscio e/o qua ... 0 pedonale
A RIPORTARE 2'091'616,34
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Num.Ord.

TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2'091'616,34

95
C15005.a

96
N.P.012

97
E23134.e

98
E15002.a

industriale: peso 18 kg/mq, con maglia 34 x 38 mm e
piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro
ritorto

Copertura manufatto di restituzione

SOMMANO kg

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici 0 composte per
solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline,
balconi, ecc. con fori, piastre ... regola d'arte, per
materiale classificato nelle norme del 04/02/2008
con i gradi da S325 a S460: per travature semplici
Barre in acciaio diam. 40 mm

HEA100

Piastre

SOMMANO kg

Opere edili (SbCat 11)

Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea
costruita in poliestere rinforzato, metallerie in acciaio
inox AISI 316, per accoppiamento su tubi di qualsiasi
materiale per me ... i giunti multidiametrali MSC;
battente inclinato; tenuta idraulica 1 bar; guarnizione
di tenuta in EPDM. Diametro DN600.

Valvola di tipo clapet

SOMMANO a corpo

Tubazioni e cavidotti (SbCat 12)

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione
circolare, non armato, con spessore della parete
rinforzato, costituiti da elementi prefabbricati a base
di appoggio piana, di lunghe ... abicchiere, realizzati
secondo la norma europea vigente e la norma DIN
4032: solo tubo: diametro 800 mm, peso 843 kg/m
Tubazione prefabbricata di scarico

SOMMANO m

Interventi in alveo allo scarico (Cat 13)
Scavi e movimento terra (ShCat 4)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto ... | materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

Sistemazione fondo alveo allo scarico

Profilatura terreno scogliere a protezione dello
scarico *(lung.=4,96+6,36+1,50)

Protezione alveo allo scarico

SOMMANO mc

9,00
2,00
7850,00

1,55 2,220

2,300
2,000
2,00 0,700

22,00

11,900

12,82
14,00 1,000

30,000

6,535
16,700
0,015

1,000

0,500

7,000
3,100

103,23

103,23

135,27
66,80
164,85

366,92

1,00

1,00

22,00

22,00

5,95

89,74
43,40

139,09

2,53

2,86

2'460,00

97,15

5,16

261,17

1'049,39

2'460,00

2'137,30

717,70

A RIPORTARE

2°098'241,90
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'098241,90
Opere in pietrame (SbCat 5)
99 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
18.A01.F05.005 |di pietra naturale provenienti da cave aperte per
conto dell'impresa, di volume comunque non
inferiore am2 0,30 e di peso superi ... gio, la
preparazione del fondo, I'allontanamento delle acque
ed ogni altro onere per dare I'opera finita a regola
d'arte
Rivestimento del fondo alveo 2300,00 3,00 14,000 0,800 77280,00
Rivestimento del fondo a valle dello scarico 2300,00 12,00 0,800 22°080,00
SOMMANO kg 99°360,00 0,02 1°987,20
100 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
18.A01.F08.005 |provenienti da cave aperte per conto dell'impresa
disposti in sagoma prestabilita di volume comunque
non inferiore a m3 0,30 e di ... resa la preparazione
del fondo, I'allontanamento delle acque ed ogni altro
onere per dare |'opera finita a regola d'arte
Scogliere a protezione delle sponde 12,00 5,000 60,00
SOMMANO m3 60,00 55,91 3'354,60
INTERVENTI DI NATURALIZZAZIONE E
RINVERDIMENTI (SpCat 6)
101 Interventi di rinaturalizzazione e rinverdimenti.
N.P.018 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 25°000,00 25°000,00
SISTEMAZIONE A FINE LAVORI (SpCat 7)
Sistemazione aree (Cat 14)
102 Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacita
N04024.a benna 1,0 mc: a caldo
5,00 8,000 40,00
SOMMANO ora 40,00 62,68 2'507,20
103 Qualificato edile
M01003 5,00 8,000 40,00
SOMMANO ora 40,00 32,84 1'313,60
104 Comune edile
M01004 5,00 8,000 40,00
SOMMANO ora 40,00 29,72 1°188,80
Interventi stradali (Cat 15)
105 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante
A RIPORTARE 27133'593,30
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'133593,30

E15016.b

106
E15018.c

107
01.A21.A40.005

108
01.A21.A50.010

109
N.P.004

110
N.P.015

pulizia del terreno consistente nel taglio di alberie
cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di
scoticamento per uno spessor ... .000 m od a
reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale
deposito e ripresa: in terreno con coltivazioni
arboree

Ripristino pista esistente in sponda destra
Ripristino pista esistente in sponda sinistra

SOMMANO mq

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densita prescr ... pi A1, A2-4, A2-
d'arte: 5, A3 0 equivalente materia prima secondaria
proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
Vedi voce n° 105 [mqg 330.00]

SOMMANO mc

Prowvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta’ attualmente vigenti, composto di grossa sabbia
e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a
macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
Vedi voce n° 105 [mq 330.00]

SOMMANO m?

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati ... parati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori Per spessore finito fino a 30 cm

Vedi voce n° 105 [mq 330.00]

SOMMANO m?

TELECONTROLLO E GESTIONE (SpCat 8)

Sistema di gestione, telecontrollo: la voce comprende
quadri elettrici e di gestione delle opere
elettromeccaniche, misuratore di livello a pressione
via radio e quadro con pannello fotovoltaico,
misuratore di livello a ultrasuoni, software di
gestione.

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa di misuratore di livello completo di
supporti per aggancio ai mancorrenti realizzati in
acciaio INOX.

SOMMANO cad

0,200

1,000

270,00
60,00

330,00

66,00

66,00

330,00

330,00

330,00

330,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,95

17,35

6,25

1,32

31°000,00

2'750,00

313,50

1'145,10

2'062,50

435,60

31°000,00

2750,00

A RIPORTARE

2'171°300,00
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°171°300,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 2°171°300,00
TOTALE euro 2'171°300,00

A RIPORTARE
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Num.Ord MPORTI incid
TARI.FFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI ” '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 2°171°300,00( 100,000
C:001 INTERVENTI PRELIMINARI euro 1237359,72| 5,681
C:001.001 Interventi in alveo e sulle sponde alla presa euro 115'868,50| 5,336
C:001.001.001 Manodopera euro 1'501,44| 0,069
C:001.001.004 Scavi e movimento terra euro 9'908,78| 0,456
C:001.001.005 Opere in pietrame euro 82°027,27| 3,778
C:001.001.006 Ingegneria naturalistica euro 5593,66| 0,258
C:001.001.007 Opere in calcestruzzo armato euro 16'837,35| 0,775
C:001.004 Spostamento reti tecnologiche euro 7491,22| 0,345
C:001.004.002 Spostamento fognatura euro 57991,22| 0,276
C:001.004.003 Spostamento linee aeree euro 1'500,00| 0,069
C:002 OPERA DI PRESA euro 203'845,99| 9,388
C:002.002 Manufatto di presa euro 183'845,99| 8,467
C:002.002.007 Opere in calcestruzzo armato euro 67°274,11| 3,098
C:002.002.008 Opere elettromeccaniche euro 106'620,00| 4,910
C:002.002.009 Interventi stradali euro 9951,88| 0,458
C:002.003 Locale tecnico euro 20°000,00| 0,921
C:003 CANALE SCOLMATORE euro 1'507°645,64| 69,435
C:003.005 Canale in calcestruzzo armato euro 458'958,56| 21,138
C:003.005.004 Scavi e movimento terra euro 52'322,15| 2,410
C:003.005.007 Opere in calcestruzzo armato euro 386'780,76| 17,813
C:003.005.009 Interventi stradali euro 19'855,65| 0,914
C:003.006 Canale in calcestruzzo armato e pietrame euro 1'048'687,08| 48,298
C:003.006.004 Scavi e movimento terra euro 68977,90| 3,177
C:003.006.005 Opere in pietrame euro 113'278,15| 5,217
C:003.006.007 Opere in calcestruzzo armato euro 854'740,78| 39,365
C:003.006.009 Interventi stradali euro 11'690,25| 0,538
C:004 OPERA DI RESTITUZIONE euro 268'732,35| 12,377
C:004.003 Locale tecnico euro 35000,00{ 1,612
C:004.007 Pontile galleggiante euro 14°360,00| 0,661
C:004.007.014 Sistema di pompaggio euro 14°360,00| 0,661
C:004.008 Impianto di sollevamento euro 126'239,80| 5,814
C:004.008.014 Sistema di pompaggio euro 126'239,80| 5,814
C:004.009 Tubazioni e cavidotti euro 57°754,56| 2,660
C:004.009.012 Tubazioni e cavidotti euro 57°547,10| 2,650
C:004.009.013 Pozzetti e chiusini euro 207,46| 0,010
C:004.010 Ancoraggi al terreno euro 12'597,05| 0,580
C:004.010.004 Scavi e movimento terra euro 122,40/ 0,006
C:004.010.007 Opere in calcestruzzo armato euro 2°087,17| 0,096

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI ” '
TOTALE ’
RIPORTO

C:004.010.010 Carpenteria metallica euro 10'387,48| 0,478
C:004.011 Vasca prefabbricata euro 8194,71| 0,377
C:004.011.004 Scavi e movimento terra euro 239,90/ 0,011
C:004.011.007 Opere in calcestruzzo armato euro 7954,81| 0,366
C:004.012 Manufatto di restituzione euro 8526,73| 0,393
C:004.012.004 Scavi e movimento terra euro 320,54| 0,015
C:004.012.007 Opere in calcestruzzo armato euro 2'298,33| 0,106
C:004.012.010 Carpenteria metallica euro 1'310,56| 0,060
C:004.012.011 Opere edili euro 2°460,00| 0,113
C:004.012.012 Tubazioni e cavidotti euro 2°137,30| 0,098
C:004.013 Interventi in alveo allo scarico euro 6°059,50| 0,279
C:004.013.004 Scavi e movimento terra euro 717,70 0,033
C:004.013.005 Opere in pietrame euro 5341,80| 0,246
C:006 INTERVENTI DI NATURALIZZAZIONE E RINVERDIMENTI euro 25°000,00| 1,151
C:007 SISTEMAZIONE A FINE LAVORI euro 8966,30 0,413
C:007.014 Sistemazione aree euro 5009,60| 0,231
C:007.015 Interventi stradali euro 3'956,70| 0,182
C:008 TELECONTROLLO E GESTIONE euro 33750,00| 1,554

TOTALE euro 2°171°300,00( 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORT! incid
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI ” '
TOTALE ’
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Importo dei Lavori euro 27171°300,00
Applicazione di ribasso lineare del 5% del totale lavori (esclusi oneri di sicurezza) su richiesta dell'ente appaltante (-
5%) -108'565,00
TOTALE GENERALE eurq 2'062'735,00

A RIPORTARE




