


PARTE A): LAVORI IN APPALTO

Lavori e somministrazioni a misura 144 284,30€           

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta D.Lgs.81/2008 8 500,00€               

TOTALE PARTE A): 152 784,30€           

PARTE B): SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 22% su lavori e costi sicurezza 33 612,55€             

Spese tecniche: progettazione, DL, CSE (oneri e I.V.A. compresi) 16 551,71€             

Indagini (geologiche, terre da scavo, ecc) 10 000,00€             

Sorveglianza archeologica 3 000,00€               

Incentivo progettazione per ufficio RUP (art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 2%) 3 055,69€               

Procedure di gara, pubblicità, costi di appalto 1 000,00€               

Indennità per occupazioni temporanee e danni 5 000,00€               

Imprevisti e risoluzione interferenze sottoservizi 4 995,76€               

TOTALE PARTE B): 77 215,70€             

TOTALE COMPLESSIVO (A + B) 230 000,00€      

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

REGIMAZIONE IDRAULICA NEL PARCO DELLE FONTANELLE A CARATE 

BRIANZA E VERANO BRIANZA


