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DESCRIZIONE IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

al) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza)

Argine nord e manufatti 799°399,57
Argine sud e manufatti 196°372,85
Argine sez. di controllo e manufatti 134°447,45
Pulizia/sistemazone area di laminazione e fossi 38'888,03
Canale nuovo avalle Poncia e manufatti 29°975,28
Analisi etrasporto terre 27°443,68
Sommano 1'233'908,57
a2) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) 46'282,33
a3) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza COVID (NON soggetti a Ribasso d'asta) 14°254,56
Totale opere al) + a2) + a3) 17294°445,46
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

bl) Imprevisti 128'562,11
b2) Opere complementari compresa IVA 175681,41
b3) Sisemadi videosorveglianza dell'area 35°000,00
b4) Spese tecniche per Progettazione Esecutiva, DL, CSPe CSE 54°340,17
b5) Spese tecniche per assistenze e collaudi 45°000,00
b6) Acquisizioni indennizzi e spese connesse 2'820'987,50
b7) Superamento interferenze 250°000,00
b8) Fondo di riserva e altre spese (L.R. 4/2016, L.R. 8/1998) 1°604°330,13
b9) Spese RUP (2% opere a base d'appalto) 25'888,91
b10) Oneri previdenziali su spese tecniche 397361
b11) IVA sulavori abase d'appato 271°459,89
b12) IVA suimprevisti 28283,66
b13) IVA susicurezza 13°318,12
b14) IVA su spese tecniche 22°729,03
b15) Procedure di gara 16°000,00
b16) Contributo spese generali Ente Parco ai sensi dell'art. 5 della Conv. con R.L. (3%) 210°000,00
Sommano 5705'554,54
TOTALE 7°000"000,00!

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro




