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COMPUTO METRICO

AREA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE
GANDALOGLIO E ALTRI NEI COMUNI DI OGGIONO, SIRONE E
ANNONE (LC)

Parco Regionale della Valle del Lambro

Data, 09/03/2021

IL TECNICO
Abba.Solutions S.c. ar. I.

ABBA<2S0LUTIONS

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Areadi Laminazione (SpCat 1)
ArgineNord (Cat 1)
Rilevato (ShCat 1)
1/1 SFOLLI E RIPULITURE - Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di
E.001.001.00 |[dto fusto di piccole dimensioni eseguito con motosega compreso
5 accatastamento ordinato del materiale di risulta ed ogni altro onere ed
accessorio per dare I'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni
dellaD.L.
Taglio piantelungo trattoin terrerinforzatein parte su area Poncia ed
in parte su area di laminazione 710,00 2,000 1°420,00
Taglio piantein corrispondenza del canali interni alla piana del pascoli
variamente distribuiti 600,00 2,000 17200,00
SOMMANO mq 2°620,00 384 10°060,80
2/2 Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradai, delle
1U.06.530.01 |sponde, delle rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe
00 infesanti e infestanti arboree ... compresa la pulizia, la raccolta e il
trasporto alle discariche dei materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento.
Decespugliamento lungo arginein terrerinforzate
*(lung.=710,00/100) 7,10 3,000 21,30
Decespugliamento lungo argini in terra
*(lung.=423,00/100) 4,23 3,000 12,69
SOMMANO 100 m? 33,99 53,26 1'810,31
3/3 Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di
1C.02.050.00 |materiali di qualsiasi natura e cond stenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
10.a la roccia, inclus i trovanti ... sionali di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
20% del materiale scavato vieneriutilizzato
Tratto arginature in terrerinforzate (voce B1 del CMA) 0,20/ 710,00 5,300 1,220 918,17
Tratto arginaturain terra- est (voce C1del CMA) 0,20| 423,00 5,000 0,420 177,66
Tratto arginaturain terra (chiusuraovest) (voce Al del CMA) 0,20 99,00 5,400 0,925 98,90
Rampe (voce D1 del CMA) 0,20 93,00 4,800 0,900 80,35
Parziale m? 17275,08
Riutilizzo torba per stesaterricciati (sup dainerbire x 20 cm di altezza)| 4030,00 0,200 806,00
Riutilizzo per rinterri (voce E1 del CMA) 142,00
Parziale m? 948,00
SOMMANO m3 2'223,08 3,75 8'336,55
4/4 Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di
1C.02.050.00 |materiali di qualsiasi natura e cond stenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
10.b la roccia, inclus i trovanti ... sionali di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile
80% del materiale scavato viene allontanato
Tratto arginature in terrerinforzate (voce B1 del CMA) 0,80| 710,00 5,300 1,220, 3672,69
Tratto arginaturain terra- est (voce C1del CMA) 0,80| 423,00 5,000 0,420 710,64
Tratto arginaturain terra (chiusura ovest) (voce Al del CMA) 0,80 99,00 5,400 0,925 395,60
Rampe (voce D1 del CMA) 0,80 93,00 4,800 0,900 321,41
Parziale m? 5100,34
Riutilizzo torba per stesaterricciati| -4030,00 0,200 -806,00
Riutilizzo per rinterri (voce E1 del CMA) -142,00
Parziale m? -948,00
Sommano positivi m? 57100,34
Sommano negativi m? -948,00
SOMMANO m?3 4'152,34 10,15 42°146,25
A RIPORTARE 62°353,91

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 62°353,91
517 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di
1U.04.110.00 |scoticamento per una profondita media di cm 20, previo taglio di alberi e
10.a cespugli, estirpazione ceppaie, carico, .. ogni onere: - con fornitura di
materiali idonel per laformazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5,A3
11 7% del piano di posa vienerealizzato attraverso la fornitura di nuovo
materiale
Tratto arginature in terre rinforzate (voce B3 del CMA) 0,07 710,00 5,300 263,41
Tratto arginaturain terra- est (voce C3 del CMA) 0,07| 423,00 5,000 148,05
Tratto arginaturain terra(chiusuraovest) (voce A3 del CMA) 0,07 99,00 5,400 37,42
Rampe (voce D3 del CMA) 0,07 93,00 4,800 31,25
SOMMANO m?2 480,13 2,29 1'099,50
6/8 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di
1U.04.110.00| scoticamento per una profondita media di cm 20, previo taglio di alberi e
10.b cespugli, estirpazione ceppaie, carico, ... to, compreso ogni onere: - con
I'impiego di materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4,A2-5,A3
11 93% del piano di posa vienerealizzato attraverso il riutilizzo del
materiale di scavo reimpiegabile (ipotizzato pari al 20% dello scavo
complessivo = 1280 mc circa)
Tratto arginature in terre rinforzate (voce B3 del CMA) 0,93] 710,00 5,300 37499,59
Tratto arginaturain terra- est (voce C3 del CMA) 0,93 423,00 5,000 1'966,95
Tratto arginaturain terra(chiusuraovest) (voce A3 del CMA) 0,93 99,00 5,400 497,18
Rampe (voce D3 del CMA) 0,93 93,00 4,800 415,15
SOMMANO n? 6'378,87 1,05 6'697,81
719 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nel tratti in
1U.04.110.00|trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita non minore
40.b del 95% di quella massima ddll ... con eventuale correzione dei materiali in
sito per una profonditadi cm 20, con terreni aridi da contabilizzare a parte.
Tratto arginaturein terrerinforzate (voce B2 del CMA) 710,00 5,300 3763,00
Trattoarginaturainterra-est (voceC2del CMA) 423,00 5,000 2'115,00
Tratto arginaturain terra (chiusura ovest) (voce A2 del CMA) 99,00 5,400 534,60
Rampe (voce D2 del CMA) 93,00 4,800 446,40
SOMMANO m?2 6°859,00 147 10'082,73
8/10 Separazione e rinforzo di rilevati, (es. argini di fiumi, rilevati strade di
1F.03.020.01 |accesso su terreni a scarsa portanza) mediante la posa di geotessuto, in
90.b bandelle di polipropilene stab .. 0. -resistenza a trazione minima
longitudinale e trasversale 45 kN/m, allungamenti a carico massimo non
superiori al 15%
Tratto arginaturein terrerinforzate (largh=5.3+1+1) 710,00 7,300 57183,00
Tratto arginaturain terra - est (larg=5+0,6+0,6) 423,00 6,200 2'622,60
Tratto arginaturain terra (chiusura ovest) (larg=5,4+1+1) 99,00 7,400 732,60
Rampe (larg=4,8+0,9+0,9) 93,00 6,600 613,80
SOMMANO mq 9152,00 6,50 59°488,00
9/11 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiai idonei
1C.02.400.00 | provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a
10 strati fino a raggiungere la densita prescritta, la bagnatura, |a profilatura del
cigli, delle banchine e delle scarpate.
parteinterrata + partefuori terra
Tratto arginature in terre rinforzate (voce B4 del CMA) 8'806,00
Tratto arginaturain terra - est (voce C4 del CMA) 1'585,00
Tratto arginaturain terra (chiusura ovest) (voce A4 del CMA) 890,00
Rampe (voce D4 del CMA) 580,00
SOMMANO m3 11'861,00 3,26 38'666,86
10/ 12 Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni
1F.03.030.00 |rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della
10.a struttura, da un terrapieno a ... rata dal piano di fondazione sul paramento
eseguito:- per altezze del paramento, misurate sullaverticale, da0 a4,00 m
A RIPORTARE 178°388,81

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 178°388,81
Formazione del paramento in terrerinforzate sui duelati lungo la
Poncia (1.9=lunghezza media del paramento approssimata per eccesso) 2,00 710,00 1,900 2698,00
Tratti di transizioneterre sciolte lato ovest-terre armate (1.9=lunghezza
media del paramento lungo il tratto argine in terra- chiusura ovest e le terre
armate, approssimata per eccesso) 10,00 1,900 19,00
Tratti di transizioneterrearmate - terrescioltelato est (1=lunghezza
media del paramento lungo il tratto arginein terra est - terre armate,
approssimata per eccesso) 10,00 1,000 10,00
SOMMANO m2 2'727,00 114,89 3137305,03
11/13 Fornitura di materide per rilevato arginde, esclusa la posa in opera, la
NP 01 compattazione e gli elementi per la formazione dei eventuali rilevati in terre
rinforzate.
Materiale per riempimento scavi + partefuori terra
Tratto arginature in terre rinforzate (voce B4 del CMA) 8'806,00
Tratto arginaturain terra- est (voce C4 del CMA) 1'585,00
Tratto arginaturain terra (chiusura ovest) (voce A4 del CMA) 890,00
Rampe (voce D4 del CMA) 580,00
SOMMANO m3 11'861,00 18,29 216'937,69
12/14 Armatura e rinforzo di rilevati, (es. argini di fiumi, rilevati strade di accesso
1F.03.020.01 |su terreni a scarsa portanza) mediante la posa di geogriglia bidirezionae
50.b tessuta, in filato di p ... i d'opera necessari al'esecuzione del lavoro: -
resistenza a trazione minimalongitudinale 55 kN/m e trasversale 30 kN/m
Tratto di transizioneterrearmate - terre sciolte lato ovest (0.8 m+ 1,9
m di paramento + 0,8 m) 10,00 3,500 35,00
Trattodi transizioneterrearmate - terre scioltelato est (0.75m+ 1 mdi
paramento + 0,75 m) 10,00 2,500 25,00
SOMMANO mq 60,00 9,14 548,40
13/15 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
1C.02.350.00 |luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
10.a bagnaturae ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
Lungo argini in terrearmate (voce E1 del CMA) 142,00
SOMMANO m3 142,00 2,75 390,50
14/ 16 Stesa e rullatura dei terricciati, eseguita a mano o a macchina in modo
1U.06.010.00 |omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. Spessore medio cm. 10.
10.b - meccanica, con i necessari completamenti a mano
Stesa del terreno di coltivo, precedentemente rimosso, sui paramenti
arginali (spessore 30 cm)
Tratto arginaturain terra - ovest - Parte fuori terra* (lungh=99/100)
*(lung.=99/100) 2,00 0,99 1,900 3,000 11,29
Tratto arginaturain terra - est - Parte fuori terra* (lungh=423/100)
*(lung.=423/100) 2,00 4,23 0,800 3,000 20,30
Rampe - Parte fuori terra* (lungh=93/100)
*(lung.=93/100) 2,00 0,93 1,500 3,000 8,37
SOMMANO 100 m? 39,96 56,51 2'258,14
15/17 Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da
F.005.003.00 |fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo
3 miscuglio di sementi a seconda ... ecologiche stazionali (semina a spaglio).
Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. - classe 3 di difficolta operativa
Su paramenti arginali
Tratto in terre armate - Parte fuori terra 2,00 710,00 1,900 2°698,00
Tratto arginaturain terra - est - Parte fuori terra 2,00] 423,00 0,800 676,80
Tratto arginaturain terra - ovest - Parte fuori terra 2,00 99,00 1,900 376,20
Rampe - Parte fuori terra 2,00 93,00 1,500 279,00
SOMMANO mq 4°030,00 0,27 1'088,10
A RIPORTARE 712'916,67

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 712°916,67
16/18 Fornitura e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto naturale ghiaioso
NP 02 di fiume o di cava per la formazione di sottofondo stradale, misurato gia
cilindrato. Sp. 20 cm
Formazione di pista arginale superioreincluserampe- TAV. T03.01,
T03.02, T03.03 (L=710 + 423 + 99 + 93 - 30 tratto iniziale lato ovest non
carrabile) 1300,00 3,000 37900,00
Ricalibratura strada sterrata- TAV. T03.03 110,00 3,000 330,00
SOMMANO m2 4230,00 6,28 26'564,40
17719 Fornitura, sesa e cilindratura di materide stabilizzato e calcestre per la
NP 03 formazione di strada sterrata/pista ciclabile. Sp. 10 cm
Formazione di pista arginale superioreincluserampe- TAV. T03.01,
T03.02, T03.03 (L=710 + 423 + 99 + 93 - 30 tratto iniziale lato ovest non
carrabile) 1300,00 3,000 37900,00
Ricalibratura strada sterrata- TAV. T03.03 110,00 3,000 330,00
SOMMANO m2 4230,00 1,83 7°740,90
18/20 Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio
1C.22.450.00 | zincato, a maglie romboidali 50 x 50 mm, filo @ 2,2 mm, pdi e saette in
60 profilati a T 30 x 30 x 4 mm ... pera nonché le prestazioni di assstenza
muraria per movimentazioni, pulizia ed alontanamento de materiai di
risulta
Ripristinorecinzione esistente- TAV. T03.01, T.03.02 800,00 1,200 960,00
SOMMANO nv? 960,00 12,66 12'153,60
19/21 Cancello estengbile in acciao zincato, ad uno o due battenti, composto da
1C.22.200.01 |montanti verticali ad U collegati da elementi diagonali, scorrimento laterale
00 con carrelli a doppio cusci ... con serratura di chiusura ed ogni accessorio
necessario per la totale apertura e chiusura, comprese assi stenze murarie.
Per chiusura rampe di accesso Nuova Poncia - TAV. T03.01, T.03.02 4,00 4,800 19,20
SOMMANO m? 19,20 154,52 2'966,78
20/ 22 Sbarra con ammortizzatore a gas per divieto di accesso. Tubo di alluminio a
NP 07 sezione rettangolare, pezzo unico, 90 x 60 mm. Protezione antiseduta
Verniciato a polverein bianco puro RAL 9010. Strisce rifrangenti adesive su
entrambi i lati.
Sbarre per divieto di accesso - TAV. T03.01, T03.02 2,00
SOMMANO cadauno 2,000 1168,76 2'337,52
A RIPORTARE 764°679,87

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 764°679,87
Sfioro (SbCat 2)
21/73 Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a quaunque profondita, di
1C.02.050.00 |materiali di qualsiasi natura e consstenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
10.a la roccia, includ i trovanti ... sionai di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
Scavo per formazione soglia di sfioro- TAV. T05.00
vascadi dissipazione (in pianta sezione trapezia di base maggiore 15 m,
base minore 10 m, altezza 8 m, non viene considerato |o scavo sotto il
rilevato arginale poiche gia computato per larealizzazione dell'argine)
*(par.ug.=(15+10)*8/2)| 100,00 1,200 120,00
canale di raccordo verso valle
*(lung.=8+9,5+8) 25,50 10,000 1,200 306,00
SOMMANO m? 426,00 3,75 1'597,50
22174 Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica
1F.02.020.00 |provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante
10 piccole scaglie, compreso lo scavo e o spianamento del piano d'appoggio
Realizzazione soglia di sfioroin massi - TAV. T05.00
Sogliadi sfioro 15,00 4,000 1,700 102,00
Vascadi dissipazione, primi 5 m: largezza media 15 m, altezzamedial m 5,00 15,000 1,000 75,00
Vascadi dissipazione, ulteriori 3 m: larghezzamedia: 12 m, altezza media
05m 3,00 12,000 0,500 18,00
Canale di raccordo verso valle 25,50 11,500 0,500 146,63
SOMMANO m? 341,63 54,20 18'516,35
23175 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
1C.02.350.00 |luogo dimpiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
10.a bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
Intasamento massi canale di raccordo - 15% del volume 0,15 25,50 11,500 0,500 21,99
SOMMANO m? 21,99 2,75 60,47
24176 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),
1C.04.030.00 |redizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante
30.a (SCC) a prestazione gara ... 7 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
Intasamento massi soglia di sfioro e vasca di dissipazione con cls- TAV.
T05.00
15% del volume
Sogliadi sfioro 0,15 15,00 4,000 1,700 15,30
Vascadi dissipazione, primi 5m 0,15 5,00 15,000 1,000 11,25
Vascadi dissipazione, ulteriori 3 m 0,15 3,00 12,000 0,500 2,70
SOMMANO m?3 29,25 169,88 47968,99
A RIPORTARE 789'823,18

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 789'823,18
Opere di regolazione Fosso Ovest - CH.NORD.01 (SbhCat 3)
25/ 65 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00
1C.02.100.00 |m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consisenza, asciutte,
40.b bagnate, melmose, esclusa la ... - con carico e trasporto delle terre ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di
smaltimento.
Preparazione piano di posa del tubo - TAV. T04.01 (in parte fosso gia
presente, si consideradi dover scavare per ulteriori 50 cm di profondita) 10,00 1,000 0,500 5,00
SOMMANO m?3 5,00 28,45 142,25
26/ 66 Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a
1C.12.080.00 |con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm? (doppie per DN >
20.c 1600), con incastro a bicchiere s... i alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo d m (p): - DN 500 - p =
300 kg/m
Lunghezza eff 10m - TAV. T04.01 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 61,81 618,10
27167 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a quaunque profondita, di
1C.02.050.00 |materiali di qualsiasi natura e cond stenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
10.a la roccia, includ i trovanti ... sionali di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
Preparazione piano di posa blocchi di pietra- TAV. T04.01
monte (1,7 mq = areain sezione B-B interessata dallo scavo per posa massi) 1,70 5,00 8,50
valle (1,7 mq = areain sezione B-B interessata dallo scavo per posa massi) 1,70 20,00 34,00
SOMMANO m?3 42,50 3,75 159,38
28/ 68 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non
1F.02.010.00 |inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e
20.a dei fori mediante piccole scaglie, compreso |o spianamento del terreno per la
formazione del piano d'appoggio:- con pietra proveniente dacave
Consolidamento fosso a monte e a valle dell'imbocco - TAV. T04.01
monte (1,7 mq = areain sezione B-B interessata dai massi) 1,70 5,00 8,50
vale (1,7 mg = areain sezione B-B interessata dai massi) 1,70 20,00 34,00
Formazione paramento di ingresso e di uscita (2.5 mq = areain sezione B-B
interessata rivestimento in masi del paramento, 0.5 spessore paramento) 2,00 2,50 0,500 2,50
SOMMANO m?3 45,00 56,56 2'545,20
A RIPORTARE 793'288,11

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 793'288,11
Opere di regolazione Fosso Est - CH.NORD 02 (SbCat 4)
29/69 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00
1C.02.100.00 |m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consisenza, asciutte,
40.b bagnate, melmose, esclusa la ... - con carico e trasporto delle terre ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di
smaltimento.
Preparazionedl| piano di posa- TAV. T04.02 (in parte fosso gia presente,
s consideradi dover scavare per ulteriori 50 cm di profondita) 6,00 1,000 0,500 3,00
SOMMANO m?3 3,00 28,45 85,35
30/70 Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a
1C.12.080.00 |con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm? (doppie per DN >
20.c 1600), con incastro a bicchiere s... i alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo d m (p): - DN 500 - p =
300 kg/m
Lunghezza eff 6 m - TAV. T04.02 6,00 6,00
SOMMANO m 6,00 61,81 370,86
31/71 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a quaunque profondita, di
1C.02.050.00 |materiali di qualsiasi natura e cond stenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
10.a la roccia, includ i trovanti ... sionali di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
Preparazione piano di posa blocchi di pietra- TAV. T04.02
monte (1,7 mqg = areain sezione interessata dallo scavo per posa massi) 1,70 5,00 8,50
vale (1,7 mq = areain sezione interessata dallo scavo per posa massi) 1,70 2,50 4,25
tratto di canale lungo confluenza di monte (1,7 mg = areain sezione
interessata dallo scavo per posamassi) 1,70 5,00 8,50
SOMMANO m3 21,25 3,75 79,69
32/72 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non
1F.02.010.00 |inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e
20.a dei fori mediante piccole scaglie, compreso |0 spianamento del terreno per la
formazione del piano d'appoggio:- con pietra proveniente dacave
Consolidamento fosso a monte e a valle dell'imbocco - TAV. T04.02
monte, fondo 5,00 1,000 0,500 2,50
monte, sponde laterali 5,00 1,500 0,500 3,75
valle, fondo
*(larg.=(0,5+2)/2) 2,50 1,250 0,500 1,56
valle, fondo canale confluente 5,00 1,000 0,500 2,50
valle, sponde laterali curve
*(lung.=(4,1+3)/2) 2,00 3,55 1,500 0,500 5,33
valle, spondalaterale rettilineal 5,00 1,500 0,500 3,75
Formazione paramento di ingresso e di uscita (1.9 mq = areain sezione B-B
interessata rivestimento in masi del paramento verticale, 0.5 spessore
paramento) 2,00 1,90 0,500 1,90
SOMMANO m3 21,29 56,56 1'204,16
A RIPORTARE 795°028,17

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 795°028,17
Ponticello di accesso ai fondi su argine Nord - T.NORD 01 (SbCat 5)
33/5 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio
1C.01.030.00 |dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, aqualsias altezza,
40.b con relativi intonaci ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a5,01 m?
Demoalizione ponticello esistente - TAV. T04.03 3,50 2,400 0,200 1,68
SOMMANO m? 1,68 213,94 359,42
34/6 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
1C.27.050.01 |specidi non pericolosi:- rifiuti misti del'attivita di costruzione e
00.e demolizione (CER 170904) presso ... si, secondo il giudizio di ammissbilita
in discaricarilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Materiale da demolizione ponticello esistente - TAV. T04.03
* (H/peso=2300/100) 1,68 23,000 38,64
SOMMANO 100 kg 38,64 7,99 308,73
35/83 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00
1C.02.100.00|m di profondita, di materie di qualsias natura e consistenza, asciutte,
40.b bagnate, melmose, esclusa la ... - con carico e trasporto delle terre ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di
smaltimento.
Preparazione piano di posa tubo - TAV. T04.03 (in parte fosso gia
presente, si consideradi dover scavare per ulteriori 50 cm di profondita) 8,00 1,000 0,500 4,00
SOMMANO m?3 4,00 28,45 113,80
36/84 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di
1C.02.050.00 |materiali di qualsiasi natura e cond stenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
10.b la roccia, inclus i trovanti ... sionai di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile
Preparazione piano di posa blocchi in pietra- TAV. T04.03
monte e valle (1.9 mq = areain sezione trasversale B-B interessata dallo
scavo per laposamassi) 2,00 2,50 1,900 9,50
SOMMANO m3 9,50 10,15 96,43
37185 Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a.
1C.12.080.00 |con armature eettrosaldate in acciaio da 600 N/mm? (doppie per DN >
20.f 1600), con incastro a bicchiere s... i ale norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo d m (p): - DN 800 - p =
660 kg/m
Lunghezza8 m T.NORD 01 - TAV. T04.03 8,00 8,00
SOMMANO m 8,00 119,17 953,36
38/86 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non
1F.02.010.00 |inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e
20.a dei fori mediante piccole scaglie, compreso |o spianamento del terreno per la
formazione del piano d'appoggio:- con pietraproveniente da cave
Consolidamento fosso a monte e a valle dell'imbocco - TAV. T04.03
monte e valle (1.9 mq = areain sezione trasversale B-B interessata dalla
posa massi) 2,00 2,50 1,900 9,50
SOMMANO m? 9,50 56,56 537,32
A RIPORTARE 797°397,23

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 797°397,23
Ponticello su reticolo alato argine Nord - T.NORD 02 (SbhCat 6)
39/ 77 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio
1C.01.030.00 |dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, aqualsias altezza,
40.b con relativi intonaci ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a5,01 m?
Demoalizione ponticello esistente - TAV. T04.04 3,50 2,400 0,200 1,68
SOMMANO m? 1,68 213,94 359,42
40/ 78 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
1C.27.050.01 |specidi non pericolosi:- rifiuti misti del'attivita di costruzione e
00.e demolizione (CER 170904) presso ... si, secondo il giudizio di ammissbilita
in discaricarilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Materiale da demolizione ponticello esistente - TAV. T04.04
* (H/peso=2300/100) 1,68 23,000 38,64
SOMMANO 100 kg 38,64 7,99 308,73
41/79 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00
1C.02.100.00|m di profondita, di materie di qualsias natura e consistenza, asciutte,
40.b bagnate, melmose, esclusa la ... - con carico e trasporto delle terre ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di
smaltimento.
Preparazione piano di posa tubo - TAV. T04.04 (in parte fosso gia
presente, si consideradi dover scavare per ulteriori 50 cm di profondita) 6,00 1,000 0,500 3,00
SOMMANO m?3 3,00 28,45 85,35
42180 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di
1C.02.050.00 |materiali di qualsiasi natura e cond stenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
10.b la roccia, inclus i trovanti ... sionai di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile
Preparazione piano di posa blocchi - TAV. T04.04
monte e valle (1.9 mq = areain sezione trasversale B-B interessata dallo
scavo per laposamassi) 2,00 2,50 1,900 9,50
SOMMANO m? 9,50 10,15 96,43
43/ 81 Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a.
1C.12.080.00 |con armature eettrosaldate in acciaio da 600 N/mm? (doppie per DN >
20.f 1600), con incastro a bicchiere s... i ale norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo d m (p): - DN 800 - p =
660 kg/m
Lunghezza6 m T.NORD 02 - TAV. T04.04 6,00 6,00
SOMMANO m 6,00 119,17 715,02
44182 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non
1F.02.010.00 |inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e
20.a dei fori mediante piccole scaglie, compreso |o spianamento del terreno per la
formazione del piano d'appoggio:- con pietraproveniente da cave
Consolidamento fosso a monte eavalle dell'imbocco - TAV. T04.04
monte e valle (1.9 mq = areain sezione trasversale B-B interessata dalla)
posa massi) 2,00 2,50 1,900 9,50
SOMMANO m? 9,50 56,56 537,32
A RIPORTARE 799'499,50

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 799°499,50
Arginesud (Cat 2)
Rilevato (SbCat 1)
45/ 23 SFOLLI E RIPULITURE - Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di
E.001.001.00 [dto fusto di piccole dimensioni eseguito con motosega compreso
5 accatastamento ordinato del materiale di risulta ed ogni atro onere ed
accessorio per dare |'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni
dellaD.L.
Taglio alberi in affiancamento a fosso dei Pascoii 420,00 2,000 840,00
SOMMANO mq 840,00 384 3225,60
46/ 24 Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a quaunque profondita, di
1C.02.050.00 |materiali di qualsiasi natura e cond stenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
10.b la roccia, inclus i trovanti ... siondi di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile
80% del materiale di scavo viene allontanato
Tratto carrabile (voce F1 del CMA) 0,80| 519,00 5,100 0,700, 1°482,26
Tratto non carrabile (voce G1 del CMA) 0,80| 459,00 1,900 0,350 244,19
Rampe (voce H1 del CMA) 0,80 16,00 4,500 0,500 28,80
Parziale m? 17755,25
Riutilizzo torba per stesaterricciati (sup. dainerbire x 20 cm spessore)| -2900,00 0,200 -580,00
Riutilizzo per rinterri su strada esistente e ponticellii -225,00
Parzide m? -805,00
Sommano positivi m? 1755,25
Sommano negativi m? -805,00
SOMMANO m3 950,25 10,15 9'645,04
47125 Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a quaunque profondita, di
1C.02.050.00 |materiali di qualsiasi natura e consstenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
10.a la roccia, inclug i trovanti ... sionali di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
20% del materiale di scavo vieneriutilizzato per piano di posa
Tratto carrabile (voce F1 del CMA) 0,20, 519,00 5,100 0,700 370,57
Tratto non carrabile (voce G1 del CMA) 0,20| 459,00 1,900 0,350 61,05
Rampe (voce H1 del CMA) 0,20 16,00 4,500 0,500 7,20
Parzide m? 438,82
Riutilizzo torba per stesaterricciati| 2900,00 0,200 580,00
Riutilizzo per rinterri su strada esistente e ponticelli 225,00
Parziale m? 805,00
SOMMANO m?3 1'243,82 3,75 4664,33
48/ 26 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di
1U.04.110.00| scoticamento per una profondita media di cm 20, previo taglio di alberi e
10.b cespugli, estirpazione ceppaie, carico, ... to, compreso ogni onere: - con
I'impiego di materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5,A3
il 60% del piano di posa viene realizzato con materialeriutilizzabile
dagli scavi (pari acircail 30% del materiale scavato = 435 mc circa)
Tratto carrabile (voce F3 del CMA) 0,60, 519,00 5,100 1'588,14
Tratto non carrabile (voce G3 del CMA) 0,60/ 459,00 1,900 523,26
Rampe (voce H3 del CMA) 0,60 16,00 4,500 43,20
SOMMANO m?2 2'154,60 1,05 2'262,33
49/ 27 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di
1U.04.110.00 |scoticamento per una profondita media di cm 20, previo taglio di alberi e
10.a cespugli, estirpazione ceppaie, carico, ... ogni onere: - con fornitura di
materiali idonei per laformazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1, A2-
A RIPORTARE 8197296,80

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8197296,80
4,A2-5,A3
il 40% del piano di posa vienerealizzato con fornitura di nuovo
materiale
Tratto carrabile (voce F3 del CMA) 0,40, 519,00 5,100 1°058,76
Tratto lungo canale scolmatore da primo canaletto a fosso dei pascol (voce
G3 del CMA)i 0,40, 459,00 1,900 348,84
Rampe (voce H3 del CMA) 0,40 16,00 4,500 28,80
SOMMANO m?2 1°436,40 2,29 3'289,36
50/ 28 Compattazione del piano di posa della fondazione stradae, nei tratti in
1U.04.110.00|trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita non minore
40.b del 95% di quella massima ddll ... con eventuale correzione dei materiali in
sito per una profondita di cm 20, con terreni aridi da contabilizzare a parte.
Tratto carrabile (voce F2 del CMA) 519,00 5,100 2'646,90
Tratto non carrabile (voce G2 del CMA) 459,00 1,900 872,10
Rampe (voce H2 del CMA) 16,00 4,500 72,00
Stradalungo fosso dei pascoli e ponticelli esistenti 320,00 3,000 960,00
SOMMANO m?2 4'551,00 147 6°689,97
51/29 Separazione e rinforzo di rilevati, (es. argini di fiumi, rilevati strade di
1F.03.020.01 |accesso su terreni a scarsa portanza) mediante la posa di geotessuto, in
90.b bandelle di polipropilene stab .. 0. -resistenza a trazione minima
longitudinale e trasversale 45 kN/m, allungamenti a carico massimo non
superiori al 15%
Tratto carrabile (5,1+0,8+0,8) 519,00 6,700 3477,30
Tratto non carrabile (1,9+0,6+0,6) 459,00 3,100 1°422,90
Rampe (4,5 + 0,6 + 0,6) 16,00 5,700 91,20
SOMMANO mq 4'991,40 6,50 327444,10
52/30 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiai idonei
1C.02.400.00 | provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a
10 strati fino a raggiungere la densita prescritta, la bagnatura, la profilatura dei
cigli, delle banchine e delle scarpate.
Tratto carrabile: Strato di fondazione + partefuori terra (voce F4 del
CMA) 3'470,00
Tratto non carrabile: Strato di fondazione + parte fuori terra (voce G4
del CMA) 720,00
Rampe (voce H4 del CMA) 55,00
SOMMANO m?3 4245,00 3,26 13'838,70
53/31 Fornitura di materiale per rilevato arginale, esclusa la posa in opera, la
NP 01 compattazione e gli elementi per la formazione dei eventuali rilevati in terre
rinforzate.
Tratto carrabile: Strato di fondazione + partefuori terra (voce F4 del
CMA) 3'470,00
Tratto non carrabile: Strato di fondazione + partefuori terra (voce G4
del CMA) 720,00
Rampe (voce H4 del CMA) 55,00
SOMMANO m3 4245,00 18,29 77°641,05
54132 Stesa e rullatura dei terricciati, eseguita a mano o a macchina in modo
1U.06.010.00| omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. Spessore medio cm. 10.
10.b - meccanica, con i necessari completamenti a mano
Tratto carrabile- TAV. T03.04, T03.05
*(lung.=519/100) 2,00 5,19 1,200 3,000 37,37
Tratto non carrabile- TAV. T03.05, T03.06
*(lung.=459/100) 2,00 4,59 1,500 3,000 41,31
Rampe- TAV. T03.04, T03.05, T03.06
*(lung.=16/100) 2,00 0,16 1,500 3,000 1,44
SOMMANO 100 m? 80,12 56,51 4'527,58
A RIPORTARE 957°727,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 957°727,56
55/33 Fornitura e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto naturale ghiaioso
NP 02 di fiume o di cava per la formazione di sottofondo stradale, misurato gia
cilindrato. Sp. 20 cm
Tratto carrabile- TAV. T03.04, T03.05 519,00 3,000 1'557,00
Rampe- TAV. T03.04, T03.05, T03.06 16,00 3,000 48,00
Strada esistente e ponticelli - TAV. T03.05, T03.06 320,00 3,000 960,00
SOMMANO m2 2'565,00 6,28 16°108,20
56/ 34 Fornitura, stesa e cilindratura di materide stabilizzato e cacestre per la
NP 03 formazione di strada sterrata/pistaciclabile. Sp. 10 cm
Tratto carrabile- TAV. T03.04, T03.05 519,00 3,000 1'557,00
Rampe- TAV. T03.04, T03.05, T03.06 16,00 3,000 48,00
Strada esistente e ponticelli - TAV. T03.05, T03.06 320,00 3,000 960,00
SOMMANO m2 2'565,00 1,83 4'693,95
57135 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
1C.02.350.00 |luogo dimpiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
10.a bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
Strada esistente e ponticelli (voce |1 del CMA) - TAV. T03.05, T03.06 225,00
SOMMANO m?3 225,00 2,75 618,75
58/ 36 Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da
F.005.003.00 |fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo
3 miscuglio di sementi a seconda ... ecologiche stazionali (semina a spaglio).
Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. - classe 3 di difficolta operativa
Paramenti arginali tratto carrabile- TAV. T03.04, T03.05 2,00 519,00 1,400 1°453,20
Tratto non carrabile- TAV. T03.05, T03.06 2,00] 459,00 1,500 1'377,00
Rampe- TAV. T03.04, T03.05, T03.06 2,00 16,00 1,500 48,00
SOMMANO mq 2'878,20 0,27 777,11
A RIPORTARE 979'925,57

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro




pag. 14

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

979'925,57

59/92
1C.02.100.00
40.b

60/93
1C.02.050.00
10b

61/94
1C.12.080.00
20.c

62/95
NP 05

63/96
1F.02.010.00
20.a

Chiavicalungo canale scolmatore - CH.SUD 01 (SbCat 7)

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00
m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate, melmose, esclusa la ... - con carico e trasporto delle terre ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di
smaltimento.

Preparazione del piano di posa del tubo - TAV. T06.01 (in parte fosso
giapresente, si consideradi dover scavare per ulteriori 50 cm di profondita)

SOMMANO m?

Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a quaunque profondita, di

materiali di qualsiasi natura e consi stenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa

la roccia, inclus i trovanti ... siondi di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile

Preparazione piano di posa dei massi - TAV. T06.01

monte (1,85 = areain sezione trasversale B-B interessata dallo scavo per |

posamassi)

valle (var 1,80 - 0.6 mq = areain sezione trasversale B-B interessata dallo

scavo per laposa massi)

*(par.ug.=(1,8+0,6)/2)

SOMMANO m3

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a
con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm? (doppie per DN >
1600), con incastro a bicchiere s... i alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo d m (p): - DN 500 - p =
300 kg/m

Tubazione di scarico scolo dei campi CH.SUD 01 (lungh eff 8 m) - TAV.
T06.01

SOMMANO m

Fornituradi valvola aclapet in acciaio zincato a sezione circolare D 500 mm
in esecuzione compatta con tenuta su tutta la circonferenza; tenutein EPDM,
carico idraulico 3 m H20; telaio con struttura autoportante per fissaggio su
flangia con foratura PN 10 o con flangia arichiesta
Clapet di regolazione CH.SUD 01 - TAV. T06.01

SOMMANO a corpo

Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non

inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusuradei vani e

dei fori mediante piccole scaglie, compreso |o spianamento del terreno per la

formazione del piano d'appoggio:- con pietra proveniente dacave

Consolidamento fosso a monte e a valle dell'imbocco - TAV. T06.01

monte, fondo

monte, sponde laterali

valle, fondo

*(larg.=(0,8+2,1)/2)

valle, sponde laterali)

paramenti varticali di imbocco e sbocco (2 mg= superficie paramento

verticale)

SOMMANO m?

1,85

1,20

2,00

2,00

8,00

2,55

2,00

8,00

2,50
3,00

2,00
2,00

2,00

1,000
2,000

1,450
1,000

0,500

0,500
0,500

0,500
0,500

0,500

4,00

4,00

4,72

2,40

7,12

8,00

8,00

1,00

1,00

1,25
3,00

1,45
2,00

2,00

9,70

28,45

10,15

61,81

4618,33

56,56

113,80

72,27

4618,33

548,63

A RIPORTARE

985'773,08

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

985'773,08

64/97
1C.02.100.00
40.b

65/98
1C.02.050.00
10.b

66 /99
1C.12.080.00
20.c

67/100
NP 05

68/ 101
1F.02.010.00
20.a

Chiavica immissione scolmator e su fosso dei Pascoli - CH.SUD 02
(SbhCat 8)

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00
m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate, melmose, esclusa la ... - con carico e trasporto delle terre ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di
smaltimento.

Preparazione piano di posatubo - TAV. T06.02 (in parte fosso gia
presente, si consideradi dover scavare per ulteriori 50 cm di profondita)

SOMMANO m3

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di
materiali di qualsiasi natura e cons stenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
la roccia, inclus i trovanti ... siondi di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile
Preparazione piano di posa massi - TAV. T06.02
monte (1 mq = areain sezione trasversale B-B interessata dallo scavo per
posamassi)
valle (1.7 mg = areain sezione trasversale C-C interessata dallo scavo per
posamassi)

SOMMANO m3

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a
con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm? (doppie per DN >
1600), con incastro a bicchiere s... i alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo d m (p): - DN 500 - p =
300 kg/m

Tubazione di scarico scolo dei campi CH.SUD 02 (lungh &ff 6,5 m) -
TAV.T06.02

SOMMANO m

Fornituradi valvola aclapet in acciaio zincato a sezione circolare D 500 mm
in esecuzione compatta con tenuta su tutta la circonferenza; tenutein EPDM,
carico idraulico 3 m H20; telaio con struttura autoportante per fissaggio su
flangia con foratura PN 10 o con flangia arichiesta
Clapet di regolazione CH.SUD 02 - TAV. T06.02

SOMMANO a corpo

Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non

inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusuradei vani e

dei fori mediante piccole scaglie, compreso |o spianamento del terreno per la

formazione del piano d'appoggio:- con pietra proveniente dacave

Consolidamento fosso a monte e a valle dell'imbocco - TAV. T06.02

monte fondo (larghezza fondo variabiletra 0.8 e 2)

*(larg.=(0,8+2)/2)

paramento di monte (2 mq = sup. paramento verticale sez. B-B)

vallefondo (larghezzafondo variabiletra 0.8 e 2)

*(larg.=(0,8+2)/2)

paramento di valle verticale (2 mg =sup. paramento sez. C-C)

paramenti di valle laterali (sez C-C)

SOMMANO m?

1,00

1,70

2,00

2,00
2,00

6,50

2,50

2,50

8,00

2,50

2,50

1,60

1,400

1,400

1,000

0,500

0,500
0,500

0,500
0,500
0,500

3,25

3,25

2,50
4,25

6,75

8,00

8,00

1,00

1,00

1,75
1,00

1,75
1,00
1,60

7,10

28,45

10,15

61,81

4618,33

56,56

92,46

68,51

4618,33

401,58

A RIPORTARE

991°448,44

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 991°448,44
Chiavica su fosso Redaella- CH.SUD 03 (ShCat 9)
69/ 87 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00
1C.02.100.00 |m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consisenza, asciutte,
40.b bagnate, melmose, esclusa la ... - con carico e trasporto delle terre ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di
smaltimento.
Preparazione del piano di posatubo - TAV. T06.03 (in parte fosso gia
presente, si consideradi dover scavare per ulteriori 50 cm di profondita) 10,00 1,000 0,500 5,00
SOMMANO m?3 5,00 28,45 142,25
70/ 88 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di
1C.02.050.00 |materiali di qualsiasi natura e cons stenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
10.b la roccia, inclus i trovanti ... siondi di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile
Preparazione del piano di posa massi - TAV. T06.03
monte (areain piantatrapezio di base maggiore 1 m, base minore 0,5 m e
atezza 2,5 m =1,9 m approssimabile a 2) 2,00 0,500 1,00
valle (1.5 mq = areain sezione trasversale B-B interessata dallo scavo per
laposa massi) 1,50 3,00 4,50
SOMMANO m?3 5,50 10,15 55,83
71/89 Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a
1C.12.080.00 |con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm? (doppie per DN >
20.c 1600), con incastro a bicchiere s... i alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo d m (p): - DN 500 - p =
300 kg/m
Tubazione di scarico scolo dei campi CH.SUD 03 (lungh eff 20 m) -
TAV.T06.03 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 61,81 618,10
72190 Fornituradi valvola aclapet in acciaio zincato a sezione circolare D 500 mm
NP 05 in esecuzione compatta con tenuta su tutta la circonferenza; tenutein EPDM,
carico idraulico 3 m H20; telaio con struttura autoportante per fissaggio su
flangia con foratura PN 10 o con flangia arichiesta
Clapet di regolazione CH.SUD 03 - TAV. T06.03 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 4618,33 4618,33
73/91 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non
1F.02.010.00 |inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e
20.a dei fori mediante piccole scaglie, compreso |o spianamento del terreno per la
formazione del piano d'appoggio:- con pietra proveniente dacave
Consolidamento fosso a monte e a valle dell'imbocco - TAV. T06.03
monte fondo (larghezza fondo variabiletra0.5 e 1)
*(larg.=(0,5+1)/2) 2,50 0,750 0,500 0,94
paramento di monte (2 mq = sup. paramento verticale sez. B-B) 2,00 0,500 1,00
valle fondo 3,00 1,000 0,500 1,50
paramento di valle verticale (2 mq =sup. paramento) 2,00 0,500 1,00
paramenti di valle laterali 2,00 3,00 1,200 0,500 3,60
SOMMANO m3 8,04 56,56 454,74
A RIPORTARE 997°337,69

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 997°337,69
Arginesez. controllo (Cat 3)
Rilevato (SbCat 1)
74137 SFOLLI E RIPULITURE - Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di
E.001.001.00 [dto fusto di piccole dimensioni eseguito con motosega compreso
5 accatastamento ordinato del materiale di risulta ed ogni atro onere ed
accessorio per dare |'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni
dellaD.L.
Taglio piante su punto innesto argine e collinetta esistente 20,00 10,000 200,00
Taglio piante in adiacenza a rampe di raccordo 110,00 2,500 275,00
SOMMANO mq 475,00 384 1'824,00
75/38 Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi straddi, delle
1U.06.530.01 |sponde, delle rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe
00 infestanti e infestanti arboree ... compresa la pulizia, la raccolta e il
trasporto alle discariche dei materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento.
lungo tratto nuovo argine in affiancamento a fosso e boschetto 130,00 2,500 0,010 3,25
a fianco del fosso dei pascoli lungo lerampe 110,00 2,500 0,010 2,75
SOMMANO 100 m? 6,00 53,26 319,56
76139 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di
1C.02.050.00 |materiali di qualsiasi natura e cond stenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
10.a la roccia, inclus i trovanti ... sionali di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
20% dello scavo dariutilizzarein cantiere
Tratto lungo nuovo argine (voce L1 del CMA) 0,20, 130,00 7,400 1,500 288,60
rampe di raccordo (voce M1 del CMA) 0,20| 110,00 4,500 0,450 44,55
rampa accesso al campo (voce N1 del CMA) 0,20 10,00 6,700 1,250 16,75
Parzide m3 349,90
Torbadariutilizzare per stesaterricciati (sup dainerbirex 30 cm)| 856,00 0,300 256,80
Parziale m? 256,80
SOMMANO m3 606,70 3,75 2'275,13
77140 Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a quaunque profondita, di
1C.02.050.00 |materiali di qualsiasi natura e cond stenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
10.b la roccia, includ i trovanti ... sionali di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile
80% da allontanare
Tratto lungo nuovo argine (voce L1 del CMA) 0,80/ 130,00 7,400 1500 1154,40
rampe di raccordo (voce M1 del CMA) 0,80| 110,00 4,500 0,450 178,20
rampa accesso al campo (voce N1 del CMA) 0,80 10,00 6,700 1,250 67,00
Parzidem? 17399,60
Torbavieneriutilizzata per stesaterricciati| -856,00 0,300 -256,80
Parziale m? -256,80
Sommano positivi m? 1°399,60
Sommano negativi m? -256,80
SOMMANO m3 17142,80 10,15 11'599,42
78141 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di
1U.04.110.00| scoticamento per una profondita media di cm 20, previo taglio di alberi e
10.b cespugli, estirpazione ceppaie, carico, ... to, compreso ogni onere: - con
I'impiego di materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4,A2-5,A3
Con materialeriutilizzabile dagli scavi
Sviluppo arginatura (voce L3 del CMA) 130,00 7,400 962,00
rampa di accesso a campo (voce N3 del CMA) 10,00 6,700 67,00
SOMMANO m?2 1°029,00 1,05 1'080,45
A RIPORTARE 1°014°436,25

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°014°436,25
79142 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nel tratti in
1U.04.110.00|trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita non minore
40.b del 95% di quella massima dell ... con eventuale correzione dei materiali in
sito per una profonditadi cm 20, con terreni aridi da contabilizzare a parte.
Tratto lungo nuovo argine (voce L2 del CMA) 130,00 7,400 962,00
Tratto lungo rampe di accesso (voce M2 del CMA) 110,00 4,500 495,00
Rampa di accesso al campo (voce N2 del CMA) 10,00 6,700 67,00
SOMMANO m? 1'524,00 1,47 2240,28
80/43 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiai idonei
1C.02.400.00 |provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a
10 strati fino a raggiungere la densita prescritta, la bagnatura, la profilatura del
cigli, delle banchine e delle scarpate.
Strato di fondazione + parte fuori terra (nuovo argine) (voce L4 del
CMA) 2'425,00
Strato di fondazione + parte fuori terra (rampe di accesso) (voce M4 del
CMA) 460,00
Strato di fondazione + parte fuori terra (rampa di accesso al campo)
(voce N4 del CMA) 130,00
SOMMANO m?3 3°015,00 3,26 9'828,90
81/44 Fornitura di materide per rilevato arginde, esclusa la posa in opera, 1a
NP 01 compattazione e gli elementi per la formazione dei eventuali rilevati in terre
rinforzate.
Strato di fondazione + parte fuori terra (nuovo argine) (voce L4 del
CMA) 2'425,00
Strato di fondazione + parte fuori terra (rampe di accesso) (voce M4 del
CMA) 460,00
Strato di fondazione + parte fuori terra (rampa di accesso al campo)
(voce N4 del CMA) 130,00
SOMMANO m3 3015,00 18,29 557144,35
82/45 Separazione e rinforzo di rilevati, (es. argini di fiumi, rilevati strade di
1F.03.020.01 |accesso su terreni a scarsa portanza) mediante la posa di geotessuto, in
90.b bandelle di polipropilene stab .. o: -resistenza a trazione minima
longitudinale e trasversale 45 kN/m, allungamenti a carico massimo non
superiori al 15%
Tratto lungo nuova arginatura (7,4+1,5+1,5) 130,00 10,400 1352,00
Rampa di accesso al campo (6,7+1,2+1,2) 10,00 9,100 91,00
SOMMANO mq 1°443,00 6,50 9°379,50
83/46 Stesa e rullatura dei terricciati, eseguita a mano 0 a macchina in modo
1U.06.010.00 |omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. Spessore medio cm. 10.
10.b - meccanica, con i necessari completamenti a mano
Stesa del terreno di coltivo precedentemente scavato (spessore 30 cm) -
TAV.T03.07
Nuovo argine
*(lung.=130/100) 2,00 1,30 2,500 3,000 19,50
Lungo rampe di accesso
*(lung.=78/100) 2,00 0,78 1,000 3,000 4,68
Rampa accesso al campo
*(lung.=10/100) 2,00 0,10 2,500 3,000 1,50
SOMMANO 100 m? 25,68 56,51 1'451,18
84/ 47 Fornitura e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto naturale ghiaioso
NP 02 di fiume o di cava per la formazione di sottofondo stradale, misurato gia
cilindrato. Sp. 20 cm
Formazione di pista arginale superiore- TAV. T03.07 130,00 3,000 390,00
Ricalibratura strada sterrata sullerampe di salita ediscesa- TAV.
T03.07 110,00 3,000 330,00
Rampa accesso al campo - TAV. T03.07 10,00 3,000 30,00
A RIPORTARE 750,00 1°092°480,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 750,00 1'092°480,46)
SOMMANO m2 750,00 6,28 4710,00
85/48 Fornitura, stesa e cilindratura di materide stabilizzato e calcestre per |a
NP 03 formazione di strada sterrata/pistaciclabile. Sp. 10 cm
Formazione di pista arginale superiore- TAV. T03.07 130,00 3,000 390,00
Ricalibratura strada sterrata sullerampe di salita ediscesa- TAV.
T03.07 110,00 3,000 330,00
Rampa accesso al campo - TAV. T03.07 10,00 3,000 30,00
SOMMANO m2 750,00 1,83 1'372,50
86/ 49 Sbarra con ammortizzatore a gas per divieto di accesso. Tubo di alluminio a
NP 07 sezione rettangolare, pezzo unico, 90 x 60 mm. Protezione antiseduta
Verniciato a polverein bianco puro RAL 9010. Strisce rifrangenti adesive su
entrambi i lati.
TAV.T03.07 1,00
SOMMANO cadauno 1,000 1'168,76 1'168,76
87/50 Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da
F.005.003.00 |fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo
3 miscuglio di sementi a seconda ... ecologiche stazionali (semina a spaglio).
Parametri di riferimento: semente 50 g/mg. - classe 3 di difficolta operativa
Nuovo argine- TAV. T03.07 2,00 130,00 2,500 650,00
Rampadi raccordo - TAV. T03.07 2,00 78,00 1,000 156,00
Rampa accesso al campo - TAV. T03.07 2,00 10,00 2,500 50,00
SOMMANO mq 856,00 0,27 231,12
A RIPORTARE 1'099'962,84
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'099'962,84
Manufatto Sez controllo (ShCat 10)
88/51 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00
1C.02.100.00 |m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consisenza, asciutte,
40.b bagnate, melmose, esclusa la ... - con carico e trasporto delle terre ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di
smaltimento.
Predisposizione alveo per posa sezionedi controllo - TAV. T08.00
sezione di controllo (larghezza di circa4 m, altezzavariabiletra0 e 1,9 m)
*(H/peso=1,9/2) 10,00 4,000 0,950 38,00
tratto di monte (5.1 mq = areain sezione B-B interessata dallo scavo) 5,10 5,00 25,50
tratto di valle (5.1 mq = areain sezione B-B interessata dallo scavo) 5,10 10,00 51,00
SOMMANO m3 114,50 28,45 3'257,53
89/52 Demoalizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio
1C.01.030.00 |dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, aqualsias altezza,
40.b con relativi intonaci ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a5,01 m?
Demolizione ponticello esistente su accesso al campo - TAV. T08.00 4,00 4,000 0,300 4,80
SOMMANO m? 4,80 213,94 1'026,91
90/53 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
1C.27.050.01 |specidi non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
00.e demolizione (CER 170904) presso ... si, secondo il giudizio di ammissbilita
in discaricarilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
M ateriale da demolizione ponticello - TAV. T08.00
*(H/peso=2300/100) 4,80 23,000 110,40
SOMMANO 100 kg 110,40 7,99 882,10
91/54 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con
1C.04.010.00 |l'ausilio di argano o gru o qualsias altro mezzo di movimentazione, di
10.a calcestruzzo confezionato in beton ... granulometrico adeguato alla
particolare degtinazione del getto; resistenza: - C12/15 - egposizione X0 -
consistenza S3
Magrone- TAV. T08.01
sotto muri d'alal
*(lung.=0,9+0,1+0,1)* (larg.=1,8+0,1) 2,00 1,10 1,900 0,100 0,42
sotto platea 10,40 3,600 0,100 3,74
SOMMANO m3 4,16 99,68 414,67
92/55 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dd piano
1C.04.400.00 |d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature
10.a di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti,
travi rovesce, platee
Getto in opera manufatto scatolare 3,0 x 2,5 m con muri d'ala- TAV.
T08.01 - Vedi voce " Cassaforma" del CM MANUFATTO SEZIONE
DI CONTROLLO - Strutture
Platea 34,40 0,200 6,88
SOMMANO m?2 6,88 15,25 104,92
93/56 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dd piano
1C.04.400.00 |d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature
10.b di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato
ed in elevazione, di qualsiasi spessore
Getto in opera manufatto scatolare 3,0 x 2,5 m con muri d'ala- TAV.
T08.01 - Vedi voce " Cassaforma" del CM MANUFATTO SEZIONE
DI CONTROLLO - Strutture
Parete P2-P3
* (H/peso=(3+2,5)/2) 2,00 9,90 2,750 54,45
Parete P4-P5
* (H/peso=(3+2,5)/2) 2,00 9,90 2,750 54,45
Parete P1-P2 2,00 1,90 3,000 11,40
A RIPORTARE 120,30 1105°648,97
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120,30 1'105'648,97,
Parete P4-P6 2,00 1,90 3,000 11,40
SOMMANO nv? 131,70 18,23 2°400,89
94/57 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dd piano
1C.04.400.00 |d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature
10.c di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - orizzontali per solette
piene
Getto in opera manufatto scatolare 3,0 x 2,5 m con muri d'ala- TAV.
T08.01 - Vedi voce " Cassaforma" del CM MANUFATTO SEZIONE
DI CONTROLLO - Strutture
Trave P2-P3
*(par.ug.=(0,3+2*0,2)) 0,70 9,90 6,93
Trave P4-P5
*(par.ug.=0,3+2%0,2) 0,70 9,90 6,93
Trave P2-P4 1,75 3,00 5,25
Trave P3-P5
*(par.ug.=0,3+2*0,2) 0,70 3,00 2,10
Soletta P3-P5-P4-P2 26,18
SOMMANO m?2 47,39 20,49 971,02
95/58 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
1C.04.450.00 /Ambientali Minimi di cui a Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero
10.a dell'’Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/
2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qualita - B450C
Acciaio per getto in opera manufatto scatolare 3,0 x 2,5 m con muri
d'ala- TAV.T08.01
FONDAZIONE
Patea
Lato SUPERIORE
212/25 Principale * (lung.=36,38057* (100/25)) 145,52 0,888 129,22
212/25 Secondaria* (lung.=36,38057* (100/25)) 145,52 0,888 129,22
@12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 38,00 1,90 0,888 64,11
Lato INFERIORE
12/25 Principale * (lung.=36,38057* (100/25)) 145,52 0,888 129,22
212/25 Secondaria * (lung.=36,38057* (100/25)) 145,52 0,388 129,22
212/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 6,00 1,55 0,888 8,26
212/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 6,00 1,55 0,388 8,26
Parzide kg 597,51
PIANO TERRA
Trave P2-P3
2 14 superiore 2,00 532 1,208 12,85
2 14 superiore 2,00 542 1,208 13,09
@ 14 inferiore 2,00 5,32 1,208 12,85
@ 14 inferiore 2,00 5,42 1,208 13,09
28 staffe (P2-P3) 94,00 0,76 0,395 28,22
Trave P4-P5
2 14 superiore 2,00 5,32 1,208 12,85
2 14 superiore 2,00 542 1,208 13,09
o 14 inferiore 2,00 5,32 1,208 12,85
@14 inferiore 2,00 542 1,208 13,09
28 staffe (P4-P5) 94,00 0,76 0,395 28,22
Trave P2-P4
2 16 superiore 4,00 4,30 1,578 27,14
2 12 Parete 2,00 3,50 0,388 6,22
216 inferiore 4,00 4,30 1,578 27,14
28 staffe (P2-P4) 23,00 1,86 0,395 16,90
Trave P3-P5
@ 14 superiore 2,00 343 1,208 8,29
@16 inferiore 3,00 2,60 1,578 12,31
@ 14 inferiore 2,00 117 1,208 2,83
o 14 inferiore 2,00 1,17 1,208 2,83
28 staffe (P3-P5) 36,00 0,76 0,395 10,81
Parete P2-P3
Lato ANTERIORE
10/25 Principale * (lung.=23,903074* (100/25)) 95,61 0,617 58,99
210/25 Principde [ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.=9,9/0,25* 0,755) 29,90 0,617 18,45
210/25 Secondaria* (lung.=23,8831* (100/25)) 95,53 0,617 58,94
A RIPORTARE 1°008,56 1'109'020,88,
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°008,56 17109°020,88,
Lato POSTERIORE
210/25 Principale * (lung.=23,903074* (100/25)) 95,61 0,617 58,99
@10/25 Principae [ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.=9,9/0,25* 0,755) 29,90 0,617 18,45
210/25 Secondaria* (lung.=23,8831* (100/25)) 95,53 0,617 58,94
Parete P4-PS
Lato ANTERIORE
210/25 Principale * (lung.=23,903074* (100/25)) 95,61 0,617 58,99
210/25 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] * (Iung.=9,9/0,25*0,755) 29,90 0,617 18,45
210/25 Secondaria * (lung.=23,8831* (100/25)) 95,53 0,617 58,94
Lato POSTERIORE
210/25 Principale * (lung.=23,903074* (100/25)) 95,61 0,617 58,99
210/25 Principde [ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.=9,9/0,25*0,755) 29,90 0,617 18,45
210/25 Secondaria * (lung.=23,8831* (100/25)) 95,53 0,617 58,94
Parete P1-P2
Lato ANTERIORE
210/25 Principale * (lung.=5,5781* (100/25)) 22,31 0,617 13,77
@10/25 Principae [ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.=(1,9/0,25)* 0,755) 5,74 0,617 3,54
10/25 Secondaria * (1ung.=5,55809999999999* (100/25)) 22,23 0,617 13,72
210/25 Armatura aggiuntiva SecondariaAG1 1,00 1,06 0,617 0,65
Lato POSTERIORE
10/25 Principale * (lung.=5,5781* (100/25)) 22,31 0,617 13,77
210/25 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.=(1,9/0,25)*0,755) 574 0,617 3,54
210/25 Secondaria* (lung.=5,55809999999999* (100/25)) 22,23 0,617 13,72
Parete P4-P6
Lato ANTERIORE
210/25 Principale * (lung.=5,57975748511539* (100/25)) 22,32 0,617 13,77
210/25 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] *
(lung.=(1,90057607442307/0,25)* 0,755) 5,74 0,617 354
210/25 Secondaria* (lung.=5,55977637657112* (100/25)) 22,24 0,617 13,72
210/25 Armatura aggiuntiva SecondariaAG1 1,00 0,77 0,617 0,48
Lato POSTERIORE
10/25 Principale * (lung.=5,57975748511539* (100/25)) 22,32 0,617 13,77
210/25 Principde [ferri di attesa delle fondazioni] *
(lung.=(1,90057607442307/0,25)* 0,755) 5,74 0,617 354
210/25 Secondaria * (lung.=5,55977637657112* (100/25)) 22,24 0,617 13,72
Soletta P3-P5-P4-P2
Lato SUPERIORE
@12/25 Principae * (lung.=32,67* (100/25)) 130,68 0,888 116,04
12/25 Secondaria * (lung.=32,67* (100/25)) 130,68 0,888 116,04
Lato INFERIORE
212/20 Principale * (lung.=32,67* (100/20)) 163,35 0,888 145,05
212/25 Secondaria* (lung.=32,67* (100/25)) 130,68 0,888 116,04
212/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 16,00 1,75 0,888 24,86
Parzide kg 1°463,47
SOMMANO kg 2°060,98 1,42 2'926,59
96/ 59 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scaa e ascensori),
1C.04.030.00 |redizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante
90.d (SCC) a prettazione gara ... compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;
classe di resistenza - classe di esposizione:- C35/45 - XCL/2/3/4 - XAl
Getto in opera manufatto scatolare 3,0 x 2,5 m con muri d'ala- TAV.
T08.01 - Vedi voce " Calcestruzzo" del CM MANUFATTO SEZIONE
DI CONTROLLO - Strutture 28,10
SOMMANO m?3 28,10 201,59 5'664,68
97/ 60 Fornitura e posa in opera carpenteria metalica in acciao zincato per
NP 04 formazione sezione di controllo da applicare ai manufatti scatolari
Formazione della sezione efficace al deflusso delle acque - TAV. T08.00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 7252,53 7°252,53
98/ 61 Impermesabilizzazione di strutture in c.a. interrate con membrana a base di
1C.13.250.00 |bentonite di sodio naturae; interposta tra due strati di geotessuto
20.b autoaggrappante in rotoli, spessore a secco 6,4 mm, compresi: fissaggi
sormonti e assistenze edili allaposa: - su superfici orizzontali
Rivestimento del manufattoin c.a. - TAV. T08.00 10,00 3,500 35,00
A RIPORTARE 35,00 1124°864,68

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro




peg. 23

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35,00 1'124°864,68
SOMMANO m?2 35,00 18,84 659,40
99/ 62 Impermesabilizzazione di strutture in c.a. interrate con membrana a base di
1C.13.250.00 |bentonite di sodio naturae; interposta tra due strati di geotessuto
20.a autoaggrappante in rotoli, spessore a secco 6,4 mm, compresi: fissaggi
sormonti e assistenze edili allaposa: - su superfici verticali
Rivestimento del manufattoin c.a. - TAV. T08.00 2,00 10,00 3,000 60,00
SOMMANO m?2 60,00 24,20 1'452,00
100/ 63 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
1U.04.145.00 |vibrocompresso  con superficie liscia Compreso lo scarico e la
10.a movimentazione nell'ambito del cantiere; 1o scavo ... con carico e trasporto
delle macerie a discarica e/lo a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm -
calcestruzzo +0,025 m¥/ml;
cordolo paramento di valle- TAV. T08.00 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 20,03 100,15
101/ 64 Blocchi di pietra granitica per scogliere o penndli, di volume singolo non
1F.02.010.00 |inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e
20.a dei fori mediante piccole scaglie, compreso |o spianamento del terreno per la
formazione del piano d'appoggio:- con pietra proveniente dacave
Protezione spondale fosso dei pascoli in corrispondenza della sezione di
controllo- TAV. T08.00
valle (4,35 mq = areain sezione interessata dai massi) 4,35 10,00 43,50
monte (4,35 mq = areain sezione B-B interessata dai massi) 4,35 5,00 21,75
massi paracarri 20,00 1,00 0,500 0,500 5,00
SOMMANO m?3 70,25 56,56 3'973,34
A RIPORTARE 1131°049,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1131°049,57
Pulizia/Sigemazione ar ea di laminazione efossi (Cat 4)
102/ 102 Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi straddi, delle
1U.06.530.01 |sponde, delle rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe
00 infesanti e infestanti arboree ... compresa la pulizia, la raccolta e il
trasporto alle discariche dei materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento.
Pulizia fosso Ovest - TAV. T10.02 785,00 4,000 0,010 31,40
SOMMANO 100 m? 31,40 53,26 1'672,36
103/103 SFOLLI E RIPULITURE - Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di
E.001.001.00 [dto fusto di piccole dimensioni eseguito con motosega compreso
5 accatastamento ordinato del materiale di risulta ed ogni atro onere ed
accessorio per dare I'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni
dellaD.L.
Pulizia fosso Ovest - TAV. T10.02 785,00 4,000 3140,00
SOMMANO mq 3140,00 384 12'057,60
104/104 Risagomatura canale esistente in ragione di 1 mc¢/m einerbimento di 5 mg/m
NP 06 Risagomatura fosso Ovest - TAV. T10.02 785,00 785,00
SOMMANO m 785,00 5,70 4°474,50
105/ 105 DECESPUGLIAMENTO - Decespugliamento da eseguirsi con
D.001.001.00 |decespugliatore in terreni con pendenze >20%, con copertura vegetazione
3 infestante prevalentemente cespugliosa e sviluppo in altezza della stessa < 1
m, comprensivo di raccolta concentrazione e bruciatura/alontanamento del
materiale di risulta
Si ipotizza un intervento su una superficiedi un ettaro 1,00
SOMMANO ha 1,00 1170,24 17170,24
106/ 106 Risagomatura canale esistente in ragione di 1 mc/m e inerbimento di 5 mg/m
NP 06 Risagomatura del canaleest in ragionedi 2 me/m - TAV. T10.03 2,00| 800,00 1'600,00
SOMMANO m 1°600,00 5,70 9'120,00
107/ 107 Risagomatura canale esistente in ragione di 1 mc/m e inerbimento di 5 mg/m
NP 06 TAV.T03.00
Primo fosso ad ovest 0,50, 700,00 350,00
Fosso centrale 0,50/ 615,00 307,50
Ultimo fosso ad est 0,50/ 500,00 250,00
Fosso al confine con area Poncia 1,00/ 1100,00 1'100,00
SOMMANO m 2°007,50 5,70 11°442,75
Parziale Areadi Laminazione (SpCat 1) euro 1'170°987,02
A RIPORTARE 1'170°987,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1170°987,02
Intervento area Poncia (SpCat 2)
Manufatti (Cat 5)
108/ 108 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00
1C.02.100.00|m di profondita, di materie di qualsias natura e consistenza, asciutte,
40.a bagnate, melmose, esclusa la .. i segndazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito
del cantiere.
Attraversameto strada Poncia - TAV. T07.00
rilevato stradale 8,50 2,700 2,500 57,38
valle 5,00 6,000 2,500 75,00
monte 3,00 5,000 1,000 15,00
SOMMANO m3 147,38 10,44 1'538,65
109/ 109 Scarificazione per la demolizione di manti sradali in conglomerato
1U.04.010.00 |bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.a scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discaricae/o
astoccaggio. Per spessore sino a6 cm: - in sede stradale
Scarifica manto stradale esistente 10,00 6,000 60,00
SOMMANO n? 60,00 2,50 150,00
110/ 110 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti
1C.27.050.01 |di recupero di rifiuti autorizzati
50.b Oneri per demalizione manto stradale esistente 0,06 10,00 6,000 15,000 54,00
SOMMANO 100 kg 54,00 1,66 89,64
111/111 Solo trasporto generico di materidi sciolti, ale discariche o impianti di
NC.80.050.0 |riciclaggio, oppure dalle cave, a quasiasi distanza, di materiale gia caricato
010 sul mezzo, e scarico
Materialedi scarto - TAV. T07.00 (50% del volume occupato dal nuovo
manufatto) 0,50 8,50 2,640 2,290 25,69
SOMMANO m?3 25,69 14,45 371,22
112/112 Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a
1C.12.080.00 |con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm? (doppie per DN >
20.k 1600), con incastro a bicchiere s.... le norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo a m (p): - DN 1.500 - p =
2.110 kg/m
Nuovo attraver samento strada per la Poncia (Leff 8,5m) - TAV. T07.00 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 366,73 3667,30
113/113 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),
1C.04.030.00 |redizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante
30d (SCC) a pregtazione gara ... compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;
classe di resistenza - classe di esposizione:- C35/45 - XC1/2/3/4 - XAl
Formazione cassonetto - TAV. T07.00 8,50 2,650 2,300 51,81
(3.35 mq = area sez. tubo) -3,35 8,50 -28,48
Sommano positivi m? 51,81
Sommano negativi m? -28,48
SOMMANO m? 23,33 186,66 4'354,78
114/114 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dd piano
1C.04.400.00 |d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature
10.a di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti,
travi rovesce, platee
Formazione sottofondo - TAV. T07.00
2,00 2,650 2,300 12,19
SOMMANO m?2 12,19 15,25 185,90
A RIPORTARE 1181°344,51
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1181°344,51
115/115 Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per srutture in calcestruzzo
1C.04.455.00 |armato in conformita a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le
20.b costruzioni - paragrafo 11.3.2.8 ... rmanendo tutte le adtre regole relative alla
qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.”, del tipo:- AISI 316L
Calottamento - TAV. T07.00 2,00 8,50 6,370 108,29
SOMMANO kg 108,29 5,20 563,11
116/ 116 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non
1F.02.010.00 |inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e
20.a dei fori mediante piccole scaglie, compreso |o spianamento del terreno per la
formazione del piano d'appoggio:- con pietra proveniente dacave
TAV.T07.00
Corazzamento imbocco manufatto
sponda ovest 3,20 2,400 0,500 384
fondo (area= 9,6 mq) 9,60 0,500 4,80
sponda nord (proiezione base magg 3.2, base minore 2.7, lunghezza
paramento 2.7)
*(par.ug.=(3,2+2,7)*2,7/2) 7,97 0,500 3,99
sponda sud (proiezione base magg 3.8, base minore 3.3, lunghezza
paramento 1.5)
*(par.ug.=(3,3+3,8)*1,5/2) 5,33 0,500 2,67
Corazzamento sbocco manufatto (larghezza sponda 3 + 1.5 + 3)
*(larg.=(3+3+1,5)) 5,00 7,500 0,500 18,75
Formazione parameno verticale lato monte 7,00 0,500 3,50
Formazione paramento verticalelato valle 7,00 0,500 3,50
SOMMANO m?3 41,05 56,56 2'321,79
117/117 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
1C.02.350.00 |luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
10.a bagnaturae ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
Reinterro degli scavi dopo posa manufatto - TAV. T07.00 147,38
materiale di scarto -25,69
Sommano positivi m? 147,38
Sommano negativi m? -25,69
SOMMANO m3 121,69 2,75 334,65
118/118 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nel tratti in
1U.04.110.00|trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita non minore
40.b del 95% di quella massima ddll ... con eventuale correzione dei materiali in
sito per una profondita di cm 20, con terreni aridi da contabilizzare a parte.
Compattazione del terrenoreinterrato - TAV. T07.00 10,00 8,000 80,00
SOMMANO m?2 80,00 147 117,60
119/119 Fornitura e posain opera di geogriglia bi-orientata multistrato, realizzata in
1U.04.110.01| Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature,
35 cogtituitada diversi st ... maglie, con resistenza massima a trazione > 35kN/
min entrambe le direzioni e peso complessivo non inferiore a 315 g/m?
Rinforzo del piano strada - TAV. T07.00 10,00 6,000 60,00
SOMMANO m?2 60,00 6,31 378,60
tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA < 25 ,
120/ 120 rato di base in conglomerato bituminoso costituito dainerti sabbio-ghiaiosi
1U.04.120.00
10.b compreso fino ad un massimo di 30 ... o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: -
10cm
Formazione dello strato di base- TAV. T07.00 10,00 6,000 60,00
SOMMANO m? 60,00 11,03 661,80
A RIPORTARE 1185722,06
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1185722,06
121/121 | guato discollegaments (hinds) i GaRglomerato bituings el fe
1U.04.120.02|inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione
00.a
prestazioni di quella prodotta acado. Per spessore compresso cm. 5: - in
sede stradale
TAV.T07.00 10,00 6,000 60,00
SOMMANO m?2 60,00 7,19 431,40
122/ 122 Formazione di pavimentazione in asfato colato carrabile, conforme allal
1U.04.120.06|normativa UNI EN 13108-6:2016, per aree di sosta e per strade a lento
10 scorrimento o controviali spessore cm ... sa penetrazione o modificati
comprese le difese delle aree di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro
onererelativo.
TAV. T07.00 10,00 6,000 60,00
SOMMANO m?2 60,00 11,80 708,00
A RIPORTARE 1186°861,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1186°861,46
Tratto di nuovo canale (Cat 6)
123/123 SFOLLI E RIPULITURE - Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di
E.001.001.00 [dto fusto di piccole dimensioni eseguito con motosega compreso
5 accatastamento ordinato del materiale di risulta ed ogni altro onere ed
accessorio per dare |'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni
dellaD.L.
Per formazione nuovo sedime di canale di scolo - TAV. T03.08 130,00 7,000 910,00
SOMMANO mq 910,00 3,84 3'494,40
1247124 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di
1C.02.050.00 |materiali di qualsiasi natura e cond stenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
10.b la roccia, inclus i trovanti ... sionali di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile
Scavo per nuovo canalein ragionedi circa5,5mc/m - TAV. T03.08 550 130,00 715,00
SOMMANO m?3 715,00 10,15 7°257,25
125/125 Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da
F.005.003.00 |fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo
3 miscuglio di sementi a seconda ... ecologiche stazionali (semina a spaglio).
Parametri di riferimento: semente 50 g/mg. - classe 3 di difficolta operativa
Rinver dimento della superficie del nuovo canaledi sfioro- TAV.
T03.08 130,00 7,000 910,00
SOMMANO mq 910,00 0,27 245,70
Parziale Intervento area Poncia (SpCat 2) euro 26°871,79
A RIPORTARE 1'197°858,81

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'197'858,81
Analisi etrasportoterre (SpCat 3)
Analisi terre (Cat 7)
126/ 127 Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- set metalli (As
1C.00.065.00 |Cd, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)
10.b 16,00
SOMMANO cad 16,00 61,81 988,96
127/ 128 Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi pesanti
1C.00.065.00|C>12
10.d 16,00
SOMMANO cad 16,00 39,33 629,28
128/129 Determinazione dei parametri Sto specifici per andisi di rischio:- andisi
1C.00.065.00 |granulometrica
209 8,00
SOMMANO cad 8,00 54,96 439,68
129/130 Prove di costipamento AASHO modificata (con 5 punti della curva densita/
1C.00.130.00 |contenuto d'acqua).
20.a E' compreso quanto occorre per dare la prova completa
Per ciascuna prova. - con fustella da 4"
8,00
SOMMANO cad 8,00 196,87 1'574,96
130/131 Determinazione limite di liquidita e plasticita, congiuntamente.
1C.00.060.00 8,00
50
SOMMANO cad 8,00 67,30 538,40
131/132 Prova di taglio diretto in scatola di "Casagrande su provino a sezione
1C.00.110.00 |quadrata non consolidata, non drenata, effettuata, per ogni prova, su tre
30 provini, compresa la preparazione da campione indisturbato.
E' compreso quanto altro occorre per dare laprovacompleta.
8,00
SOMMANO cad 8,00 65,30 522,40
A RIPORTARE 1202°552,49

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1202°552,49
Oneri (Cat 8)
132/126 Oneri di deposito nella Cavadi Brenno
Oneri Cava |Terreportate nella Cava di Brenno
da Arginenord (78% degli scavi)
tratto arginein terra- ovest (voce A1 + A3 del CMA)| 600,00 0,780 468,00
tratto in terre rinforzate (voce B1 + B3 del CMA)| 5337,20 0,780 4163,02
arginein terra- est (voce C1+C3 del CMA)| 1317,40 0,780 102757
Rampe (voce D1+D3 del CMA)| 451,60 0,780 352,25
Rinterri (voce E1 del CMA) -142,00
Riutilizzo torbal -806,00
Parzialem3 5°062,84
da Argine sud (80% degli scavi)
tratto carrabille (voce F1+F3 del CMA)| 2331,90 0,800 1'865,52
tratto non carrabile (voce G1+G3 del CMA)| 464,40 0,800 371,52
Rampe (voce H1+H3 del CMA) 38,00 0,800 30,40
Rinterri (voce 11 del CMA) -225,00
Riutilizzo torba| -580,00
Parzialem3 1'462,44
da Argine sez. controllo (80% degli scavi)
nuovo argine (voce L1+L3 del CMA)| 1444,50 0,800, 17155,60
rampe di raccordo (voce M1+M3 del CMA)| 210,50 0,800 168,40
rampadi accesso a campo (voce N1 + N3 del CMA) 80,10 0,800 64,08
Riutilizzo torba| -256,80
Parzialem3 1131,28
dagli scavi dei manufatti
Sfioro 426,00
CH.NORD 01 10,00
CH.NORD 02 6,00
T.NORD 01 9,50
T.NORD 02 9,50
CH.SUD 01 712
CH.SUD 02 6,75
CH.SUD 03 5,50
Manufatto sez. di controllo 114,50
Tratto di nuovo canale 715,00
intervento area Poncial 25,69
Parzidem3 1'335,56
materiale di intasamento blocchi (15% del volume)
CH.NORD 01 0,15/ -45,00 -6,75
CH.NORD 02 0,15/ -21,29 -3,19
T.NORD 01 0,15 -9,50 -1,43
T.NORD 02 0,15 -9,50 -1,43
CH.SUD 01 0,15 -9,70 -1,46
CH.SUD 02 0,15 -7,10 -1,07
CH.SUD 03 0,15 -8,04 -1,21
Manufatto Sez. di controllo 0,15/ -70,25 -10,54
Intervento Area Poncial 0,15 -41,05 -6,16
Parziade m3 -33,24
Sommano positivi m3 11°001,92
Sommano negativi m3 -2'043,04
SOMMANO m3 8958,88 3,50 317356,08
Parzide Analis e trasporto terre (SpCat 3) euro 36049,76
Parziale LAVORI A CORPO euro 17233908,57
TOTALE euro 17233'908,57|
A RIPORTARE 17233'908,57

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 172337908,57| 100,000
C:001 Areadi Laminazione euro 1'170'987,02| 94,901
C:001.001 Argine Nord euro 799°499,50, 64,794
C:001.001.001 Rilevato euro 764'679,87, 61,972
C:001.001.002 Sfioro euro 2514331 2,038
C:001.001.003 Operedi regolazione Fosso Ovest - CH.NORD.01 euro 3464,93 0,281
C:001.001.004 Opere di regolazione Fosso Est - CH.NORD 02 euro 1'740,06| 0,141
C:001.001.005 Ponticello di accesso ai fondi su argine Nord - T.NORD 01 euro 2'369,06) 0,192
C:001.001.006 Ponticello su reticolo alato argine Nord - T.NORD 02 euro 2'102,27, 0,170
C:001.002 Argine sud euro 197°838,19| 16,033
C:001.002.001 Rilevato euro 180°426,07| 14,622
C:001.002.007 Chiavicalungo canale scolmatore - CH.SUD 01 euro 584751 0,474
C:001.002.008 Chiavica immissione scolmatore su fosso dei Pascoli - CH.SUD 02 euro 567536/ 0,460
C:001.002.009 Chiavica su fosso Redadlla- CH.SUD 03 euro 588925 0,477
C:001.003 Argine sez. controllo euro 133'711,88| 10,836
C:001.003.001 Rilevato euro 102'625,15| 8,317
C:001.003.010 Manufatto Sez controllo euro 31°086,73| 2,519
C:001.004 Pulizia/Sistemazione areadi laminazione e fossi euro 39°937,45 3,237
C:002 Intervento area Poncia euro 26'871,79| 2,178
C:002.005 Manufatti euro 15'874,44| 1,287
C:002.006 Tratto di nuovo canale euro 10'997,35| 0,891
C:003 Analisi etrasporto terre euro 36'049,76| 2,922
C:003.007 Andisi terre euro 4'693,68, 0,380
C:003.008 Oneri euro 31'356,08) 2,541

TOTALE euro 1°2337908,57| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro




peg. 32

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

NOTE
Listini utilizzati:
Prezziario Regionale Opere Pubbliche 2020
Prezziario Regionale Opere Forestali 2019
Data, 09/03/2021
Il Tecnico

Abba.Solutions S.c. ar. |.

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Parco Regionale dellaValle del Lambro
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