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Premessa

Il presente documento e stato redatto durante la fase progettuale dell'opera da realizzare, in attuazione alle
disposizioni dell’Art 34 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, D.P.R.
n°® 207 del 05.10.2010. come di seguito enunciato.

“La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli
elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali
esecutive, per i particolari costruttivi e per il consequimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e
qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati la relazione precisa le
caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le
modalita di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri sequiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano
contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spazial, tijpologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche
previste dal progetto definitivo approvato, la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e
ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita di imprevisti.”

In questo elaborato saranno quindi innanzitutto riportati:

—_

) le norme prese a riferimento per |'esecuzione dei dimensionamenti e dei calcoli;

2) le prescrizioni derivanti dalla conferenza dei servizi per I'approvazione del progetto definitivo e gli
adempimenti per 'adeguamento a tali indirizzi;

3) gliinterventi previsti;
4) le risultanze delle indagini specialistiche effettuate;

5) il quadro economico complessivo dell’intervento.

ABBA Solutions s.c.a.r.l.
Via Cavour 80 — 20833 Giussano (MB)
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1. Normativa di riferimento

Per i contenuti minimi degli elaborati del progetto esecutivo il riferimento & dato dagli artt. Da 33 a 43 del
“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici’, D.P.R. n° 207 del 05.10.2010. In
particolare dal primo articolo citato si evince che debbano essere presenti almeno i seguenti:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

¢) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento
ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impiant;;

e) piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti;

1) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all‘articolo 700 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
quadro dj incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

) schema dj contratto e capitolato speciale di appalto;

m) piano particellare di esproprio.

Le norme tecniche di riferimento, considerando la datazione dell'avvio del procedimento relativo alla
progettazione dell'intervento, sono quelle contenute nel Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, recante
“Norme Tecniche per le Costruzioni”. Sulla base di queste sono stati impostati i calcoli delle strutture in terra,
armata e non, e le strutture in Calcestruzzo Armato.

Gli elaborati relativi alla sicurezza sono stati redatti sulla base di quanto previsto al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e s.m.i. “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.

Gli elaborati riguardanti le procedure contrattuali pubbliche sono conformati al Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 “Codlice dei contratti pubblici”ed al gia citato Regolamento dato dal D.P.R. n° 207 del 05.10.2010.

Gli elaborati relativi agli espropri e relative procedure sono state dedotte dal D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. “Testo
unico espropriazione per pubblica utilita”. Altre fonti normative utilizzate sono state la L.R. n. 4 del 15 marzo
2016 della Regione Lombardia “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di
prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua’, la L.R. n. 20 del 16
agosto 2007 della Regione Veneto “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge
finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”, la L.R. 67/2003 della Regione
Toscana “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita”. Per il
diritto della servitu si fa inoltre riferimento al libro III, titolo VI artt. 1027 e segg del Codice Civile.

Le verifiche idrauliche aggiuntive rispetto a quelle gia esperite nel progetto definitivo sono state redatte ai
sensi della L.R. 8/1998 "Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti dj ritenuta e
dei bacini di accumulo di competenza regionale;” e delle sue linee guida contenute nella D.g.r. 5 marzo 2001,
7/3699 "Direttive per I'applicazione della legge regionale 23 marzo 1998 n. 8 in materia di costruzione,
esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale”.

Le verifiche geotecniche sono state effettuate sulla base delle seguenti:

e DM 14.01.08 - Norme Tecniche delle Costruzioni e succ. circolare esplicativa;

ABBA Solutions s.c.a.r.l.
Via Cavour 80 — 20833 Giussano (MB)
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D.M. 11.03.88 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, |'esecuzione ed il
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, e succ. circolare esplicativa;
D.Lgs n.50/2016 e s.m.i,;

L.R. 12/05 Legge per il governo del territorio e criteri applicativi per la componente geologica,
idrogeologica e sismica d.g.r. 28/05/2008 n. 8/7374;

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003;

d.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (lr.
1/2000, art. 3, c. 108, lett d),

d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica,
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della
Lr. 17 marzo 2005, n. 12'e successive modifiche.

Per i calcoli strutturali sono state adottate le seguenti:

ABBA Solutions s.c.a.r.l.
Via Cavour 80 — 20833 Giussano (MB)
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Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G.U. 21 dicembre 1971 n. 321) “Norme per la disciplina delle opere
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ”.

Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G.U. 21 marzo 1974 n. 76) “Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche . Indicazioni progettive per le nuove costruzioni in zone
sismiche a cura del Ministero per la Ricerca scientifica - Roma 1981.

D. M. Infrastrutture Trasporti 17/01/2018 (G.U. 20/02/2018 n. 42 - Suppl. Ord. n. 8) “Aggiornamento
delle Norme tecniche per le Costruzion; ”.

Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. (G.U. Serie Generale n. 35 del 11/02/2019 - Suppl. Ord. n. 5)
Istruzioni per l'applicazione dell'<Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al
decreto ministeriale 17 gennaio 20178.
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2. Ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi

La conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo si & svolta in due sedute consecutive
avvenute la prima il giorno 5 marzo 2019 é la seconda il giorno 4 giugno 2019 sempre presso la sede della
Regione in Piazza Citta di Lombardia a Milano.

[ diretti partecipanti alla conferenza dei servizi In entrambe le sedute sono stati i seguenti
- Parco Regionale della Valle del Lambro, rappresentato dal Presidente, Avv. Eleonora Frigerio;
- Parco Regionale della Valle del Lambro, rappresentato dal Direttore Reggente, Arch. Leopoldo Motta;

- Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione Civile, rappresentato dal Direttore Generale Vicario,
Dott. Dario Fossati;

- Provincia di Lecco - Settore Territorio, rappresentato dalla Dott.ssa Alessia Casartelli

- Agenzia Interregionale per il fiume Po — Sede di Milano, rappresentato dall'Ing. Marco La Veglia
- Comune di Sirone, rappresentato dal responsabile tecnico comunale Cristiano Colombo

- Comune di Annone di Brianza, rappresentato dal Sindaco Patrizio Sidoti

- SNAM RETE GAS, rappresentato dal Sig. Luciano Berva

- RFI Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale di Milano, rappresentato dal Sig. Francesco
Mangili

- ETATEC Studio Paoletti Srl, rappresentato dall'Ing. Giovanni Battista Peduzzi

- La Nuova Poncia S.r.l, rappresentato dal proprietario Carlos Maria Bertola e dalla Dott.ssa Monica
Galantino

Gli altri invitati o non si sono espressi 0 hanno inviato il loro parere per iscritto.

2.1. Pareri direttamente espressi e loro recepimento

I pareri espressi direttamente in conferenza dei servizi sono stati i seguenti:

“RFI - Rete Ferroviaria Italiana chiede aggiornamenti in merito alla Convenzione da sottoscrivere con il
Comune di Oggiono (non presente) per il prosieguo dei lavori relativi al lotto 1.

In merito al lotto 2, evidenzia che la sola opera ad interessare marginalmente la ferrovia risulta essere una
porzione di arginatura che si “appoggia” al rilevato ferroviario. Chiarendo che, sebbene non sia necessaria
l'osservanza di una fascia di rispetto di 30 m dal rilevato data la pubblica utilita dell'opera in progetto, la
realizzazione delle opere é condizionata (secondo l'art. 58 del D.P.R. 753/1980) dal parere delle ferrovie in
merito alla sicurezza delle opere e alla regolarita dell’esercizio. Preso atto del parere del geologo, allegato al
presente verbale il rappresentante di RFI dichiara l'autorizzazione a procedere. Precisa inoltre che qualora
siano interessate all'esproprio porzioni di terreno di proprieta delle Ferrovie si potrebbe procedere con un
comodato d'uso gratuito.”

Si precisa che le opere non “appoggeranno” direttamente sul sedime ferroviario e che non sono oggetto di
esproprio porzioni di terreno di proprieta delle Ferrovie. Quindi a parte queste precisazioni, considerando
che il parere é positivo non sono stati necessari adeguamenti del progetto definitivo.

“SNAM RETE GAS richiama la nota inviata precedentemente via pec, prot. n. 1349 del 01.03.2019 riportata in

ABBA Solutions s.c.a.r.l.
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Allegato, ribadisce limpossibilita ad esprimere parere in questa fase e i[potizza, in caso di effettiva
interferenza, la necessita di effettuare varianti al tracciato arginale. Chiede inoltre chiarimenti in merito alle
conseguenze derivanti dall'allagamento dell'area qualora, in caso di emergenza, avessero necessita di
raggiungere i due impianti fuori terra presenti nell‘area.”

In seduta I'Ing. Giuffré ha chiarito che le due stazioni si trovano gia in una zona soggetta ad allagamenti e
che l'attivazione dell'area non comportera incisivi peggioramenti alla situazione odierna. Si e dichiarato
comunque disponibile, a condizione che non si vada ad intaccare la capacita di invaso dell’area, a concordare
con SNAM un eventuale tracciato per permettere di raggiungere in sicurezza gli impianti.

Il tracciato adottato non si e sostanzialmente modificato anche in considerazione della impossibilita di evitare
le intersezioni con le linee SNAM per motivi orografici. Sara in ogni caso oggetto di un successivo prossimo
confronto con il gestore la risoluzione delle relative interferenze.

Il Comune di SIRONFE, rappresentato dal responsabile tecnico comunale Cristiano Colombo, esprime parere
favorevole.”

Il parere non richiede adeguamenti dal punto di vista progettuale.

2.2 Pareri espressi indirettamente e loro recepimento

“Prot. n. 1349 del 01.03.2079 pervenuto da SNAM Rete Gas che comunica, in merito alle potenziali
interferenze presenti con i metanodotti esistent| la necessita di un sopralluogo congiunto tra il personale
SNAM e il progettista ETATEC, per accertare /'esatta ubicazione delle condotte e valutare idoneamente la
compatibilita della realizzanda opera.”

Un primo sopralluogo é stato effettuato in data 19 marzo 2019. Un secondo sopralluogo € stato effettuato
dagli scriventi il 17 aprile 2020 e a seguito di quest'ultimo saranno trasmessi a SNAM gli elaborati aggiornati
del progetto per consentire al gestore di effettuare tutti i rilievi del caso.

“Prot. n. 3369 del 04.06.2019 pervenuto da Terna Rete Spa che rileva come compatibili le interferenze
presenti. Prescrive pero la necessita, durante i lavori, di rispettare tutte le leggi e le norme in materia di
prevenzione infortuni considerata la vicinanza alla linea elettrica costantemente in tensione.”

Il parere non richiede adeguamenti se non negli apprestamenti per la sicurezza.

“Prot. n. 3373 del 04.06.2079 pervenuto dal Ministero per i Beni e le Attivita Culturali che ritiene ['area
oggetto delle opere “ad elevato rischio di rinvenimenti archeologici”. Richiede pertanto che tutte le
operazioni di scavo vengano effettuate con assistenza di archeologi operanti sotto la direzione scientifica del
Ministero con formale incarico e onere dell’Ente Committente.”

Il parere non richiede adeguamenti dal punto di vista progettuale, ma richiede alla Stazione Appaltante di
individuare un professionista per |'assistenza agli scavi.

“Prot. n. 1884 del 26.03.2019 pervenuto da Regione Lombardia che esprime parere favorevole sul progetto,
prescrivendo la necessita di adeguare [limporto complessivo del quadro economico riducendolo alla
disponibilita di risorse (€ 7.000.000,00) e correggere la voce indicata come “Contributo spese generali Ente
Parco”.

Il quadro economico é stato aggiornato anche tenendo in considerazione questa indicazione.

ABBA Solutions s.c.a.r.l.
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“Prot. n. 3367 del 04.06.2019 pervenuto dalla Provincia di Lecco - Settore Viabilita e infrastrutture che
esprime parere favorevole.”

Il parere non richiede adeguamenti dal punto di vista progettuale.
Prot. n. 3371 del 04.06.2019 pervenuto dal Comune di Oggiono che esprime parere favorevole, la proposta

progettuale risulta compatibile con il contesto paesaggistico presente come da parere espresso dalla
Commissione del paesaggio in data 30.05.2079.

Il parere non richiede adeguamenti dal punto di vista progettuale.
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3. Descrizione degli interventi

Si riporta di seguito la descrizione delle componenti che determinano il funzionamento dell'area di
laminazione della Piana dei Pascoli (opera di presa, opera di restituzione, rilevati arginali, etc.), contenuta
al'interno del documento Piano dj regolazione dello strumento idraulico, realizzato dagli scriventi nel

novembre 2018, a valle dell’approvazione del progetto definitivo in conferenza dei servizi. Le modifiche (non
essenziali) fatte durante la presente fase di progettazione esecutiva sono indicate nel testo e — se necessario
— ulteriormente trattate nei capitoli successivi. Per la descrizione dettagliata della modellazione idrologico -
idraulico che ha condotto al dimensionamento dell'area di laminazione e delle succitate opere si rimanda ai
seguenti lavori:

- Area di laminazione delle piene del torrente Gandaloglio e altri nei comuni di Oggiono, Annone e
Sirone (L), (2018) progetto definitivo, realizzato dalla societa ETATEC Studio Paoletti s.r.l;

- Interventi di sistemazione idraulica dei torrenti Bevera e Gandaloglio in Comune di Molteno e
limitrofi (LQ) — Lotto 71, (2001, agg. 2014) progetto esecutivo, realizzato dalla societa ETATEC Studio
Paoletti s.r.l. .

3.1. Larea dj laminazione

L'area di esondazione, denominata anche “piana della Poncia” o “piana dei Pascoli”, & un‘area di superficie

complessiva di circa 65 ha delimitata dal confine tra Annone e Oggiono a NNW, dalle pertinenze piu

prossime alle imprese agricole locali e dal Fosso dei Pascoli a ENE, dalla linea ferroviaria Molteno - Lecco e
dalla SP 49 (via per Molteno) a SSE e dagli esigui rilievi posti a WSW. Questa zona risulta lievemente declive
verso W e qui si trova il suo punto piu depresso posto a poco meno di 264 m s.|.m. (Figura 2) e questo, unito
al fatto che in questo punto non esiste uno sfogo idraulico verso valle e che il reticolo esistente di bonifica
drena verso il fosso dei Pascoli piu in basso, comporta una stagnazione permanente delle acque nella parte
SSW, come si puo anche evincere dalla copertura vegetazionale visibile dall'ortofoto di seguito riportata
(Figura 1), caratterizzata da piante palustri e dalla carenza di copertura arborea.

Figura 1: Dettaglio dell'area oggetto di intervento
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A

Figura 2: Andamento altimetrico dell'area

Il paleolago presente fu bonificato nel corso dei secoli con un fitto sistema di canali confluenti a sud nel
Fosso dei Pascoli, quindi nella Bevera, e a nord nel torrente Pescone, quindi nel lago di Annone. Nelle parti
piu elevate e meglio drenate si riscontra infatti la presenza di appezzamenti coltivati, in successione
(procedendo verso NNE) prima a prato quindi a tipi di seminativi piu specifici.

Di seguito vengono riportate alcune foto (Figura 3,Figura 4 scattate nel 2016 che ritraggono efficacemente
le condizioni della piana della Poncia da differenti angolazioni.

Figura 3: Veduta panoramica della zona sud della piana della Poncia dal Fosso dei Pascoli

Figura 4: Veduta panoramica della zona nord-ovest della piana dalla strada confinale con la Nuova Poncia
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L'area della Poncia risulta quindi avere uno spartiacque di incerta definizione, presumibilmente variabile a

seconda dei tiranti presenti data la conformazione pianeggiante, ed afferisce parzialmente al Fiume Lambro,

tramite la Bevera, e parzialmente al Fiume Adda, tramite il Torrente Pescone e il Lago di Annone.

3.2 Le opere

Il sistema di opere che si vanno a realizzare prevede il convogliamento della portata di piena del Torrente
Gandaloglio attraverso un canale scolmatore, che sara realizzato poco a monte dell'abitato di Molteno, fino
all'area di laminazione.

Tale convogliamento avverra grazie alla presenza di una soglia sfiorante (Figura 5), localizzata in sponda
destra e lunghezza di circa 17 m, che convogliera le portate eccedenti i 4 m*/s verso un canale scolmatore

diretto all'area di laminazione. Trasversalmente all'alveo, in corrispondenza della sezione terminale della

soglia, troveranno collocazione una serie di diaframmi di chiusura nei quali sara ricavato |'alloggiamento per
due paratoie atte a bloccare, anche completamente, il deflusso delle portate verso valle. Queste paratoie

saranno quindi potenzialmente in grado di interrompere il deflusso sul Gandaloglio indirizzando I'intera
portata verso il canale scolmatore.

La portata sfiorata oltre la soglia accedera ad una vasca di dissipazione mediante uno scivolo in pietrame; la
vasca di dissipazione, della lunghezza di 10 m, terminera con una piccola soglia di circa 35 c¢m, finalizzata alla
localizzazione del risalto all'interno della vasca. Il passaggio dalla vasca di dissipazione all'area di allagamento
controllato avverra mediante un canale scolmatore che sottopassa la S.P. 49 e la linea ferroviaria fino alla
confluenza con il Fosso dei Pascoli.

Ubicate poco a monte del sottopasso alla S.P. 49 e alla linea ferroviaria, saranno presenti due paratoie di
sconnessione, realizzate per fini manutentivi; nella gestione ordinaria dell'opera, queste rimarranno
completamente sollevate.
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Figura 5: Vista in pianta dell'Opera di regolazione (Progetto Esecutivo Lotto 1)
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Le acque provenienti dal canale scolmatore avranno poi modo di spagliare nell’area di allagamento,
delimitata in parte da arginature realizzate in terre sciolte e terre armate in parte dalla presenza del rilevato

ferroviario e del rilievo naturale.

L'acqua in ingresso all'area, proveniente dal Gandaloglio e dal Fosso dei Pascoli, potra infine defluire verso la

Bevera nei seguenti modi:

in gran parte attraverso una sezione di controllo posta a circa 120 m a monte di via dell'Industria, in
grado di controllare autonomamente le portate defluenti dal Fosso dei Pascoli. Questa sara costituita
da una successione di manufatti scatolari rettangolari in cls di dimensioni 3,0 x 2,5 m tali da garantire
la continuita idraulica al Fosso dei Pascoli. Sulla sezione di ingresso dei manufatti verra installata una
struttura sagomata con carpenteria metallica in acciaio zincato tale da riprodurre esattamente la
geometria dell'imbocco del ponte di via dell'Industria. La sezione di controllo, che avra uno sviluppo
in pianta di circa 10 m, sara successivamente inglobata in un argine di chiusura che, sviluppandosi su
una lunghezza di 130 m, terminera in corrispondenza di un piccolo rilievo naturale boscato;
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- in parte attraverso chiaviche di controllo e tombotti (sostituiti, nel progetto esecutivo, da tubazioni in

calcestruzzo di diametro 500 mm, il cui funzionamento idraulico é descritto nel sottocapitolo 4.2) che

saranno realizzate in corrispondenza del rilevato arginale nord, a garanzia della continuita con il

reticolo esistente, e convoglieranno le acque lungo canali diretti al Torrente Pescone; infine, al
raggiungimento di tiranti superiori alla quota di 265,20 m s.I.m. (corrispondenti a eventi caratterizzati
da un tempo di ritorno superiore ai 50 anni), attraverso il manufatto di sfioro verso uno dei canali
interni alla proprieta “la Nuova Poncia”, appartenenti al RIM, diretto verso il Torrente Pescone.

IONE A—A

SCALA 1:50

atn (‘}E"”\'E. Rl STRADA STERRATA DI RACCOR

st
can profi oml
b ghiaicsa

(pezzatura_diarn. 50 cm)

Figura 7: Vista in sezione della sezione di controllo in progetto sul Fosso dei Pascoli

E' fondamentale rilevare come la sezione di controllo del Fosso dei Pascoli (Figura 7), posta a monte
dell'attraversamento di via dell'Industria, ricalchi perfettamente ['attraversamento stradale di valle e, sebbene

dotato di paratoia, questo verra, a meno di necessita manutentive, lasciato completamente aperto. Non sara

infatti necessaria alcuna regolazione della stessa poiché, per effetto combinato della sua geometria e dei
rigurgiti indotti dalla confluenza del Fosso dei Pascoli nella Bevera, in occasione di eventi di piena del bacino
di Tr=50 e di massimo riempimento della vasca la massima portata transitante sara pari a circa 1,5 m*/s.

Col riempimento progressivo dell'invaso, il tirante, qualora raggiungesse e superasse quota 265,20 m s.l.m.

(23 cm sotto la quota di coronamento delle arginature), attiverebbe, come appena esposto, lo sfioro presente

lungo l'arginatura NORD in modo tale da permettere lo scarico delle portate eccedenti la capacita di

accumulo dell'invaso in corrispondenza di un punto specifico lungo il reticolo esistente.

Col progressivo riempimento della vasca e il consequente innalzamento dei tiranti idrici al suo interno, si

ridurra_progressivamente, fino ad annullarsi, il passaggio di portata dal Gandaloglio verso l'area di

laminazione: a vasca piena infatti, I'acqua proveniente dal Gandaloglio sara impossibilitata a deviare verso il
bypass continuando il suo percorso lungo il torrente e ripristinando le condizioni di allagamento presenti
"ante-operam”, I'eventuale ulteriore riempimento, in questo caso, sarebbe dovuto al solo contributo del
Fosso dei Pascoli.

3.3. Caratteristiche dellinvaso

L'acqua proveniente dal bypass e dal Fosso dei Pascoli avra a disposizione un'area di invaso di circa 63 ha; se
si considera il volume compreso tra la quota piu profonda del piano campagna all'interno dell’area e la quota
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Via Cavour 80 — 20833 Giussano (MB)

info@abba.solutions 11




Area di laminazione delle piene del torrente Gandaloglio

A B BA,-,_._..‘.Q}S D LLITI D N 5 nei comuni di Oggiono, Sirone ed Annone (LC)

EO1 — Relazione generale

di 265,20 m s.I.m. corrispondente alla quota di incipiente sfioro, il volume disponibile sara pari a circa 500.000

m’ (Figura 8).

La sommita arginale prevista in progetto sara ovunque fissata alla quota 265,43 m s.|.m. con la sola eccezione

della punto in cui si colloca la soglia di sfioro. Il margine di volume di invaso all'interno del guale si attivera la

soglia di sfioro permettera di invasare ulteriori 130.000 m?, corrispondenti al volume compreso tra la quota di

e . . s . . 3
incipiente sfioro e quella di sommita arginale, scaricando verso nord una portata che non supera 1,5 m™/s.

1l massimo volume di invaso disponibile sara quindi pari a circa 630.000 m?;

Curva di invaso area di laminazione
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Figura 8: Curva dli invaso dell'area di laminazione

3.4. Caratteristiche dei rilevati arginali di contenimento

Per la perimetrazione dell'area di invaso sono previsti 3 argini di contenimento:

- Uno sul confine nord con l'area detta Nuova Poncia. Questo sara costituito nel primo tratto da un
rilevato in terra armata di larghezza sommitale pari a 4,00 m e pendenza dei paramenti pari a 70° ed
un secondo tratto in terra non armata con medesima larghezza sommitale e pendenza dei paramenti
pari a circa 33° (pendenza 2 su 3). L'argine sara ovunque carrabile e laddove armato sara dotato di
geogriglia e cassero in rete metallica a perdere;

- Uno nel tratto sud-est, di larghezza sommitale variabile tra 4,00 m (punto piu a sud) e 1,00 m (punto
piu a est), sempre non armato, carrabile dove piu largo e non carrabile altrove;

- Uno nel tratto ad ovest, di larghezza sommitale pari a 4,00 m, non armato, carrabile che costituisce la
sezione di chiusura ed ospita la struttura di regolazione a bocca tarata.

Le transizioni da argine armato a non armato sono accompagnate con il prolungamento dell'armatura
nell'argine non armato per un tratto di circa 10 m e da una protezione della sponda con georete per
consentire la stabilita del paramento nel passaggio dall’angolo di 70° a quello di 33°.

Nelle immagini seguenti sono riportate le due tipologie di argini previste.
Tra gli altri interventi in progetto sono previsti:

- Lariprofilatura e I'adeguamento delle rogge ovest ed est nella proprieta della Nuova Poncia;

ABBA Solutions s.c.a.r.l.
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La realizzazione di un nuovo attraversamento idraulico sotto la via alla Poncia per rendere I'attuale
compatibile con le nuove portate in deflusso verso il Golf Club;

La realizzazione di un nuovo tratto di roggia est a valle dell'attraversamento testé citato.

nan
SEZIONE TIPOLOGICA C - RILEVATO IN TERRA ARMATA

SCALA 1:50
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PER FIMITURA STRADALE
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RIVESTITA IN FILM POLIMERICQ IN PVC, ‘ 5p.=20 cm
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Figura 9: Sezione tipologica dell'argine armato

SEZIONE TIPOLOGICA A"~ RILEVATO IN TERRA SCIOLTA CARRABILE

SCALA 1:50

MATERIALE STABILIZZATO E CALCESTRE

MISTO NATURALE GHIAIOSO DI FIUME O CAVA
PER FINITURA STRADALE PER FORMAZIONE DI SOTTOFONDG STRADALE
sp.=10 ¢cm sp.=20 cm
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Figura 10: Sezione tipologica dell'argine non armato e carrabile
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4. Sintesi delle indagini specialistiche

In questo capitolo vengono riportate le conclusioni delle relazioni specialistiche che fanno parte di questa
fase progettuale. In particolare vengono riportati gli esiti delle seguenti:

- Indagini idrauliche;

- Indagini geotecniche;

- Indagini strutturali;

- Indagini catastali;

- Indagini sui sottoservizi.

4. 1. Indagini idrauliche

Dalla modellazione idraulica delle condizioni “di esercizio” dell’area di laminazione emerge che la Piana dei
Pascoli e in grado di contenere eventi fino a 50 anni di tempo di ritorno per un volume di invaso di circa
500000 m® (volume che aumenta a 630000 m* al raggiungimento del coronamento arginale). Tale valore &
pit basso del tempo di ritorno minimo previsto dalla normativa (500 anni) ma vincoli di varia natura (in
primis I'impossibilita di far confluire ulteriori portate dal Gandaloglio) impediscono un ulteriore incremento
del volume di invaso. Anche il processo di svuotamento & legato a vincoli esterni, nello specifico al tirante
idrico presente nella Bevera di Molteno, il cui rigurgito in condizioni di piena influisce pesantemente sulle
portate in uscita dalla Piana tramite il Fosso dei Pascoli. Soprattutto per questo comportamente “auto-
regolante” (oltecheé per minimizzare per quanto possibile gli onerie la complessita di gestione dell'intero
sistema) si € optato per realizzare un’opera di restituzione costituita da una bocca tarata non regolata, ma
avente geometria identica al ponte di Via dell'Industria, in Comune di Sirone, che attualmente costituisce il
vincolo idraulico che determina I'entita dei deflussi in uscita dalla Piana dei Pascoli. Lungo I'Argine Nord,
invece, gli unici flussi in uscita risultano essere le due tubazioni di collegamento — anch’esse non regolate, a
differenza di quanto previsto nel progetto definitivo) ai fossi Est e Ovest che delimitano I'area della proprieta
Nuova Poncia, che convogliano verso il lago di Annone una portata complessivamente mai superiore a 1.5
m’/s.

L'analisi di dam-break, svolta nel progetto esecutivo, porta alle sequenti evidenze:

- |le aree a valle dell'opera di regolazione subirebbero consequenze poco rilevanti anche a sequito di

un _potenziale collasso quanto improbabile collasso dell'intera struttura. La minimale differenza di

tirante idrico tra monte e valle dellopera di regolazione (poche decine di centimetri anche
ipotizzando condizioni iniziali alquanto conservative), dovuta essenzialmente alle pendenze molto
ridotte lungo l'intera asta del Fosso dei Pascoli, impediscono nei fatti lo sviluppo di una vera e
propria onda di piena durante I'apertura della breccia, quanto piu un lento spandimento dell'area di
laminazione fino al ponte di Via dell'Industria, che diventerebbe la “nuova” opera di regolazione
dell'intera area (con caratteristiche idrauliche analoghe a quella collassata), senza che sviluppino mai
velocita della corrente significative;

- I'Argine Nord é stato verificato per due potenziali collassi:

- il_primo (in prossimita sezione 12 tra quelle indicate nelle tavole di progetto) prefigura

un’erosione interna (piping) lungo una possibile superficie di debolezza (discontinuita tra
argine rinforzato e non) e genera allagamenti diffusi in buona parte del territorio della

Nuova Poncia, seppur con valori dei tiranti idrici (pressocche ovungue inferiori a 0.5 m e mai

superiori a 1 m) e velocita (< 0.5 m/s tranne che nei pressi della breccia) abbastanza modesti.
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Questi ultimi dati si traducono in una mappa della pericolosita avente estese aree a

pericolosita H2 (media) e H3 (elevata), che non coinvolgono pero zone dall'elevato valore

esposto, mentre le aree a pericolosita H4 (molto elevata) sono essenzialmente limitate alla

rete di drenaggio;

- il secondo (sezione 5), invece, simula un caso di piping nel caso idraulicamente peggiore
possibile, ovvero dove la differenza di tirante idrico tra monte e valle € massima. Il risultato

ottenuto e essenzialmente uguale al precedente in termini di massima distribuzione di
velocita ottenuta, ma i tiranti idrici piu elevati (diffusamente intorno a 1 m) portano a una

carta della pericolosita piu severa, con estese aree in fascia H4 (prive di significativi elementi

esposti), ed alcuni edifici coinvolti nei pressi di Via Aldo Moro a Molteno, seppur a gravita
moderata (tiranti idrici inferiori a 0.5, velocita della corrente quasi nulle). E tuttavia doveroso

ricordare che tale simulazione si basa su ipotesi molto conservative, ovvero:

- simultaneo accadimento di un‘evento di piena piu che cinquantennale e
malfunzionamento della struttura di ritenuta, nel suo punto piu grave e in condizioni
di incipiente sormonto;

- formazione di una breccia da piping all'interno di un rilevato rinforzato di circa 5
metri di spessore, in terreni a bassa permeabilita, in un tempo inferiore alla residenza
dell'acqua all'interno dell’area di laminazione (ordine delle decine di ore);

mettendo insieme le ipotesi sopraelencate, appare chiaro che un evento di questa portata si

possa verificare solo in caso di grave e reiterata trascuratezza nella manutenzione del rilevato

arginale, fino a portarlo a significativi livelli di deterioramento;

BREBHRE 38
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Figura 11: distribuzione planimetrica dei tiranti idrici in una delle simulazioni di Dam Break effettuate
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- ad ogni modo, stante le analisi condotte e alcuni dubbi di natura orografica non interamente risolti
dai dati a disposizione, si raccomanda di inserire le seguenti misure cautelative all'interno del Piano

di Protezione Civile dell'opera, al profilarsi di un potenziale collasso dell'opera di regolazione o
dell’Argine Nord:

- divieto diaccesso alla Strada consortile del Pozzolo dal lato di Via dell’'industria e, se ritenuto

necessario, chiusura al traffico anche il tratto della stessa Via dell'industria _nei pressi

dell’attraversamento del Fosso dei Pascoli;

- evacuazione dei _mappali 2577, 4201, 4202, 4203, foglio 9 del Comune di Molteno,
corrispondenti_alle aree potenzialmente inondabili nei pressi di Via Aldo Moro. Tali aree

risultano ad oggi comunque separate dalla proprieta della Nuova Poncia mediante un muro
di cinta;

- chiusura al traffico del tratto di Via per la Poncia (Comune di Annone Brianza) che separa le

proprieta della Nuova Poncia e del Golf Club, compresa tra lo scatolare esistente e quello in

progetto, per circa 100 metri. Lungo quel tratto la strada si abbassa con una forma tipo

“corda molle”, e sebbene dai dati del DTM (pur abbassato di 30 cm) non risulti sormontata
nemmeno nel caso peggiore, i dati del rilievo topografico di dettaglio la pongono a una
quota ancora piu bassa di 10-40 cm, che comporterebbe un — seppur lieve — allagamento
localizzato della stessa;

- evacuazione dell'intera proprieta “Nuova Poncia”. Anche in questo caso, sebbene dalle

simulazioni la zona Nord - sede della quasi totalita delle strutture interne alla proprieta —
non sia soggetta a esondazione, analogamente al punto precedente dai dati del rilievo
topografico effettuato durante la progettazione definitiva emerge una discrepanza in difetto
rispetto alle quote del DTM che potrebbe portare a modesti allagamenti anche di tali aree.

- divieto di accesso ai terreni del Golf Club di Annone Brianza: nonostante si sia reputato non

necessario estendere l'analisi degli effetti del dam-break anche all'area del Golf Club,
considerando che, sebbene le portate di picco in uscita dai territori della nuova Poncia, siano
certamente superiori al massimo deflusso transitabile nelle rete di canali che attraversa il
Golf in direzione della SS36, ci si puo ragionevolmente aspettare allagamenti di ridotta entita
in un‘area priva di significativi elementi esposti, caratterizzati da velocita di avanzamento
molto modeste, € comunque auspicabile, in una situazione di questo tipo, prevedere la
chiusura della struttura fino allo svuotamento dell’area di laminazione.

4.2. Indaqgini geotecniche

Lo studio geotecnico redatto all'interno della progettazione esecutiva delle opere relative all’area di
laminazione delle piene del Torrente Gandaloglio e altri nei comuni di Oggiono, Sirone e Annone (LC) parte
dalla valutazione geologica e geotecnica elaborate nelle fasi di progettazione precedente e dalle prove
disponbili, riassumendone gli aspetti principali e integrando le verifiche di natura geotecniche per le sezioni
piu critiche come da elaborati del progetto esecutivo.

Nella relazione geologica e geotecnica sono stati introdotti un inquadramento generale del contesto
geologico, geomorfologico e idrogeologico dell’area in cui e sita I'opera, descritta la compatibilita geologica
degli interventi con gli strumenti di pianificazione geologica vigenti. Sono stati definiti i parametri di sismicita
in accordo con la normativa di riferimento. Sono state illustrate le indagini svolte e presenta il modello
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geologico e geotecnico da esse elaborato. Sono infine state effettuate le necessarie analisi geotecniche
richieste dalla normativa di riferimento, illustrandone i risultati principali.

In ottemperanza a quanto richiesto dalla legge L.R. 8/1998, la relazione geotecnica del progetto esecutivo
contiene:

e una planimetria con |'ubicazione dei punti di indagine, il profilo geognostico e la localizzazione delle
falde idriche (Tavole 1 e 2 allegate);

e analizza i risultati delle indagini sui terreni di fondazione;

o valuta le proprieta di resistenza meccanica, deformabilita e permeabilita dei terreni di fondazione;

e analizza la stabilita generale dell'opera;

o descrive i provvedimenti da adottare per la realizzazione dei rilevati.

Le verifiche effettuate sui rilevati arginali sono state le seguenti:

v" verifiche di stabilita nelle varie condizioni;
v" calcolo carico limite e cedimenti;

calcolate nei casi di serbatoio pieno, serbatoio vuoto e rapido svaso, sia in condizioni sismiche che non, lato
vasca e lato campagna.

Le verifiche sono state effettuate per 2 sole sezioni, rappresentative pero di tutti i rilevati arginali nelle
condizioni di massima sollecitazione, in particolare:

1. Argine armato;
2. Argine non armato.

Sezione armata - Fine Opera - Lato vasca/campagna - Condizioni non drenate
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Figura 12: Schema di calcolo adottato per la verifica a stabilita dell'argine armato
Le verifiche di stabilita hanno dato tutte esito positivo, con fattori di sicurezza minimi di 1,22 nel caso
dell’argine armato e 1,67 nel caso dell’argine non armato.

Le verifiche al carico limite sono state tutte verificate con coefficienti di sicurezza pari a 2,8 (sezione armata) e
2,2 (sezione non armata).

I cedimenti totali calcolati sono pari a 157 mm per la sezione armata e a 114 mm per la sezione non armata.
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Le terre preferibilmente da utilizzare per la costruzione degli argini dovranno essere di tipo argilloso e limoso
(classi A-4, A-6) o sabbie limose/argillose (A2-6 e A2-7), con contenuto minimo di sabbia pari al 15% e con
indice di plasticita inferiore a 25. Non si dovranno in ogni caso utilizzare le materie organiche e le sabbie
pulite. Il materiale posto in opera dovra avere valori del peso in volume allo stato secco pari al 95% del peso
di volume secco ottenuto nella prova di compattazione Proctor normale, con tolleranza di +/- 1%. La
corrispondente umidita dovra avere i valori compresi fra +/- 2% dell'umidita ottimale ottenuta nella suddetta
prova di compattazione. Definita anche la percentuale di umidita, questa dovra essere mantenuta costante
con una tolleranza di +/- 1%. Il materiale da usarsi per il rivestimento delle scarpate dei rilevati dovra essere
terreno agrario, vegetale, proveniente da scotico. Dovra essere a reazione neutra, sufficientemente dotato di
sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e comunque adatto a ricevere una coltura erbacea
o arbustiva permanente. I parametri del rilevato assunti per le verifiche geotecniche sono stati illustrati nel
Capitolo 4.1 della relazione geologico-geotecnica e dovranno essere garantite per considerare valide tali
verifiche. e dovranno essere garantite per considerare valide tali verifiche.

Dovranno essere rispettate le condizioni di posa indicate al capitolo 6 ed al Capitolato Speciale d'Appalto.

Si riporta infine la valutazione dei rischi e dei vincoli geologici effettuata nel progetto definitivo per valutare
I'eventuale presenza di problematiche di natura geologica da considerare nella progettazione delle nuove
opere. Tale valutazione viene riportata in ottemperanza alle richieste della legge 8 di esprimersi circa gli
effetti indotti dalla costruzione dell'opera, con riguardo particolare al rischio geologico ed idrogeologico sul
territorio.

. Frane e dissesti

Il problema di instabilita di versante sussiste qualora esistano dei dislivelli in grado di innescare dei
movimenti di terreno. Nel caso in esame il sito di intervento € caratterizzato da un assetto morfologico
subpianeggiante in corrispondenza del quale é possibile escludere potenziali fenomeni di dissesto attivi o
quiescenti. Si osserva altresi la locale presenza di fenomeni di erosione spondale lungo i corsi d'acqua
principali.

. Vincoli e problematiche di natura idraulica

L'area di intervento ricade, almeno parzialmente in:

- area PAI a pericolosita media o moderata (Em) per esondazioni e dissesti morfologici di carattere
torrentizio;

- area di esondazione del Torrente Gandaloglio, inserita nell' "Atlante dei rischi idraulici e
idrogeologici" dell'Autorita di Bacino del Fiume Po con la dicitura 063-LO-LC, e attualmente
classificata come Area di esondazione "Zona I-Pericolosita Elevata" (L.267/98);

- fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore del Comune di Oggiono e
del Torrente Gandaloglio appartenente al Reticolo Idrico Principale (Identificativo "LC003).

Essendo l'intervento in oggetto realizzato per la protezione idraulica nei confronti dei fenomeni di piena e di
esondazione diffusa sul territorio in esame, si ritiene che esso sia compatibile con i vincoli e le limitazioni
esistenti. Si rimanda allo specifico studio idraulico per la definizione della compatibilita delle opere con le
fasce e norme idrauliche.

. Acqgue sotterranee

All'interno dell'ambito oggetto di intervento € stata riconosciuta la presenza di flussi idrici sotterranei, con
soggiacenza posta a breve distanza dal piano campagna. Di tale aspetto dovra tenersi conto nella
programmazione delle lavorazioni in progetto.
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. Cedimenti e subsidenze

Dal momento che il sito di intervento si colloca in ambito con prevalente presenza di terreni fini, cui si
associano livelli di terreni torbosi superficiali, la tematica dei cedimenti risulta limitante per le lavorazioni in
progetto. Per tale motivo si raccomanda I'osservazione puntuale delle prescrizioni indicate al Capitolo 6 della
relazione geologico-geotecnica.

Considerato il contesto geologico, geomorfologico e idrogeologico del sito in esame, fatte salve le
prescrizioni e le indicazioni riportate nella presente relazione, si ritiene I'intervento in esame compatibile con
le condizioni geologiche presenti.

4.3. Indagini strutturali

L'unica struttura indagata dal punto di vista del calcolo strutturale ¢ data dal manufatto di controllo delle
portate in uscita dalla vasca di laminazione, I'unica opera in calcestruzzo armato gettata in opera.

Si tratta di un tombotto con bocca tarata per la definizione a valle della vasca di laminazione del torrente
Gandaloglio. La struttura & costituita da una platea di fondazione ed un profilo scatolare in cemento armato.
Il manufatto € poi definito a monte con due muri d'ala. La fondazione é a platea.

Vista Posteriore
La direzione di visualizzazione (bisettrice del cono ottico), relativamente al sistema di riferimento globale 0,X,Y, Z, ha versore (-1;-1;-1)

Figura 13: Schema grafico dell'opera di restituzione in CA. verificata strutturalmente

Tutti i materiali strutturali impiegati devono essere muniti di marcatura "CE", ed essere conformi alle
prescrizioni del "REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9
marzo 2011", in merito ai prodotti da costruzione. Le caratteristiche del calcestruzzo armato e degli acciai
d'armatura sono riportate nella relazione di calcolo e nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Le proprieta meccaniche dei terreni sono state investigate mediante specifiche prove mirate alla misurazione
della velocita delle onde di taglio negli strati del sottosuolo. Le indagini effettuate, mirate alla valutazione
della velocita delle onde di taglio (Vsz0), permettono di classificare il profilo stratigrafico, ai fini della
determinazione dell'azione sismica, di categoria C [C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente
addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti].

La valutazione dei carichi e dei sovraccarichi é stata effettuata in accordo con le disposizioni del punto 3.1 del
D.M. 2018. In particolare, e stato fatto utile riferimento alle Tabelle 3.1.1e 3.1.1l del D.M. 2018, per i pesi propri
dei materiali e per la quantificazione e classificazione dei sovraccarichi, rispettivamente.
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L'azione sismica € stata valutata in conformita alle indicazioni riportate al §3.2 del D.M. 2018.particolare il
procedimento per la definizione degli spettri di progetto per i vari Stati Limite per cui sono state effettuate le
verifiche é stato il seguente:

v definizione della Vita Nominale e della Classe d'Uso della struttura, il cui uso combinato ha portato
alla definizione del Periodo di Riferimento dell’azione sismica;

v individuazione, tramite latitudine e longitudine, dei parametri sismici di base ag, Fo e T« per tutti e
quattro gli Stati Limite previsti (SLO, SLD, SLV e SLC); I'individuazione ¢ stata effettuata interpolando
tra i 4 punti piu vicini al punto di riferimento dell'edificio;

v determinazione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica;

v’ calcolo del periodo Tccorrispondente all'inizio del tratto a velocita costante dello Spettro.

La classe di duttilita & rappresentativa della capacita dell'edificio di dissipare energia in campo anelastico per
azioni cicliche ripetute. deformazioni anelastiche devono essere distribuite nel maggior numero di elementi
duttili, in particolare le travi, salvaguardando in tal modo i pilastri e soprattutto i nodi travi pilastro che sono
gli elementi piu fragili. D.M. 2018 definisce due tipi di comportamento strutturale: comportamento strutturale
non-dissipativo; a) comportamento strutturale dissipativo. b) Per strutture con comportamento strutturale
dissipativo si distinguono due livelli di Capacita Dissipativa o Classi di Duttilita (CD). CD "A” (Alta); - CD “B”
(Media). - La differenza tra le due classi risiede nell’'entita delle plasticizzazioni cui ci si riconduce in fase di
progettazione; per ambedue le classi, onde assicurare alla struttura un comportamento dissipativo e duttile
evitando rotture fragili e la formazione di meccanismi instabili imprevisti, si fa ricorso ai procedimenti tipici
della gerarchia delle resistenze. La struttura in esame é stata progettata in classe di duttilita "MEDIA" (CD"B").

L'edificio e stato progettato per una Vita Nominale pari a 50 e per Classe d'Uso pari a 2. Si € inoltre assunto il
Coefficiente di Amplificazione Topografica (ST) pari a 1.00. Tali succitate caratteristiche sono riportate negli
allegati “Tabulati di calcolo " al punto “DATI GENERALI ANALISI SISMICA".

Il calcolo delle azioni sismiche € stato eseguito in analisi dinamica modale, considerando il comportamento
della struttura in regime elastico lineare.

Gli spostamenti de della struttura sotto I'azione sismica di progetto allo SLV sono stati ottenuti moltiplicando
per il fattore pai valori dee ottenuti dall’analisi lineare, dinamica o statica.

I calcoli e le verifiche sono condotti con il metodo semiprobabilistico degli stati limite secondo le indicazioni
del D.M. 2018. I carichi agenti sui solai, derivanti dall’analisi dei carichi, vengono ripartiti dal programma di
calcolo in modo automatico sulle membrature (travi, pilastri, pareti, solette, platee, ecc.). I carichi dovuti ai
tamponamenti, sia sulle travi di fondazione che su quelle di piano, sono schematizzati come carichi lineari
agenti esclusivamente sulle aste. Su tutti gli elementi strutturali € inoltre possibile applicare direttamente
ulteriori azioni concentrate e/o distribuite (variabili con legge lineare ed agenti lungo tutta I'asta o su tratti
limitati di essa). Le azioni introdotte direttamente sono combinate con le altre (carichi permanenti, accidentali
e sisma) mediante le combinazioni di carico di seguito descritte; da esse si ottengono i valori probabilistici da
impiegare successivamente nelle verifiche.

Le 26 combinazioni risultanti sono state costruite a partire dalle sollecitazioni caratteristiche calcolate per
ogni condizione di carico elementare: ciascuna condizione di carico accidentale, a rotazione, & stata
considerata sollecitazione di base (Qk1 nella formula precedente). I coefficienti relativi a tali combinazioni di
carico sono riportati negli allegati "Tabulati di calcolo” . In zona sismica, oltre alle sollecitazioni derivanti dalle
generiche condizioni di carico statiche, devono essere considerate anche le sollecitazioni derivanti dal sisma.
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Le verifiche strutturali e geotecniche delle fondazioni, sono state effettuate con I'’Approccio 2 come definito
al §2.6.1 del D.M. 2018, attraverso la combinazione A1+M1+R3. Le azioni sono state amplificate tramite i
coefficienti della colonna A1 definiti nella Tab. 6.2.1 del D.M. 2018. I valori di resistenza del terreno sono stati
ridotti tramite i coefficienti della colonna M1 definiti nella Tab. 6.2.I del D.M. 2018. I valori calcolati delle
resistenze totali dell’'elemento strutturale sono stati divisi per i coefficienti R3 della Tab. 6.4.I del D.M. 2018
per le fondazioni superficiali. Si € quindi provveduto a progettare le armature di ogni elemento strutturale
per ciascuno dei valori ottenuti secondo le modalita precedentemente illustrate. Nella sezione relativa alle
verifiche dei “Tabulati di calcolo " in allegato sono riportati, per brevita, i valori della sollecitazione relativi alla
combinazione cui corrisponde il minimo valore del coefficiente di sicurezza.

Allo Stato Limite di Esercizio le sollecitazioni con cui sono state semiprogettate le aste in c.a. sono state
ricavate applicando le formule riportate nel D.M. 2018 al §2.5.3.

Vista Posteriore

Figura 14: rappresentazione grafica dettagliata della discretizzazione operata con evidenziazione dei nodi e degli element.

In maniera analoga a quanto illustrato nel caso dello SLU le combinazioni risultanti sono state costruite a
partire dalle sollecitazioni caratteristiche calcolate per ogni condizione di carico; a turno ogni condizione di
carico accidentale é stata considerata sollecitazione di base [Qk1 nella formula (1)], con cio dando origine a
tanti valori combinati. Per ognuna delle combinazioni ottenute, in funzione dell’elemento (trave, pilastro,
etc...) sono state effettuate le verifiche allo SLE (tensioni, deformazioni e fessurazione). Negli allegati “Tabulati

"

Di Calcolo " sono riportanti i coefficienti relativi alle combinazioni di calcolo generate relativamente alle
combinazioni di azioni "Quasi Permanente” (1), "Frequente" (2) e "Rara" (2). Nelle sezioni relative alle verifiche
allo SLE dei citati tabulati, inoltre, sono riportati i valori delle sollecitazioni relativi alle combinazioni che

hanno originato i risultati piu gravosi.

Il codice di calcolo adottato consente di modellare la struttura, di effettuare il dimensionamento e le verifiche
di tutti gli elementi strutturali e di generare gli elaborati grafici esecutivi. E una procedura integrata dotata di
tutte le funzionalita necessarie per consentire il calcolo completo di una struttura mediante il metodo degli
elementi finiti (FEM); la modellazione della struttura e realizzata tramite elementi Beam (travi e pilastri) e Shell
(platee, pareti, solette, setti, travi-parete). L'input della struttura avviene per oggetti (travi, pilastri, solai,
solette, pareti, etc.) in un ambiente grafico integrato; il modello di calcolo agli elementi finiti, che puo essere
visualizzato in qualsiasi momento in una apposita finestra, viene generato dinamicamente dal software.
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Apposite funzioni consentono la creazione e la manutenzione di archivi Sezioni, Materiali e Carichi; tali archivi
sono generali, nel senso che sono creati una tantum e sono pronti per ogni calcolo, potendoli comunque
integrare/modificare in ogni momento. L'utente non puo modificare il codice ma soltanto eseguire delle
scelte come: definire i vincoli di estremita per ciascuna asta (vincoli interni) e gli eventuali vincoli nei nodi
(vincoli esterni); modificare i parametri necessari alla definizione dell'azione sismica; definire condizioni di
carico; definire gli impalcati come rigidi o meno. Il programma é dotato di un manuale tecnico ed operativo.
L'assistenza e effettuata direttamente dalla casa produttrice, mediante linea telefonica o e-mail. Il calcolo si
basa sul solutore agli elementi finiti MICROSAP prodotto dalla societa TESYS srl. La scelta di tale codice &
motivata dall'elevata affidabilita dimostrata e dall'ampia documentazione a disposizione, dalla quale risulta la
sostanziale uniformita dei risultati ottenuti su strutture standard con i risultati internazionalmente accettati ed
utilizzati come riferimento. Tutti i risultati del calcolo sono forniti, oltre che in formato numerico, anche in
formato grafico permettendo cosi di evidenziare agevolmente eventuali incongruenze. Il programma
consente la stampa di tutti i dati di input, dei dati del modello strutturale utilizzato, dei risultati del calcolo e
delle verifiche dei diagrammi delle sollecitazioni e delle deformate.

Il modello della struttura viene creato automaticamente dal codice di calcolo, individuando i vari elementi
strutturali e fornendo le loro caratteristiche geometriche e meccaniche. Viene definita un’opportuna
numerazione degli elementi (nodi, aste, shell) costituenti il modello, al fine di individuare celermente ed
univocamente ciascun elemento nei “Tabulati di calcolo “.

La verifica degli elementi allo SLU avviene col seguente procedimento:
v' si costruiscono le combinazioni non sismiche in base al D.M. 2018, ottenendo un insieme di
sollecitazioni;

v'si combinano tali sollecitazioni con quelle dovute all'azione del sisma secondo quanto indicato nel
§2.5.3, relazione (2.5.5) del D.M. 2018;

v per sollecitazioni semplici (flessione retta, taglio, etc.) si individuano i valori minimo e massimo con
cui progettare o verificare I'elemento considerato; per sollecitazioni composte (pressoflessione
retta/deviata) vengono eseguite le verifiche per tutte le possibili combinazioni e solo a seguito di cio
si individua quella che ha originato il minimo coefficiente di sicurezza.

Di seguito si riportano i fattori di sicurezza minimi risultanti dall'analisi strutturale:

- Pareti - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione): Fsmin =1.19

- Pareti - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione): Fsmin =1.08
- Pareti - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Elevazione): Fsmin =19.68

- Pareti - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Elevazione): VERIFICATO

- SOLETTE - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione): Fsmin =1.57

- Solette - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Elevazione): Fsmin =17.41

- Solette - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Elevazione): VERIFICATO

- PLATEE - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Fondazione): Fsmin =1.21

- Platee - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Fondazione): Fsmin =2.18

- Platee - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Fondazione): Fsmin =1.08

- VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLU (Fondazione): Fsmin =13.23
- VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLD (Fondazione): Fsmin =22.95
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4.4. Indagini catastali

Le aree interessate dal sedime dei rilevati arginali dovranno essere ad avviso degli scriventi espropriate o

acquisite secondo una valutazione del prezzo di mercato ed una successiva trattativa con le proprieta
interessate a partire da quanto stimato nelle precedenti fasi progettuali.

Risulta sufficientemente congrua ed equa la quantificazione dell'indennita di esproprio o di acquisizione
basate sul VAM moltiplicato per un determinato coefficiente al quale viene aggiunto un valore stimato del
soprassuolo. Sotto questa ipotesi si illustrano qui di seguito gli importi parziali e totali delle aree che
dovranno essere soggette ad esproprio per la realizzazione dei rilevati arginali di contenimento dell’area di
laminazione.

Qualora il terreno espropriato sia in affitto & necessario riconoscere un'indennita (articoli 37.9 e 42.1 del testo
unico sugli espropri DPR 327/2001). La norma prevede il diritto ad una indennita a favore del “fittavolo
mezzadro con partecipe che per effetto della procedura espropriativa si & costretto ad abbandonare in tutto
o in parte l'aria direttamente coltivata”. In questo caso I'indennita che deve essere corrisposta & pari al valore
agricolo medio della superficie espropriata. A integrazione dei precedenti livelli di progettazione é stato
considerato dovuto l'indennizzo del terreno oggetto di esproprio in tutti i casi di evidente utilizzo agricolo
cioé nel caso di reale esistenza di piantagioni prative o seminative. Non é stato pertanto calcolato nel caso di
esproprio di aree utilizzate per la movimentazione di mezzi (strade) oppure nel caso di aree boschive (in
quest'area infatti non esistono coltivazioni arboree ma solo boschi cedui spontanei).

Dal risultato, pari a 330.722,07 €, si evince una discreta economia sia rispetto a quanto ipotizzato nel
progetto preliminare (435.850,75 €) sia a quanto calcolato nel progetto definitivo (372.364,74 €).

T
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Figura 15: Stralcio della planimetria catastale
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Per la stima dell'indennita di allagamento delle aree comprese all'interno degli argini si sono adottate le

ipotesi desunte dalla pratica gia sperimentata in Regione Lombardia e in altre regioni d'Italia. Le proprieta
interessate dagli allagamenti verranno secondo questo principio indennizzate una tantum per un importo
pari ad una frazione del valore di mercato dei loro terreni. Scompare quindi, anche per una semplificazione
procedurale, la distinzione fra aree allagate che saranno espropriate ed aree allagate che saranno
indennizzate per indirizzare la Stazione Appaltante verso l'unica soluzione dell'indennizzo a tutte le aree
interessate secondo coefficienti dipendenti dal tempo di ritorno dell'evento e dalla condizione vincolistica
antecedente alla costruzione dell'opera e comunque, come visto dai casi indagati, ricompresi fra 1/3 e 2/3 del
valore di mercato dei terreni, con l'esclusione dei terreni gia allo stato attuale soggetti ad un livello
significativo di pericolosita idraulica, per i quali la servitu idraulica non viene indennizzata perché di fatto non
modifica né in meglio né in peggio le condizioni attuali del fondo, e dei terreni con una bassa probabilita di
allagamento (Tr>20 anni), ovverosia quelli nelle posizioni piu elevate dell’area di laminazione.

La sintesi della metodologia di calcolo dell'indennita e riportata nella tabella a doppia entrata che segue dalla
quale si puo evincere che:

1) Terreni gia vincolati a condizioni di pericolosita frequente e poco frequente non vengono mai
indennizzati;

2) Terreni con una bassa probabilita di allagamento (Tr>20 anni) indotta dalla nuova regolazione non
vengono indennizzati;

3) Vengono indennizzati i terreni precedentemente vincolati a scenari rari o non vincolati per i quali le
probabilita di allagamento indotte dall'opera di laminazione siano inferiori a 20 anni di tempo di
ritorno.

Tali coefficienti vengono applicati al VAM a sua volta moltiplicato per i coefficienti moltiplicativi riportati piu
sopra e dipendenti dall'uso del suolo. Il soprassuolo non € stato calcolato dal momento che questo rimane in
disponibilita della proprieta che continua a goderne nell'utilizzo del terreno che rimane di sua proprieta.

Dalla sintesi dei costi, pari a 2.384.078,63 €, risulta una consistente economia sia rispetto a quanto ipotizzato
nel progetto preliminare (4.762.707,76 €) sia a quanto calcolato nel progetto definitivo (4.591.349,62 €).
Questa economia & ovviamente scaturita da una soluzione differente rispetto a quella precedentemente
adottata che gli scriventi pero ritengono piu efficiente dal punto di vista procedurale (ci sono meno atti da
predisporre e celebrare), e produttivo (i terreni rimangono per lo piu in proprieta agli attuali detentori) e piu
economico per I'Ente Pubblico, sia in termini di acquisto che poi di successiva gestione e manutenzione.

La disciplina dell'occupazione temporanea e del relativo indennizzo & contenuta negli articoli 49 e 50 del

testo unico sugli espropri DPR 327/2001. In particolare il comma 1 dell'articolo 50 recita: “é dowuta a/
proprietario una indennita per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di
esproprio dell'area e per ogni mese o frazione di mese, una indennita pari ad un dodicesimo di quella
annua.”

Ipotizzando I'estensione di un'area di deposito e baraccamento all'interno della vasca, come indicato nel
layout di cantiere, pari a circa 4158 mq tutti collocati nelle particelle 6286 e 6285 in Comune di Oggiono;
ipotizzando altresi molto prudenzialmente una durata del cantiere di 2 anni si & ottenuto un indennizzo
dovuto complessivo paria 11.116,12 €.:

Ai fini della corretta e prudente quantificazione nel quadro economico dei costi di ablazione sono stati altresi
riportati i dettagli dei costi di cessione ed accatastamento dei terreni e quelli per I'apposizione delle servitu di
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allagamento. Dal risultato, pari a 95.600,00 £, si evince un consistente aumento rispetto a quanto ipotizzato
nel progetto preliminare e nel progetto definitivo (36.800,00 €). Questo aumento & dato dal maggior
dettaglio con i quali sono stati calcolati i costi e dall'aver preso in considerazione alcuni oneri che
precedentemente non erano stati stimati, tipicamente le imposte catastali ed ipotecarie ed i costi tecnici e
notarili. Si fa per inciso notare che la Stazione Appaltante per l'autenticazione degli atti potrebbe avvalersi
delle figure dei Segretari Comunali, laddove disponibili, dei rispettivi Comuni territorialmente competenti al
fine anche di ottenere uno sperabile risparmio.

In sintesi, prese in considerazione le seguenti voci:

1) Costi di ablazione per le superfici occupati dagli argini, con relativi indennizzi ai fittuari;

2) Indennita di allagamento per le aree impegnate dalla vasca di laminazione;

3) Indennita per occupazioni temporanee;

4) Costi tecnici relativi alle ablazioni (atti notarili, imposte ipotecaria e catastale e costi tecnici per il
frazionamento);

5) Costi tecnici relativi alle apposizioni di servitu (imposta catastale e supporto tecnico).

i_costi totali risultano essere pari a 2.821.516,82 € da che si evince una consistente economia sia rispetto a
quanto ipotizzato nel progetto preliminare (5.235.358,51 €) sia a quanto calcolato nel progetto definitivo
(5.064.447,37 €). Questa economia € ovviamente scaturita da una soluzione differente rispetto a quella
precedentemente adottata che gli scriventi pero ritengono piu efficiente dal punto di vista procedurale (ci
sono meno atti da predisporre e celebrare), e produttivo (i terreni rimangono per lo piu in proprieta agli
attuali detentori) e pilu economico per I'Ente Pubblico, sia in termini di acquisto che poi di successiva

gestione e manutenzione.

Si consiglia in ogni caso di prevedere nel quadro economico una quota di imprevisti sufficientemente alta per
potervi includere anche eventuali oneri inattesi nell'ambito delle definizione dei rapporti con i proprietari ed i
fittuari.

4.5. Indaqgini sui sottoservizi

Partendo dai Piani Urbani Generali dei Servizi nel Sottosuolo redatti dai comuni di Annone Brianza (redatto
nel 2018) e Oggiono (approvato con DCC n. 19 del 01-04-2019) sono stati indagati i seguenti servizi:

1) rete elettrica;

2) rete acquedottistica;

3) rete fognaria;

4) rete telecomunicazioni;
5) rete gas.

e le rispettive interferenze con le opere in oggetto.
Le principali interferenze segnalate risultano:

- Rete acquedotto sovracomunale nei punti di intersezione con i rilevati arginali;
- Rete SNAM nei punti di intersezione con i rilevati arginali;

- Rete Media Tensione ENEL lungo via alla Poncia;

- Rete acquedotto distribuzione lungo via alla Poncia.

In questo casi il sottoservizio é all'interno dei confini dello scavo, pertanto sara necessario provvedere:
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a) Prima dell'inizio delle lavorazioni: contattare gli enti gestori per stabilire preventivamente con loro le
modalita di lavorazione in prossimita dei servizi o la necessita di procedere ad interventi di

sistemazione o rinforzo da parte loro. Sara altresi necessario, prima dell'inizio delle lavorazioni,
effettuare un tracciamento planoaltimetrico di dettaglio dei servizi ed il loro tracciamento laddove
possibile;;

b) Durante le lavorazioni: sara necessario procedere con il supporto fornito dall'assistenza scavi del

servizio interessato per monitorare la presenza di eventuali indicatori premonitori della presenza
prossima del sottoservizio e procedere poi, di concerto con I'Ente gestore alla loro movimentazione,
al puntellamento o alla loro eventuale, per quanto non auspicabile, interruzione e successivo

ripristino.
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Figura 16: Interferenze con i sottoservizi lungo via alla Poncia

La stima dei possibili costi diretti ed indiretti per la risoluzione di queste interferenze é stata valutata a forfait
in circa 250.000 euro.
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Si riporta di seguito il quadro economico complessivo dell'intervento.
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Costo
[Euro]

Opere a base d'appalto
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

Oneri per la sicurezza COVID (non soggetti a ribasso)

1.233.908,57 €
46.282,33 €
14.254,56 €

| Totale opere

1.294.445,46 €

Somme a disposizione dell'Ente

Imprevisti

Opere complementari compresa IVA

Sistema di videosorveglianza dell'area

Spese tecniche per Progettazione Esecutiva, DL, CSP e CSE
Spese tecniche per assistenze e collaudi

Acquisizioni indennizzi e spese connesse

Superamento interferenze

Fondo di riserva e altre spese (L.R. 4/2016, L.R. 8/1998)
Spese RUP (2% opere a base d'appalto)

Oneri previdenziali su spese tecniche

IVA su lavori a base d'appalto

IVA su imprevisti

IVA su sicurezza

IVA su spese tecniche

Procedure di gara

Contributo spese generali Ente Parco ai sensi art. 5 della Conv. Con R.L. (3%)

128.562,11 €
175.681,41 €
35.000,00 €
54.340,17 €
45.000,00 €
2.820.987,50 €
250.000,00 €
1.604.330,13 €
25.888,91 €
3.973,61€
271.459,89 €
28.283,66 €
13.318,12 €
22.729,03 €
16.000,00 €
210.000,00 €

| Totale somme a disposizione

5.705.554,54 €

| Totale complessivo

7.000.000,00 €

Tabella 1: quadro economico dell'intervento aggiornato
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6. Allegati

Si riportano in allegato i seguenti documenti, tutti relativi al procedimento di approvazione del progetto
definitivo:

- Verbale della conferenza dei servizi, 1° seduta;

- Verbale della conferenza dei servizi, 2° seduta;

- Parere di SNAM gas;

- Parere di TERNA SPA;

- Parere del Ministero per i Beni e le Attivita Culturali;
- Parere di Regione Lombardia;

- Parere della Provincia di Lecco;

- Parere del Comune di Oggiono.
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PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 — Fax 0362.997.045
L.R. 16-9-83 N. 82

VERBALE
della Conferenza di Servizi Decisoria, ex art. 14-ter legge n. 241/1990, in forma simultanea in
modalita sincrona per ’esame e I’approvazione del progetto definitivo con contestuale
dichiarazione di pubblica utilita dell’opera ai sensi dell’art. 12 e 16 del DPR 27/2001
dell’intervento “AREA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL T. GANDALOGLIO E ALTRI NEI COMUNI
DI OGGIONO, SIRONE E ANNONE DI BRIANZA”

Il giorno 05 marzo 2019 alle ore 10.30 presso la Sala 4 - 1° piano - ingresso Nucleo 4 del palazzo della
Regione in Piazza Citta di Lombardia, a seguito della lettera di convocazione prot. n. 968 del 14/02/2019,
con la quale sono stati invitati gli Enti di seguito riportati:

Parco Regionale della Valle del Lambro - Presidente

Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione Civile

Ufficio Territoriale Regionale Brianza — Lecco - Sede Territoriale Lecco
Provincia di Lecco - Settore Protezione civile

Provincia di Lecco - Settore Viabilita e infrastrutture

Provincia di Lecco - Settore Ambiente

Provincia di Lecco - Settore Territorio

Ministero per i Beni e le Attivita Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
Agenzia Interregionale per il fiume Po — Sede di Milano

Comune di Oggiono

Comune di Sirone

Comune di Annone di Brianza

Comune di Molteno

Snam Rete Gas

RFI Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale di Milano

Terna Rete Spa

Enel Distribuzione Spa

Tim Spa

Oltre ai soggetti di seguito riportati:

Progettista: ETATEC Studio Paoletti Srl
La Nuova Poncia S.r.l.
Golf Club Lecco

risultano presenti alla Conferenza di Servizi:
- Parco Regionale della Valle del Lambro, rappresentato dal Presidente, Avv. Eleonora Frigerio;
- Parco Regionale della Valle del Lambro, rappresentato dal Direttore Reggente, Arch. Leopoldo
Motta;



- Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione Civile, rappresentato dal Direttore Generale
Vicario, Dott. Dario Fossati;

- Provincia di Lecco - Settore Territorio, rappresentato dalla Dott.ssa Alessia Casartelli

- Agenzia Interregionale per il fiume Po — Sede di Milano, rappresentato dall’Ing. Marco La Veglia

- Comune di Sirone, rappresentato dal responsabile tecnico comunale Cristiano Colombo

- Comune di Annone di Brianza, rappresentato dal Sindaco Patrizio Sidoti

- SNAM RETE GAS, rappresentato dal Sig. Luciano Berva

- RFI Rete Ferroviaria ltaliana - Direzione Territoriale di Milano, rappresentato dal Sig. Francesco
Mangili

- ETATEC Studio Paoletti Srl, rappresentato dall’'Ing. Giovanni Battista Peduzzi

- La Nuova Poncia S.r.l., rappresentato dal proprietario Carlos Maria Bertola e dalla Dott.ssa Monica
Galantino

Risulta, altresi, presente I'Ing. Daniele Giuffré del Dipartimento di Riqualificazione Fluviale del Parco Valle
Lambro.

Il Dott. Fossati, nella sua qualita di delegato del Commissario Governativo, assume il ruolo di Presidente
della Conferenza e apre i lavori della riunione.

Assiste I'Ing. Chiara Vellani che assolve alle funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente della Conferenza di Servizi, invita tutti gli Enti interessati, qualora non avessero gia
provveduto, a inviare il proprio parere nei tempi previsti dalla legge specificando che la Conferenza di
Servizi rimarra aperta fino all’acquisizione di tutti i pareri. Da quindi la parola all'Ing Giuffré per la
presentazione del Progetto Definitivo dell’intervento in oggetto e del relativo Piano di Regolazione.

L'ing. Giuffré illustra in dettaglio le opere idrauliche previste nel progetto, specificando che esse
costituiscono il secondo lotto di un pil ampio intervento di deviazione e laminazione del Torrente
Gandaloglio la cui opera di derivazione & gia in appalto nel primo lotto.

Gli elementi di maggior rilievo del progetto sono costituiti da:

- Tempo di ritorno di progetto dell’opera (50 anni): data la conformazione orografica del territorio,
notevolmente pianeggiante, risulta impossibile intervenire su eventi caratterizzati da tempo di
ritorno maggiori poiché le acque lungo i reticoli presenti cominciano a spagliare in tutto il territorio;

- recupero dello storico reticolo di bonifica presente a nord dell’area di intervento, utile a far defluire
le acque in esubero della vasca verso il Lago di Annone; sara a carico dei singoli proprietari,
ciascuno per i tratti di propria competenza, la manutenzione del reticolo per garantirne il deflusso;

- espropri: prima volta in Lombardia in cui viene avviata la procedura di servitu di allagamento in
base alla Legge 4/2016. | terreni interessati dagli allagamenti piu frequenti (caratterizzati da tempo
di ritorno fino a 10 anni) saranno espropriati mentre ai terreni allagati meno frequentemente
(Tempo di ritorno superiore a 10 anni) verra riconosciuta un’indennita di allagamento.

- regola di gestione dell’'opera: nel lotto 1 sono previsti delle paratoie di regolazione sia lungo il
Torrente Gandaloglio che lungo il canale di bypass. Considerata la tipologia e la complessita del
reticolo idrico, caratterizzato da tempi di formazione delle piene troppo rapidi per una gestione in
tempo reale dell’'opera, & necessaria una configurazione statica del sistema di regolazione; la
configurazione scelta nelle fasi iniziali sara all’occorrenza interessata da successivi processi di
taratura e correzione.
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Il Presidente apre la discussione invitando i presenti a chiedere eventuali chiarimenti e precisazioni in
merito agli interventi in progetto.

Il Sindaco di ANNONE chiede chiarimenti in merito:
- alle acque sfiorate dall’area di laminazione e dirette al lago di Annone, qualora peggiorino le attuali
condizioni critiche a Civate;
- alla situazione dei lavori di risagomatura e pulizia dei fossi in Comune di Annone programmati nel
lotto 1.

L'ing. Giuffré, in merito alla prima questione, chiarisce che I'intervento di arginatura dell’area permettera la
riduzione dei volumi d’acqua attualmente recapitanti nel reticolo diretto al Lago di Annone.

L'ing. Peduzzi, in merito alla seconda questione (in qualita di Direttore dei Lavori delle opere in appalto del
lotto 1), fornisce delucidazioni in merito al ritardo nell’esecuzione dei lavori del primo lotto interessati da
difficolta organizzative e tecniche nella risoluzione dell’interferenza con la rete Ferroviaria.

RFI - Rete Ferroviaria Italiana chiede aggiornamenti in merito alla Convenzione da sottoscrivere con il
Comune di Oggiono (non presente) per il prosieguo dei lavori relativi al lotto 1.

In merito al lotto 2, evidenzia che la sola opera ad interessare marginalmente la ferrovia risulta essere una
porzione di arginatura che si “appoggia” al rilevato ferroviario. Chiarendo che, sebbene non sia necessaria
I'osservanza di una fascia di rispetto di 30 m dal rilevato data la pubblica utilita dell’opera in progetto, la
realizzazione delle opere & condizionata (secondo I'art. 58 del D.P.R. 753/1980) dal parere delle ferrovie in
merito alla sicurezza delle opere e alla regolarita dell’esercizio. Preso atto del parere del geologo, allegato
al presente verbale, il rappresentante di RFI dichiara I'autorizzazione a procedere. Precisa inoltre che,
gualora siano interessate all’esproprio porzioni di terreno di proprieta delle Ferrovie, si potrebbe procedere
con un comodato d’uso gratuito.

Il Presidente conferma che il Comune di Oggiono ha gia ricevuto da parte di Regione Lombardia
I"autorizzazione a procedere con la suddetta Convenzione.

SNAM RETE GAS richiama la nota inviata precedentemente via pec, prot. n. 1349 del 01.03.2019 riportata in
allegato (allegato 1), ribadisce I'impossibilita ad esprimere parere in questa fase e ipotizza, in caso di
effettiva interferenza, la necessita di effettuare varianti al tracciato arginale. Chiede inoltre chiarimenti in
merito alle conseguenze derivanti dall’allagamento dell’area qualora, in caso di emergenza, avessero
necessita di raggiungere i due impianti fuori terra presenti nell’area.

L'Ing. Giuffré puntualizza che le due stazioni si trovano gia in una zona soggetta ad allagamenti e che
I'attivazione dell’area non comportera incisivi peggioramenti alla situazione odierna. Si dichiara comunque
disponibile, a condizione che non si vada ad intaccare la capacita di invaso dell’area, a concordare con
SNAM un eventuale tracciato per permettere di raggiungere in sicurezza gli impianti.

AIPO L’Ing. La Veglia chiede delucidazioni in merito a scenari di accadimento caratterizzati da Tempi di
ritorno superiori a 50 anni.

L'Ing. Giuffré ribadisce che, data la morfologia del territorio, eventi caratterizzati da tempi di ritorno
maggiori provocano spagliamenti diffusi su tutto il territorio e risulta conseguentemente impossibile
convogliare volumi d’acqua notevolmente superiori a quelli considerate in progetto.
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L'Ing. Peduzzi precisa comunque che lo sfioratore & dimensionato per fenomeni di invaso superiori a 50
anni di tempo di ritorno e, una volta realizzata I'opera, permettera semplicemente di concentrare le
portate, che oggi spagliano in maniera diffusa verso il terreno della Nuova Poncia, lungo il canale diretto al
Torrente Pescone.

LA NUOVA PONCIA SRL Richiama le controdeduzioni ricevute in sede di procedura di assoggettamento a
VIA chiedendo conferma circa la possibilita di spostare il canale ricadente nella loro proprieta e ripresenta
la richiesta di partecipazione della parte pubblica agli oneri economici posti a carico della Nuova Poncia.

L’Ing. Giuffre ribadisce che ogni onere di ripristino e manutenzione del reticolo esistente rimane a carico dei
proprietari, ma conferma I'apertura circa la possibilita di spostamento del tracciato, chiarendo pero che la
questione deve necessariamente essere rimandata alle fasi successive |'approvazione del progetto in
Conferenza di Servizi.

Il Presidente ricorda che, una volta delineato in maniera definitiva il nuovo tracciato del reticolo di scolo
verso il Lago di Annone, questo dovra essere trasmesso ai Comuni per le opportune modifiche degli
strumenti di programmazione relativi alla mappatura del Reticolo Idrico Minore. Precisa infine che sara
compito dell’lAmministrazione Comunale che gestisce il reticolo minore controllare e, all’occorrenza,
intervenire tramite ordinanza, sull’operato dei singoli proprietari affinché adempiano ai rispettivi obblighi di
manutenzione.

Il Sindaco di ANNONE propone di inserire nella Convenzione che verra sottoscritta a breve tra Golf Club e
Comune una clausola vincolante per la manutenzione del reticolo di sua competenza.

L'Ing. Giuffré evidenzia infine che il Piano di Regolazione costituisce parte integrante del Progetto Definitivo
e quindi oggetto della Conferenza di Servizi.

Il Presidente invita tutti gli Enti interessati a far avere al Parco Valle Lambro tutti i pareri di competenza
lasciando aperta la Conferenza.

La Conferenza di Servizi termina alle ore 12.00

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Ing. Chiara Vellani

IL PRESIDENTE
Dott. Dario Fossati

Allegati:
- Foglio presenze;
- Nota prot. 1349 del 01.03.2019 pervenuto da SNAM RETE GAS S.p.a. - Distretto Nord;
- Nota di RETE FERROVIARIA ITALIANA consegnata nel corso della seduta;
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AREA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL T. GANDALOGLIO E ALTRI NEI COMUNI DI OGGIONO, SIRONE E ANNONE DI BRIANZA

Conferenza di Servizi per I'esame e I'approvazione del progetto definitivo

martedi 05 marzo 2019

Ente Nome e Cognome e-mail , _ Firma

Parco Regionale della Valle del Lambro - Presidente mlmozopy ﬂp» G m\N, > @V} s

Parco Regionale della Valle del Lambro - Direttore & ~ I (&) N NV
RECLENIE LECPD 7

Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione Civile 7%/Dﬂ o Q v , \Dj

Ufficio Territoriale Regionale Brianza — Lecco - Sede
Territoriale Lecco

Provincia di Lecco - Settore Protezione civile

Provincia di Lecco - Settore Viabilita e infrastrutture

Provincia di Lecco - Settore Ambiente

Provincia di Lecco - Settore Territorio bN\m SS/A CACSA 5/&1\% Q\ﬁ@v&mﬁﬁ . casa ﬂ*@bb»u mm\\ mvﬂocw FIQNN . Fwﬁn\,ﬁu. :f

Ministero per i Beni e le Attivita Culturali - e i

Soprintendenza

Agenzia Interregionale per il fiume Po — Sede di Milano 27 ﬁ/ 8 _F\.NV/ /w»m.\@\ﬁ\« > /Z/?\/g _,gm/vf L @ @\M\f\r@.‘ro: mO . ﬂ’ \

0
Comune di Oggiono
Comune di Sirone o1 8D C iy sSTipNo m\au,.e?( nszbole .Lﬂmoj 2 @ Coirun e, Jlirohe . le. it
Comune di Annone di Brianza nv ”V.OJ(_ AUDN!G.N#O mv .)Uﬁ%m\( &Vv fl\.uV\v.UNMW\IT,, _.r\

Comune di Molteno

Snam Rete Gas COcitAND mwra.ﬂl\p/\} ﬁCQm\”;USC\aU@m\(w.uJ@H_\.wm\S.. rdl




RFI Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale di
Milano

M\.To.:nmhnc N\S:m:,\..

prm?\,m?.s\:. te ki it %rssw..\..ml_. 4

c.ricdte @ véi.it

Terna Rete Spa

Enel Distribuzione Spa

Tim Spa

ETATEC Studio Paoletti Srl

La Nuova Poncia S.r.l.

Howice GalasTrwo

Golf club Lecco

H.

@vson mO;G&@ @m\m%f W\.@ it

(A Lc.ov,?r Yo at e Se L,

oA og f. BIRvocAal




PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 — Fax 0362.997.045
L.R. 16-9-83 N. 82

VERBALE
della Conferenza di Servizi Decisoria, ex art. 14-ter legge n. 241/1990, in forma simultanea in
modalita sincrona per 'esame e I'approvazione del progetto definitivo con contestuale
dichiarazione di pubblica utilita dell’opera ai sensi dell’art. 12 e 16 del DPR 327/2001
dell'intervento “AREA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL T. GANDALOGLIO E ALTRI NEI COMUNI
DI OGGIONO, SIRONE E ANNONE DI BRIANZA” — SEDUTA CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO DI
CONFERENZA

Il giorno 04 giugno 2019 alle ore 10.30 presso la Sala 49 — ala gialla - 6° piano - ingresso Nucleo 3 del palazzo
della Regione in Piazza Citta di Lombardia, a seguito della lettera di convocazione prot. n. 3111 del
23/05/2019, con la quale sono stati invitati gli Enti di seguito riportati:

Parco Regionale della Valle del Lambro

Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione Civile

Ufficio Territoriale Regionale Brianza — Lecco - Sede Territoriale Lecco
Provincia di Lecco - Settore Protezione civile

Provincia di Lecco - Settore Viabilita e infrastrutture

Provincia di Lecco - Settore Ambiente

Provincia di Lecco - Settore Territorio

Ministero per i Beni e le Attivita Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
Agenzia Interregionale per il flume Po — Sede di Milano

Comune di Oggiono

Comune di Sirone

Comune di Annone di Brianza

Comune di Molteno

SNAM Rete Gas

RFI Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale di Milano

Terna Rete Spa

Enel Distribuzione Spa

Tim Spa

Oltre ai soggetti di seguito riportati:

Progettista: ETATEC Studio Paoletti Srl
La Nuova Poncia S.r.l.
Golf Club Lecco

risultano presenti alla Conferenza di Servizi:
- Parco Regionale della Valle del Lambro, rappresentato dal Presidente, Avv. Eleonora Frigerio;
- Parco Regionale della Valle del Lambro, rappresentato dal Responsabile Unico del Procedimento,
Arch. Leopoldo Motta;
- Parco Regionale della Valle del Lambro, rappresentato dal Direttore, Dr. Saverio D’Ambrosio;



- Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione Civile, rappresentato dal Dott. Diego Terruzzi;
- Comune di Sirone, rappresentato dal responsabile tecnico comunale Cristiano Colombo;

- ETATEC Studio Paoletti Srl, rappresentato dall’Ing. Giovanni Battista Peduzzi;

- La Nuova Poncia S.r.l., rappresentato dalla Dott.ssa Monica Galantino

Risulta, altresi, presente I'Ing. Daniele Giuffre, tecnico del Parco Valle Lambro.

Il Dott. Terruzzi, nella sua qualita di sostituto delegato del Commissario Governativo, assume il ruolo di
Presidente della Conferenza e apre i lavori della riunione.

Assiste I'Ing. Chiara Vellani che assolve alle funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente della Conferenza di Servizi procede lasciando la parola all’Ing. Giuffré affinché dia lettura dei
pareri pervenuti e allegati in copia al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, di seguito
riportati.

- Prot. n. 1349 del 01.03.2019 pervenuto da SNAM Rete Gas (allegato 2) che comunica, in merito alle
potenziali interferenze presenti con i metanodotti esistenti, la necessita di un sopralluogo
congiunto tra il personale SNAM e il progettista ETATEC, per accertare I'esatta ubicazione delle
condotte e valutare idoneamente la compatibilita della realizzanda opera.

L’Ing. Peduzzi specifica che il sopralluogo e stato effettuato in data 19 marzo e sono quindi gia stati inviati a
SNAM i relativi tracciamenti in attesa di una loro valutazione in merito.

L'ing. Giuffré puntualizza che non ci sono rilevanti modifiche di tracciato rispetto all’indicazione
planimetrica presente nel Progetto Definitivo, chiarisce che nel Progetto Esecutivo si prendera atto delle
future indicazioni fornite da SNAM specificando che gli eventuali interventi di modifica/adeguamento del
tracciato del metanodotto saranno effettuati da SNAM ma posti a carico di Regione Lombardia e ricompresi
nel quadro economico dell’opera.

Prosegue poi con la lettura del secondo parere:

- Prot. n. 3369 del 04.06.2019 pervenuto da Terna Rete Spa (allegato 3) che rileva come compatibili
le interferenze presenti. Prescrive pero la necessita, durante i lavori, di rispettare tutte le leggi e le
norme in materia di prevenzione infortuni considerata la vicinanza alla linea elettrica
costantemente in tensione.

Il Dott. Terruzzi interrompe brevemente la lettura dei pareri per evidenziare la necessita che Regione
Lombardia proceda ad un rapido controllo dei termini presenti nella Convenzione sottoscritta tra Regione e
SNAM in merito al pagamento dei canoni per le concessioni in ambito demaniale, allo scopo di valutare
eventuali modifiche/integrazioni che considerino queste nuove concessioni di servitl e/o concessioni di
occupazione.

L'ing. Giuffré procede con la lettura del terzo parere:

- Prot. n. 3373 del 04.06.2019 pervenuto dal Ministero per i Beni e le Attivita Culturali (allegato 4)
che ritiene I'area oggetto delle opere "ad elevato rischio di rinvenimenti archeologici”. Richiede
pertanto che tutte le operazioni di scavo vengano effettuate con assistenza di archeologi operanti
sotto la direzione scientifica del Ministero con formale incarico e onere dell’Ente Committente.

- Prot. n. 1884 del 26.03.2019 pervenuto da Regione Lombardia (allegato 5) che esprime parere

favorevole sul progetto, prescrivendo la necessita di adeguare I'importo complessivo del quadro
2
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economico riducendolo alla disponibilita di risorse (€ 7.000.000,00) e correggere la voce indicata
come “Contributo spese generali Ente Parco”.

L'ing. Giuffré conferma che il Parco ha provveduto all'adeguamento del quadro economico correggendo la
voce indicata come “Contributo spese generali Ente Parco” e riducendo la voce “Acquisizioni indennizzi e
spese connesse” attraverso I'azzeramento del valore di soprassuolo dei terreni soggetti a esproprio e
diminuendo il valore degli indennizzi previsti per eventuali affittuari, in considerazione del fatto che, allo
stato attuale, non € possibile accertare quali e quanti terreni siano dati in affitto.
Procede quindi alla lettura del quinto parere:

- Prot. n. 3367 del 04.06.2019 pervenuto dalla Provincia di Lecco - Settore Viabilita e infrastrutture

(allegato 6) che esprime parere favorevole.

Il Comune di SIRONE, rappresentato dal responsabile tecnico comunale Cristiano Colombo, esprime parere
favorevole.

L'ing. Giuffré prosegue dando lettura dell’ultimo parere pervenuto:
- Prot. n. 3371 del 04.06.2019 pervenuto dal Comune di Oggiono (allegato 7) che esprime parere
favorevole, la proposta progettuale risulta compatibile con il contesto paesaggistico presente come
da parere espresso dalla Commissione del paesaggio in data 30.05.2019.
Infine, in merito alle richieste avanzate da La Nuova Poncia conferma che lo spostamento del canale di
scolo dello scolmatore a ovest della strada limitrofa non presenta problematiche.

L'Ing. Peduzzi specifica che, adottando un’adeguata sezione idraulica, la modifica planimetrica richiesta del
canale e, conseguentemente, dello sfioratore, non comporta aggravi idraulici e/o economici, ricordando le
necessarie comunicazioni con il Comune di Annone circa il definitivo tracciato planimetrico del canale per le
conseguenti modifiche della mappatura del Reticolo Minore.

Il Dott. Terruzzi, in merito alle preoccupazioni della Nuova Poncia sull’effettiva manutenzione del reticolo
minore di valle da parte dei rispettivi frontisti, assicura che e nell'interesse di Regione Lombardia
sensibilizzare I’Autorita idraulica preposta (rappresentata dal Comune nel caso di Reticolo Minore) a
provvedere all’emanazione dei necessari atti (ordinanze sindacali) e ad effettuare i dovuti controlli
finalizzati alla corretta funzionalita del sistema.

L'ing. Giuffré conclude l'incontro ribadendo I'impossibilita da parte dell’Ente pubblico di farsi carico di
spese di opere a beneficio di privati, ogni onere di ripristino e manutenzione del reticolo minore rimane a
carico dei proprietari.

SI ACCLARA

I'esito favorevole della presente Conferenza di Servizi finalizzata all’approvazione del progetto definitivo
dell’intervento “AREA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL T. GANDALOGLIO E ALTRI NEI COMUNI DI
OGGIONO, SIRONE E ANNONE DI BRIANZA” con contestuale dichiarazione di pubblica utilita dell’opera ai
sensi dell’art. 12 e 16 del DPR 327/2001.

Si attesta che l'approvazione del progetto definitivo, oggetto della presente Conferenza di Servizi,
costituisce, ai sensi della normativa vigente, apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di
pubblica utilita dell’opera.

DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE
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Si sancisce che I'esito favorevole della presente Conferenza di Servizi sostituisce, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 14 ter, comma 6 bis, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ogni autorizzazione, concessione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato necessari per la realizzazione dell’opera in argomento.

La Conferenza di Servizi termina alle ore 11.15

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Ing. Chiara Vellani

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Diego Terruzzi

Allegati:
- Foglio presenze;
- Nota prot. 1349 del 01.03.2019 pervenuto da SNAM RETE GAS S.p.a. - Distretto Nord;
- Nota prot. 3369 del 04.06.2019 pervenuto da Terna Rete Spa;
- Nota prot. 3373 del 04.06.2019 pervenuto dal Ministero per i Beni e le Attivita Culturali;
- Nota prot. 1884 del 26.03.2019 pervenuto da Regione Lombardia;
- Nota prot. 3367 del 04.06.2019 pervenuto dalla Provincia di Lecco - Settore Viabilita e
infrastrutture;
- Nota prot. 3371 del 04.06.2019 pervenuto dal Comune di Oggiono;
- VERBALE della prima seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 05 marzo 2019.

DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE
Cascina Boffalora 10 - 20844 Rancate di Triuggio (MB)
tel. 0362/970605-943179 fax 0362/997298
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San Donato Milanese, 0 1 MAR. 2019 Spett.le

Prot. NORD/NOV/19/)55/pig Parco Regionale della Valle
del Lambro - Dipartimento di

Riqualificazione Fluviale
Cascina Boffalora, 10

Inviata 3 PEC: 20844 Rancate di Triuggio (MB)

parcovallelambro@legalmail.it

E, p.c.

Spett.le

Snam Rete Gas S.p.A.

Centro di Novedrate

Strada Provinciale Novedratese, 1/b
22060 Novedrate (CO)

OGGETTO: INTERVENTO “AREA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL T. GANDALOGLIO E ALTRI NEI
COMUNI DI OGGIONO, SIRONE E ANNONE DI BRIANZA”. CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX
ART. 14-ter, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SIMULTANEA IN MODALITA SINCRONA PER L'ESAME
DEL PROGETTO DEFINITIVO - INDIZIONE.

Con riferimento a Vostra prot. 989 del 14/02/2019 riguardante la Conferenza di Servizi
decisoria in oggetto, con la presente Snam Rete Gas S.p.A,, in qualita di soggetto proprietario e
gestore dei servizi interferiti (metanodotto ed opere accessorie) dalle realizzande Vs. opere,
comunica quanto segue.

In relazione ai documenti progettuali inviatici, Vi confermiamo che I'opera in argomento
interferisce i metanodotti Snam Rete Gas (e le relative fasce di rispetto) destinati ad attivita di
trasporto del gas naturale ad alta pressione, attivita quest’ultima, dichiarata - ai sensi del D.Lgs. 23
maggio 2000 n. 164 (c.d. Decreto Letta) - “attivita di interesse pubblico”.

Le infrastrutture Snam Rete Gas, opere di Pubblica utilita in pressione e esercizio, sono
regolate dal DECRETO 24.11.84 del Ministero degli Interni “Norme di sicurezza antincendio per il
trasporto, la distribuzione, Faccumulo e I'utilizzazione del gas naturale con densita non superiore
a 0,8” e dal DECRETO 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico “Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di
trasporto di gas naturale con densita non superiore a 0,8”.

distretto nord snam rete gas S.p.A.

via Cesare Zavattini, 3 Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI) Capitale sociale Euro 1,200.000,000,00 i.v.

Tel. centralino + 39 02.51872611 Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA

Fax: 02,51872601 di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008

WWW . snam,it R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008

Societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento di snam S.p. A
Societa con unico socio
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Per poter valutare idoneamente la compatibilita della realizzanda opera con gli esistenti
gasdotti Snam Rete Gas S.p.A., risulta essere necessario che da parte Vostra ci venga fornita la
seguente documentazione di dettaglio:

e progetto in scala adeguata (1:2000 - 1:500/1:200), in duplice copia, con evidenziata
I'attuale posizione degli impianti Snam Rete Gas (precedentemente
individuati/picchettati) e le relative fasce di rispetto;

¢ tavola comparativa con evidenziate in rosso le nuove opere e/o giallo le eventuali
demolizioni;

¢ sezioni dell'opera laddove ci siano attraversamenti dei gasdotti, e comunque siano
necessarie per la corretta valutazione dell’interferenza;

* eventuali urbanizzazioni primarie/secondarie da realizzare nelle fasce di rispetto.

Allo scopo di riportare correttamente sui summenzionati elaborati di progetto, a Vs. curae
spese, il tracciato delle ns. opere, Vi invitiamo a rivolgerVi al nostro personale qualificato del Centro
di manutenzione SRG di Novedrate (Strada Provinciale Novedratese, 1/b — 22060 Novedrate (CO}
— Resp. geom. Berva Luciano — tel. 031.792432) il quale, previo rilevamento con idonea
strumentazione, accertera ed individuera in campo I'esatta ubicazione delle condotte fornendo
all’occorrenza ulteriori informazioni di dettaglio.

Atteso quanto sopra esposto con la presente segnaliamo, nostro malgrado, di non poter
esprimere parere di competenza alla realizzazione dell’opera in oggetto, evidenziando comunque

la nostra pill ampia disponibilita finalizzata al superamento delle interferenze qualora emergessero
a seguito dei rilievi di cui sopra necessita di adeguamento dei metanodotti Snam Rete Gas.

Resta inteso che Snam Rete Gas provvedera a propria cura, ma a tutte spese del Soggetto
Interferente, alle attivita di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

A riguardo preme altresi segnalare che la definizione dei rapporti tecnico-economici di
nostro interesse connessi agli interventi di adeguamento dei metanodotti (progettazione,
approvvigionamento, costruzione, ecc.) sara rimessa in apposito atto con il Soggetto Interferente
(o altro Soggetto preposto).

Occorre per altro evidenziare che i tempi occorrenti per la risoluzione delle interferenze ove
previsto adeguamenti delle nostre condotte, saranno valutati a seguito della definizione puntuale

delle interferenze.

Sara inoltre indispensabile che, da parte Vostra, vengano acquisiti e messi a disposizione, in
via anticipata, tutti i permessi/autorizzazioni privati e pubblici necessari alla realizzazione delle
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nostre opere, nonché che venga, da parte Vostra, concessa la piena disponibilita delle aree
interessate dalla realizzazione delle nostre opere mediante acquisizione di idoneo titolo di servitu.

Segnaliamo infine che, in attesa degli esiti dei rilievi di cui sopra, essendo gli impianti
emarginati in pressione ed esercizio, all'interno delle fasce di rispetto, nessun lavoro potra essere
intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A.

Distinti saluti.

Business Unit Asset Italla
Distretto Nord

Trasporto

(snan‘i)
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[~ Area Operativa Trasmissione di Milano
'/l‘ Terna Via Galileo Galilei, 18
‘ Direzione 20016 Pero (Milano) - Italia

.‘ Rete Ita“a Territoriale Nord Ovest Tel. +39 0223214511

TERNA G ROUP

AOTMI/UICH PEC

Spett. le

Parco Regionale della Valle del Lambro
Via Vittorio Veneto, 19

20844 Triuggio (MB
parcovallelambro@legalmail.it

Oggetto:Intervento “ Area di laminazione delle piene del torrente Gandoglio e altri nei comuni di
Oggiono, Sirone e Annone di Brianza”. Conferenza di Servizi Decisoria, ex art. 14-ter,
Legge n.241/1990 — Forma simultanea in modalita sincrona per I'esame del progetto
definitivo - indizione.

Con riferimento alla Vostra richiesta Protocollo n.986 del 14.02.2019 (prot.Terna
TRISPAMI/20190013440 del 19.02.2019), Vi comunichiamo che non parteciperemo alla
conferenza in oggetto.

Esaminata la documentazione progettuale scaricata dal sito web
hitp://www.parcovallelambro.it/progetto-definitivo-agg-2018-area-di-laminazione-delle-piene-del-torrente-gandaloglio-

e-altri-nei, rileviamo le seguenti interferenze:

1. Tav D.04.04
Opere di primo Lotto — Canale Gandoglio/Fosso dei Pascoli, sottopassanti linea elettrica
TO87 “Bosisio-Oggiono-Rodasider” a 132 kV in campata 10-11. Le opere in progetto riferite
ad opere idrauliche e rilevato arginale sono ritenute COMPATIBILI (si veda ALLEGATO 1).

2. Tav D.04.07
Rampa di accesso ai terreni agricoli e rilevato “sezione di controllo” in terre sciolte,
sottopassanti linea elettrica T087 “Bosisio-Oggiono-Rodasider” a 132 kV in campata 9-9/1.
Le opere in progetto con riduzione del franco di circa 2 m sono ritenute COMPATIBILI (si

veda allegato 2).

Segnaliamo infine che la linea elettrica in questione & costantemente in tensione e che anche il
solo avvicinamento ai conduttori puo determinare gravissimi pericoli di danno a persone o cose. In
conseguenza, per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza degli stessi
conduttori elettrici, dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di
prevenzione infortuni ed in particolare quanto stabilito dall'articolo 83 — comma 1 del D.Lgs. 9.4.08
n°® 81 che qui di seguito si riporta: "Non possono essere esegquiti lavori in prossimita di linee
elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si
debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla
tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali
idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi”,

Sede legale Terna Rete Italia SpA [&]
Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - ltalia - Tel. +39 06 83138111 | terna.it 3

Reg. Imprese di Roma, C.F./P.l. 11799181000 | R.E.A. 1328587 JCETIFICAZION). 351
Cap. Soc. € 300,000 interamente versato - Socio Unico | Direzione e Coordinamento di Terna SpA F ATTESTAZION! S0A [B17

&
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Area Operativa Trasmissione di Milano
ZI‘ Terna Via Galileo Galilsi, 18
- Direzlone 20016 Pero (Milano) - ltalia
w Rete Italia Territoriale Nord Ovest Tel. +39 0223214511
TERNA G ROUP

La nostra Unita Impianti di Chiuro, Via Omobono Cenini,5 - 23030 Chiuro (SO), rimane a Vostra
disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unita impianti Chiuro
_Ing. Davide Olmetti

bs\
Allegati: ALLEGATO 1 — ALLEGATO 2

Referente per la pratica: Bruno Sala - tel. 0342.402649
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MOD. 302

MODULARIO
B.C.- 253

Milano,
Ministero
per 1 Beni e le Attivita Culturali A Parco regionale della Valle del Lambro
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER Via Vittotio Veneto 19
LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, PAVIA, 20844 Triuggio (MB)
SONDRIO E VARESE parcovallelambro@legalmail.it

Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L’ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Risposta al vs. prot.  del
ns. prot. 9991 del 29.05.2019

OGGETTO: OGGIONO, SIRONE, ANNONE DI BRIANZA (LC). Area di laminazione delle
piene del Torrente Gandaloglio e altri.
Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14-ter, L. 241/1990 in forma sincrona per ’esame del

progetto definitivo. Conclusione del procedimento di conferenza

Visto il progetto, per quanto attiene alla tutela archeologica, considerate le conoscenze sulle
caratteristiche dell'insediamento antico nell'area di progetto, le notizie di pregressi rinvenimenti e i
risultati delle indagini di superficie piu recenti, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione della
vasca di laminazione e del relativo reticolo idraulico sia ad elevato rischio di rinvenimenti
archeologici.

Al sensi dell'art. 28, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 si chiede, quindi, che tutte le operazioni di scavo
siano effettuate con assistenza di archeologi (cft. art. 9bis del D.Lgs. 42/2004) in possesso dei requisiti
di cui ai D.M. del Ministro per i Beni e le Attivita Culturali n. 154 del 22 agosto 2017 (Regolamento
concernente gli appalti pubblici di lavori rignardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D1 gs. 22 gennaio 2004) e n.
244 del 20 maggio 2019 (Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecars,
demoetnoantropologz, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici
dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 Iluglio 2014, n. 110, pubblicato in GU Serie
Generale n.124 del 29-05-2019), operanti sotto la direzione scientifica di questo Ufficio (Area
Archeologia; cft. art. 88 del D.Lgs. 42/2004), con formale incarico e ad onere dell’Ente committente.

Si precisa che, in caso di rinvenimenti archeologici, dovra essere effettuato uno scavo
archeologico con metodo stratigrafico secondo le indicazioni metodologiche che saranno fornite dal
funzionario archeologo competente per territorio.

Questo Ufficio si riserva la facolta di chiedere allargamenti e/o approfondimenti dell’area di
indagine per una miglior comprensione, documentazione o tutela di quanto rivenuto e di chiedere
modifiche al progetto per ragioni di tutela dei depositi e delle strutture archeologiche.

A margine si rammenta che le relazioni di archeologia preventiva devono, ai sensi dell’art. 25 del
D.Lgs. 50/2016, essere inviate in fase di studio di fattibilita ai fini dell’avvio della procedura di
archeologia preventiva finalizzata alla verifica in questa fase iniziale della progettazione della fattibilita e
dei costi di realizzazione delle opere pubbliche. Inoltre, devono essere redatte da soggetti in possesso di
specializzazione o dottorato in archeologia e secondo le forme previste dalla Circolare n. 1/2016 della
Direzione Generale Archeologia (https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza asset.html 536545270.html).

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e VVarese
Via Edmondo de Amicis 11 — 20123 Milano

Palazzo Arese Litta - Corso Magenta 24 — 20123 Milano

e-mail: sabap-co-lc@beniculturali.it — PEC: mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it
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Si invita, pertanto, a verificare in successive occasioni che i soggetti firmatari siano in possesso
di tali requisiti, in difetto dei quali I'invio della relazione deve essere considerata come non avvenuta
con le relative conseguenze per il RUP.

Con 1 migliori saluti

11 Soprintendente
Arch. Luca Rinaldi

I responsabili dell’istruttoria
Dott.ssa Grazia Facchinetti

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e VVarese
Via Edmondo de Amicis 11 — 20123 Milano
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Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
% DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE ATTIVITA' COMMISSARIALI
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO

RegioneLombardia

Piazza Cittd di Lombardia n.1 www regione.lombardia.it
20124 Milano territorio_protezionecivie@pec.regione.lombardia.it

Tel 02 6765.1

Spett.le

PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO
VIA VITTORIO VENETO, 19

20050 TRIUGGIO (M)

Email: parcovallelambro@legalmaiil.it

Oggetto: D.g.r. 17 settembre 2018, n. 542 "Programma di interventi strutturali idraulici ed idrogeologici
in aree individuate a rischio significativo nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni
(P.G.R.A.)" - Area di laminazione delle piene del t. Gandaloglio e aliri nei comuni di
Oggiono, Sirone e Annone Brianza. Parere sul progetto definitivo.

Con riferimento alla nota n. 986 del 14/2/2019, con la quale & stata convocata la
conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo dell'intervento in oggetto, tenutasi in data
5/3/2019 presso Palazzo Lombardia, si esprime parere favorevole sul progetto, con le seguenti
prescrizioni:

+ adeguare limporto complessivo del quadro economico riconducendolo all'aftuale
disponibilita dirisorse (€ 7 Min);

* ridurre la voce indicata come "Conftributo spese generali Ente Parco” riportandola all'importo
massimo del 3% del finanziamento, come indicato all'art. 5 della convenzione softoscritta fra
Regione e Parco in data 30/11/2018.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

DIEGO TERRUZZI

Referente per l'istruttoria della pratica: ROBERTA COTIGNOLA Tel. 02/6765.7406


http://www.regione.lombardia.it/

Provincia di Lecco

Direzione Organizzativa IV - Viabilita e Infrastrutture
Servizio Concessioni e Reti Stradali

Piazza L. Lombarda, 4

23900 Lecco, ltalia

Telefono 0341.295435

Fax 0341.295333

Pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Lecco,  § MAR 2019

Tit. 11 Cl. 15 Fasc 1493/2018
Protocollo digitale

Spett.le

Parco Regionale della
Vaile del Lambro

Via Vittorio Veneto n. 19
20844 Triuggio - Mb

Oggetto: Intervento “area di laminazione delle piene del t. Gandaloglio e altri nei Comuni di Oggiono, Sirone e
Annone di Brianza". Conferenza dei servizi decisoria, ex Art. 14-ter, Legge n. 241/1990 — forma simultanea in
modalita sincrona per 'esame del progetto definitivo.

In riferimento all'istanza prot. n. 9993 del 21/02/2019, in oggetto, visti gli elaborati allegati alla richiesta, si
comunica che verranno espresse determinazioni entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data
dellindizione precisando che le opere in progetto non dovranno comportare allagamenti della sede stradale.

Preventivamente all'avvio dei lavori, qualora gli stessi interessino le fasce di rispetto della SP49 il richiedente
dovra procedere all'acquisizione presso la Direzione Organizzativa IV — Viabilita e Infrastrutture della
necessaria concessione all'esecuzione delle opere ai sensi degli artt. n. 20, 21 e 22 del N.C.d.S. - Dlgs n.
285/1992 ed artt. n. 30, 31 del Regolamento d'Attuazione — Dpr n. 495/1992, e s.m.i..

Distinti saluti.

Responsabile del procedimento: dott. ing. Angelo Valsecchi
Responsabile dell‘istruttoria: arch. Roberto Savoldelii tel. 0341-295374.

1di1
P.zza Lega Lombarda, 4 Lecco, Walia Telefono 0341,

i

295111 Fax 0341.295333 www.provinciaecco.it
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Settore Governo del Territorio, Edilizia e Urbanistica
Servizio Pianificazione del territorio e paesaggio
Ufficio Sportello Unico Edilizia e Urbanistica

Prot. n. /06.02/1- 2019 Oggiono, 03/06/2019

Spett.le

Parco Regionale della Valle del
Lambro
Pec: parcovallelambo@legamail.it

Oggetto : Parere urbanistico_ paesaggistico intervento in area di
Laminazione delle piene del T. Gandaloglio- conferenza decisoria ex art.
14 ter L. 241/90- del progetto definitivo.

PARERE URBANISTICO

Trattasi di intervento relativa ad opere idrauliche/difesa del suolo finalizzato a
garantire la sicurezza della popolazione insediata; in base allo strumento
urbanistico vigente, l'area ricade in zona esterna al tessuto urbano consolidato,
facente parte del sistema rurale paesistico, principalmente destinata all’agricoltura,
e parte nelle fasce di rispetto del reticolo idrico comunale.

Trattasi di opere non incompatibili con la relativa destinazione urbanistica, e
pertanto si esprime parere favorevole.

PARERE PAESAGGISTICO

Le opere ricadono in zona di vincolo paesaggistico e pertanto sono state esaminate
dal commissione paesaggistica comunale.

Si allega il relativo parere paesistico favorevole e relazione paesistica di istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Andrea Ferrigato)

firmato digitalmente ai sensi del codice dell amministrazione

digitale D.Igs. n. 82/2005 e s.m.i

piazza Giuseppe Garibaldi, 14 23848 Oggiono ~ C.F. 00566690137 ~ tel. 0341-2664-- fax 0341-579251

sito: www.comune.oggiono.lc.it ~ e-mail: sue@comune.oggiono.lc.it



