%

Reg
Lombardia

iohe

SISTEMAZIONE DELLE BEVERE AFFLUENTI DEL FIUME LAMBRO
IN VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCO, COMO E

MONZA E BRIANZA

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE E CONSULENZE

ABBA

)
SOLUTIONS

ABBA.SOLUTIONS Scarl
Via Cavour 80 - 20833 Giussano (MB)
web: www.abba.solutions
mail: info@abba.solutions
pec: abba.solutions@pec.it

PROGETTISTI / GRUPPO DI LAVORO

Ing. Daniele Giuffré

Ing. Stefano Mina

Ing. Marco Pozzoli

Ing. Chiarangela Perego
Ing. Chiara Vellani

Ing. Maria Teresa Olmeo
Arch. Carla Galbiati

Ing. Alessia Gurini

REDATTO

Ing. Chiarangela Perego

REVISIONATO

Ing. Daniele Giuffré

APPROVATO

Ing. Daniele Giuffré

COMMITTENTE

Parco Regionale

della Valle del Lambro
via Vittorio Veneto,19
20844 Triuggio (MB)

DESCRIZIONE

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

DEGLI ELEMENTI TECNICI

DATA SCALA

Ottobre 2021

COMMESSA

2021.17_BEVERE

ELABORATO

E.06

REVISIONE DATA

RIFERIMENTO EMISSIONE / REVISIONE




Sistemazione delle Bevere, affluenti del Fiume Lambro

ABBA<2S50LUTIONS

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

Sommario

CAPO 1. ONERI COMPRESI| NELLE SINGOLE LAVORAZIONI E MODALITA DI MISURA

ART.1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART.2 PREPARAZIONE DELL’AREA: DISBOSCAMENTO, DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO DI PIANTE

ART. 3 MOVIMENTI DI MATERIE: SCAVI

ART.3.1 GENERALITA

ART. 3.2 SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

ART. 4 RINTERRI

ART.4.1 RINTERRI CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

ART. 5 DEMOLIZIONI

ART.6 OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE E DI VERSANTE

ART. 6.1 RIMANEGGIAMENTO DI DIFESE IN PIETRAME

ART.6.2 FORMAZIONE DI PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI NATURALI

ART. 6.3 SOGLIE IN MASSI

ART. 6.4 PALIFICATA IN LEGNAME

ART.7 INERBIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE IDROSEMINA

ART.8 MANODOPERA

ART.9 MATERIALI A PIE D’OPERA, TRASPORTI E NOLI

O 00 00 N NO o ol Lt L1 H W W WN

CAPO 2 - QUALITA, PROVENIENZA, ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E MODALITA DI ESECUZIONE DEI

LAVORI

11

ART.10 NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

11

ART.10.1 DISPOSIZIONI GENERALI

11

ART.11 QUALITA E PROVENIENZA DEL MATERIALE PRESCRIZIONI GENERALI

11

ART.12 ORDINE DA TENERSI NELL’AVANZAMENTO DEI LAVORI

12

ART.13 SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI

12

ART.14 RILIEVO, INVENTARIO E MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE PIANTE ESISTENTI

13

ART.15 PREPARAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE

13

ART.16 NORME DI SICUREZZA ED EQUIPAGGIAMENTO DEL PERSONALE

13

ART.17 LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE E SEGNALETICA

13

ART.18 SUPPORTO TECNICO DEL COMMITTENTE

14

ART.20 TAGLIO DELLA VEGETAZIONE

14

ART.20.1 GENERALITA

14

ART. 20.2 DECESPUGLIAMENTO

14

ART.20.3 DISBOSCAMENTO

14

ART.21 MOVIMENTI TERRA: SCAVI

15

ART.21.1 TIPOLOGIE SCAVI

15

ART.21.2 MODALITA ESECUTIVE

15

ART.22 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE O PORZIONI DI STRUTTURE

16

ART.22.1 GENERALITA

16

ART.22.2 MODALITA ESECUTIVE

16

ART.23 OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE E DI VERSANTE

17

ABBA Solutions s.c.a.r.l.
Via Cavour 80 — 20833 Giussano (MB)

info@abba.solutions



Sistemazione delle Bevere, affluenti del Fiume Lambro

ABBA=<250LUTIONS o . . . N

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
ART.23.1 OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI NATURALI O ARTIFICIALI: GENERALITA 17
ART.23.2 OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI NATURALI O ARTIFICIALI: CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 17
ART. 23.3 OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI NATURALI O ARTIFICIALI: MODALITA ESECUTIVE 18
ART. 23.4 OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI NATURALI O ARTIFICIALI: PROVE DI ACCETTAZIONE E CONTROLLO 19
ART. 23.5 OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE FONDO ALVEO: CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 20
ART.23.6 OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE FONDO ALVEO: MODALITA ESECUTIVE 21
ART. 23.7 OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE FONDO ALVEO: PROVE DI ACCETTAZIONE E CONTROLLO 21
ART. 23.8 PALIFICATE DI SOSTEGNO IN LEGNAME: GENERALITA 22
ART. 23.9 PALIFICATE DI SOSTEGNO IN LEGNAME: CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 22
ART.23.10 PALIFICATE DI SOSTEGNO IN LEGNAME: MODALITA ESECUTIVE 23

ABBA Solutions s.c.a.r.l.
Via Cavour 80 — 20833 Giussano (MB)
info@abba.solutions 1



Sistemazione delle Bevere, affluenti del Fiume Lambro

ABBA<2S50LUTIONS

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

CAPO 1. ONERI COMPRESI NELLE SINGOLE LAVORAZIONI E MODALITA
DI MISURA
Art.1 Disposizioni generali

Nel presente elaboratovengono riportati tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore che risultano
compresi nelle singole lavorazioni che compongono l'intervento nel suo complesso. Vengono altresi
riportate le modalita di misura delle singole opere e/o lavorazioni eseguite, ai soli fini della verifica
da parte della Direzione Lavori della rispondenza alle prescrizioni progettuali di quanto realizzato. Si
precisa comunque, per maggiore chiarezza, che nel caso di prezzo a corpo, il pattuito comprende e
compensa, oltre agli oneri del presente Capo tutti gli oneri contenuti nel Capitolato Speciale
d'Appalto, in ogni sua parte. Qualora viceversa l'appalto contenesse lavorazioni a misura, la
valutazione e misurazione delle suddette avverra mediante quanto di seguito riportato nel presente
Capo. Nelle misurazioni e relativi computi si seguiranno i procedimenti geometrici che la Direzione
Lavori riterra piu convenienti per la maggiore approssimazione delle misure stesse.

L'Appaltatore sara obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste o di
farsi rappresentare da persona a cio delegata.

L'Appaltatore sara obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la Direzione Lavori
a provvedere alle necessarie misurazioni, e cio specialmente per quelle opere e somministrazioni che
in progresso di lavori non si potessero piu accertare.

Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantita di lavoro non potessero
venire esattamente accertate, I'Appaltatore dovra accettare le valutazioni che verranno fatte dalla
Direzione Lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovra sottostare a tutte le spese che
si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.

Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terra
come misura quella prescritta ed in caso di difetto, se I'opera e accettata si terra come misura quella
effettivamente rilevata.

Per tutti i lavori e le somministrazioni appaltate a misura, le relative quantita verranno misurate con
sistema geometrico e decimale, escluso ogni metodo e valutate secondo le seguenti norme:

a) Movimenti di materie

La misura dei movimenti di materie risultera dal volume degli scavi ottenuto dal confronto fra le
sezioni di consegna e le sezioni di scavo effettuato.

b) Lavori in genere

Saranno valutati in base a composizione di figure geometriche effettuando le detrazioni solo per
superfici superiori a 1 mq e volumi superiori a mc. 0,20, salvo diversa precisazione.

Con i prezzi di elenco per gli scavi in genere |'’Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli
oneri che esso dovra incontrare:
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per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

2. periltaglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;

3. per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti
previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e
successiva ripresa;

4. per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione
di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le
fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

5. per ogni altra spesa necessaria per |I'esecuzione completa degli scavi.

Art.2 Preparazione dell’area: disboscamento, decespugliamento e taglio
di piante

I lavori di disboscamento e decespugliamento riguardano I'eliminazione e il taglio di vegetazione
arbustiva e/o arborea di qualunque eta, tipo, altezza e dimensione, da eseguirsi sia in piano che su
scarpate di qualsiasi lunghezza, a macchina o a mano. Nella lavorazione sono comprese e remunerate
dal corrispettivo, oltre alle attivita di taglio, le attivita di estirpazione delle ceppaie, di raccolta,
accatastamento e/o allontanamento del materiale tagliato e/o estratto e la sua eliminazione a
discarica (qualora non di interesse per '’Amministrazione), nonché le operazioni di regolarizzazione
del terreno a lavori ultimati.

Le piante ad alto fusto per le quali si dovra procedere al taglio e all'estirpazione delle ceppaie saranno
identificate una per una prima dell'inizio dei lavori e prima di effettuare I'abbattimento |'Impresa
dovra verificarne I'accettazione da parte degli Enti competenti.

Se durante i lavori I'Tmpresa dovesse rinvenire nel terreno dei materiali estranei, dovra, a sue spese,
provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto. Sono a carico dell'Appaltatore anche gli
oneri per il recupero e le indennita di eventuali aree di stoccaggio dei materiali, nonché per la pulizia
ed il ripristino di tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal
deposito di materiali.

Resta a carico dell'Appaltatore anche il canone di conferimento a discarica.

La misurazione sara effettuata a metro quadrato per quanto riguarda la vegetazione arbustiva e
quella arborea avente diametro uguale o inferiore a 20 cm e a numero di essenze tagliate per quanto
riguarda la vegetazione arborea avente diametro superiore a 20 cm.

Art. 3 Movimenti di materie: scavi

Art. 3.1 Generalita

Per la valutazione del volume degli scavi si usera il metodo delle sezioni ragguagliate. Ai volumi totali
risultanti di scavo o di rilevato finito ed assestato, saranno applicati i relativi prezzi di elenco secondo
le distinzioni di essi indicate e di seguito specificate.
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I rilevamenti e la misurazione degli scavi saranno eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore. Le
sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna
picchettazione, tale da rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza
fra due sezioni di rilievo non dovra superare i 25 metri. Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di
misurazione sono a carico dell'Appaltatore

Nel costo previsto per la lavorazione specifica sono da intendersi compresi e remunerati anche:

e la preventiva caratterizzazione dei terreni di scavo ai sensi del D.L.vo 152/2006;

e il carico, il trasporto e la stesa a rinterro nei luoghi indicati dalla D.L., ovvero il carico, il
trasporto e lo stoccaggio in sito temporaneo o definitivo, indicato dall’Appaltatore, ovvero il
carico, il trasporto e il conferimento a idonea discarica;

e tutti gli oneri necessari I'allontanamento delle acque all'interno degli scavi per tutta la durata
dei lavori, per I'esecuzione di scavi in acqua a qualsiasi profondita di materie ed anche
melmose, intendendosi tali oneri interamente ricompresi nel prezzo degli scavi;

e |'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque
superficiali e I'allontanamento delle stesse dagli scavi;

e |'esecuzione di qualunque tipo di armatura, sbadacchiatura e puntellamento provvisorio delle
pareti degli scavi compresi manodopera, noleggio e sfrido di legname, chioderia e quant'altro
occorra per I'armatura ed il disarmo;

e |'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato nelle puntellature,
nelle sbadacchiature e nelle armature suddette, e cio anche se gli scavi fossero eseguiti per
campioni;

e la fornitura e la posa in opera del materiale necessario, gli sfridi, la chioderia e quant'altro
occorra per I'armo e il disarmo;

e i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti delle scarpate che si dovranno dare agli scavi in
relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere;

e l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione

e per disfacimento delle massicciate e l'accatastamento del materiale reimpiegabile;

e le indennita di deposito temporaneo o definitivo;

¢ la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché
il loro rifacimento;

e l'incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi,
tubazioni e condutture sotterranee di servizio.

e per le soggezioni derivanti dal mantenimento della circolazione pedonale e veicolare con le
conseguenti opere provvisionali, segnalazioni stradali e vigilanza relativa.

Art. 3.2 Scavi di fondazione a sezione obbligata

Lo scavo sara misurato a volume in base alle sezioni obbligate risultanti dai disegni di progetto, a
partire dal piano campagna originario o dal piano ottenuto a seguito di sbancamento, salvo che la
Direzione Lavori non adotti, a suo insindacabile giudizio, altri sistemi. La lavorazione riguarda
I'esecuzione di scavi in sezione obbligata o di fondazione in materiale sciolto di qualsiasi natura e
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consistenza, esclusa la roccia dura da mina. Nella lavorazione & compreso e remunerato dal
corrispettivo quanto riportato nell’articolo precedente.

Art. 4 Rinterri

Art. 4.1 Rinterri con materiale proveniente dagli scavi

La valutazione compensa con valutazione a metro cubo di materiale movimentato, il trasporto a pie
d'opera del materiale proveniente dagli scavi previa vagliatura fine al fine di eliminare materiali
grossolani, radici, piante, trovanti, ecc, la posa del materiale all'interno degli scavi per strati di
spessore non superiore a 50 cm ben spianati, la formazione sopra il colmo del piano campagna del
colmo di altezza sufficiente a compensare I'eventuale assestamento, la compattazione e quant'altro
necessario per dare il ricoprimento ultimato a regola d'arte secondo le modalita e caratteristiche
previste nello specifico paragrafo del successivo Capo.

L'area delle sezioni di rinterro verra computata senza tenere conto dei cedimenti subiti dal terreno
stesso per effetto del compattamento meccanico o per naturale assestamento, né della riduzione di
volume che il materiale utilizzato per il rinterro delle fosse aperte subira, rispetto al volume che
occupava nel sito di scavo oppure allo stato sciolto, a seguito del compattamento meccanico.

Art. 5 Demolizioni

Il prezzo per le demolizioni deve intendersi applicabile per qualunque quantitativo di materiale da
demolire, anche di dimensioni minime.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavori, sia che venga eseguita in
elevazione, fuori terra, in fondazione, entro terra, in breccia e in qualunque forma, comunque senza
l'uso di mine. In particolare sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature le
sbadacchiature occorrenti, i sistemi di sicurezza per le maestranze, i mezzi di sollevamento, nonché
gli oneri per I'immediato allontanamento dei materiali di risulta.

L'Impresa € obbligata a recuperare i materiali dichiarati utilizzabili dall'Ufficio di Direzione Lavori, che
rimangono proprieta dell’Amministrazione, a riutilizzarli per la sistemazione della massicciata
spondale nel tratto indicato dagli elaborati progettuali e a caricare, trasportare a scaricare a rifiuto
quelli non utilizzabili.

Sono inoltre compresi gli oneri per riparazioni e/o compensi per danni arrecati a terzi e ogni altro
opportuno accorgimento in osservanza anche di eventuali norme e regolamenti pubblici, nonché
quelli per il sollevamento fino al punto di carico sul mezzo di trasporto, carico (il tutto anche eseguito
a spalla o con carriole) e trasporto (a qualunque distanza) a discarica autorizzata di tutte le macerie
e/o materiali di risulta prodotti dalla lavorazione. La lavorazione comprende e compensa |'onere del
corrispettivo per le discariche. Il corrispettivo compensa anche le demolizione in breccia e/o le
scapitozzature di strutture di ogni natura e tipo (compreso il cemento armato), a qualsiasi profondita
e/o altezza e con o senza I'uso manuale di scalpello e con I'apposizione dei necessari sbadacchi e
puntelli, per tagli di muri, pareti pavimenti, apertura di finestre e/o porte, sottomurazioni o per
qualsiasi altro scopo, compresi: I'eventuale onere del taglio delle armature, il ripristino geometrico
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della struttura, la finitura delle pareti con intonaco di malta bastarda, eventuali riprese di
tinteggiatura, I'onere dei ponteggi interni di servizio anche con stuoie.

Risulta compensato anche I'onere per la redazione del progetto esecutivo delle opere provvisionali
necessarie, quali ponteggi o simili, completi di calcoli, da presentare alla Direzione Lavori, per la
dovuta approvazione, prima di procedere con la lavorazione. L'impresa € inoltre obbligata ad allegare
al POS il programma delle demolizioni

Sono compresi nel prezzo il carico e il trasporto a discarica a qualsiasi distanza del materiale rimosso,
nonché i relativi oneri, canoni o diritti.

Art.6 Opere di protezione spondale e di versante

Art. 6.1 Rimaneggiamento di difese in pietrame

La lavorazione compensa, con valutazione a metro cubo, tutti gli oneri per la rimozione del materiale
di qualsiasi peso e dimensione costituente difese di sponda esistenti ammalorate ed il successivo
recupero degli stessi massi o prismi per la nuova sistemazione e/o rimaneggiamento della difesa
spondale.

Rimane inclusa I'eventuale fornitura di materiale del peso e delle dimensioni indicate nei disegni di
progetto, indennita di cava incluse, oppure, se indicato nei disegni di progetto, per il completamento
di porzioni di sponda con presenza di vuoti o di parti danneggiate, incluso il trasporto del nuovo
materiale fino al luogo di impiego, le operazioni di pesatura, la profilatura della sponda e la posa in
opera dei massi eseguita con le modalita riportate nello specifico articolo del successivo Capo.

Sono compresi anche gli oneri per |'esecuzione delle prove di laboratorio richieste dalla Direzione
Lavori, nonché tutti gli oneri occorrenti per far assumere al paramento lato fiume l'aspetto di un
mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuita.

E compreso inoltre I'onere per la sistemazione faccia a vista delle mantellate delle scogliere e per
I'intasamento delle stesse con terreno vegetale o con calcestruzzo (fornitura dei materiali inclusa), a
seconda di quanto indicato nei disegni di progetto.

Art. 6.2 Formazione di protezione spondale in massi naturali

Le protezioni spondali e le opere in massi saranno valutate a metro cubo. La misurazione delle opere
realizzate, per il controllo della corrispondenza con le prescrizioni progettuali, andra fatta in
contraddittorio con I'Impresa.

La lavorazione compensa tutti gli oneri per la fornitura del materiale del peso e delle dimensioni
indicate nei disegni di progetto, indennita di cava incluse, oppure, se indicato nei disegni di progetto,
per il recupero di massi provenienti dalla rimozione di difese esistenti non piu utili, il trasporto dello
stesso fino al luogo di impiego, le operazioni di pesatura, la profilatura della sponda e la posa in
opera dei massi eseguita con le modalita riportate nello specifico articolo del Capitolato Speciale
d'Appalto. Sono compresi anche gli oneri per |'esecuzione delle prove di laboratorio richieste dalla
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Direzione Lavori, nonché tutti gli oneri occorrenti per far assumere al paramento lato fiume I'aspetto
di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuita.

E compreso inoltre I'onere per la sistemazione faccia a vista delle mantellate delle scogliere e per
I'intasamento delle stesse con terreno vegetale o con calcestruzzo (fornitura dei materiali inclusa), a
seconda di quanto indicato nei disegni di progetto.

L'Impresa deve fornire appositi bollettari; ciascuna bolletta viene datata ed oltre il peso netto deve
portare il peso lordo, la targa o il contrassegno del veicolo o delle casse a cui la bolletta stessa si
riferisce, nonché la categoria del materiale.

Ad ogni veicolo o cassone carico corrisponde quindi una serie di bollette, di cui la madre resta al
personale delllAmministrazione che ha effettuato la pesatura e le figlie di norma vengono
consegnate al rappresentante dell'Impresa, al conducente del mezzo di trasporto ed al personale
dell'Amministrazione che sorveglia la posa del materiale in opera.

Art. 6.3 Soglie in massi

La lavorazione compensa, con valutazione a metro cubo, la realizzazione delle soglie con pietrame
di cava non gelivo, sbozzato, di pietra scistosa o granitica e fortemente resistente all'abrasione,
eseguito sotto sagoma, con chiusura dei vuoti mediante piccole scaglie.

La lavorazione compensa tutti gli oneri per la fornitura del materiale del peso e delle dimensioni
indicate nei disegni di progetto, indennita di cava incluse, il trasporto dello stesso fino al luogo di
impiego, le operazioni di pesatura, lo spianamento del piano di appoggio e la posa in opera dei
massi eseguita con le modalita riportate nello specifico articolo del successivo Capo 2.

Nel prezzo e compreso il recupero nell'area del cantiere dei massi ritenuti non idonei dalla direzione
lavori, 'eventuale lavorazione per renderli idonei (spaccatura e/o sbozzatura), il trasporto, la posa in
opera dei massi, lo scavo e lo spianamento del piano di appoggio.

Nella lavorazione risulta incluso il completo intasamento della soglia con calcestruzzo per fondazioni
con Rck > 25 N/mmz2, compresa la stilatura dei giunti, incluso I'onere per la fornitura degli inerti e
del cemento e tutti gli oneri per il confezionamento, sollevamento, avvicinamento e getto del
calcestruzzo eseguito da qualsiasi altezza e profondita, compresi i ponteggi necessari salvo casi
particolari a giudizio della Direzione Lavori.

Risultano infine compresi tutti gli oneri per consentire I'esecuzione delle opere anche in presenza di
acqua, intendendosi incluse le eventuali opere provvisionali (ture, deviazioni provvisorie, ecc..) ovvero
oneri per il temporaneo allontanamento delle acque dall’area interessata dai lavori.

Art. 6.4 Palificata in legname

La lavorazione compensa, con valutazione al metro lineare, la realizzazione di una palificata in legno
costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di latifoglia o conifera (diametro 12 cm)
disposti alternativamente in senso longitudinale e trasversale secondo le indicazioni e le dimensioni
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riportate sulle tavole di progetto a formare una incastellatura di tronchi fissati con chiodi metallici
(diametro 12-14 mm) e legati tra loro con graffe metalliche.

La struttura sara consolidata e mascherata dall'inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree
ad elevata capacita vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 3
cm) disposte in numero di almeno 60 al metro quadro e di lunghezza minima di 2.5 metri o
comunque in modo tale per cui la base delle talee possa innestarsi nel terreno di sponda; compresa
la fornitura e la messa a dimora all'interno della struttura di inerte ricavato dallo scavo e riempimento
con pietrame e/o fascine morte per la parte normalmente a contatto con acqua.

Nella lavorazione sono compresi tutti gli oneri per la preventiva regolarizzazione della sponda,
I'approvvigionamento del materiale, sia esso proveniente da vivaio o reperibile in loco, il taglio dei
paliinlegno, il loro trasporto fino al luogo del cantiere, il loro eventuale immagazzinamento secondo
le modalita precedentemente descritte, il corretto posizionamento a formare il castello di legname,
I'infissione dei chiodi e I'ancoraggio tramite graffe metalliche, I'inserimento delle fascine arbustive e
quant'altro necessario per eseguire |'opera con le modalita descritte nelle tavole di progetto e nello
specifico nel successivo Capo 2. Nel prezzo risulta altresi compreso il ripristino delle fallanze.

Art.7 Inerbimento di superfici mediante idrosemina

La lavorazione compensa, con valutazione a metro quadrato, gli oneri per I'inerbimento di superfici
piane o inclinate con un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate mediante la tecnica
dell'idrosemina, realizzato con le modalita riportate nello specifico articolo del successivo Capo 2.

In tutte le lavorazioni relative alle opere a verde sono compensati gli oneri elencati nel seguito, da
eseguirsi con le modalita riportate negli specifici articoli del successivo Capo 2.

Sono comprese tutte le operazioni necessarie per la pulizia generale dell'area, sia dai materiali
estranei che dalle erbe, dagli alberi e dagli arbusti infestanti, per la preparazione alla semina del
terreno agrario, per la fornitura del terreno di coltivo o per il carico, il trasporto dai luoghi di giacenza
di quello precedentemente asportato durante i lavori di scavo e lo scarico a pie d'opera, per la stesa
del terreno stesso lungo le superfici da inerbire per lo spessore previsto in progetto. La lavorazione
comprende anche i lavori di vangatura, fresatura ed erpicatura del terreno agrario da eseguirsi prima
delle operazioni di semina, realizzati sempre secondo le modalita riportate nello specifico articolo
del successivo Capo 2. E infine compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione
per un periodo minimo di un anno, a partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e,
comunque, fino al collaudo definitivo dell'opera nel suo complesso.

Art.8 Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno,
a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione Lavori. Circa le
prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei
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rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'ITmpresa si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si
obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano I'Tmpresa
anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla
natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Impresa e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia
stato autorizzato, non esime I'Impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e cio senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti
le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte
specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione
appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima
comunichera all'Impresa e, se nel caso, anche all'Ispettorato suddetto, I'inadempienza accertata e
procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Ii
pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dallIspettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per
le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'Impresa non pud opporre eccezioni alla
Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Art.9 Materiali a pie d'opera, trasporti e noli

I prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, i trasporti ed i noli si applicheranno, con lI'incremento
per spese generali ed utili Impresa di cui all'articolo precedente e previa deduzione del ribasso
contrattuale solo:

1. alle forniture dei materiali che I'Appaltatore e tenuto a fare a richiesta della Direzione Lavori,
come ad esempio somministrazioni per lavori in economia, provviste di ghiaia o pietrisco
da impiegarsi nei ritombamenti in sostituzione dei materiali provenienti dagli scavi, forniture
di materiali attinenti ai lavori a misura che I'’Amministrazione ritenesse di approvvigionare a
titolo di riserva;

2. alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d'ufficio o nel caso di
rescissione coattiva o scioglimento del contratto;
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3. alla valutazione dei materiali per I'accreditamento del loro importo in partita provvisoria
negli stati di avanzamento, ai sensi dell’art. 34 del Capitolato Generale d'Appalto;

4. alla valutazione delle provviste a pie d'opera che dovessero venir rilevate
dall’Amministrazione quando, per variazioni da essa introdotte, non potessero piu trovare
impiego nei lavori;

5. alla prestazione dei mezzi di trasporto od ai noli di mezzi d'opera dati “a caldo” per
I'esecuzione di lavori in economia diretta.

I detti prezzi serviranno anche per la formazione di eventuali nuovi prezzi ai quali andra applicato il
rialzo od il ribasso contrattuale.

Nei prezzi di materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare gli stessi a pie d'opera pronti per
il loro impiego; in quelli dei trasporti e dei noli € compresa la retribuzione del conduttore e tutte le
spese di ammortamento, manutenzione, carburante, lubrificante, tasse ecc.
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CAPO 2 - QUALITA, PROVENIENZA, ACCETTAZIONE DEI MATERIALI e
MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.10 Norme generali per I'esecuzione dei lavori
Art. 10.1 Disposizioni generali

L'Impresa e tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di
quanto altro prescritto nei documenti di progetto.

Nell'esecuzione dei lavori I'Impresa é altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio
personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all'epoca dell’appalto,
nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza.

L'Impresa e diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale,
derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.

Art.11 Qualita e provenienza del materiale prescrizioni generali

L'Appaltatore é obbligato a presentarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a far eseguire presso il
laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le
prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R,, verra effettuato in contraddittorio
e sara appositamente verbalizzato.

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che I'Impresa
riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano riconosciuti
di buona qualita e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione Lavori avra rifiutato qualche provvista di materiale perché ritenuta, a suo
insindacabile giudizio, non idonea ai lavori, I'Impresa dovra sostituirla con altra che risponda ai
requisiti voluti. I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro
e dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore e le opere costruite con i materiali non riconosciuti di
buona qualita demolite.

L'’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione
piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita e redatta come se i materiali
avessero le caratteristiche stabilite nel presente Capitolato.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o
nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una
adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza
pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
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Tutti i materiali indistintamente potranno essere sottoposti a prove di resistenza e di qualita, anche
ripetute, a cura della Direzione Lavori ed a spese dell'Impresa.

Si riterranno comunque esplicabili, per quanto sopra non espressamente previsto, le prescrizioni di
cui agli articoli 16 e 17 del DM n. 145/2000 e all'art. 167 del DPR n. 207/2010.

Tutti i materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere a verde dovranno essere
riconosciuti dalla Direzione Lavori di buona qualita in relazione alla natura del loro impiego, e solo
una volta soddisfatto questo requisito fondamentale potranno pervenire da localita ritenute
dall'Impresa di sua convenienza. A tale fine 'Impresa ha I'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la
Direzione Lavori lo riterra necessario, al controllo dei materiali impiegati.

L'Impresa € obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla Direzione Lavori ed a
rifare ex-novo le opere e gli arredi verdi realizzati con i materiali non riconosciuti di buona qualita.

Art.12 Ordine da tenersi nell’avanzamento dei lavori

L'Appaltatore ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu opportuno per darli
perfettamente compiuti nel termine stabilito dal cronoprogramma esecutivo di avanzamento lavori
e nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole
alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'’Amministrazione. Tuttavia, I'Amministrazione ha
diritto di prescrivere 'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole
termine, anche in difformita rispetto alle indicazioni del citato cronoprogramma, specialmente in
relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che I'Appaltatore possa rifiutarvisi ed
avanzare pretese di particolari compensi. L'Appaltatore dovra provvedere, durante I'esecuzione dei
lavori, @ mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; e
altresi obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima
dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono remunerati dal corrispettivo contrattuale.

Art.13 Sopralluoghi e accertamenti preliminari

Prima di procedere alla installazione del cantiere, I'Impresa appaltatrice, coadiuvata da tecnici
nominati dall’Appaltante, dovra procedere ad effettuare un sopralluogo accurato alle aree oggetto
degli interventi.

Il sopralluogo dovra consentire di verificare preliminarmente gli ambiti fisici di lavoro (con eventuale
individuazione, tramite segni grafici cancellabili, di particolari punti nelle infrastrutture edilizie o di
urbanizzazione primaria, che possono risultare di riferimento per |I'agevolazione del lavoro), e di
accertare:

e le possibilita di allacciamento alle fonti di energia elettrica, telefono ed acqua;
e la presenza di siti idonei alla predisposizione e la messa in opera di ricoveri ed attrezzature;
e e aree soggette a misure di salvaguardia o di particolare tutela.
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Art.14 Rilievo, inventario e misure di salvaguardia delle piante esistenti

L'Impresa e I'Ente appaltante hanno il compito di individuare ed inventariare tutti gli ambiti naturali
o le singole piante soggetti a tutela durante I'esecuzione dei lavori.

Sono a carico delllmpresa le misure di salvaguardia relative agli ambiti precedentemente e
consensualmente individuati.

Art.15 Preparazione dell’area di cantiere

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra provvedere a sgombrare la zona,
dove essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e
procedere alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati
dalla Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e
per I'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per |'accesso
al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere la continuita delle
comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti.
Restano a carico dell'Appaltatore gli oneri per il reperimento e per le indennita relativi alle aree di
stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle
apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta.

Art.16 Norme di sicurezza ed equipaggiamento del personale

Tutti i lavori oggetto del presente appalto dovranno essere condotti nel rispetto delle norme generali
di sicurezza. A tale proposito I'Impresa appaltatrice dovra dimostrare:

e di avere provveduto, in ottemperanza ai contenuti del D.Igs. 81/2008, alla nomina di un
Responsabile interno addetto alla sicurezza;

e di avere in dotazione per il personale impiegato, in relazione alle varie mansioni, il
necessario equipaggiamento protettivo (caschi, tute, guanti e stivali rinforzati, ecc.);

e diaverne addestrato all'impiego il personale citato;

e di avere a disposizione, per l'esecuzione dei lavori, mezzi e attrezzature, moderne,
controllate e collaudate;

e di avere disposto, quando se ne rawvisi la necessita a favore del personale impiegato in
mansioni particolarmente rischiose per l'incolumita fisica, una forma di assicurazione
integrativa.

Art.17 Limitazioni alla circolazione pedonale e veicolare e segnaletica

Nel caso in cui si debba procedere ad effettuare limitazioni alla circolazione pedonale, I'Impresa
dovra predisporre l'installazione dell'idonea cartellonistica di segnalazione di pericolo, nonché, di
tutti gli elementi infrastrutturali, come passerelle, eventualmente necessari.

Nel caso in cui si debba procedere ad una limitazione della circolazione veicolare pubblica, I'Tmpresa
appaltatrice, oltre agli obblighi di idonea segnalazione previsti dal comma precedente, ha il compito
di assicurare, tramite il collegamento diretto e coordinato con gli organi pubbilici di vigilanza (ad es.
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tramite il servizio di Polizia Municipale), il mantenimento di un sufficiente livello di flusso veicolare,
in relazione alle varie condizioni di traffico.

Tutti i segnali adottati dovranno essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal
regolamento di esecuzione del codice della strada, e a quanto richiesto dalle Circolari del Ministero
Lavori Pubblici.

Art.18 Supporto tecnico del committente

Per evitare controversie e contrattempi durante I'esecuzione dei lavori, il Committente dovra fornire
un adeguato supporto tecnico, eventualmente assicurando la disponibilita e la rapida reperibilita di
un funzionario responsabile.

Art.19 Taglio della vegetazione

Art. 19.1 Generalita

I lavori descritti in questo capitolo riguardano, in particolare, interventi di decespugliamento e
disboscamento. I lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di
progetto o in base alle prescrizioni date di volta in volta dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore dovra
assolutamente evitare che il materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e venga
allontanato dalla corrente.

Art. 19.2 Decespugliamento

Ilavori di decespugliamento andranno eseguiti sia a mano che mediante I'utilizzo di mezzi meccanici,
dotati di lame o cucchiaie o accessori speciali, a seconda delle condizioni locali e delle caratteristiche
del terreno. Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli
alberelli il cui tronco abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso
opposto della ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di
tagliare le piante piegate dalla ruspa. Con opportuni mezzi meccanici, si dovra poi provvedere
all'estirpazione degli apparati radicali La vegetazione rimossa andra poi ripulita dal terriccio,
allontanata dall'area di lavoro e bruciata o portata a rifiuto. Terminate le operazioni di
decespugliamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato.

Art. 19.3 Disboscamento

I lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con diametro
del tronco superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti al
paragrafo precedente. Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti
dovranno essere raccolti, accatastati, sramati, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati
dove indicato dalla Direzione Lavori. I materiali non utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto.
Durante i lavori di rimozione delle piante I'Appaltatore dovra porre la massima attenzione per evitare
qualunque pericolo per le persone e per le cose; I'Appaltatore € comunque pienamente responsabile
di qualsiasi danno conseguente ai lavori di rimozione. L'Appaltatore dovra altresi usare ogni
precauzione per la salvaguardia delle piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate dalla
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Direzione Lavori. Con opportuni mezzi meccanici, tipo ad esempio: trivelle, si dovra poi provvedere
all'estirpazione dei ceppi e degli apparati radicali ed al loro allontanamento e conferimento a
discarica. Terminate le operazioni di disboscamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato.

Art.20 Movimenti terra: scavi

Art. 20.1 Tipologie scavi

Scavi per ricalibrature d'alveo. Per scavo di ricalibratura dell'alveo si intende quello da eseguirsi per
risagomare la sezione trasversale del corso d'acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni
andranno svolte esclusivamente per quei tratti d'alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo
andra eseguito anche in presenza di acqua sorgiva e i materiali scavati, se non diversamente indicato
dalla Direzione Lavori, andranno trasportati in luogo di stoccaggio temporaneo o definitivo a
discrezione dell’Appaltatore o accumulati in aree indicate dalla D.L. per il successivo utilizzo. In
quest'ultimo caso, sara onere dell'Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque
materiale vegetale o in genere estraneo per I'utilizzo previsto.

Scavi di fondazione: Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di
progetto, effettuato sotto il piano di sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli
elementi di fondazione di strutture e le berme delle difese spondali in massi.

Terminata l'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che restera vuoto dovra essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Impresa, con le stesse materie scavate, sino
al piano del terreno naturale primitivo.

Art. 20.2 Modalita esecutive

L'impresa eseguira tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina,
qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi
saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondita secondo quanto indicato nei disegni esecutivi
o richiesto dalla Direzione Lavori.

Eventuali scavi eseguiti dall'Impresa per comodita di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione
scritta della Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.

All'inizio dei lavori, I'Impresa dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e
degli apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto.

Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta.
L'Impresa prendera inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti
dello scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e mettera in atto tutti gl
accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sara obbligata a provvedere a
suo carico alla rimozione delle eventuali materie franate. In ogni caso |'Impresa sara l'unica
responsabile per i danni alle persone ed alle opere che possono derivare da cedimenti delle pareti
di scavo.
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La manutenzione degli scavi, lo sgombro dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti
entro gli scavi stessi sara a totale carico dell'Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrera
fra I'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potra essere effettuato solo dopo l'autorizzazione
della Direzione Lavori e con le modalita da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante
a quanto indicato in queste specifiche.

Le materie provenienti dagli scavi, dovranno essere stoccate in luoghi temporanei o definitivi indicati
dall'Appaltatore; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprieta
pubbliche o private ed al libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni,
I'Impresa dovra a sue spese rimuovere e asportare le materie in questione.

Art.21 Demolizione di strutture o porzioni di strutture

Art. 21.1 Generalita

L'Appaltatore & obbligato ad accertare, sempre con la massima cura, lo stato di conservazione e le
tecniche costruttive della struttura e di ogni suo elemento che dovra demolire. Questo al fine di
poterne definire esattamente la natura, sia nel suo complesso che nei particolari. L'Appaltatore potra
intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui all'articolo da 71 a 76 del D.P.R.
gennaio 1956 n. 164 con mezzi che credera piu opportuni previa approvazione della Direzione Lavori.
In ogni caso I'Appaltatore esonera nel modo piu ampio ed esplicito da ogni responsabilita civile e
penale, conseguente e dipendente dall'esecuzione dei lavori di demolizione sia I'Amministrazione
Appaltante che i suoi Organi di direzione, assistenza e sorveglianza. Per quanto riguarda il personale
e gli attrezzi |'Appaltatore dovra osservare le seguenti prescrizioni:

a) il personale addetto alle opere di demolizione dovra avere preparazione e pratica specifiche,
sia per I'esecuzione materiale dei lavori, che per la individuazione immediata di condizioni di pericolo;

b) I'attivita del personale impiegato dovra essere sottoposta all'autorita di un dirigente; ogni
gruppo di dieci persone dovra essere guidato e sorvegliato da un caposquadra;

C) i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora
la stabilita delle strutture non lo consentisse;

d) si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori o gru

semoventi.
Art. 21.2 Modalita esecutive

La zona interessata dai lavori dovra essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei
passaggi dovranno essere collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi. Prima
dell'inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricita, acqua,
gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori: a tal fine I'Appaltatore dovra prendere direttamente accordi
con le rispettive Societd ed Enti eroganti. E vietato nel modo pitl assoluto gettare il materiale dall'alto
a meno che non venga convogliato in appositi canali.
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L'imboccatura superiore di detti canali dovra essere tale che non vi possano cadere accidentalmente
delle persone; ogni tronco di canale dovra essere imboccato in quello successivo e gli eventuali
raccordi dovranno essere adeguatamente rinforzati; I'ultimo tratto dovra essere inclinato cosi da
limitare la velocita di uscita dei materiali. Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire
il canale andranno calati a terra con mezzi idonei e con particolare cura.

L'Appaltatore e tenuta a recuperare i materiali ferrosi e non, che interessano I'opera da demolire,
escluso il ferro di rinforzo, quando richiesto dalla Direzione Lavori. Il materiale di risulta delle
demolizioni, se inutilizzabile, dovra essere trasportato a discarica, se destinato a riempimento dovra
essere trasportato in aree indicate dalla Direzione Lavori nell'ambito del cantiere. Le demolizioni
dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, tutto
quanto indebitamente demolito dovra essere ricostruito e rimesso in ripristino dall'Appaltatore, a
sua cura e spese, senza alcun compenso.

Per quanto riguarda le demolizioni, saranno considerati calcestruzzi armati conglomerati con
armatura superiore a 300 N/m3 (30 kgp/m3).

Art.22 Opere di protezione spondale e di versante

Art. 22.1 Opere di protezione spondale in massi naturali o artificiali:
generalita

Le opere di protezione realizzate in massi sono caratterizzate da una berma di fondazione e da una
mantellata di rivestimento della sponda. La berma sara realizzata in maniera differente a seconda che
il corso d'acqua presenti livelli d'acqua permanenti o sia interessato da periodi di asciutta. La
mantellata dovra essere sistemata faccia a vista, intasata con terreno vegetale e opportunamente
seminata.

Art.22.2  Opere di protezione spondale in massi naturali o artificiali:
caratteristiche dei materiali

I massi da impiegare nella costruzione di scogliere dovranno essere inalterabili, tenaci, privi di fratture
e piani di scistosita, e rispettare i seguenti limiti:

peso volumico: > 15 kN/m3 (1500 kgf/m3)

resistenza alla compressione: > 50 N/mm?2 (500 kgf/cm?)
coefficiente di usura: < 1.5 mm
coefficiente di imbibizione: < 5%

La roccia, costituente i massi, non dovra risultare geliva alla prova eseguita secondo le Norme del
R.D. 16 novembre 1939 - IVII n. 2232, relativa all'accettazione delle pietre naturali da costruzione.

L'Appaltatore, prima d'iniziare I'approvvigionamento di massi da una cava, dovra qualificare il sito ed
il metodo d'estrazione, dando preventiva comunicazione, alla DL, della visita di qualifica; al termine

ABBA Solutions s.c.a.r.l.
Via Cavour 80 — 20833 Giussano (MB)
info@abba.solutions 17




Sistemazione delle Bevere, affluenti del Fiume Lambro

ABBA<2S50LUTIONS

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

delle operazioni di qualifica I'Appaltatore redigera il “Dossier di qualifica” che inviera alla Direzione
Lavori per approvazione.

Per 'accertamento delle caratteristiche dei massi, I'appaltatore dovra predisporre, per l'invio a
laboratorio qualificato dall'appaltatore e approvato dalla DL, campioni costituiti da una serie di 24
cubi a facce perfettamente piane e parallele e con spigoli regolari delle dimensioni di 10 cm, e da
una serie di 8 cubi con spigoli di 3 cm; su ciascun campione si indicheranno quali sono le facce
parallele al piano di giacitura in cava.

La forma dei massi sara tale che, inscrivendo ogni masso in un parallelepipedo, il minore dei lati del
parallelepipedo circoscritto non risultera inferiore alla meta del lato maggiore dello stesso.

La DL ha la facolta di integrare le prove sopra prescritte con prove di caduta massi direttamente in
cava, secondo modalita fissate dalla stessa.

Tutte le prove di cui sopra, saranno effettuate all'inizio della fornitura e sistematicamente ripetute
nel corso della fornitura stessa, secondo opportunita.

Nell'esecuzione dei lavori i massi di maggiore dimensione dovranno essere posti verso I'esterno e
quelli di minore dimensione verso I'interno, cosicché risulti graduale il passaggio dei massi di peso
maggiore a quelli di peso minore.

I completamento e la sistemazione delle scogliere dovra essere effettuato a tutta sagoma,
procedendo per tratti successivi che dovranno essere mano a mano completati secondo la sagoma
prescritta, in modo da realizzare una perfetta continuita fra i vari tratti.

Non saranno accettati i massi che, all'atto della posa in opera, dovessero presentare lesioni o rotture,
cosi come quelli che, nelle operazioni di posa, dovessero cadere fuori sagoma.

Art. 22.3 Opere di protezione spondale in massi naturali o artificiali:
modalita esecutive

I massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a pié d'opera lungo il fronte del lavoro; la
ripresa ed il trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti senza arrecare alcun
danno alle sponde. Il materiale dovra essere accostato con 'utilizzo di tavoloni o scivoloni, in grado
di proteggere le opere idrauliche: e tassativamente vietato il rotolamento dei massi lungo le sponde.

Per lavori esequiti in assenza di acqua, in corsi d'acqua soggetti ad asciutta, oppure, in condizioni di
magra, con livelli d'acqua inferiori a 0,50 m, la berma sara realizzata entro uno scavo di fondazione
di forma prossima a quella trapezia.

I massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e non
oscillanti e in modo che la tenuta della berma nella posizione piu lontana dalla sponda sia assicurata
da un masso di grosse dimensioni.

Se i lavori andranno eseguiti sotto il pelo dell'acqua, i massi saranno collocati alla rinfusa in uno scavo
di fondazione delle dimensioni prescritte, verificando comunque la stabilita dell'opera.
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Utilizzando massi artificiali, durante la posa, I'Impresa avra cura di assicurare un adeguato
concatenamento fra i vari elementi e dovra assolutamente evitare danneggiamenti per urti.

Gli elementi che si dovessero rompere durante le operazioni di posa andranno rimossi e sostituiti a
cura e spese dell'Impresa.

La mantellata andra realizzata a partire dal piede e procedendo verso I'alto. Le scarpate dovranno
essere previamente sagomate e rifilate alla pendenza e alle quote prescritte per il necessario spessore
al di sotto del profilo da realizzare a rivestimento eseguito.

Ciascun elemento dovra essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non oscillante,
indipendentemente dalla posa in opera degli elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare sfalsati
sia in senso longitudinale che in senso trasversale e dovranno essere tali da assicurare lo stretto
contatto degli elementi fra loro senza ricorrere all'impiego di scaglie o frammenti.

Gli elementi costituenti i cigli di banchine saranno accuratamente scelti ed opportunamente lavorati,
al fine di ottenere una esatta profilatura dei cigli.

Dovra essere particolarmente curata la sistemazione faccia a vista del paramento lato fiume, in modo
da fargli assumere l'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di
continuita.

Le mantellate saranno intasate in terra.

Art. 22.4  Opere di protezione spondale in massi naturali o artificiali: prove di
accettazione e controllo

Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovra essere accettato dalla Direzione
Lavori che provvedera per ogni controllo a redigere un apposito verbale.

Dovra essere eseguito almeno un controllo di accettazione per ogni cento metri lineari di difesa da
realizzare: I'esito di tale controllo sara vincolante per I'accettazione della partita relativa al suddetto
tratto di opera.

Il controllo consistera nella individuazione da parte della Direzione Lavori, a suo insindacabile
giudizio, di almeno dieci massi che dovranno essere singolarmente pesati.

La partita non verra accettata se il peso di un solo masso verificato risultera inferiore al peso minimo
previsto in progetto.

Se la verifica avra invece esito positivo, si procedera al prelievo di campioni da inviare ad un
laboratorio ufficiale per I'esecuzione delle prove relative alla determinazione delle caratteristiche
fisiche e meccaniche del materiale da porre in opera.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali (determinazione
del peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelivita) saranno effettuate, a carico
dell'Impresa, seguendo quanto riportato al Capo II delle "Norme per I'accettazione delle pietre
naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n° 2232; per le prove di resistenza meccanica
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(resistenza alla compressione e all'usura per attrito radente), si fara riferimento al Capo III della stessa
normativa.

L'Impresa dovra consegnare alla Direzione Lavori i certificati del laboratorio ufficiale relativi alle prove
sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti dal Capitolato. Se i risultati delle
misure o delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale, per la tratta sotto
controllo, verra scartato con totale onere a carico dell'Impresa.

Tutti gli oneri derivanti dalla necessita di eseguire le prove di accettazione saranno a carico
dell'Impresa.

Per i massi artificiali le prove di accettazione e controllo saranno eseguite sulla base delle modalita
contenute nell'allegato 2 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 febbraio 1992.

In particolare le metodologie di controllo da adottarsi saranno quelle previste per il "TIPO A:"

I risultati delle suddette prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori prima della messa
in opera dei massi. Qualora i risultati delle prove fossero negativi, I'intera partita controllata sara
scartata con totale onere a carico dell'Impresa. La presenza di tutte le certificazioni previste nel
presente paragrafo risultera vincolante ai fini della collaudabilita dell'opera.

Art. 22.5 Opere di protezione spondale fondo alveo: caratteristiche dei
materiali

I massi da impiegare dovranno essere inalterabili, tenaci, privi di fratture e piani di scistosita, e
rispettare i seguenti limiti:

peso volumico: > 3 kN/m3 (300 kgf/m3)

La roccia, costituente i massi, non dovra risultare geliva alla prova eseguita secondo le Norme del
R.D. 16 novembre 1939 - IVII n. 2232, relativa all'accettazione delle pietre naturali da costruzione.

L'Appaltatore, prima d'iniziare I'approvvigionamento di massi da una cava, dovra qualificare il sito ed
il metodo d'estrazione, dando preventiva comunicazione, alla DL, della visita di qualifica; al termine
delle operazioni di qualifica I'Appaltatore redigera il "Dossier di qualifica” che inviera alla Direzione
Lavori per approvazione.

Per I'accertamento delle caratteristiche dei massi, I'appaltatore dovra predisporre, per l'invio a
laboratorio qualificato dall'appaltatore e approvato dalla DL, campioni costituiti da una serie di 24
cubi a facce perfettamente piane e parallele e con spigoli regolari delle dimensioni di 10 cm, e da
una serie di 8 cubi con spigoli di 3 cm; su ciascun campione si indicheranno quali sono le facce
parallele al piano di giacitura in cava.

La forma dei massi sara tale che, inscrivendo ogni masso in un parallelepipedo, il minore dei lati del
parallelepipedo circoscritto non risultera inferiore alla meta del lato maggiore dello stesso.

La DL ha la facolta di integrare le prove sopra prescritte con prove di caduta massi direttamente in
cava, secondo modalita fissate dalla stessa.
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Non saranno accettati i massi che, all'atto della posa in opera, dovessero presentare lesioni o rotture,
cosi come quelli che, nelle operazioni di posa, dovessero cadere fuori sagoma.

Art. 22.6 Opere di protezione spondale fondo alveo: modalita esecutive

I massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a pié d'opera lungo il fronte del lavoro; la
ripresa ed il trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti senza arrecare alcun
danno alle sponde. Il materiale dovra essere accostato con l'utilizzo di tavoloni o scivoloni, in grado
di proteggere le opere idrauliche: e tassativamente vietato il rotolamento dei massi lungo le sponde.

Utilizzando massi artificiali, durante la posa, I'Impresa avra cura di assicurare un adeguato
concatenamento fra i vari elementi e dovra assolutamente evitare danneggiamenti per urti.

Gli elementi che si dovessero rompere durante le operazioni di posa andranno rimossi e sostituiti a
cura e spese dell'Impresa.

Ciascun elemento dovra essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non oscillante,
indipendentemente dalla posa in opera degli elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare sfalsati
sia in senso longitudinale che in senso trasversale e dovranno essere tali da assicurare lo stretto
contatto degli elementi fra loro senza ricorrere all'impiego di scaglie o frammenti.

I massi saranno posati sul fondo e gli interstizi intasati in terra.

Art. 22.7 Opere di protezione spondale fondo alveo: prove di accettazione e
controllo

Prima di essere posto in opera, il materiale dovra essere accettato dalla Direzione Lavori che
provvedera per ogni controllo a redigere un apposito verbale.

Dovra essere eseguito almeno un controllo di accettazione. Il controllo consistera nella
individuazione da parte della Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, di almeno dieci massi
che dovranno essere singolarmente pesati.

La partita non verra accettata se il peso di un solo masso verificato risultera inferiore al peso minimo
previsto in progetto.

Se la verifica avra invece esito positivo, si procedera al prelievo di campioni da inviare ad un
laboratorio ufficiale per I'esecuzione delle prove relative alla determinazione delle caratteristiche
fisiche e meccaniche del materiale da porre in opera.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali (determinazione
del peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelivita) saranno effettuate, a carico
dell'Impresa, seguendo quanto riportato al Capo II delle "Norme per I'accettazione delle pietre
naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n® 2232; per le prove di resistenza meccanica
(resistenza alla compressione e all'usura per attrito radente), si fara riferimento al Capo III della stessa
normativa.
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L'Impresa dovra consegnare alla Direzione Lavori i certificati del laboratorio ufficiale relativi alle prove
sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti dal Capitolato. Se i risultati delle
misure o delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale, per la tratta sotto
controllo, verra scartato con totale onere a carico dell'Impresa.

Tutti gli oneri derivanti dalla necessita di eseguire le prove di accettazione saranno a carico
dell'Impresa.

Per i massi artificiali le prove di accettazione e controllo saranno eseguite sulla base delle modalita
contenute nell'allegato 2 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 febbraio 1992.

In particolare le metodologie di controllo da adottarsi saranno quelle previste per il "TIPO A:"

I risultati delle suddette prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori prima della messa
in opera dei massi. Qualora i risultati delle prove fossero negativi, I'intera partita controllata sara
scartata con totale onere a carico dell'Impresa. La presenza di tutte le certificazioni previste nel
presente paragrafo risultera vincolante ai fini della collaudabilita dell'opera.

Art. 22.8 Palificate di sostegno in legname: generalita

La palificata in legname viene utilizzata, da sola o in combinazione con altre tecnologie, come opera
di sostegno drenante per pendii franosi.

La palificata e costituita da una struttura a gabbia formata da correnti e traversi di legno durabile di
latifoglie o conifere, fissati tra loro per mezzo di chiodi, staffe e caviglie; I'interno della gabbia &
riempito con materiale ghiaioso-terroso e, in corrispondenza dei piani definiti dai correnti, sono
posizionati astoni o piantine vive di specie ad alta capacita vegetativa.

Il pietrame e le fascine poste a chiudere le celle verso |'esterno garantiscono la struttura dagli
svuotamenti di materiale.

A seconda dei dettagli costruttivi specificati in progetto, potranno variare le modalita di fissaggio
alla fondazione; la palificata potra essere fissata direttamente al terreno, oppure resa solidale con
una apposita struttura di irrigidimento formata da una “slitta” in c.a. avente una sezione a L rovesciata
e dotata di pilastri alti quanto l'intera palificata e disposti a pettine con interassi stabiliti in fase di
progetto.

Negli interstizi tra un corrente e l'altro, dovranno essere inserite talee, astoni o piante radicate
dellenessenze prescritte. L'altezza e le dimensioni longitudinali e trasversali dell'opera saranno quelle
indicate negli elaborati in progetto.

Art. 22.9 Palificate di sostegno in legname: caratteristiche dei materiali

Sia per i correnti che per i traversi verranno utilizzati pali scortecciati di latifoglia o di conifera (di
categoria I o II) del diametro pari a 20 cm.

La lunghezza minima dei correnti sara non inferiore alla distanza tra due montanti della struttura di
irrigidimento piu 60 cm; i traversi avranno le dimensioni prescritte negli elaborati di progetto. I tondi
della palificata dovranno essere oggetti ad idoneo trattamento di conservazione.
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Per quanto riguarda il materiale vegetale, gli astoni dovranno avere lunghezza superiore ai 2.50 m e
diametro non inferiore a 3 cm; dovranno essere di fresco taglio ed avere buona capacita vegetativa
(presenza di gemme).

Saranno utilizzate specie arbustive od arboree autoctone o prelevate da vivaio secondo quanto
prescritto negli elaborati progettuali; la Direzione Lavori potra disporre |'utilizzo alternativo di altre
specie vegetali comprese nell'elenco riportato nel capitolo relativo alle opere in verde, purché
rinvenibili localmente (cioe in un raggio di 15 km).

Il taglio degli astoni dovra avvenire esclusivamente nel periodo del riposo vegetativo autunnale,
oppure nel periodo primaverile prima della sfioritura. Gli astoni preparati nel periodo autunnale
potranno essere conservati fino alla fine dell'inverno purché immagazzinati in luogo fresco; qualora,
per necessita di cantiere, il deposito dovesse continuare anche durante il periodo vegetativo, gli
astoni dovranno essere conservati in locali frigoriferi od immersi in acqua fredda (>15 C°) e corrente.
Le talee preparate durante la primavera dovranno essere utilizzate nell’arco di tempo massimo di
una settimana dal taglio e, in ogni caso, protette accuratamente contro I'essiccamento durante le
fasi di deposito e di trasporto sul cantiere tramite |'utilizzo di teloni e/o I'irrorazione con acqua.

Nel caso di specie arbustive o di alberi giovani con diametro del tronco inferiori a 8-10 cm, le talee
andranno tagliate a livello del suolo. Il taglio delle verghe dovra essere liscio e della minor superficie
possibile; andra escluso il taglio con I'accetta.

Il materiale di riempimento sara di tipo ghiaio-terroso proveniente dagli scavi od eventualmente
riportato ed adeguatamente miscelato. L'incastellatura di tronchi sara fissata con chiodi metallici di
diametro 12-14 mm e legati tra loro con graffe metalliche.

Art. 22.10 Palificate di sostegno in legname: modalita esecutive

La costruzione della palificata dovra essere iniziata soltanto al termine della realizzazione della
struttura di fondazione o di irrigidimento.

I tondi della fila appoggiata direttamente sulla struttura di fondazione dovranno essere fissati ad
essa tramite appositi tasselli; i correnti longitudinali si sovrapporranno tra loro per una lunghezza
minima di 60 cm in corrispondenza dei soprastanti montanti in c.a e la fila interna dei correnti sara
addossata alla parete di scavo.

La costruzione della struttura procedera per piani, mediante posa della serie di tronchi trasversali al
di sopra dei correnti e chiodati ad essi ad interasse massimo di 2.0 metri, avendo poi cura di riempire
progressivamente la gabbia con il materiale ghiaioso-terroso ed inserendo, in corrispondenza di ogni
livello, il materiale vegetale previsto negli elaborati progettuali; gli astoni e/o le piantine dovranno
essere posizionati secondo un piano inclinato del 10% verso monte in ragione di 60 astoni o 6
piantine per metro quadrato. Il iempimento finale sara con materiale inerte proveniente dallo scavo
fino a completa copertura dell’'opera e riprofilatura di raccordo con la scarpata di sponda.

Le talee dovranno comunque avere una lunghezza tale da passare l'opera fino a toccare il terreno
retrostante in modo tale da radicare, mentre nella parte frontale dovranno sporgere di circa 10 cm.
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I tronchi traversi andranno disposti alternati e non uno sopra l'altro per garantire una maggiore
elasticita e resistenza della palificata. La chiodatura dei pali andra effettuata con tondini di ferro o
barre filettate passanti i tronchi previa perforazione.

Risulta auspicabile la realizzazione delle palificate spondali durante il periodo di riposo vegetativo.
Art. 22.11 Palificate di sostegno in legname: prove di accettazione e di controllo

La Direzione Lavori si riserva la facolta di scartare astoni e/o talee in fase, anche iniziale e parziale, di
disseccamento.

La verifica dell'attecchimento degli astoni e/o delle talee andra eseguita soltanto dopo il primo
periodo vegetativo seguente al momento della realizzazione dell'opera; qualora I'attecchimento non
risultasse soddisfacente, andra eseguito un nuovo controllo prima del successivo periodo di riposo
vegetativo; quando, dopo questo secondo controllo, I'attecchimento interessasse meno del 50%
della superficie coperta dal rivestimento, I'Impresa dovra procedere ad una sua reintegrazione anche
mediante il semplice impianto di talee

Il legname e le chiodature dovranno essere preventivamente accatastati in cantiere al fine di
consentire alla D.L. di verificarne le caratteristiche prima della posa in opera.
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