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Articolo
Unità di 

misura
Prezzo unitario Quantità Importo totale

NP 00

cad € 65,00 2,00  €            130,00 

NP.01

NP.02 cad € 0,80 30,00  €              23,94 

NP.03 cad € 1,93 30,00  €              57,96 

NP04

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

Prezziario delle Opere Pubbliche - Regione Lombardia

Voce

RIUNIONE DI COORDINAMENTO Costo 

per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate

dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze

quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica

congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure

o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di

materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai

rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti

(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,

fornitori); approfondimenti di particolari e delicate

lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono

compresi: l'uso del prefabbricato o dello spazio

individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato

per la riunione. per ogni partecipante richiesto

dal Coordinatore intervenuto e qualificato come lavoratore

dipendente
Protezioni fisse di recinzione aree di lavoro e formazione

percorsi di sicurezza con sistema tubo-giunto realizzati in

tubolari metallici, per parapetti con altezza fino a 2 m,

prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale

ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore

pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti

realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con

adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi

speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite

secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, ancoraggi

ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di

lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al giunto

realizzazioni di limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8

giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto:

cad € 5,63 30,00  €            168,84 

a) montaggio comprensivo di trasporto,

approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei

materiali, per i primi 30 giorni;

b) noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo

(non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,

comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro

occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere

finite (1 mese)

Smontaggio di protezioni a fine lavoro compreso calo in

basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di

allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi

tipologia di recinzione  rigida di cantiere

Noleggio di scale da cantiere per percorsi di sicurezza,

composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro

rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe,

gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una

larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione

totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460

cmx180 cm ed un'altezza raggiungibile di 4 m con

ancoraggi di norma; per ogni mese di noleggio su una

permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa:

m € 102,99 4,00  €            411,98 

a) per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di

approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio

e ritiro dal cantiere a fine lavori;



NP.05 mq € 0,80 30,00  €              23,94 

M15009 cad € 89,67                2,00  €            179,34 

M15009 cad € 611,60 2,00  €         1 223,20 

M15016 cad € 130,00 2,00  €            260,00 

NP.06 m € 13,00 20,00  €            260,00 

Noleggio di piano di lavoro per percorsi di sicurezza

costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio

zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore

50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di percorrenza

(proiezione prospettica):

mq € 2,40 30,00  €              72,14 

a) per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di

approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio

e ritiro dal cantiere a fine lavori;

b) per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore

a 25 giorni) - (1 mese);

Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di

aggregazione verticale ed orizzontale, costituito da una

struttura in profili d'acciaio (montanti angolari, tetto e

basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in

lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il

sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con

carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sndwich da 40

mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate

intercapedine in schiuma di poliuretano espanso

autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di

agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano caplestio

in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio

anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico

rispondente alla L. 46/90, con conduttori con grado di

isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale

termoplastico autoestinguente e interruttore generale

magnetotermico differenziale:

soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e

portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per un

mese (esclusi gli arredi):

a) dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400

mm

Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di

baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti

alle reti di servizi

Bagno chimico portatile. 

PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da

realizzare per la protezione contro il vuoto (es.:cigli

degli scavi,muri di sostegno, etc), fornito e posto in opera.

I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al

fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un

operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono

lasciare una luce in senso verticale,

maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma

piede devono essere applicati dalla parte interna dei

montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che

occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute

volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e

l'allontanamento a fine opera Misurato

a metro lineare posto in opera.



NP.07

cad € 39,50 4,00  €            158,00 

NP.07.1 cad € 59,60 4,00  €            238,40 

NP.07.2 cad € 44,50 4,00  €            178,00 

NP.07.3 cad € 50,00 8,00  €            400,00 

NP.07.4 mq € 70,06 20,00  €         1 401,20 

NP.07.5 cad € 113,50 4,00  €            454,00 

PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per

attraversamenti di scavi o spazi posti sul vuoto, per

eseguire passaggisicuri e programmati, della larghezza di

0,6 m quandodestinata al solo passaggio di lavoratori, di

1,2 m quando è previsto il trasporto di materiali, completa

di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera.

Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio anche

ripetuti durante la fase di lavoro; il documento che indica

le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al

carico che può transitare in relazione alla luce da

superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;

l'accatastamento e l'allontanamento a fineopera. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo

della passerella pedonale

Misurato a metro lineare posto in opera.

Nolo mensile

001 Larghezza utile di passaggio cm 60.

PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per

attraversamenti di scavi o spazi posti sul vuoto, per

eseguire passaggi

002 Larghezza utile di passaggio cm 120.

PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera

metallica forata da 2 mm rinforzata con profili metallici ad

U,completa di parapetti in tubo di ferro, completamente

zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e

posa in opera. Costo mensile

003 Dimensioni orientative 0,80 m di larghezza e 4 m di

Lunghezza..

Nolo mensile

004 Dimensioni orientative 1,20 m di larghezza e 4m di

Lunghezza

PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli 

da cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul 

vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: il 

montaggio e lo smontaggio anche ripetuti durante la fase 

di lavoro; il documento che indica le caratteristiche 

tecniche, con particolare riferimento al carico che può 

transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni 

per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e 

l'allontanamento a fin opera. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella 

carrabile      Misurato a metro quadrato posto in opera, 

per ampiezze

da superare non superiori a m 3.

PASSERELLA carrabile con parapetti in lamiera forata

rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa di

scivoli,

completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative

4,00 m di lunghezza e 3,00 m di larghezza. Compreso

trasporto e posa in opera. 



NP.08 mq € 27,54 50,00  €         1 377,00 

NP.08.1 mq € 36,00 30,00  €         1 080,00 

NP.08.2 mq € 50,00 15,00  €            750,00 

NP.09 mc € 59,12 10,00  €            591,20 

m € 0,40 400,00  €            160,00 

NP.10 cad € 9,50 10,00  €              95,00 

ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per

contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio 

con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in 

legno contrastati con puntoni in

legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera.

L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola 

la profondità di 1,50 m, quando il terreno scavato non 

garantisce la tenuta per il tempo necessario alla 

esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e 

quando non è possibile allargare la trincea secondo 

l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure 

realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. 

L'armatura di protezione deve emergere dal

bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il 

montaggio e lo smontaggio, anche ripetuti più volte 

durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo 

smaltimento a fine opera.

Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e 

puntoni) posta in opera.                                            Con 

pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 

cm e puntoni in legno, per profondità dello scavo non 

superiore m 2,00.

ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per

contenimento del terreno                                            Con 

pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 

cm e puntoni in legno, per profondità dello scavo non 

superiore m 2,50.

ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per

contenimento del terreno                                            Con 

pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per

profondità dello scavo non superiore m 3,50..

NOLO DI LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA,

DIMENSIONE O GRADO DI LAVORAZIONE TEMPO 

FINO A 90 GIORNI

Nolo di legname di qualunque forma, dimensione o grado 

di lavorazione (pali, puntoni, travi, travetti, barotti, tavole, 

ecc.)occorrenti per la formazione di steccati e tavolati o 

per puntellamenti (il prezzo è determinato in base al 12% 

dell'articolo 01.P15.A20 005 per l'articolo 01.P25.C00 005 

-16% dello stesso per l'articolo 01.P25.C00 010 - 20% per 

l'articolo 01.P25.C00 015 - 25% per l'articolo 01.P25.C00 

020 -3% per l'articolo 01.P25.C00 025)

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di

lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,

ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono

compresi:

l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del

nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di

120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui

ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di

durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le

parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento

a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.

005 misurato a metro lineare posto in opera

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o

per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare

a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria 



NP.11 cad € 23,00 4,00  €              92,00 

NP.12 mq € 19,00 90,00  €         1 710,00 

M15019 mq € 10,25 10,00  €            102,50 

NP.13 cad € 18,00 6,00  €            108,00 

NP.14 cad € 6,99 6,00  €              41,96 

NP.15

cad € 100,00 2,00  €            200,00 

NP.16 d € 62,00 2,00  €            124,00 

NP.16.1 d € 27,00 8,00  €            216,00 

COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in

cui decide di assegnare lavorazioni a imprese diverse,

nell'ambito 

Fermo personale (valore medio di operaio qualificato).

ESTINTORE CARRELLATO a polvere chimica

omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a

parete con idonea staffa e

corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il

carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli

accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro

a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo

antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.

Estintore a polvere carrellato AB1C da 30 kg

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in

polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia

ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere,

non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a

1,50 m,fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per

la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo

di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di

1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello

stesso; le tre legature per

ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in

sommità, passato sulle maglie della rete al fine di

garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la

manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,

sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo

smantellamento, l'accatastamento e

l'allontanamento a fine opera.
Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50

mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m

ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T,

sezione 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta

la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto

di fondazione in magrone di calcestruzzo 

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla

normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o

aperte alla libera circolazione

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento,

divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera

di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo

utilizzo mensile:

f) 500 x 700 mm

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici

secondo le disposizioni del DM 28/7/58 integrate con il

Dlgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del

dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

a) cassetta, dimensioni 23x23x12.5 cm, completa di presidi

secondo l'art. 1 DM 28/7/58

COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in

cui decide di assegnare lavorazioni a imprese diverse,

nell'ambito dello stesso cantiere. In questo caso si

devono prevedere nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi

le esegue ed in quali tempi. Quando una impresa non può

lavorare nello stesso luogo dell'altra, il Piano di sicurezza

prevede di avviare una o più fasi in un luogo diverso del

cantiere. Per tale circostanza il P.S.C.

prevedere l'onere giornaliero per fermo attrezzature,

fermo personale, spostamento di macchine ed

attrezzature. Misurato al giorno e all'unità

Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature

normalmente usate in un cantiere edile).



NP.16.2 d € 17,00 4,00  €              68,00 

NP.16.3 d € 11,70 2,00  €              23,40 

NP.17

cad € 7 620,00 1,00  €         7 620,00 

€ 20 000,00

COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in

cui decide di assegnare lavorazioni a imprese diverse,

nell'ambito Spostamento

macchina (valore medio di macchine

semoventi da cantiere edile).

COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in

cui decide di assegnare lavorazioni a imprese diverse,

nell'ambito

Spostamento attrezzatura (valore medio di attrezzature

normalmente usate in un cantiere edile).

Lavori di ripristino dei luoghi a seguito della formazione di

pista di accesso al cantiere e degli apprestamenti, pulizia e

sgombero con semina e opere di ripristino della vegetazione

a corpo

TOTALE
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